
str. 1 
 

PRO
F

X
                        Egz…. 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

BRANŻA SANITARNA 
 
Nazwa inwestycji:  

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. 
Berberysowej  w Kielcach” 
 
Zakres robót:  
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
 
Obiekt budowlany:  
KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Kategoria obiektu budowalnego: 
 
Kategoria XXVI- sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 
wodociągowe, kanalizacyjne, oraz rurociągi przemysłowe 
Lokalizacja: 
Kielce, ul. gen. St. Maczka, Berberysowa, płk. J.Teligi,; 
Dz. nr 757, 778, 690/1, 812 obręb 0032 
Inwestor:  

         GMINA KIELCE
Miejski Zarz ąd Dróg w Kielcach

       Kielce 25-395, ul. Prendowskiej 7 
 

 
Jednostka projektowa:     „PROFOX” PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC  
Emilia Foks 
25-432 Kielce, ul. Bogusławskiego 22 
Autorzy: 

Projektant:    mgr inż. Mikołaj Gacia    - specjalność sanitarna   nr uprawnień: SWK/0167/POOS/09 

Sprawdzający:    mgr inż.  Lesław Strzałka  - specjalność drogowa  nr uprawnień: KL-197/87 

Zawartość projektu: 

Opis techniczny:               stron 11 
Załączniki:                        stron  13 
Część rysunkowa:             stron 3 
 

Kielce,  listopad 2020 
  



str. 2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA _______________________ 3 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA ___________________________________________ 3 

1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI ____________________________________________ 3 

1.3 INWESTOR ______________________________________________________ 3 
1.4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA ____________________________________________ 3 

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA ___________________________________________ 3 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ___________________________________ 3 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO _____________________________________ 4 

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE _________________________________ 5 

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ________________________________ 8 

5.1. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH RUR ________________________________ 8 

5.2. CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH _____________ 8 
5.3. MONTAŻ PAKERÓW NAPRAWCZYCH PUNKTOWYCH. ___________________________ 9 

5.4. ILOŚĆ ODPROWADZANYCH WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH ___________________ 9 

5.5. INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA. _________________________________ 10 

5.6. ROBOTY ZIEMNE _________________________________________________ 10 

5.7. ROBOTY MONTAŻOWE _____________________________________________ 10 

5.8. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ PODZIEMNĄ ___________________ 11 

5.9. ODWODNIENIE WYKOPÓW. __________________________________________ 11 

6. UWAGI DODATKOWE _________________________________________ 12 

 

ZAŁĄCZNIKI: 
 

1. Informacja BIOZ 
2. Warunki techniczne znak WT.RIK.601.1.1.2020.MS wydane przez MZD Kielce do 

projektowania kanalizacji deszczowej. 
3. Protokół z kamerowania TV kanalizacji deszczowej 
4. Protokół z narady koordynacyjnej 
5. Uzgodnienie branżowe wydane przez MZD Kielce. 
6. Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
7. Uprawnienia i zaświadczenia Projektanta i Sprawdzającego 

 
 
 
 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

KD-0 
ZLEWNIA PROJEKTOWANEJ KD Z PODZIAŁEM NA WSP 
SPŁYWU 

 

KD-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 

KD-2 
PROFIL PROJEKTOWANYCH PRZYKANALIKÓW 
KANALIZACJI DESZCZOWYCH 

skala 1:100/250 

KD-3 SCHEMAT STUDNI WPUSTOWYCH skala 1:50 

   



str. 3 
 

1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1 Przedmiot opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY budowy kanalizacji deszczowej dla 
inwestycji pn :  
 
"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej  w 
Kielcach” 
 
1.2 Lokalizacja inwestycji 
 
Inwestycja znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego w południowo-wschodniej 
części miasta Kielce, na os. Ostra Górka. Zlokalizowana jest na działkach obejmujących 
projektowany pas drogowy ul. gen. St. Maczka, oraz ul. Berberysowej, płk. J. Teligi.  
Lokalizację inwestycji przedstawiono na rys. KD-00. 

 
Wykaz działek w granicach inwestycji: 

Kielce, obręb 0032 
ul. gen. St. Maczka – działka nr ewid. 757, 690/1; 
ul. Berberysowa  - działka nr ewid. 812, 
ul. płk. J. Teligi -  działka nr ewid. 778, 
 
 1.3 Inwestor 

Gmina Kielce

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 
25-395 Kielce 
ul. Prendowskiej 7  
 
1.4 Jednostka projektowa 
 
„PROFOX” PROJEKTOWANIE DRÓG I ULIC 
Emilia Foks 
25-432 Kielce, ul. Bogusławskiego 22 
 

 
1.5 Podstawa opracowania 

Dokumentację projektową wykonano na podstawie: 
• Mapa do celów projektowych sytuacyjno – wysokościowa terenu w skali 1:500, 

opracowana przez firmę: Geodezja – Grupa G2 Biuro Usług Geodezyjnych – Wojciech Bryl; 
• Dokumentacji badań podłoża gruntowego, opracowana przez geologa uprawnionego 

Macieja Falkiewicza; 
• Uzgodnienia koncepcyjnych rozwiązań projektowych z Inwestorem. 
• Umowy  o prace projektowe z Gminę Kielce, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach znak: 

WZP.26.2.29.2020; 
• Norm  i przepisów prawnych; 

 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie PROJEKTU WYKONAWCZEGO przebudowy 
kanalizacji deszczowej dla inwestycji pn:  
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"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. 
Berberysowej  w Kielcach” 

 
Zakres opracowania obejmuje projektowaną przebudowę kanalizacji deszczowej  

w ul. Gen. St. Maczka. Przebudowa będzie polegała na doprojektowaniu dodatkowych studni 
wpustowych. W zakres inwestycji wchodzi w szczególności: 

 
• Przykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L= ok. 25m 
• Nadbudowa i regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej  Kpl. 4 
• Montaż kratowłazów na ist studniach kanalizacji deszczowej Kpl. 2 
• Studnie wpustowe bet DN500mm  Kpl. 4 
• Montaż pakerów naprawczych na ist kd  Kpl. 7 
• Uszczelnienie istniejącej studni kanalizacji deszczowej D2 
zgodnie z protokołem kamerowania TV  

Kpl. 1 

• Demontaż istniejących przykanalików deszczowych ze studniami 
wpustowymi wraz z utylizacją 

Kpl. 2 

Zakres robót obejmuje również przbudowę ul. Gen. St. Maczka, budowę oświetlenia 
ulicznego, regulację wysokościową istniejącej infrastruktury /włazów ks, obudów zasuw itp. /. 
Roboty te stanowią przedmioty odrębnych opracowań.  
 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  
 

Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części 
miasta Kielce, na os. Ostra Górka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul. gen. St. Maczka na 
odcinku od skrzyżowania z ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. płk. J. Teligi. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na 
terenie osiedla domków jednorodzinnych (zabudowa domów bliźniaczych) – Ostra Górka i  pełni 
funkcje drogi dojazdowej do przyległych posesji, oraz rozprowadzający ruch lokalny osiedla 
poprzez komunikację z ul. płk. J. Teligi i Berberysową.  Ul. gen. St. Maczka (droga gminną nr 
301162T) ma całkowitą długość ~175m o szerokości pasa drogowego ok. 10m. Na odcinku od 
ul. płk. J. Teligi w kierunku zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada jezdnię o nawierzchni z 
kostki betonowej szer. 5,0m.  Zjazdy do posesji również wykonane są z kostki betonowej. Nie ma 
wydzielonych ciągów chodników. Ze względu na duże zagęszczenie zjazdów do posesji, 
komunikacja piesza odbywa się częściowo zjazdami, a częściowo po jezdni. Biegnie od ul. 
Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga gminna nr 301011T).  Od strony ul. 
Wojska Polskiego droga jest ślepo zakończona placem do zawracania. W środkowej części 
odcinka ul. gen. St. Maczka krzyżuje się z  ul. pk. J. Teligi. Ul. J. Teligi (droga gminna nr 301012T) 
posiada  jezdnię o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz przyległy po zachodniej stronie 
chodnik z płyt 50x50cm o szerokości 1,5m. Szerokość pasa drogowego ul. Teligi – 12m. 
Od ul. płk. J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka jest drogą o 
nawierzchni tłuczniowej, o nieregularnej szerokości jezdni (od 5,5-7,0m), bez chodników. Zjazdy  
są o nawierzchni z kostki betonowej, płyt, kruszywa oraz gruntowe. Lokalnie przed posesjami 
wykonane są utwardzenia z kostki lub płyt chodnikowych.  Ul. Berberysową (droga gminna nr 
301011T), w którą włącza się ul. gen. St. Maczka posiada wąski pas drogowy szer. 6m i jezdnię 
szer. ~2,8m o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym stanie technicznym. Teren inwestycji jest 
pochylony w kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul. Maczka posiada spadki podłużne o 
wartościach od 2-6%, (~2% - w rejonie włączenia w ul. Berberysową, ~6% - w rejonie 
włączenia w ul. pk. J. Teligi).  Na ul. Berberysowej  w rejonie skrzyżowania znajduje się 
wododział, gdzie wody z  niewielkimi spadkami 0,7% rozlewają się w kierunku północ-południe. 
Analogicznie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu z ul. płk. J. Teligi. 

Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod względem sieciowym. Znajduje 
się tu sieć wodociągowa woA100, wraz przyłączami do posesji woD50 i woD40. Równolegle do 
sieci wodociągowej biegnie sieć gazociągowa gnD50, wraz z przyłączami. Wzdłuż północnej i 
południowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna. Po południowej stronie 
wzdłuż kanalizacji teletechnicznej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna . Na słupach z 
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siecią zawieszone są nowe oprawy oświetleniowe. W środkowej części pasa drogowego znajduje 
się kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z przyłączami ksD150, oraz kanalizacja deszczowa 
kd300, włączająca się w kanał deszczowy kd400/500 w ul. Berberysowej. 

W rejonie skrzyżowań, na zieleńcach znajdują się drzewa, które ze względu na 
projektowane chodniki przeznaczono do wycinki /wg projektu drogowego/. Są to niewielkie 
nasadzenia drzewkami ozdobnymi, głównie młode świerki i jodły. 

Inwestycja znajduje się na terenie pasów drogowych o uregulowanym stanie prawnym 
gruntów. Na terenie na którym planowana jest inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.   
 W stanie istniejącym odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe z 
jezdni i poboczy spływają powierzchniowo, grawitacyjnie zalewając działki prywatne. Aby 
poprawić komfort życia mieszkańców projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji  
deszczowej polegającej na doprojektowaniu dodatkowych studni wpustowych.  
 Na podstawie protokołu z kamerowania TV istniejącej kanalizacji deszczowej 

stwierdzono nieszczelności w 8 miejscach łączeniach rur.  
 
 
4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie opinii geologicznej, wykonanej przez 
geologa uprawnionego Macieja Falkiewicza. Ze względu na niewielką skalę inwestycji (~90m 
drogi) wykonano 2 otwory do głębokości 3m. 

Pierwszy odwiert wykonano w rejonie skrzyżowania z ul. płk. J. Teligi, drugi na 
włączeniu w ul. Berberysową. W obu odwiertach pod warstwami nasypów stwierdzono w 
podłożu występowanie gruntów wysadzinowych w postaci glin, glin pylastych, glin 
piaszczystych i pyłów, wszystkie w stanie twardoplastycznym, za wyjątkiem niewielkiego (30 
cm) przewarstwienia glin piaszczystych – w stanie plastycznym. W drugim odwiercie, w rejonie 
ul. Berberysowej do głębokości 1,4 p.p.t zalegają nasypy z gruntów gliniastych z kamieniami, 
żużlem i kruszywem. Nasyp jest konsekwencją podniesienia poziomu ul. Berberysowej.  
 
Warunki gruntowe określono jako proste. 
W związku z tym, że w żadnym z odwiertów nie nawiercono wody, warunki wodne uznano,  za 
dobre. 
 Do celów projektowych przyjęto kategorię gruntów G4. 
Projektowany obiekt drogowy /kanalizacja deszczowa/,  na podstawie Rozporządzenia w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dn 
27.04.2012  zakwalifikowano do drugiej kategorii geotechnicznej.  
 
 
Rozpoznanie trudności jakie mogą wystąpić podczas budowy 
Dla obszaru objętego występowaniem gruntów spoistych – gliny  w przypadku prowadzenia 
robót ziemnych związanych z wykopami pod kanalizację deszczową w okresie występowania 
opadów atmosferycznych może występować uplastycznienie gruntu podłoża co może utrudnić 
wykonanie warstw podsypki i obsypki. W związku z powyższym w przypadku wystąpienia 
opadów wykop  należy zabezpieczyć przed nasiąkaniem poprzez jego odwodnienie 
powierzchniowe, zachowanie prawidłowych spadków i właściwe wyprofilowanie. W przypadku 
doprowadzenie do uplastycznienia, należy usunąć z koryta uplastyczniony grunt, zastąpić go 
gruntem suchym z zagęszczeniem. 
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 
 

W ramach inwestycji /branży drogowej/ planuje się rozbiórki istniejących utwardzeń 
nawierzchni drogowych, oraz budowę nowych nawierzchni o parametrach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami, poprawiającymi komfort użytkowników oraz bezpieczeństwo.  

Dla poprawnego działania pasa drogowego niezbędna jest przebudowa istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Przebudowa będzie polegała na doprojektowaniu dodatkowych studni 
wpustowych.  

W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca ma obowiązek wykonania uszczelnień 

połączeń rur istniejącej kanalizacji deszczowej. Przyjęto metodę montażu pakerów 
naprawczych wg pkt 5.3. 

Przykanaliki zostały zaprojektowane w projektowanym ciągu komunikacyjnym ulicy gen. St. 
Maczka w Kielcach. Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Odbiornikiem wód 
opadowych będzie oczyszczalnia wód opadowych OWD Pakosz. 

 
 

5.1. Charakterystyka zastosowanych rur 
 

Przykanaliki DN200mm projektuje się w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, 
niekarbowane o sztywności SN8kN/m2, z gładką ścianką wewnętrzną i zewnętrzną , posiadające 
Aprobatę Techniczną (lub Krajową Ocenę Techniczną) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 
13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu. Zastosowane rury muszą 
charakteryzować się: 
- wysoką sztywnością obwodową, tj. nie mniejszą niż SN8, SN10, SN12, SN16 wg obowiązującej 
w Polsce normy PN-EN ISO 9969), 
- wysoką odpornością chemiczną na ścieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358, 
- wysoką wytrzymałością na obciążenia punktowe umożliwiającą zastosowanie w trudnych 
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji. 
- możliwością montażu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach poniżej zera 
st. C (do minus 10° C). 

Rury muszą posiadać gładką ściankę zewnętrzną oraz możliwość podłączania przez 
system złączek do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnętrzna 
powierzchnia rur była w kolorze jasnym (np. białym), ułatwiającym inspekcję kamerą video. 
Kształtki powinny być wykonane z tego samego materiału co rury z zachowaniem wymaganej 
sztywności. Producent ma obowiązek dostarczenia Świadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polską 
normą PN-EN 10204 dla każdej dostarczonej partii towaru. 

 
 

5.2. Charakterystyka zastosowanych studni kanalizacyjnych 

 
Studnie wpustowe – projektuje się studnie wpustowe klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 

o wymiarach min 400/600 zamontowane na studniach betonowych o średnicy 500 mm klasy 
C35/45 z osadnikami. Studnie wpustowe monolityczne betonowe z osadnikiem i kratami 
żeliwnymi kołnierzowymi – przy krawężnikowe z zawiasami i ryglem montowane na płycie 
odciążającej. Studnie wpustowe należy posadowić na odpowiednio przygotowanej podsypce z 
piachu o gr. 20cm.  

Istniejące studnie kanalizacji deszczowej należy wyregulować do rzędnych 
projektowanego pasa drogowego za pomocą betonowych pierścieni dystansowych układanych 
na zaprawie wodoszczelnej. Na wszystkich studniach objętych opracowaniem należy wymienić 
włazy na nowe klasy D, z otworami wentylacyjnymi, zabezpieczeniem przed obrotem, wkładką 
tłumiącą i herbem miasta Kielc. Na studniach oznaczonych w projekcie jako kd3, kd2, zamiast 
włazów należy zamontować kratowłazy klasy D400. 
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5.3. Montaż pakerów naprawczych punktowych. 
 
Naprawa z wykorzystaniem tzw. pakerów umożliwia wykonanie lokalnych napraw rurociągu w 
sytuacji ich punktowego uszkodzenia lub rozszczelnienia. Pakery są to urządzenia o kształcie 
najczęściej cylindrycznym, składające się z korpusu wykonanego przeważnie ze stali 
kwasoodpornej oraz umieszczonej na jego zewnętrznej stronie powłoki gumowej, 
charakteryzującej się wysoką trwałością i elastycznością. Średnica i kształt pakera dostosowany 
jest do średnicy wewnętrznej i kształtu rurociągu, jednak jest odpowiednio mniejsza, co 
umożliwia wprowadzenie pakera do przewodu. Pakerami nazywane są również wykładziny i 
maty będące materiałem naprawczym i uszczelniającym, wykorzystywanym w tej metodzie. 
Metoda naprawy z zastosowaniem pakera polega na: 
* nałożeniu na paker powłoki (tkaniny) nasączonej żywicą, a następnie wprowadzeniu do 
wnętrza rurociągu pakera w miejsce zlokalizowanego uszkodzenia punktowego (aby zapobiec 
przyklejeniu się tkaniny do pakera – przed nałożeniem tkaniny paker owija się folią), 
* doprowadzeniu do pakera sprężonego powietrza, pary lub wody pod ciśnieniem ok. 0,06 ÷ 
0,08 MPa, które to medium powoduje napompowanie pakera i dociśnięcie zewnętrznej 
powierzchni z powłoką żywiczną do wewnętrznej powierzchni uszkodzonego rurociągu, 
* ułożeniu na wewnętrznej powierzchni rurociągu (w miejscu jego uszkodzenia) maty 
nasączonej żywicą i dopasowanej do kształtu remontowanego odcinka rurociągu. Wykładzina z 
żywicą dopasowuje się i osadza się na ścianach kanału, tworząc nową, szczelną powłokę, 
* utwardzeniu dociśniętej powłoki żywicznej. Utwardzona chemicznie mata pełni rolę 
„zastępczego rurociągu”, uszczelniając wszelkie jego punktowe pęknięcia i nieszczelności oraz 
eliminując infiltrację i eksfiltrację, 
* spuszczeniu medium z pakera i wyciągnięciu go z rurociągu. 
Stosowane tkaniny powłokowe to tkaniny z warstwami na przemian poliestrowymi i szklanymi, 
tkaniny poliestrowe z włóknami szklanymi oraz tkaniny poliestrowe. 
 
Zaprojektowano zgodnie z oznaczeniem jak w protokole kamerowania TV : 
- między studnią kanalizacyjną D1 a D2 paker naprawczy do śr. DN300mm o długości min 0,6m 
- między studnią kanalizacyjną D2 a D3 paker naprawczy do śr. DN300mm o długości min 0,6m 
- między studnią kanalizacyjną D3 a D4 cztery pakery naprawcze do śr. DN300mm o długości 
min 0,6m 
- między studnią kanalizacyjną D4 a D5 paker naprawczy do śr. DN300mm o długości min 0,6m 
 
 

5.4. Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych 
 

 
 Dla M. Kielce przyjęto średni opad roczny H [mm] na poziomie 800 mm/rok (0,8m/rok). 
Zostało porównane natężenia deszczu Modelu Błaszczyka (0,618m/rok) z pomiarem 
otrzymanym z Atlasu Natężeń PANDa (0,8m/rok). Do obliczeń przyjęto wariant bardziej 
niekorzystny. Zgodnie z zaleceniami Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 22 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami) prawdopodobieństwo pojawienia 
się deszczu: p= 20%; częstotliwość opadu: c=5 lata) t=15 min. Natężenie deszczu miarodajnego 
przyjęto wg Atlasu Natężeń Deszczów PANDa:  

� =
6,631 ∗ �(
)� ∗ 
�

���,���
 

gdzie: 
td  – czas deszczu miarodajnego [min], przyjmujemy t =15 min 
H  – średni opad z wielolecia  H=800 mm 

C=
���
�

  – częstotliwość występowania opadu 

q ≈ 177,1 dm3/s*ha 
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rodzaj pow. pole wsp. spływu pole zred. natężenie 

ilość wody 

Qf l/s 

jezdnia chodnik 0,1000 0,850 0,085 177,100 15,054  

zabudowa luźna 1,0000 0,450 0,450 177,100 79,695  

tereny zielone 0,0800 0,100 0,008 177,100 1,417  

 1,180 suma: 0,543 suma: 96,165 Qobl 

Maksymalny spływ wód deszczowych i roztopowych wyniesie ok 96,165dm3/s.  
 
Wielkość zrzutów wód opadowych  

− przepływ maksymalny godzinny: 
Qmax.h  = 0,096165 m3/s * t = 0,009656 m3/s *3 600 = 346,1951 m3/h 

− uwzględniając średni opad z wielolecia [800mm] roczna średnia ilość wód 
opadowych wynosi: 

Qśr.roczne = H * Fzr = 0,800 m/rok * 543 m2 = 4344,00 m3/rok 

− opad średni dobowy: 
Qśr.dobowy = Qf * td =[96,656dm3/s] * 900/1000 = 86,55 m3/dzień 
Ilość wód opadowych w trakcie jednego opadu wynosi 86,55 m3 

 
 

5.5. Informacje o ochronie środowiska. 
 
Projektowana przebudowa kanalizacji deszczowej będzie oddziaływać korzystnie na 

środowisko. Realizacja zaprojektowanej kanalizacji deszczowej nie spowoduje żadnych 
ujemnych zjawisk, nie będzie uciążliwa dla otoczenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie 
wywieziony i zutylizowany przez Wykonawcę zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001r). Po wykonaniu robót teren zostanie przywrócony do stanu 
pierwotnego. W przypadku konieczności przeprowadzenia odwodnienia wykopów nie 
spowoduje obniżenia poziomu wody gruntowej i nie zakłóci gospodarki wodno-gruntowej w 
omawianym rejonie. Realizowana inwestycja nie będzie powodowała odpadów szkodliwych. 
Zastosowane materiały są przyjazne dla środowiska i maja atesty dopuszczające je do 
stosowania w budownictwie. 
 
 

5.6. Roboty ziemne 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokonać rozbiórki nawierzchni istniejących 

jezdni i chodników /wg. branży drogowej/ na trasach przewidywanych wykopów, a następnie 
odkryć ręcznie, zainwentaryzować i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie podziemne terenu. 
Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umacnianych. Wykonanie 
wykopów – 30% ręcznie z załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu samochodami 
samowyładowczymi i 70% mechanicznie z załadunkiem i odwozem nadmiaru gruntu i gruzu 
samochodami samowyładowczymi. Zasypka wykopów w istniejących jezdniach i chodnikach do 
rzędnych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni jezdni istniejących i projektowanych 
mechanicznie spycharką piaskiem dowożonym z ręcznym zagęszczaniem warstwami gruntu 
zasypki zagęszczarkami płytowymi do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=1.  

 
 

5.7. Roboty montażowe 

 
Cały układ kanalizacji deszczowej montować zgodnie z wytycznymi montażu opracowanymi 

przez dostawcę. Montaż rurociągów prowadzić ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego 
stosując się do wytycznych montażowych dostawców. Elementy prefabrykowane studni 
wpustowych montować przy użyciu dźwigu samojezdnego. Przewody z PP zaleca się 
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wykonywać przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C. Budowę przykanalików kanalizacji 
deszczowej należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie zastabilizowania 
sytuacyjno - wysokościowego wszystkich punktów węzłowych ( np. studni kanalizacyjnej ) 
przewidzianych w dokumentacji. Po wstępnym rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić 
do montażu rurociągu. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 
węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z 
piachu gr min 20cm. Przed połączeniem rur, bose końce należy smarować środkami 
ułatwiającymi poślizg. Bose końce rur należy wciskać w kielich do miejsca zaznaczonego na 
rurze. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha 
której wciskany będzie bosy koniec następnej rury, powinna być uprzednio zastabilizowana 
przez wykonanie obsypki. 

Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, 
II etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury. 

Obsypkę wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku lub pospółki), którego wielkość - 
ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest większa od 60 mm. Obsypkę 
wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. Podbijanie 
należy wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych 
dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Pierwsze warstwy aż do osi rury 
powinny być zagęszczone bardzo ostrożnie, by uniknąć uniesienia się rury. Grubość warstwy nie 
powinna przekraczać 1/3 średnicy rury i nie powinna być większa niż 10-15 cm. Po wykonaniu 
obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku 
od ścian wykopu do rurociągu. Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, 
gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna tj. 0,3m. Zaleca się stosowanie 
sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu stronach przewodu, przy czym 
grubość warstwy przy zagęszczaniu mechanicznym nie powinna być większa niż 20cm. 
Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni 
zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Wykonanie odbioru robót montażowych 
kanalizacji deszczowej należy wykonać zgodnie z PN-EN1610:2002. 

 
 

5.8. Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną 

 
Na terenie planowanej inwestycji znajduje się podziemna infrastruktura techniczna. 

Wszystkie skrzyżowania z kablami energetycznymi niskiego eNN chronić w rurach 
dwudzielnych ochronnych min. fi 100mm. Kable 15 kV na skrzyżowaniach z projektowaną siecią 
kd chronić w rurach ochronnych fi 160 mm. Przed przystąpieniem do prac kolizje wytyczyć 
geodezyjnie, a w ich pobliżu prace wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego. Zachować 
minimalną odległość 1.5 m od istniejących słupów linii napowietrznych.  
UWAGA: Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Szczegółowy zakres koniecznych wycinek jest przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

 
 

5.9. Odwodnienie wykopów 

 
Na trasie przewidywanych wykopów zwierciadło wód gruntowych jest położone poniżej 

poziomu posadowienia budowanej sieci kanalizacji deszczowej. Okresowo mogą wystąpić mało 
intensywne sączenia lub woda zawieszona na gruntach słabo przepuszczalnych (glinach) 
podczas intensywnych, długotrwałych opadów bądź roztopów. Jeśli roboty ziemne będą 
wykonywane w porze suchej nie ma potrzeby projektowania odwodnienia. 
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6. Uwagi dodatkowe 

 
• Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce wykonawstwa 

geodezyjnego.  
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych powiadomić przedstawicieli instytucji, które są 

właścicielami poszczególnych elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania 
przez te instytucje prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. 

• Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych oraz Instrukcją projektowania, wykonania, odbioru oraz 
eksploatacji instalacji rurociągowych jak również instrukcją wykonania i odbioru 
rurociągów podaną przez, wybranego przez Inwestora i obowiązującymi przepisami 
branżowymi i BHP. 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień i 
uwzględnić wszystkie uwagi w nich zawarte.  

• Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach 
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych niniejszej 
dokumentacji. 

• Teren po zrealizowaniu kanalizacji deszczowej należy przywrócić do stanu pierwotnego, 
oraz zgłosić do odbioru technicznego do MZD. 

• Wykopy w pobliżu ruchu ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań 
należy zabezpieczyć. 
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ZAŁĄCZNIKI 
INFORMACJA BIOZ 
 
W zakres rzeczowy projektowanego odpływu wód deszczowych wchodzą: 
 
 
• Przykanalik deszczowy z rur PP SN8 200x7,6mm; szt.4 L= ok. 25m 
• Nadbudowa i regulacja istniejących studni kanalizacji deszczowej  Kpl. 4 
• Montaż kratowłazów na ist studniach kanalizacji deszczowej Kpl. 2 
• Studnie wpustowe bet DN500mm  Kpl. 4 
• Montaż pakerów naprawczych na ist kd  Kpl. 7 
• Uszczelnienie istniejącej studni kanalizacji deszczowej D2 
zgodnie z protokołem kamerowania TV  

Kpl. 1 

• Demontaż istniejących przykanalików deszczowych ze studniami 
wpustowymi wraz z utylizacją 

Kpl. 2 

 
 
 
Zakres robót obejmuje również przbudowę ul. Gen. St. Maczka, budowę oświetlenia 
ulicznego, regulację wysokościową istniejącej infrastruktury /włazów ks, obudów zasuw 
itp./.  Roboty te stanowią przedmioty odrębnych opracowań.  
 
Teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części 

miasta Kielce, na os. Ostra Górka. Obejmuje obszar pasa drogowego ul. gen. St. Maczka na 
odcinku od skrzyżowania z ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej, wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. płk. J. Teligi. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi znajduje się na 
terenie osiedla domków jednorodzinnych (zabudowa domów bliźniaczych) – Ostra Górka i  pełni 
funkcje drogi dojazdowej do przyległych posesji, oraz rozprowadzający ruch lokalny osiedla 
poprzez komunikację z ul. płk. J. Teligi i Berberysową.  Ul. gen. St. Maczka (droga gminną nr 
301162T) ma całkowitą długość ~175m o szerokości pasa drogowego ok. 10m. Na odcinku od 
ul. płk. J. Teligi w kierunku zachodnim (do ul. Wojska Polskiego) posiada jezdnię o nawierzchni z 
kostki betonowej szer. 5,0m.  Zjazdy do posesji również wykonane są z kostki betonowej. Nie ma 
wydzielonych ciągów chodników. Ze względu na duże zagęszczenie zjazdów do posesji, 
komunikacja piesza odbywa się częściowo zjazdami, a częściowo po jezdni. Biegnie od ul. 
Wojska Polskiego (DW 764) do ul. Berberysowej (droga gminna nr 301011T).  Od strony ul. 
Wojska Polskiego droga jest ślepo zakończona placem do zawracania. W środkowej części 
odcinka ul. gen. St. Maczka krzyżuje się z  ul. pk. J. Teligi. Ul. J. Teligi (droga gminna nr 301012T) 
posiada  jezdnię o szer. 6,0m o nawierzchni z trylinki, oraz przyległy po zachodniej stronie 
chodnik z płyt 50x50cm o szerokości 1,5m. Szerokość pasa drogowego ul. Teligi – 12m. 
Od ul. płk. J. Teligi w kierunku wschodnim do ul. Berberysowej, ul. gen. St. Maczka jest drogą o 
nawierzchni tłuczniowej, o nieregularnej szerokości jezdni (od 5,5-7,0m), bez chodników. Zjazdy  
są o nawierzchni z kostki betonowej, płyt, kruszywa oraz gruntowe. Lokalnie przed posesjami 
wykonane są utwardzenia z kostki lub płyt chodnikowych.  Ul. Berberysową (droga gminna nr 
301011T), w którą włącza się ul. gen. St. Maczka posiada wąski pas drogowy szer. 6m i jezdnię 
szer. ~2,8m o nawierzchni bitumicznej w bardzo złym stanie technicznym. Teren inwestycji jest 
pochylony w kierunku wschodnim, do ul. Berberysowej. Ul. Maczka posiada spadki podłużne o 
wartościach od 2-6%, (~2% - w rejonie włączenia w ul. Berberysową, ~6% - w rejonie 
włączenia w ul. pk. J. Teligi).  Na ul. Berberysowej  w rejonie skrzyżowania znajduje się 
wododział, gdzie wody z  niewielkimi spadkami 0,7% rozlewają się w kierunku północ-południe. 
Analogicznie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu z ul. płk. J. Teligi. 
Pas drogowy ul. Maczka jest intensywnie nasycony pod względem sieciowym. Znajduje się tu 
sieć wodociągowa woA100, wraz przyłączami do posesji woD50 i woD40. Równolegle do sieci 
wodociągowej biegnie sieć gazociągowa gnD50, wraz z przyłączami. Wzdłuż północnej i 
południowej granicy zlokalizowana jest kanalizacja teletechniczna. Po południowej stronie 
wzdłuż kanalizacji teletechnicznej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna . Na słupach z 
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siecią zawieszone są nowe oprawy oświetleniowe. W środkowej części pasa drogowego znajduje 
się kanalizacja sanitarna ksD200, wraz z przyłączami ksD150, oraz kanalizacja deszczowa 
kd300, włączająca się w kanał deszczowy kd400/500 w ul. Berberysowej. 
W rejonie skrzyżowań, na zieleńcach znajdują się drzewa, które ze względu na projektowane 
chodniki przeznaczono do wycinki /wg projektu drogowego/. Są to niewielkie nasadzenia 
drzewkami ozdobnymi, głównie młode świerki i jodły. 
Inwestycja znajduje się na terenie pasów drogowych o uregulowanym stanie prawnym gruntów. 
Na terenie na którym planowana jest inwestycja nie ma uchwalonego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.   
 W stanie istniejącym odwodnienie jezdni odbywa się powierzchniowo. Wody opadowe z 
jezdni i poboczy spływają powierzchniowo, grawitacyjnie zalewając działki prywatne. Aby 
poprawić komfort życia mieszkańców projektuje się przebudowę istniejącej kanalizacji  
deszczowej polegającej na doprojektowaniu dodatkowych studni wpustowych.  
 Na podstawie protokołu z kamerowania TV istniejącej kanalizacji deszczowej 

stwierdzono nieszczelności w 8 miejscach łączeniach rur.  
 
 
a. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi 
 
W rejonie przebudowywanej i zabezpieczanej trasy sieci gazowej teren jest zabudowany – 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przebieg przykanalików uwzględnia bezkolizyjną lokalizację 
zarówno w stosunku do istniejącej jak i przewidywanej zabudowy, oraz istniejącego uzbrojenia osiedla 
(sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kabli energetycznych, sieci gazowych). 

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi są sieci gazowe średniego ciśnienia, oraz kable eNN) 

 
 

b. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
Zagrożenia mogące występować w trakcie prac budowlanych są następujące: 
 

• Zagrożenia związane z pracami montażowymi w wykopach otwartych. 
• Zagrożenia związane z prowadzeniem prac spawalniczych i zgrzewalniczych. 
• Zagrożenia związane z przeprowadzeniem prób szczelności i przyłączeniem do istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej. 
• Zagrożenia związane z transportem i przemieszczaniem urządzeń i materiałów pomocniczych, 

istniejącym ruchem ulicznym w bezpośrednim sąsiedztwie działki (najechania, potrącenia), 
• Zagrożenia związane z przysypaniem ziemią i upadkiem z wysokości podczas wykonywania 

wykopów  
o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości powyżej 3m. 

• Zagrożenia związane z porażeniem prądem praca przy kablu enn podziemnym. 
• Zagrożenie związane z potrąceniem koparką, porażeniem prądem, pracą przy pomocy 

elektronarzędzi, zagęszczarki. 
• Zagrożenia związane z wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, w 

odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 3 m dla linii o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

• Zagrożenia związane z wykonywaniem robót pod lub w pobliżu linii elektroenergetycznych, w 
odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 5 m dla linii o napięciu 
znamionowym powyżej 1 kV lecz nie przekraczającym 15 kV. 

 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia niebezpieczeństwa zdrowia 
ludzi takie jak przy wykonywaniu i zabezpieczaniu wykopów, nasypów oraz wykonywania warstw 
konstrukcji nawierzchni. Ponadto zagrożenia mogą wystąpić przy wykonywaniu prac związanych z 
rozbiórką konstrukcji oraz załadunkiemi rozładunkiem materiałów. Zagrożenia wynikające na budowie 
mogą dotyczyć również uszkodzeń podziemnych sieci uzbrojenia technicznego, przy niewłaściwym 
wykonywaniu robót ziemnych. Zagrożenie stanowi również ruch samochodowy. Mogą wystąpić 
potrącenia pieszych. Podczas przeprowadzania prób ciśnieniowych, oraz prac przełączeniowych 
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(włączenia remontowanego gazociągu do sieci istniejącej) teren robót gazoniebezpiecznych należy 
odpowiednio oznaczyć. 

Podłączenie przebudowywanego gazociągu do czynnej sieci gazowej winno być dokonane przez 
Dostawcę Gazu. Wszelkie używane przy realizacji inwestycji sprzęty i narzędzia winny być w należytym 
stanie technicznym. Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia 
niebezpieczeństwa zdrowia ludzi takie jak przy wykonywaniu  robót drogowych oraz robót 
instalacyjnych. 

Prace szczególnie niebezpieczne 
• Wykopy pod przebudowę uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne powinny być prowadzone na 

podstawie projektu, określającego położenie sieci i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się 
w zasięgu prowadzonych robót. Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: 
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
a także głębienie otworów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie pod nadzorem 
przedstawiciela generalnego wykonawcy. Przy pracach szalunkowych w wykopach należy 
stosować odpowiednią Polską Normę. Wykopy należy oznakować i zabezpieczyć przed 
wpadnięciem pracowników i osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze i oświetlenie. 
Zabrania się wykonywania pracy w wykopach przez jedną osobę. 

• Prace wykonywane w pobliżu jezdni po której odbywa się ruch kołowy należy wykonywać po 
ustawieniu oznakowania tymczasowego, według zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na 
czas budowy. Pracownicy powinni nosić kamizelki ostrzegawcze lub ubrania robocze z 
elementami odblaskowymi.  
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinny być dopuszczeni pracownicy, którzy 

oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych 
pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami 
sprawuje kierownik budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, 
kolejność wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.  

 
 

c. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

 
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami 

bezpieczeństwa  
i higieny pracy w przebiegu robót. Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub 
mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. W czasie instruktażu 
należy: 

• zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie); 
• przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy; 
• omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez 

pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy; 
• łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

 
Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 

• zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy; 
• ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz zachowania 

podczas przewozu środkami transportowymi; 
• zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy; 
• wytyczne prawidłowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji 

narzędzi; 
• kultura miejsca pracy; 
• rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej; 
• obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy; 
• zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii; 
• higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych); 
• normy dźwigania i przenoszenia ciężarów; 
• ochrona przeciwpożarowa; 
• prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża 

ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
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Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad 
prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, grup robót itp. Szkolenie winno być 
zaewidencjonowane w książce szkolenia a ich odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 

 
 
 

d. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która powinna 

określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób zabezpieczenia skarp wykopów 
(rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy urządzeń podziemnych a szczególnie kabli energetycznych, 
telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. Przy 
wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, wykopy winny się 
odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, 
niewypałów lub przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy policji itp. Narzędzia 
do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) należy odpowiednio dobrać 
uwzględniając kategorię gruntu. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach 
dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. W miejscach przejść 
dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. W 
innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i odpowiednio oznakować za 
pomocą: 

• zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe; 
• chorągiewek z czerwonego płótna; 
• tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem; 
• latarni sygnałowych -  w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Wykopy pionowe o głębokości powyżej 1 m winny być zabezpieczone za pomocą odeskowania. 
Odeskowanie ażurowe można stosować tylko w gruntach zwartych. 

W wykopach powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejście dla pracowników. Odległość między 
wejściami nie powinna przekraczać 20 m. 

Wykopy szerokoprzestrzenne należy wykonywać z pochyłymi skarpami, uwzględniając kąt stoku 
naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny być one ustawione w odległości min. 70 cm od 
krawędzi wykopu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione, nawet w czasie 
postoju maszyny. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać poza strefą 
wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być w czasie pracy nocą dobrze 
oświetlone. 

Dane jednostek ratowniczych zlokalizowanych w pobliżu inwestycji: 
• najbliższy punkt lekarski – Psychomed Ośrodek Diagnostyki I Psychoterapii W Kielcach; Wojska 

Polskiego 230 A, 25-205 Kielce – tel: 999 
• Państwowa Straż Pożarna. Komenda Wojewódzka; Sandomierska 81, 25-324 Kielce, tel: 41 365 

32 04 tel: 998 
• Komenda Wojewódzka Policji ; Seminaryjska 12, 25-372 Kielce; 47 802 20 49; tel: 997 
• 112 – numer alarmowy. 

 
              

      ……………………………………. 
   Opracował:   mgr inż. Mikołaj Gacia   

    SWK/0167/POOS/09 
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Oświadczenie Projektanta i Sprawdzającego 
 

Stosownie do zapisu art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 16 kwietnia 2004r, 
oświadczam, że niniejszy projekt wykonawczy dla zadania pn.:  
  

"Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. płk. J. Teligi do ul. Berberysowej  
 w Kielcach” 

 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
 
inwestor:   Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 

25-395 Kielce 
ul. Prendowskiej 7 

 
Wykaz działek w granicach inwestycji: 

Kielce, obręb 0032 
ul. gen. St. Maczka – działka nr ewid. 757, 690/1; 
ul. Berberysowa  - działka nr ewid. 812, 
ul. płk. J. Teligi -  działka nr ewid. 778, 
 
 
 
 

Kielce 10.2020 
 

BRANŻA SANITARNA   

Projektant:   
mgr inż. Mikołaj Gacia 

SWK/0167/POOS/09 
 

 
…………………………………… 

   

Sprawdzający:   
mgr inż. Lesław Strzałka 

KL-197/87 
 

 
…………………………………… 
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RYS KD0 - ZLEWNIA PROJEKTOWANEJ KD Z PODZIAŁEM NA W SP SPŁYWU 

 
 
Całkowita wielkość zlewni - 1,18ha 
w tym: 

• Powierzchnia szczelna /jezdnia chodniki/ = 0,1ha Ψ=0,85 
• Zabudowa luźna – 1,0 ha     Ψ=0,45  
• Tereny zielone - 0,08ha     Ψ=0,10 

 
Opracował 
mgr inż. Mikołaj Gacia 
SWK/0167/POOS/09 
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