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ST - 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego
projekt budowlany ,Budowa budynku wiaty dla potrzeb Muzeum Wojsk Inzynieryjnych i

Chemicznych we Wroctawiu przy ul. Obornickiej”

Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i
teletechnicznych naterenie Muzeum Wojsk Inzynieryjnych i Chemicznych we
Wroctawiu, przy ul. Obornickiej 146.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé
Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami z Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjami, w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania norm i
standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu sztuki

budowlane;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej.
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1.4.

1.5.

Zakres Rob6ét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 | Roboty w  zakresie przewodow instalacji
elektrycznych

Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:

Prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy.

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzenh technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

Przedmiar roboét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw

ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar robét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czescé jego oferty.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowle stanowigce cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany zwigzany w sposob trwaty z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcy fundament i dach, wraz z opisem technicznym
sposobu jego wykonania.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury
jak: sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisdbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Ustalenia techniczne - wustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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Grupy, klasy, kategorie robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz.L340
2 16.12.2002 r. z p6zn. zm.)

Aparaty sterowniczo - sygnalizacyjne - drobne aparaty stuzgce sterowaniu urzadzen i
sygnalizacji stanéw pracy np. przyciski sterownicze, lampki sygnalizacyjne, tgczniki
sterownicze,

Elektroenergetyczna linia kablowa (tor zasilajacy) - kabel wielozytowy lub wigzka kabli
jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych
potgczonych réwnolegle, tgcznie z osprzetem, utozone na wspodlnej trasie i tgczgce zaciski
tych samych dwéch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub
wielobiegunowych,

Panel operatorski - urzadzenie mikroprocesorowe umozliwiajgce monitorowanie procesu
technologicznego w przepompowni tj. prezentacja stanu urzagdzen, powiadamianie
operatora o sytuacjach awaryjnych i wazniejszych zdarzeniach, a takze umozliwiajgce
zmiane parametrow pracy systemu sterowania,

Linia kablowa sterownicza (tor sterowania) - kabel wielozytowy albo kilka kabli jedno-
lub wielozytowych tgczgcych urzgdzenia i/lub listwy sterownicze stuzgca do przesytania
sygnatéw sterowniczych,

Linia komunikacyjna - potgczenie pomiedzy sterownikiem, a panelem operatorskim
stuzgce przekazywaniu komunikatéw i procedur pracujgce w okreslonym dokumentacjg
standardzie informatycznym.
tacznik nadmiarowo - pradowy - Urzadzenie elektryczne stuzgce zabezpieczeniu obwodu
elektrycznego przed zwarciem lub przetezeniem,

Moduty wejs¢ - rozszerzenie sterownika umozliwiajgce wprowadzenie do sterownika
sygnatéw wejsciowych binarnych lub analogowych pochodzgcych =z urzadzen
pomiarowych i rozdzielczych,

Moduty wyjs¢ - rozszerzenie sterownika umozliwiajgce wyprowadzenie sygnatow
wyjsciowych do urzgdzen wykonawczych i napeddéw zainstalowanych w stacji,

Napiecie znamionowe - napiecie miedzyprzewodowe w przypadku pradu przemiennego
lub miedzybiegunowe w przypadku pradu statego, na ktore urzadzenie elektryczne zostato
zbudowane,

Napiecie uzytkowe - podstawowe napiecie sieci, ktore jest uzytkowane w sieciach i
urzagdzeniach elektroenergetycznych i sterowniczych,

Ochrona przed dotykiem posrednim - ochrona o0séb przed dotykiem czesci
przewodzgcych dostepnych (metalowe obudowy urzadzen elektrycznych) bedgcych pod

napieciem w chwili awarii lub w warunkach zakt6ceniowych.
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1.6.

16.1

1.6.2

Osprzet elektroenergetycznych linii kablowych - zbiér elementéw przeznaczonych do
tgczenia, rozgateziania lub zakanczania kabli, np.: mufy, gtowice, ztgczki, koncowki,
listwy zaciskowe,

Sterownik elektroniczny - urzgdzenie mikroprocesorowe, umozliwiajgce swobodne
programowanie dla realizacji zdefiniowanych algorytméw pracy,

Stycznik suchy - aparat elektryczny umozliwiajgcy zdalne sygnatem sterowniczym
zatgczenie urzadzenia sterowanego np. napedu, silnika,

Szafa sterownicze - rozdzielcza - aparat elektryczny w obudowie lub w ostonie
zabezpieczajgcej przed bezposrednim dotykiem czesci przewodzgcych dostepnych i
przedostawaniem sie do wnetrza zanieczyszczen mechanicznych lub wody lub bez tej
ostony, w ktorym znajdujg sie aparaty sterownicze elektromechaniczne i/lub
mikroprocesorowe, a takze zabezpieczajgce i w ktérych nastepuje rozdziat energii
elektrycznej np. rozdzielnica elektryczna, szafa kablowa, ztgcze kablowe itp.,

Wylacznik termiczny - wytgcznik termobimetaliczny stycznika stuzgcy zabezpieczeniu

napedéw przed przecigzeniem.

Ogélne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie
sg niezbedne dla robét budowlanych, poda lokalizacje i wspétrzedne panstwowe gtéwnych
punktéw obiektow, przekaze Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru, oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzona przez wykonawce.
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1.6.3

164

Zgodnos¢é robét z dokumentacja projektowa i Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Dokumentacja projektowa, szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych

wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci
pod wzgledem waznosci:

- Specyfikacje Techniczne

- Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystaC na swag korzyS¢ jakichkolwiek btedow lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwtocznie powiadomic¢ Inzyniera, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢é zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej
oraz w Specyfikacjach Technicznych.
Cechy Materiatow i elementéw Robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych

odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektows,

lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ Robdt, to
takie Materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Na czas wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak; zapory, ptoty, porecze, znaki, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody

spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
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1.6.5

1.6.6

1.6.7

widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce czesc¢ tymczasowych robot Wykonawcy, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny
by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczehstwo osob zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych
tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢
zatwierdzona przez Inzyniera. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien
by¢ uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane

przez Wykonawce przez caty okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
2. Wykonawca w szczegolnosci w czasie trwania budowy i wykonywania robét

wykonczeniowych bedzie:

a. utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska a terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
sposobu jego dziatania,

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem zbiornikdw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczenie powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

3. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa.

1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej
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1.6.8

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej.

Jedli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje
podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie
Placu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robo6t. Wykonawca bedzie wspoétpracowat w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robdét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robot wymienionych w pkt. 4
powyzej i ze planujgc swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym,
roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym
przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji
Kontraktu.

Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednig instytucje uzytkujgca lub bedgcg wiascicielem tych instalacji lub urzadzen
a takze Inzyniera Kontraktu. Wykonawca bedzie wspétpracowat w usunieciu powstatej

awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
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7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i
powstate bez winy Ilub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajgcego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzeh obcigza

Wykonawce.

1.6.9 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na

koszt wlasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.6.10 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczehstwo pracy swych pracownikow i zapewni
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oso6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu pracujgcego na Placu Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszgce sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegdblnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wiasciwe:
» Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze
Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.
Dojscia na budowe i oswietlenie
Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

V V.V V VYV V

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki
umywalnie i toalety

> Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Budowa budynku wiaty we Wroctawiu, ul. Obornicka 146 —-ST -00.00 13



Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjaé konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na
bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i

warunki prowadzenia robét.

1.6.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1. Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego

oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.6.12 Opieka nad Robotami.

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajgcym
stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast
zatrzymac roboty.

3. Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu
wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc
powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.

4. Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg

oraz niezwiocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje.
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1.6.13

1.6.14

Przestrzeganie prawa.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i wladz lokalnych, ktére sg w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg Robét
lub mogg wptywaé na Roboty, i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwigzania projektowego, urzgdzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetnié¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczgce zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzgdzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1

2.2.

Wymagania ogdine.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny byé:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisébw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia
1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robdét.

Zrédta uzyskiwania Materiatéw

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i

prébki
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2.3.

2.4,

2.5.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatdbw z danego zrodia nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah w celu
udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta spetniajg
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robaot.

4. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na

pozyskanie Materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane

dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrédet.

. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i

laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia

Inspektorowi nadzoru.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdét, chyba ze postanowienia ogdine lub

szczego6towe warunkow umowy stanowig inaczej.

Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnoséci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia
wiasciwosci Materiatdbw mogg by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg
akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedag
zachowane nastepujgce warunki:

» W czasie kontroli Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéow Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji
Robot.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy, badz ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych Materiatdw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych Materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
Kazdy element Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw.
Wykonawca zapewni aby Materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robét) byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jakosc i
wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t miejsca tymczasowego
sktadowania materiatow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robot. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢é Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.

3. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
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4.2.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu. Wybrany i zaakceptowany
sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Umowy

zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robdét.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach

Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w Umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Trenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robét

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania terenu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czesci

opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inspektor) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatow lub
elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan i obserwacji
podczas produkcji i préb Materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

6. Polecenia Inspektora bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej
niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

7. Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Zakres i warunki wykonania robét
5.2.1. Prefabrykacja zestawu szaf zasilajaco-sterowniczych.
Szafy winny by¢ montowane i wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce i fgczeniowe oraz
sterownicze w zaktadzie prefabrykacji Wykonawcy lub innej firmy, ktorej Wykonawca zleci
wykonanie przedmiotowych szaf.
W trakcie montazu szaf bedzie wykonane oprzewodowanie szaf i zostang wykonane wewnetrzne
potgczenia sterownicze oraz silnoprgdowe, ktore zostang sprowadzone o listew zaciskowych
(zaciski montazowe).
Po wykonaniu catosci robét zwigzanych z prefabrykacjg nalezy dokonac sprawdzenia potaczen i
wykonac pomiary potwierdzajgce prawidtowos¢ montazu.
5.2.2. Montaz szafy.
Szafa zasilajgco-sterownicza zostanie dostarczona na plac budowy w stanie catkowicie
zmontowanym.
Zamontowanie szafy dokonane bedzie bezposrednio przed wykonaniem linii kablowych
zasilajgcych i sterowniczych.
5.2.3. Montaz szafek obiektowych.
Szafki obiektowe zasilajgco-przytgczeniowe zostang dostarczona na plac budowy w stanie

catkowicie zmontowanym wraz z gotowym osprzetem montazowym.
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6.
6.1.

Zamontowanie szafek dokonane zostanie bezposrednio przed wykonaniem linii kablowych

zasilajgcych i sterowniczych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes¢ ogoblng podajaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét
- zasady BHP
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robot
- system (sposO6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapiséw
pomiarow, a takze wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi.

Czes¢ szczegotowa, podajaca dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:
- wykaz maszyn i urzadzehn na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno — pomiarowe.
- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.
- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas

transportu

Budowa budynku wiaty we Wroctawiu, ul. Obornicka 146 —-ST -00.00 20



6.2.

6.3.

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robét

- sposoéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow oraz
Robét. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakosc¢ Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych
okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatéw,

ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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6.4.

6.5.

6.6.

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg opisane i

oznakowane w sposoéb zaakceptowany przez Inspektora.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badah bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania Materiatdw u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca i
producent materiatow zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatéw i Robot z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtdrnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatbw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan

i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
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6.7.

6.8.
6.8.1

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSW i A z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okredlona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi SST,

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),

W przypadku materiatow dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy
ich petng zgodnoé$¢ z warunkami Umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich
wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, woéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang

odrzucone.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do kohca
okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy, zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktora
dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedag
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- Date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
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- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

- Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia JakosSci i
harmonogramu Roboét

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegoélnych elementéw Robot

- Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- Daty i przyczyny wstrzymania Robot

- Zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg
pogoda

- Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej

- Dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

- Dane dotyczace bezpieczenhstwa i ochrony robot

- Dane dotyczgce jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu Robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu zajecia stanowiska. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.
Projektant nie jest strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robat.

6.8.2 Ksigga Obmiaréw.
Ksiegga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych iloSci
wykonanych Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdét lub SST i wpisuje sie je do

Ksiegi Obmiaréw.
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6.8.3

6.8.4

6.8.5

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. bedg gromadzone w sposéb okreslony w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na

kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:
a. Pozwolenie na realizacje Inwestycji
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Swiadectwa Przejecia Robot

Protokdty z narad i ustalen

-~ 0o a0 T

Operaty geodezyjne
Korespondencija na budowie

s Q@

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢
w formie przewidzianej prawem.
Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy takze

je udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogodlne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okre$lonych w wycenionym
Przedmiarze Robat.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich

Robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar
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7.2.

7.3.

7.4.

wykonywanych roboét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgcg z comiesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym

przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatéw.

1. Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo
wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie podajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m? — jako dtugo$¢é pomnozona przez $redni przekroj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe; .

5. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.

Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru
przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie one posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposdb
ciggty zachowanie ich dokfadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora

nadzoru.
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7.5.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kohncowym przejeciem Robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w prowadzeniu Robdt lub zmianie
Wykonawcy Robot.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robaot.

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Rodzaje odbiorow.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegajg

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbior Robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b. odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c. przejecie odcinka lub catosci Robdt (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot
odpowiednio dla odcinka lub catosci Robét),

d. odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia

Gwaranciji)

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robdt przez Inspektora nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
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8.4.
8.4.1

8.4.2

Odbiér ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robét i gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw o ktérych
mowa w pkt. nr 8.4.2.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacja projektowg i SST. W toku odbioru Komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czedciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych w
przypadku ich niewykonania, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST 2z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg
ustalonego wzoru przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
- Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie
zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
- Receptury i ustalenia technologiczne
- Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaréw
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
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8.5.

8.6.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

- Sprawozdanie techniczne

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Inzyniera

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robét

- Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usuniecie wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

Dokumentacja powykonawcza

- Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi
robotami.

- Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢
przygotowana nowa dokumentacja.

- Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w
oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7
x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

- Cata dokumentacja dotyczgca rysunkéw wykonanych przez wykonawce robdt powinna
by¢ przygotowana w najnowoczesniejszym typie oprogramowania CAD. Powyzsza
dokumentacja powinna byc¢ réwniez dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM — ach.

- Cafa dokumentacja i rysunki powinny by¢ przedtozone i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru, przed wystawieniem Protokotu Przejecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

9.2.

Ustalenia ogdine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe robét obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robét, koszty ogoine Wykonawcy, itp.

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w
catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem Gwarancyjnym.

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymogami

bezpieczenhstwa ruchu,

optaty, dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.
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Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu ulicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i

przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w pefni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skiladania ofert) o ile nie
postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1. Ustawy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321

Z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627

Z pozn. zm.).
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10.2.

10.3.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. nr
209, poz. 1779).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz. U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. nr
198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych (tom |1, 11, 111, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989 — 1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo —

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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