PROGAM
FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania : Remont pomieszczen piwnicznych bud nr 3 na
potrzeby CWBK w 4. WSzKzP SPZ0OZ we Wroctawiu przy ul. Weigla 5

Rodzaj zadania:

Adres obiektu:  50-981 Wroctaw, ul. R .Weigla 5

Kody CPV:
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiajgcy : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP
Z0Z we Wroctawiu, ul. R. Weigla 5, 50-981

Wroctaw
Opracowat: Mariusz Patynkiewicz — branza budowlana
Matgorzata Domanska — branza sanitarna
Wojciech  Malowinski-Roagala - branza
elektryczna, niskopragdowa, teletechniczna,
klimatyzacja
Remigiusz Rapacz - branza niskoprgdowa,

teletechniczna, klimatyzacja

Data opracowania : czerwiec 2023
Branza: budowlana, sanitarna, elektryczna, niskopradowa,
teletechniczna.

Strona 1z 23



Spis tresci

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO ......ccoovvviuirriiineeirerenesseseessseeenans 3
Lo Przedmiot PRU ... 3
2. ZBKreS StOSOWANIA PFU.......c.ciiiiiiiiiiie e 4
3. ZBKIES ZAUANIA ... 4
3.1. Przedmiar TODOt .......cviiiiiii 9
4. Wytyczne wykonania i 0dbioru dOSTAW I PIAC ......ccveiiirieiriirieisie ettt et 10
5. Warunki prowadzenia TODOL..........cuiiiiiiiiiiiieiisi it 11
6. Kontrola JaKOSCI TODOL........civiiiiiriiiiiii e 11
T OBIMIBE e 11
8. JednoStKi ODMIAIOWE .......c.ooiiiiiiiiii s 11
9. Odbidr dostaw, robOt i POASTAWY PEALNOSCI .....evevvieiriiieiiiiei e 12
9.1 ODIOT TODOL ...ttt ek r et r et et ar e renn s 12
9.2. POAStAWE FOZICZENIA .......cviviiecee s 12
9.3. Sposob rozliczenia przedmiottl ZAMOWICIIA ........vererieereerreere et e e e nre e nree e 12
9.4, POdStawa PANOSCI. ...vvveiiieiie e 12
9.5. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych i 1obot tymezasoWyCh.......ooovevveiiniiniinien e 12
9.6. TEIMIN FEALIZACT ...ttt bbbttt 12
9.7. LCT VT (o[PS PTPTOUPPRTRPPTO 12
9.8. Okreslenie przedmiotu ZAMOWICTIA. .........ciiiririiieeeiere sttt sbesr e e e 13
10. Ogolne zasady WyKONYWANIA PIAC .....ocviviiiiiriiiiieiei sttt 13
11. Prace tOWarzyszace 1 LYIMCZASOWE ......ccvevirriiririeisieseetestesse st siesses e es e s s sre st sbe e e e sn b sb e b e sseenne e 15
12. Informacje 0 miejScu ProwadzonyCh PrAC .......c.ccvrerieiriirieireieiirte et 15
13. Przekazanie terenu prowadzonyCh PIaC.......ccveueiueiiurieeieeseesie e seesteeste e e e aesne e e sreenaeeaeeneeeree e 16
14, OIZANIZACTA TODOL. ..uviieiitiiitietieteet ettt ettt e s bt e bt e bt e b e s he e s he e sbe e sbe e b e e nn e enreen s e nbeenbeenreeneenneas 16
15. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja ruchu ...........cccccveeveveeeesiveseennn, 16
16. Ochrona WtasnoS$Ci 1 UrZGAZEM .......uveiuviiiiiiiiiii ittt sb e be e b e s saeennaeennes 16
17. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji Zadania...........ccocerveririiniieiin e 17
18. Bezpieczenstwo 1 0Chrona ZATOWIA.........cviiiiiiiiieiiei et 17
19. Wymogi dotyczace wlasciwosci materialow, wyrobow budowlanych i urzadzen, zrédta uzyskiwania
111 W F: (0 )RR RROTRST PP 17
20. Zaplecze dla potrzeh WYKONAWCY ........c.coueiiiriiiiiiiieieiisie sttt 19
21, KOOY CPV ..ttt bt bbbt b e bbb e bt b e bRt b e b st bt e bbbt r et 19
22, SPIZEL 1 MASZYNY ...ttt bbbt r bbbtk e e n b bbbt 19
23. LI 1o PO PR P PSP 19
24, Wymagania dotyczace jako§ci Wykonania dOSTAW ...........civveieeriinieeiieiieiesie et 20
25. Kontrola JAKOSCT TODOL ....cvveiieiiiiiiieie ettt eb ettt ettt sneesne e 20
26. Wymagania dOtyCZaCe ODIMUAITL........ueiuiiriiiieitieiteeiie ettt sttt ettt b et e et e e b e e sbeene s e e sees 20
27. Odbiory dostaw i wykonanych prac W zakresie Zadania ...........cccccveveivieieeiieesee s ee e 21
28. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzef ..........ccoccevevevvereenne. 21
29. POUSTAWE FOZIICZENIA ... 21
30. Sposob rozliczenia przedmiotu ZAMOWIETIA: ........coviirieieieiee st 22
31. POAStAWE PEAINOSCI. 1..vveevviiitiiti et 22
32, Sposob rozliczenia prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych........ccccvevverininiiinieicence e 22
33. TEIMIN FEAIIZACT ...ttt bbb bbbttt 22
34, LCT VT o [OOSR PR OU PP 22
35. Zalozenia i wymagania dla Serwisul gWaranCyjleg0 ........coervirrirerieiuerieiieneseseeee e ssesee e 22
36. POZOStATE WATUNKI ......viiiiiieie et b ettt b e b e e st sbe e 22

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO ........cooivverireciereeisreninen 23
1. Zgodno$¢ przedmiotu zamoéwienia z odrgbnymi PrzepiSami .........cecvevverieiiiiniiinieeieie e 23
2. Prawo do dysponowania nieruChOmMOSCIA ........evviiviiiiiiiiiiieie i 23
3. PodKlad SEOAEZYJNY ....ccviuiiiiiiiitiii e s 23

Strona 2 z 23



CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA PFU

1. Przedmiot PFU

Przedmiotem niniejszego PFU jest wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych
dotyczacych remontu pomieszczen piwnicznych budynku nr 3 na potrzeby CWBK
(Centrum Wsparcia Badan Klinicznych) w 4. WSzKzP SPZOZ we Wroctawiu przy ul.
Weigla 5.

Budynek nr 3 jest budynkiem  szpitalnym podpiwniczonym,
jednokondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym.

Ukfad nosny budynku: tradycyjny;
Konstrukcja: murowana;

Stropy miedzy-kondygnacyjne — niepalne, czesciowo zelbetowe, czesciowo
ceramiczne;

Dach (konstrukcja, pokrycie) — dwuspadowy o kgcie nachylenia pofaci dachowej
= 24°, konstrukcja drewniana, kryta blachg z blachy cynkowej powlekanej;

Mury: elementy ceramiczne — cegta, grubos¢ muréw zewnetrznych 45 cm.;
Schody wewnetrzne zelbetowe;
Schody zewnetrzne — granitowe na murach oporowych z piaskowca;

Kominy wentylacji grawitacyjnej: oryginalne — murowane na catej wysokosci
budynku z wyjsciem ponad pota¢ dachowsg;

Kanaty klimatyzacji/wentylacji: poziome i pionowe wewnetrzne przewody
z blachy ocynkowanej, zewnetrzne z blachy kwasoodpornej z wyjSciem ponad
potac¢ dachowa;

Stolarka drzwiowa: PCV, aluminium zimnogiete powlekane;

Stolarka drzwiowa: stalowa dymoszczelna i ognioodporna,

Stolarka drzwiowa: stalowa o odpornosci ogniowej El 30, El 60, EI 120, EI 360;
Stolarka okienna: PCV o wspétczynniku przenikania ciepta k=0,9 W/m?K;

Tynki zewnetrzne: cementowo — wapienne, Tynki wewnetrzne — cementowo —
wapienne;

Odprowadzenie wéd opadowych: rynny i rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej
z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

Powierzchnia zabudowy: 1 242m2;
Powierzchnia uzytkowa budynku: 1 022m2 ( bez piwnicy);
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e Kubatura: 8755 m3;

¢ llos¢ kondygnaciji naziemnych: 1,

¢ llos¢ kondygnacji podziemnych: 1;

e Budynek posiada instalacje: elektryczng, odgromowg, wod.-kan., centralnego
ogrzewania, gazowg, KD, alarmowg SSWIN i SSP, przyzywowa,
teleinformatyczng, wentylacje mechaniczng, klimatyzacje.

2. Zakres stosowania PFU

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbior wszystkich robdt zwigzanych z remontem
pomieszczen piwnicznych opisanych w pkt. 3 i 4.

3. Zakres zadania
Zakresem zadan objeto osiem pomieszczen piwnicznych budynku nr 3 wraz z

korytarzem,

multisplit.

5 pomieszczen parteru w zakresie montazu klimatyzacji na bazie

a) Pomieszczenie nr 1 magazyn na dokumentacje o powierzchni 22,40 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych -demontaz starej instalacji zeliwnej,
wyciecie elementdéw nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja kanalizacyjna- w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV, skorygowanie wpiecia pionu kanalizacyjnego
wraz z wykonaniem rewizji na pionach;

rozbiorki elementow stanu wykonczeniowego wewnetrznego -demontaz
elementéw stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych scian

i sufitdw, z poszpachlowaniem i wyréwnaniem nierdwnosci;

posadzki - naprawa posadzki cementowej wykonanie progu;

tablice elektryczne;

instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych;

instalacja potgczen wyrownawczych

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit);

b) Pomieszczenie nr 2 magazyn na dokumentacje o powierzchni 23,97 m2:

rozbiérki instalacji sanitarnych - demontaz instalacji zeliwnej, wyciecie
elementow nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja kanalizacyjna- w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach;
rozbidrki elementéw stanu wykohczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementow stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych $cian

i sufitow, z szpachlowaniem i wyrdwnaniem nieréwnosci;

posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;
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rozbiérki demontaz drzwi wewnetrzne;

montaz drzwi EI 60 (koordynacja z SSWIN oraz KD: przygotowanie
okablowania oraz montaz 2 kontaktronow oraz elektrozaczepu
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb);

tablice elektryczne;

instalacja oswietlenia;

instalacja gniazd wtykowych i przytaczy statych;

instalacja potgczen wyrownawczych;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji wtamania i
napadu + udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na
platformie SMS;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pozaru +
udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V;

instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA;
instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN, RJ45;

wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit),
jedna jednostka wewnetrzna: moc jednostki wewnetrznej dobrac
indywidualnie.

c) Pomieszczenie nr 3 magazyn lekéw o powierzchni 23,76 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych -wyciecie elementow nieczynnej instalaciji
sanitarnej;
instalacja wodociggowa - wpiecie instalacji wodnej z umywalki do
istniejgcego poziomu wodnego na korytarzu, montaz podgrzewacza
przeptywowego;
instalacja kanalizacyjna - wpiecie umywalki do istniejgcej kanalizaciji;
rozbiérki elementow stanu wykonczeniowego wewnetrznego -demontaz
elementow stalowych;
uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych $cian
i sufitow, z szpachlowaniem i wyrdwnaniem nieréwnosci;
posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;
rozbiérki demontaz drzwi wewnetrzne;
montaz drzwi El 60 (koordynacja z SSWIN oraz KD: przygotowanie
okablowania oraz montaz 2 kontaktronow oraz elektrozaczepu
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb);
osuszanie wraz z odgrzybianiem $cian;
potozenie ptytek sciennych do 1,8 h;
tablice elektryczne;
instalacja oswietlenia;
instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych;
instalacja potgczen wyrownawczych;
instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
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instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji wiamania i
napadu + udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na
platformie SMS;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pozaru +
udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V;

instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA;
instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN, RJ45;

wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit),
jedna jednostka wewnetrzna: moc jednostki wewnetrznej dobrac
indywidualnie.

d) Pomieszczenie nr 4 biuro do pracy czasowej 16,99 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych - demontaz starej instalacji zeliwnej,
wyciecie elementow nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja wodociggowa - wpiecie instalacji wodnej z umywalki do
istniejacego poziomu wodnego na korytarzu, montaz podgrzewacza
przeptywowego;

instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach, wpiecie
umywalki do kanalizaciji;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych $cian i
sufitéw, z szpachlowaniem i wyréwnaniem nieréwnosci;

tablice elektryczne;

instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych;

instalacja potgczenh wyrownawczych;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat w
konfiguraciji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS,;
instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pozaru +
udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
tablice elektryczne zasilania dedykowanego 230V;

instalacja gniazd wtykowych - zasilanie dedykowane 230V DATA,;
instalacja gniazd wtykowych - teletechniczna LAN,;

wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit),
jedna jednostka wewnetrzna: moc jednostki wewnetrznej dobraé
indywidualnie.

e) Pomieszczenie nr 5 magazyn sprzetu 51,10 m2:

rozbidrki instalacji sanitarnych - demontaz starej instalacji zeliwnej,
wyciecie elementdw nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja wodociggowa - montaz nowego podejscia z PP;

instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach;
rozbidrki elementéw stanu wykohczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementéw stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych $cian

i sufitow, z szpachlowaniem i wyrbwnaniem nieréwnosci;
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posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;

rozbiérki demontaz starych drzwi;

montaz drzwi EI 60 (koordynacja z SSWIN oraz KD: przygotowanie
okablowania oraz montaz 2 kontaktrondw oraz elektrozaczepu
rewersyjnego 12V, zapas okablowania min 2mb);

tablice elektryczne;

instalacja oswietlenia;

instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji wiamania i
napadu + udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na
platformie SMS;

wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit).

f) Pomieszczenie nr 6 przedsionek o powierzchni 7,98 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych - demontaz starej instalacji zeliwnej,
wyciecie elementow nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach;
rozbiorki elementow stanu wykohczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementéw stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych scian

i sufitdw, z szpachlowaniem i wyréwnaniem nieréwnosci;;

posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;

rozbiorki demontaz drzwi wewnetrzne.

g) Pomieszczenie nr 7 szatnia 16,58 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych - demontaz starej instalacji zeliwnej,
wyciecie elementow nieczynnej instalacji sanitarnej;

instalacja wodociggowa - wpiecie instalacji wodnej z umywalki do
istniejgcego poziomu wodnego na korytarzu, montaz podgrzewacza
przeptywowego;

instalacja kanalizacyjna - w miejscu zdemontowanej instalacji montaz
nowej kanalizacji z PCV wraz z wykonaniem rewizji na pionach;
rozbidrki elementow stanu wykohczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementow stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkoéw wewnetrznych $cian

i sufitow, z szpachlowaniem i wyrbwnaniem nieréwnosci;

posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;

rozbiérki demontaz drzwi wewnetrzne;

montaz drzwi;

tablice elektryczne;
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instalacja gniazd wtykowych i przylgczy statych - zmiana obwodu
zasilajgcego;
instalacja potgczen wyrownawczych.

h) Pomieszczenie nr 8 pomieszczenie socjalne o powierzchni 5,75 m2:

rozbiorki instalacji sanitarnych;

instalacja wodociggowa - wpiecie instalacji wodnej z umywalki do
istniejgcego poziomu wodnego na korytarzu, montaz podgrzewacza
przeptywowego;

instalacja kanalizacyjna - wpiecie umywalki do istniejgcej kanalizacji w
pomieszczeniu,

rozbiodrki elementow stanu wykonhczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementéw stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych $cian

i sufitdw, z szpachlowaniem i wyréwnaniem nierdwnosci;

posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;

rozbiérki demontaz drzwi wewnetrzne;

montaz drzwi;

tablice elektryczne;

instalacja oswietlenia;

instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych;

instalacja potgczen wyrownawczych.

i) Korytarz o powierzchni 90,28 m2 wraz z podjazdem :

rozbiorki instalacji sanitarnych;

instalacja kanalizacyjna - montaz klap zwrotnych na korytarzu w 3
punktach;

montaz odwodnienia liniowego B125 na podjezdzie wraz z studzienkg;
rozbidrki elementow stanu wykohczeniowego wewnetrznego -
demontaz elementdéw stalowych;

uzupetnienie wraz z malowaniem starych tynkow wewnetrznych scian

i sufitow, z szpachlowaniem i wyrbwnaniem nieréwnosci;

posadzki - wykonanie nowej posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
uktadanych na klej wraz z przygotowaniem podtoza;

montaz sScianki dziatowe w technologii suchej zabudowy;

montaz drzwi;

instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS;
instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji wtamania i
napadu + udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na
platformie SMS;

wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit)
w tym dostawa i montaz jednostki zewnetrznej na poziomie poddasza.
Jednostke zewnetrzng nalezy dobra¢é do mocy 6 jednostek
wewnetrznych. Przestrzen korytarza obejmuje wszystkie instalacje
rurowe, okablowanie sterownicze. Dobdr jednostki zewnetrznej
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)

wzgledem mocy jednostek wewnetrznych. Ustalenie lokalizaciji
posadowienia jednostki zewnetrznej w przestrzeni poddasza. Montaz
jednostki zewnetrznej, rozprowadzenie instalacji rurowe;j,
rozprowadzenie okablowania sterowniczego pomiedzy jednostkg
zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi, dobor sterowania, préby
szczelnosci, konfiguracja i rozruch instalaciji. Instalacje rurowg prowadzi¢
w przestrzeni poddasza, wykona¢ przepusty przez strop do jednostki
wewnetrznej. Zabezpieczyé przepusty systemowym rozwigzaniem
przejscia p.poz. Wykonac izolacje instalacji rurowej. Oznaczyc rurociggi.
Na odcinkach pionowych w miare mozliwosci wykorzysta¢ istniejgcy pion
g/k zabudowany ptytg g/k. W pozycji ujg¢ drobne prace naprawcze w
zakresie przywrécenia stanu pierwotnego na trasach prowadzenia
instalaciji.

Klimatyzacia w _pomieszczeniach na poziomie parteru: pom. Nr 1

(19,23m2), 9 (17,95m2), 11 (10,63m2), 15 (19,03m2), 16 (12,04m?2), razem

powierzchnia pomieszczen: 78,88m2

e wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit)
- jednostki wewnetrzne w ilosci 5szt. Dostawa, montaz we wskazanych
pomieszczeniach. Dobdr mocy jednostek wewnetrznych do
zapotrzebowania chtodu we wskazanych pomieszczeniach.
e wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit)

w tym jednostka zewnetrzna obstugujgca jednostki wewnetrzne w
pomieszczeniach na poziomie parteru (w ilosci 5 szt. Jednostek
wewnetrznych). Dobor jednostki zewnetrznej wzgledem mocy jednostek
wewnetrznych. Ustalenie lokalizacji posadowienia jednostki zewnetrznej
w przestrzeni poddasza. Montaz jednostki zewnetrznej, rozprowadzenie
instalacji rurowej, rozprowadzenie okablowania sterowniczego pomiedzy
jednostkg zewnetrzng a jednostkami wewnetrznymi, dobdér sterowania,
proby szczelnosci, konfiguracja i rozruch instalacji. Instalacje rurowg
prowadzi¢ w przestrzeni poddasza, wykonac przepusty przez strop do
jednostki  wewnetrznej. Zabezpieczy¢ przepusty systemowym
rozwigzaniem przejscia p.poz. Wykonac izolacje instalacji rurowej.
Oznaczy¢ rurociggi. W pozycji ujg¢ drobne prace naprawcze w zakresie
przywrdcenia stanu pierwotnego na trasach prowadzenia instalacji.

3.1 Przedmiar robét
Wskazane w przedmiarze zagregowane pozycje zawieraja:

1)

2)

3)

Tablica elektryczna — zawiera wszelkie aparaty elektryczne, okablowanie,
koncowki kablowe, opaski kablowe, dodatkowe wyposazenie niezbedne do
zabudowy aparatéw elektrycznych, robocizne.

Instalacja gniazd wtykowych i przytgczy statych (wypust) — zawiera
okablowanie, uchwyty montazowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzet
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, potgczenia elektryczne, robocizne,
pomiary instalacji.

Instalacja oswietlenia (wypust) - zawiera okablowanie, uchwyty montazowe,
rurki elektroinstalacyjne, osprzet elektroinstalacyjny, oprawy oswietleniowe,
przepusty instalacyjne, potgczenia elektryczne, robocizne, pomiary instalacji.
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4) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system kontroli dostepu + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - zawiera
okablowanie, uchwyty montazowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzet
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, potgczenia elektryczne, robocizne,
konfiguracje i uruchomienie systemu, konfiguracje wraz z wizualizacjg
w systemie SMS, pomiary instalacji.

5) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji wtamania i napadu +
udziat w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS -
zawiera okablowanie, uchwyty montazowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzet
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, potgczenia elektryczne, robocizne,
konfiguracje i uruchomienie systemu, konfiguracje wraz z wizualizacjg
w systemie SMS, pomiary instalacji.

6) Instalacja alarmowa i sygnalizacyjna - system sygnalizacji pozaru + udziat
w konfiguracji, uruchomieniu oraz wizualizacji na platformie SMS - zawiera
okablowanie, uchwyty montazowe, rurki elektroinstalacyjne, osprzet
elektroinstalacyjny, przepusty instalacyjne, potgczenia elektryczne, robocizne,
konfiguracje i uruchomienie systemu, konfiguracje wraz z wizualizacjag w
systemie SMS, pomiary instalaciji.

7) Instalacja potgczen wyréwnawczych - lokalne szyny SWP wraz z potgczeniami
dostepnych metalowych elementéw budynku i urzadzeh - zawiera
okablowanie, szyny SWP, uchwyty montazowe, rurki elektroinstalacyjne,
potgczenia elektryczne skrecane, opaski uziemiajgce, robocizne.

8) Wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) —
zawiera jednostke wewnetrzng uktadu multisplit, montaz do podtoza.

9) Wentylacja mechaniczna - klimatyzacja typu split (w oparciu o multisplit) w tym
jednostka zewnetrzna — zawiera dostawe oraz montaz jednostki zewnetrzne;j
multisplit w przestrzeni poddasza, rurki miedziane, ksztaltki, przepusty,
uszczelnienia p.poz., okablowanie =zasilajgce (dostosowane do DTR
dostarczonego urzgdzenia) rozprowadzenie instalacji rurowej, rozprowadzenie
okablowania sterowniczego, préby i sprawdzenia wymagane prawem,
konfiguracja i uruchomienie uktadu klimatyzacyjnego.

4. Wytyczne wykonania i odbioru dostaw i prac

e wszelkie prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii
i sztuki budowlanej;

e przed przystgpieniem do prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
harmonogram robét;

e przed rozpoczeciem prac wykonaé wydzielenie danego obszaru, celem
zabezpieczenia dostepu 0s6b postronnych;

e przed wykonywaniem kolejnych warstw np. posadzek, scian, malatury,
oktadzin, wykonywane warstwy nalezy bezwzglednie zagruntowac;

e prace ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢ do odbioru przed dalszym
kontynuowaniem prac;

e wymieniane i wykonywane piony i poziomy wod.-kan. nalezy zabudowac

e w szachcie wraz z wykonaniem kratek rewizyjnych w miejscach zaworow
i rozgatezien;

e instalacja wody zimnej z rur PP, wody cieptej z rur PP-stabi. Instalacja
w izolacji termiczneyj;
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e instalacja kanalizacyjna z rur PCV;

e przejscia instalacyjne przez przegrody w rurach ostonowych, dodatkowo
zabezpieczone certyfikowanym materiatem ppoz. w klasie odpornosci
danej przegrody;

e przed zabudowaniem instalacji wod.-kan. wykonanie préb szczelnosci.

e Wykonanie robot branzy elektrycznej, niskoprgdowej, teletechniczne;j
realizowac¢ zgodnie z zatgczong koncepcjg projektowa.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kart materiatowych dla
planowanych  urzadzen, osprzetu instalacyjnego, elementow
budowlanych, innych materiatow budowlanych dla ktorych przewiduje sie
indywidualng technologie. Kazda karta materiatowa wymaga akceptacji
Zamawiajgcego przez zabudowaniem materiatu.

5. Warunki prowadzenia robét

Przy prowadzeniu prac dotyczgcych remontu w bud nr 3 obowigzujg wszystkie
wiasciwe przepisy BHP w tym dotyczgce prac budowlanych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ dostarczonego materiatlu i wykonania robo6t oraz ich
zgodnos¢ z umowg, wytycznymi PFU, poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw do tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuacje budzgcg watpliwosci lub
réznigce sie od przyjetych w dokumentacji — nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien
z Zamawiajgcym lub wezwacé przedstawiciela producenta przyjetej technologii, w celu
wprowadzenia zmian w przyjetych rozwigzaniach.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci dostaw i prac podano w dalszej czesci PFU.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

e wtasciwego przygotowania i wykonania malatury i oktadzin z ptytek;

e wykonania gruntowania powierzchni przed natozeniem kolejnych
warstw;
wtasciwego wykonania prac ulegajgcych zakryciu;
wiasciwego wykonania izolacji posadzek oraz instalacji wodociggowej;
wiasciwego wykonania prac montazowo instalacyjnych;
zastosowaniu  materiatdbw  posiadajgcych atesty i certyfikaty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, inne wymagane
przepisami np. $wiadectwo dopuszczenia dla urzgdzen pozarowych;
e jakosci wykonywanych prac.

7. Obmiar

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres wykonywanych prac w ramach
poszczegdlnych pozycji jest zatgczony do dokumentacji przedmiar robét. Rozliczenie
koncowe ryczattowe.

8. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z pkt 7 — rozliczenie zadania ryczattowe.

Strona 11 z 23



9. Odbidér dostaw, robét i podstawy ptatnosci
9.1. Odbiér robét
Odbiodr robo6t polega na:
e odbiorze prac ulegajgcych zakryciu;
e odbiorze koncowym prac - po zakonczeniu catosci robot — dotyczy
zakresu i jakosci robdét oraz zgodnosci z dokumentacja, PFU i
technologig;

9.2. Podstawa rozliczenia

Podstawg rozliczenia wykonania robot sa:

e harmonogram zaakceptowany przez Zamawiajgcego

e protokdt odbioru koncowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.
,Protokét odbioru koncowego” ma zawiera¢ dokumentacje powykonawczg w formie
edytowalnej na 3 nosnikach danych oraz 1 egzemplarz w wersji papierowej, i zawierac
powinna miedzy innymi: wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte
materiaty, opis przyjetych technologii. Brak wymaganej dokumentacji powykonawczej
stanowi przeszkode do sporzgdzenia ,protokotu odbioru korncowego”.

9.3. Sposéb rozliczenia przedmiotu zaméwienia:
Rozliczenie przedmiotu zamowienia w zakresie realizacji catosci zadania odbywac sie

bedzie zgodnie z Umowa.

9.4. Podstawa ptatnosci.
Pfatnos¢ odbedzie sie na podstawie faktur VAT wystawionej przez Wykonawce

zgodnie z zapisami Umowy.

9.5. Sposéb rozliczenia prac towarzyszacych i robét

tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszace i tymczasowe w cenie

oferty.

9.6. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania
remontowanych pomieszczeh do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru
Protokotem Kohcowym.

9.7. Gwarancje
Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca

udziela gwarancji na okres okreslony w ztozonej ofercie.

Gwarancja na realizacje wszystkich rob6t wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy
oraz na zastosowane materiaty niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w
dniu odbioru ,Protokotem odbioru koncowego” i ztozenia wymaganych dokumentow.
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9.8. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego PFU jest wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych
dotyczgcych pomieszczen piwnicznych, montaz klimatyzacji typu SPLIT w czesci
pomieszczen parteru oraz umieszczenie centralnej jednostek zewnetrznych na
poddaszu budynku nr 3 na potrzeby CWBK w 4. WSzKzP SPZ0OZ we Wroctawiu przy
ul. Weigla 5 w zakresie okreslonym w pkt. 3 i 4, wraz z zapewnieniem serwisu
gwarancyjnego w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonaweca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest do wizji lokalnej
obszaru objetego remontem. Odpowiedzialnos¢ za niedoszacowanie oferty w
przypadku braku wizji ponosi Oferent.

10. Ogdlne zasady wykonywania prac

e Roboty prowadzone bedg w obiektach funkcjonujgcych;

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb nieucigzliwy dla funkcjonujgcego
otoczenia, z zachowaniem naleznego bezpieczenstwa wykonywanych
prac, utrzymania czystosci w bezposrednim otoczeniu prowadzonych
prac, a takze drég dojazdowych;

¢ Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takg organizacje i technologie
prowadzonych robét, ktéra nie bedzie powodowata zaktdcenia pracy
i umozliwiata funkcjonowanie pozostatej czesci obiektow.

e Wykonawca bedzie stosowat sie do godzin pracy tak, by zapewnié
Zamawiajgcemu normalng prace.

e Termin i godziny prac rozbiorkowych i 0 duzym natezeniu hatasu nalezy
uzgodni¢ z personelem przylegtych komorek. Pozostate prace po
uzgodnieniu w godz. od 7:30 rano.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowg, $ciste przestrzeganie terminu realizacji zadania, jakosc¢
zastosowanych materiatéw, urzgdzen, jakos¢ wykonywanych robét i za
ich zgodnos¢ z wymogami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

e Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do
opracowania i  przekazania  Zamawiajgcemu nastepujgcych
dokumentow:

- wykazu pracownikéw i pojazddéw obstugujgcych przedmiot umowy
wraz z podaniem marki pojazdéw i numerdw rejestracyjnych;

- oswiadczenie o posiadaniu przez pracownikOw stosownych
uprawnien, np. swiadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych,
instalacyjnych, F-gazéw,;

- harmonogram prowadzenia robaot.

e Niezrealizowanie w terminie danego etapu robét powoduje mozliwos$é
odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, z poniesieniem przez
Wykonawce kar umownych zgodnie z zapisami umowy.
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Wykonawca nie moze przystgpic¢ do realizacji zadania jezeli :

- nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego dla harmonogramu
zapewniajgcego jego faktyczne mozliwosci wykonawcze;

- nie zorganizuje zgodnie z PFU placu i zaplecza roboét i traktow
komunikacyjnych (jezeli dotyczy);

- nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od bedgcego
w ciggtym uzytkowaniu, zapewniajgc tym samym utrzymanie
czystosci w obrebie obiektu oraz spetnienie przepisow BHP
wykluczajgcych powstawanie zagrozenia dla osob trzecich;

- nie wydzieli i zabezpieczy w sposéb okreslony przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania materiatdw rozbidrkowych
oraz materiatow budowlanych, itp.

- Okres uzupetnienia powyzszych wymogéw bedzie liczony do
czasu realizacji umowy i nie bedzie z tego tytutu wydtuzenia
terminu realizacji zadania.

Usuwanie powstatych odpadéw budowlanych Wykonawca zobowigzany

jest zorganizowacC we witasnym zakresie bez tworzenia w miejscu robot

czasowego jego przechowywania.

Wydzielony teren prowadzonych prac i sktadowiska nalezy utrzymywac

w nalezytym porzadku.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze

sztukg budowlang i instalacyjna, zapewniajgc realizacje zgodnie

z przepisami BHP, PPOZ, a takze technologig okreslong w zatozeniach.

Zamawiajgcy moze zazgdaC przerwania prac w przypadkach

nieprzestrzegania przepisow BHP, PPOZ. i uwarunkowan powyzej

okreslonych do chwili ich usuniecia, a okres przestojow nie powoduje

zmiany terminéw ustalonych w umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia w trybie natychmiastowym

szkod powstatych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robot na

koszt wiasny.

Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, ktére w sposob cigglty bedag

prowadzi¢ nadzér nad realizacjg zadania. Brak nadzoru ze strony

Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do przerwania robot z winy

Wykonawcy.

Zamawiajgcy wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidtowg realizacje

zadania sprawujgcg nadzér nad realizowanymi pracami.

Transport materiatobw na miejsce prowadzenia robét odbywac sie moze

wylgcznie sprzetem Wykonawcy.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane w czasie

przez niego wyznaczonym pod grozbg wstrzymania robét.

Optymalne (zalecane) godziny trwania prac remontowych to 700- 1500

w dni robocze. Praca w pozostatych godzinach i dniach wolnych wymaga

pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Kierownikiem Komorki,

ktoremu podlega dany odcinek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z

umowa, sciste przestrzeganie harmonogramu, jakos¢ zastosowanych

materiatdw, urzgdzen, jakos¢ wykonywanych robét i za ich zgodnosc¢ z

wymogami PFU oraz poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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e Wykonawca przed przystgpieniem do robd6t opracuje harmonogram na
catos¢ przedmiotu zamdwienia i uzyska akceptacje Zamawiajgcego,
a nastepnie bedzie realizowat zadanie w mysl zatwierdzonego
harmonogramu.

11. Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszgce

e Wygrodzenie i zabezpieczenie rejonu prowadzonych prac;
e Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadow wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;
Prace tymczasowe
e Nie wystepuja

12. Informacje o miejscu prowadzonych prac
Zakres robot zlokalizowany jest na terenie szpitala w piwnicy budynku nr 3. Dojazd

bedzie odbywat sie bramg nr 2 dla dostawcéw od ul. R. Weigla,
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13. Przekazanie terenu prowadzonych prac
Teren prowadzenia prac po zawarciu umowy zostanie przekazany protokolarnie przez

Zamawiajgcego.

14. Organizacja roboét.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowigzany jest do opracowania
i przekazania Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentow:

e wykazu pracownikéw i pojazdéw wraz z numerami rejestracyjnymi,
uprawnionymi do przebywania i wjezdzania na teren prowadzonych prac
remontowych

e b) harmonogramu prac

15. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz

organizacja ruchu
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu prowadzonych prac oraz

wszystkich materiatéw i elementéw uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego, ktory moze wstrzymac
realizacje robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedba swoje obowigzki
okreslone w PFU oraz umowie.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia i oznakowania, celem zapewnienia
bezpieczenstwa catego ruchu kotowego i pieszego.

Urzagdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

16. Ochrona wtasnosci i urzagdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych urzgdzen i instalacji

naziemnych i podziemnych znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych prac takich jak
rurociggi i kable, itp. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca spowoduje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w takcie realizacji robot. W przypadku gdy nastgpi koniecznos¢
potozenia dodatkowych instalacji i urzgdzen w granicach terenu realizacji prac,
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia
robét w tym zakresie.

Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu drzewostanu, instalacji lub urzadzen zlokalizowanych w obrebie terenu
realizacji prac i bedzie wspotpracowat przy usunieciu uszkodzen udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora bedzie niezbedna do usunieciu uszkodzen.
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17. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji zadania

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisébw zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie realizacji az do momentu zakonczenia robét, Wykonawca
bedzie stosowat niezbedne przepisy i nhormatywy w zakresie ochrony srodowiska w
obrebie terenu realizacji prac unikajgc dziatan szkodliwych dla innych jednostek i
uzytkownikow tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczen instalacji
podziemnych, gleby, wod, hatasu.

18. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa, a pracownikbw wyposazy w wymagang odziez i srodki ochrony
zdrowia. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone sg
W cene umowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat w
poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisébw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na terenie realizacji prac, we wszystkich posiadanych
urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku
pozaru, ktory powstatby z jego przyczyny w okresie realizacji dostaw i prac lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

W trakcie realizacji prac Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za powstanie wypadkdéw przy pracy
zatrudnionego personelu i ich skutki.

19. Wymogi dotyczace wilasciwosci materiatdw, wyrobow
budowlanych i urzadzen, zrédfa uzyskiwania materiatéow

Przy wykonywaniu prac Wykonawca stosowaé bedzie materiaty i wyroby budowlane

zgodnie z przedmiotem zamowienia, spetniajgce wymogi zawarte w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92, poz. 881 tekst jednolity.
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Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w PFU. Na materiaty

i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest przed ich
uzyciem przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu aprobaty techniczne, atesty
dopuszczajgce je do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i obiektach
stuzby zdrowia oraz informacje o zrédle produkcji.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy udowadniajgc, ze nadal spetniajg one
wymagania PFU.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajgcego
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta, Wykonawca ma obowigzek
dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych
zrédet wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Atesty materiatow i urzgdzen
Wszystkie materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét winny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU.

Wbudowane materiaty i urzgdzenia majg posiadaé atesty producenta poparte
wynikami badan. W przypadku braku atestéw Iub stwierdzenia niezgodnosci
witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzgdzen z wymaganiami
zawartymi w PFU nie zostang one przyjete do wbudowania. Takie materiaty i
urzadzenia muszg by¢ usuniete z terenu realizacji prac. Wbudowane materiaty i
urzgdzenia niezgodne z wymaganiami PFU i norm powodujg odrzucenie robdét, ich nie
przyjecie i nie zaptacenie — zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Za dostarczony sprzet, materiaty i urzgdzenia na teren realizacji prac odpowiada
Wykonawca, ktory zobowigzany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,
kradziezg itp. Musi utrzymac ich jakosc¢ i wkasciwosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego inspekcji, az do momentu kiedy zostang
wbudowane. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i
urzadzeh bedg zlokalizowane w obrebie terenu realizacji prac w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym.
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Materiaty zamienne

Materiaty i urzgdzenia zamienne inne niz uzgodnione z Zamawiajgcym mogg zostac¢
dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody
Zamawiajgcego i przedtozeniu odpowiednich certyfikatow i atestow. Zgode
Zamawiajgcego nalezy uzyskac co najmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem.

20. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca w razie potrzeby zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza
na potrzeby np.:

- szatni dla pracownikéw

- pomieszczenia socjalnego

- magazynu na materiaty

- oznakowanie i wydzielenie przejsc

Wyzej wymienione elementy zaplecza winna cechowac estetyka.

Kazde zaplecze Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym co do jego lokalizacji,
przytgczenia do medidw, sposobu rozliczenia za media.

21. Kody CPV
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

22. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu jedynie takiego, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac i na otoczenie.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymaganych
warunkow normy i nie zapewniajgce bezpieczenstwa dla pracownikow oraz otoczenia
i Srodowiska zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot. W tym celu Wykonawca przedstawi zestawienie sprzetu jaki bedzie realizowane
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, wraz z niezbednymi dokumentami
potwierdzajgcymi ich zdatnos¢ do pracy.

23. Transport
Wjazd pojazdu na teren Zamawiajgcego moze odbywac sie po przedstawieniu wykazu

sprzetu (pojazddéw) i oséb realizujgcych zadanie.

Transport sprzetu, urzgdzen i materiatdw do miejsca realizacji prac odbywac sie bedzie
sitami i na koszt Wykonawcy drogami wewnetrznymi.

Wynikte wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia drog dojazdowych do terenu
realizacji prac (sktadu materiatéw) Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé
bez wezwania Zamawiajgcego. Zapewni¢ utrzymanie czystosci drog, traktow
czesciowo wykorzystywanych przez Wykonawce. Wykonawca jednoczesnie ponosi
petng odpowiedzialno$¢ i usuwa w trybie natychmiastowym na swoj koszt wszelkie

zanieczyszczenia obiektu i jego wyposazenia zabrudzonych w trakcie przewozu
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materiatdw, urzadzen lub dziatalnosci jego personelu oraz szkody spowodowane
w terenie zielonym.

24. Wymagania dotyczace jakosci wykonania dostaw
Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym PFU

25. Kontrola jakosci robot

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole dostaw, robot i jakoSci
materiatéw zgodnie z PFU i umowa.

2) Zamawiajgcy zweryfikuje prowadzong ocene zgodnosci wykonanych roboét i
uzytych materiatéw z wymaganiami PFU.

3) W przypadkach watpliwych co do materiatdw, Zamawiajgcy zleca pobranie probek
i prowadzenie badan niezaleznych od Wykonawcy na swdj koszt. W przypadku,
gdy wyniki organizowanych badan bedg odmienne od wynikow badan raportu
Wykonawcy, Zamawiajgcy zleci wykonanie powtornych badan. W przypadku
otrzymania wynikow w dalszym ciggu odmiennych koszty badan powtornych
i dodatkowych ponosi Wykonawca.

4) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwosciach przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie
z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore
spetniajg wymogi PFU

c) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998r. (Dz.U Nr 99 z 1998r.)

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez PFU, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny ich cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

26. Wymagania dotyczace obmiaru
Zatgczony do PFU przedmiar stanowi podstawe wyceny oferty. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdot dokona wizji lokalnej obszaru objetego remontem.
Odpowiedzialnos¢ za niedoszacowanie oferty w przypadku braku wizji ponosi Oferent.
Rozliczenie zadania ryczattowe.
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27. Odbiory dostaw i wykonanych prac w zakresie zadania
Odbed3 sie nastepujgce odbiory
a) odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
¢ na podstawie ,Protokotu odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu ,dla roboét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu), ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie,
przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Zamawiajgcy
dokona odbioru w ciggu 2 dni, od momentu otrzymania zgtoszenia na
pismie.
b) odbiér koncowy
e na podstawie ,Protokotu odbioru koncowego” po zakonczeniu catosci
prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
e protokoty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
dokumentacje powykonawcza;
ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
protokoty z pomiaréw szczelnosci instalacji wodnej;
protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznych, niskoprgdowych i
teletechnicznych,;
e instrukcje obstugi i dokumentacje techniczng urzgdzen.

Wykonawca zgtasza odbiér koncowy zamawiajgcemu pisemnie co najmniej 3 dni
przed datg przekazania, i nie pdzniej niz 3 dni przed uptywem trwania umowy. Odbiér
odbywac sie bedzie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego oraz uzytkownika.

Za odbiér koncowy uwaza sie fakt odbioru bezusterkowego lub usuniecie wszelkich
wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisje.

28. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatac;i
I konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian
zaistniatych w trakcie realizacji zadania,
Zakres dokumentacji powykonawczej zgodnie z pkt 28.

29. Podstawarozliczenia

Podstawg rozliczenia wykonania robot sa:

»  harmonogram zaakceptowany przez Zamawiajgcego

»  protokdt odbioru koncowego po zakonczeniu catosci przedmiotu umowy.

.Protokét odbioru kohcowego” winien by¢é uzupetniony o wymagane certyfikaty,
aprobaty techniczne na uzyte materiaty urzadzenia, technologie oraz dokumentacje
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powykonawczg. Brak wymaganych w/w dokumentéw technicznych stanowi
przeszkode do sporzgdzenia ,protokotu odbioru korncowego”

30. Sposéb rozliczenia przedmiotu zamoéwienia:
Rozliczenie przedmiotu zamowienia w zakresie realizacji catosci zadania odbywac sie
bedzie zgodnie z Umowag ktorej integralng czescig jest PFU.

31. Podstawa ptatnosci.
Ptatnos¢ odbedzie sie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce

zgodnie z zapisami Umowy.

32. Sposobb rozliczenia prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ prace towarzyszgce i tymczasowe w cenach
poszczegoblnych drzwi w sktadanej ofercie.

33. Termin realizacji
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uznaje sie za termin oddania

przedmiotu umowy do uzytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru bezusterkowym
Protokotem Kohcowym.

34. Gwarancje

Na wykonane prace oraz wbudowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca udziela
gwarancji okreslonej w ofercie i umowie.

Gwarancja na realizacje wszystkich prac wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy
oraz na wbudowane materiaty niezaleznie od gwarancji producenta zaczyna sie w dniu
odbioru ,Protokotem odbioru kocowego” i ztozenia wymaganych dokumentow.

35. Zatozenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego

1. Czas usuniecia awarii lub usterek w czasie trwania gwarancji regulujg zapisy

zawarte w umowie.

2. Koszty zuzycia materiatow i inne koszty posrednie poniesione w celu usunigcia
awarii lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

3. Koszty zuzycia materiatdw i inne koszty posrednie poniesione w wyniku usuniecia
usterki powstatem na skutek uszkodzenia mechanicznego spowodowanego przez
personel szpitalny lub osoby trzecie rozliczane bedg na podstawie kosztorysu
Wykonawcy / Gwaranta, i rozliczane odrebnym zleceniem. Usuniecie
przedmiotowe] usterki nie przerywa biegu gwarancji udzielonej na podstawie
Umowy w przedmiotowym postepowaniu.

36. Pozostate warunki
Powstate w wyniku prowadzonych prac odpady Wykonawca zagospodaruje we
wilasnym zakresie. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami regulujgcymi postepowanie
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z odpadami, Wykonawca staje sie wytworcg odpadow. Wywédz odpaddw organizowad
nalezy na biezgco, bez ich skladowania na terenie szpitala. Zamawiajgcy wskaze
miejsce na postawienie kontenera na odpady.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Zgodnos¢ przedmiotu zamoéwienia z odrebnymi przepisami

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021, poz. 1986 t.J.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022, poz. 1225 t.}.);

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2022 poz.
402)

2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia
Prawo dysponowania nieruchomoscig do wglgdu u Zamawiajgcego

3. Podktad geodezyjny
Do wgladu u Zamawiajgcego
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