

RSZP-2003- 99/21

Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp)
pn: „Wykonanie wymiany filtra basenowego małego basenu łącznie z automatyką i sterowaniem
w budynku pływalni przy ul. Droga Dębińska 10C” o nr RSZP-2003-10/21/ZP**

W związku z wpłynięciem pytań dotyczących prowadzonego postępowania zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Inwestor przewiduje urealnienie terminu wykonania zamówienia, z uwagi na: - czas produkcji filtra ok. 5 tygodni od zamówienia - przerwa urlopowa producenta (sierpień)

Odpowiedz 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania zamówienia, podtrzymuje zapisy SWZ.

Z poważaniem


REKTOR
prof. AWF dr hab. Dariusz Wieliński

Opracowała:
Gwóźdź Edyta

