



POLSKI  
ŁAD



Na zamówienie została wydana Wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z Funduszu Polski Ład:  
Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/3336/PolskiŁad

Popielów, dnia 08.07.2024 r.

Gmina Popielów  
ul. Opolska 13  
46-090 Popielów

**BOS.271.6.2024.TJ**

## INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej w budynku ośrodka zdrowia w Karłowicach**” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2024/BZP 00369302/01 z dnia 2024-06-17.

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 z dnia 2023.08.14 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego.

Informuję, że do dnia 08.07.2024 r. do godziny 11:00 wpłynęły **4** oferty. Poniżej przedstawiam zestawienie otwartych ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma)/imię i nazwisko, siedziba/adres wykonawcy	Cena brutto za przedmiot zamówienia (PLN)	Okres gwarancji (miesiące)	Termin wykonania zamówienia (dni kalendarzowe)
1	TOPATOTERA Sp. z o.o. ul. Floriana 7, 44-190 Knurów NIP: 9691644577	2.374.533,10	60	do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
2	NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna ul. Oleska 20A, 46-331 Kolonia Biskupska NIP: 5761581562	1.873.000,00	60	do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
3	CRK-Managment Sp. z o.o. Sp. k. ul. Dworcowa 17, 46-300 Olesno NIP: 5761580976	2.215.169,71	60	do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
4	MK BUD Maciej Krzyżaniak ul. Kolejowa 79, 46-113 Wilków NIP: 7521462273	2.084.850,00	60	do 150 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wójt Gminy  
/-/ Sybilla Stelmach

.....  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)