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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/31682210-5 |Dostawa i montaz zestawow zasilajgco-sterowniczych
1|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z  |pol.
d.1/0701-01 zabudowaniem konstr.wsporczej
rozdzielnica BMS.1
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z  |pol.
d.1/0701-01 zabudowaniem konstr.wsporczej
rozdzielnica BMS.2
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole z  |pol.
d.1/0701-01 zabudowaniem konstr.wsporczej
rozdzielnica Rack 19" 6U
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
2/45314300-4 |Trasy kablowe
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworow m
d.2(1105-07
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.2(1001-03
5 m 5,000
RAZEM 5,000
6|/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,|m
d.2|/0108-01 bez zaprawiania bruzd
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 5-08 Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach bez |m
d.2|0109-08 zaprawiania bruzd ($r. do 36mm podtoze inne niz beton)
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8/KNR 5-08 Podtaczenie przewoddw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.2|0813-02 bolce (przekréj zyt do 4 mm2)
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
9|KNR 7-08 Obrébka koncéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelkowych i kompensacyjnych |koxc.
d.2|0512-01 oilosci zytdo 7
350 korc. 350,000
RAZEM 350,000
10|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powt.polwinit. m
d.2/0218-01 Swiattowod jednomodowy dwuwtoknowy kat. B2ca
100 m 100,000
RAZEM 100,000
11/KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powt.polwinit. m
d.2|0218-01 Przewod ekranowany CH bezalogenowy kat. B2ca 2x2x0,22 ModBus / MBus
1310 m 1.310,000
RAZEM 1.310,000
12|KNR 5-08 Przew.kabelkowe w powt.polwinit. m
d.2|0218-01 Przewodd ekranowany FTP kat6 bezhalogenowy kat. B2ca
620 m 620,000
RAZEM 620,000
3/31682210-5 |Dostawa, montaz, wykonanie elementéw zarzadzania i oprogramowania
13|Kalkulacja  |Oprogramowanie sterownikow CPU serwer systemu BMS szt.
d.3
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
14 |Kalkulacja Integracja pomp ciepta do systemu BMS, sterowniki pomp ModBus RTU szt.
d.3
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
15|Kalkulacja Integracja central wentylacyjnych do systemu BMS, bramka BacNet IP / Mod- |szt.
d.3 Bus IP
9 szt. 9,0
RAZEM 9,0
16 |Kalkulacja Integracja analizatoréw i licznikdw parametrow sieci i elektrycznej w rozdzielni- |szt.
d.3 cy RG do systemu BMS
17 szt. 17,0
RAZEM 17,0
17 |Kalkulacja Integracja monitoring licznikdw ciepta z pomp obiegowych szt.
d.3
12 szt. 12,0
RAZEM 12,0
18|Kalkulacja Integracja monitoring licznikow wody szt.
d.3
5 szt. 5,0
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RAZEM 5,0
19|Kalkulacja  |Integracja monitoring kottowni gazowej BaCnet IP / ModBus IP szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
20|Kalkulacja |Integracja monitoring inwertera systemu PV szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
21|Kalkulacja |Integracja monitoring separatora substancji ropopochodnych SEP.4 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
22|Kalkulacja |Integracja monitoring Hydroforu szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
23|Kalkulacja |Integracja monitoring separatora tluszczu SEP.1 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
24|Kalkulacja |Integracja monitoring separatora skrobi SEP.2 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
25|Kalkulacja  |Integracja monitoring separatora substancji ropopochodnych SEP.3 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
26|Kalkulacja |Integracja monitoring przepompowni wod deszczowych PPWD.1 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
27|Kalkulacja |Integracja monitoring przepompowni do celéw nawadniania PPN.1 szt.
d.3
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
28|Kalkulacja  |System Zarzadzania : kpl.
d.3 Licencja serwer BMS dla max 10 sterownikéw serwer, dostep 3 uzytkownikow
jednoczesnie
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
29|Kalkulacja |System Zarzadzania : kpl.
d.3 Licencja dla sterownika CPU serwer, komunikacja z max 10 urzadzeniami, ko-
munikacja z BMS
2 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
30|Kalkulacja  |System Zarzadzania : kpl.
d.3 Licencja dla sterownika CPU serwer, komunikacja ModBus
2 kpl. 2,0
RAZEM 2,0
31|Kalkulacja  |System Zarzadzania : kpl.
d.3 Licencja SMS - ALERT SERVER
1 kpl. 1,0
RAZEM 1,0
32|Kalkulacja  |Wykonanie grafik wizualizacji dla systemu BMS kpl.
d.3
45 kpl. 45,0
RAZEM 45,0
4/31682210-5 |Dostawa i montaz elementéw urzadzen sterujgcych poziomu automatyki
33|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Sterownik CPU serwer automation
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4|0801-01 Podstawa przytgczeniowa CPU serwer automation
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Zasilacz sterownika CPU serwer automiation 24V AC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4|0801-01 Podstawa przytgczeniowa zasilacza sterownika CPU serwer automation
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-3-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 8776 Uzytkownik: DIGI CONTROL - Technika Regulacji Arkadiusz Szpila




Zespot Szkolno_Przedszkolny Nadolice Wielkie PRZ BMS ETAP1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Switch Ethernet 16xRJ45 + 2xSFP
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4|0801-01 Konwerter M-Bus/ModBus IP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Konwerter RS485 ModBus RTU / ModBus IP 4 portowe
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Serwer systemu BMS
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych szt.
d.4/0801-01 Zasilacz UPS 1000VA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Pomiary i préby
42|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej pomiar
d.51205-05 .
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j pomiar
d.5(1205-06 .
70 pomiar 70,000
RAZEM 70,000
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