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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych remontowych pod nazwgq - ,,Remont czterech toalet w
budynku administracyjno - biurowym Nadlesnictwa Kozienice”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

— Zgodhnie z obowiqzujgcq Ustawq z dnia 29.01.2004r Prawo Zamdwien Publicznych

(j.t. Dz. U. z2013 r. nr 907) niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWIORB) jest jednym z dokumentow przetargowych.

W mysl art. 31.1. Ustawy Zamawiajqcy opisuje przedmiot zamdwienia za pomocq dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq :

1.3.1. Roboty budowlane ( grupa o kodzie 45453000-7 wedtug CPV )
- skucie ptytek ze scian - wykonanie tynkow

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki

- utoZenie ptytek na scianach i posadzkach

- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi

- montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych

1.3.2 Roboty elektryczne

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych

- demontaz gniazd wtykowych

- montaz przewodow podtynkowych

- montaz opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych

1.3.3. Roboty wod.-kan.

- roboty demontazowe

- montaz kompaktu WC

- montaz baterii umywalek

Uwaga : dodatkowe szczegdly zostaly ujete w zakresie przedmiaru robot
1.3.2.2. Odbior robot

Przy odbiorze robdét powinny byc dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robdt

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot 3z11
- dokumenty dotyczqgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czesciowych odbiordw poprzednich faz robot - protokoty i zaswiadczenia z dokonanych
prob po montazowych

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzqdzen i materiatéw - instrukcje obstugi urzqdzen i
instalacji Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic :

- zgodnosc¢ wykonania z dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
- protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje ich postanowienr dotyczgcych usuniecia usterek,
aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokotami prob montazowych



1.4. Ogdlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jakosc robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zaakceptowac
takie materiaty lub roboty i zgodzic¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potrgcenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi umowy o wykonanie robot
budowlanych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacjq projektowq lub
STWIORB, oraz wptynie to na niezadowalajgcq jakosc robédt, to takie materiaty bedq niezwtocznie
zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy robot zdemontowane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqzek zadbad, aby jego personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzZej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Ochrona i utrzymanie terenu robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzqdzenia uzywane do
robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac pomieszczenia objete zakresem robot do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren robdt byt w zadowalajgcym stanie bez
wpfywu na sgsiednie pomieszczenia przez caty czas od ich rozpoczecia az do momentu odbioru
koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczqc roboty polegajgce na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie pdzniej niz w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem,
przed rozpoczeciem robot.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zadania majq spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ust. 1
ustawy o wyrobach budowlanych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
bqgdz ztoZone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przekwalifikowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
roboty budowlano — montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki
materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez przedsiebiorstwo wykonujgce roboty
objete zamdéwieniem .

Wszystkie sktadowane materiaty nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach producenta.
Sposob sktadowania materiatéw na obiekcie nalezy uzgodnic¢ z inwestorem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wpfywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczqgcymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak i wytrzymatosci,
powinien miec ustalone parametry techniczne i by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania,
ponadto naleZy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki i
urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposéb
uniemozliwiajqcy ich uszkodzenie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko
montazu bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq,
wymaganiami STWIORB oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu popetnionego przez

Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie
podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWIORB, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiqczajgc przygotowanie i



produkcje materiatow. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego
bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Ogodlne warunki wykonywania robot

5.2.1. Roboty murowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , Tom | : Budownictwo
ogolne , czes¢ 4 ( MGPIB, ITB ).

5.2.2. Tynki
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , czes¢ B : Roboty wykoriczeniowe ,
zeszyt 1: Tynki ( Nr 388/2003, ITB ) .

5.2.3. Ptytki na scianach i posadzkach

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , czes¢ B : Roboty wykoriczeniowe, zeszyt
4: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych (Nr397/2004, ITB) 5.2.4. Roboty malarskie Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych , czes¢ B :Roboty wykoriczeniowe , zeszyt 4 :
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ( Nr 387/2003 ITB ). Instrukcje Producenta farb.

5.2.4. Roboty elektryczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, czes¢ D : Roboty instalacyjne, zeszyt 2 :
instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej (Nr 390/2004, ITB).

- PN-IEC 60364 : 2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (norma wieloarkuszowa),
- PN-EN 60446:2004 ,,Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdtdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddow barwami albo cyframi”,
- PN-EN 60529:2003 ,,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”,

- PN-EN 62262:2003 (U) , Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzqdzeri elektrycznych (Kod IK)”, - PN-76/E—05125
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- PN-93/E—-90401 ,,Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinylowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV”, - PN-87/E-90056 ,,Przewody elektroenergetyczne
ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinylowej, okrggte”,
- PE-EN 60598 ,,0Oprawy oswietleniowe” (norma wieloarkuszowa).

5.2.5. Roboty wod.-kan. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
czes¢ llinstalacje Sanitarne i Przemystowe, Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materiatow
Budownictwa Wytyczne stosowania i projektowania: wewnetrzne instalacje wodociggowe, grzewcze i
gazowe z rur miedzianych, COB-RTI ,Instal”, Warszawa 1996 r. Warunki techniczne wykonawstwa i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.

Polskie normy, normy branZzowe oraz inne przepisy dotyczgce robdt ujetych w przedmiarze robdt




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby osiggnqc zatozong
ich jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowac
mozZna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogq by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajqcej, ktorqg mozna kontynuowac dopiero po stwierdzeniu, przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, faktu wykonania w/w roboty w wymaganej jakosci.

W czasie przeglgdu robét po zakoriczeniu ich wykonywania nalezy wykonac nastepujgce czynnosci :
- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw,

- Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powfok ochronnych konstrukcji,

- Sprawdzenie doktadnosci wykonanych elementow.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem
zafqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci :



- Date przekazania Wykonawcy placu budowy, — Date przekazania przez Inwestora dokumentacji
projektowej,

— Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, - Uwagi i
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,

- Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajqcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, — Dane dotyczqce sposobu
wykonywania zabezpieczenia robdot,

- Dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- Inne istotne informacje o przebiegu robot. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
dziennika budowy bedq przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu ustosunkowania sie
do ich tresci. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie do tresci wpisu.
Projektant nie jest jednak stronqg umowy o wykonanie robdt budowlanych i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robdt.

7.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punkcie 1 — 2, nastepujgce dokumenty:
a) Protokdt przekazania placu budowy,

b) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

c) Protokoty odbioru robct,

d) Protokoty z narad i ustalen,

e) Korespondencje na budowie.

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawione do wglgdu na jego Zyczenie.



8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Cena ryczaftowa — zgodnie z przedmiarem i WTWIiORB
8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq odmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i/lub
STWIORB.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy :

a) Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

¢) Odbiorowi koricowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

9.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie budowy ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robcot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowq, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen,
inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczqce zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w STWiORB.

9.3. Odbior czesciowy robot



Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym
robot.

9.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz ich gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie o wykonanie roboét budowlanych.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i STWIiORB.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWIORB i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- SprawdZzic¢ zgodnos¢ robot z umowg o wykonanie robdt budowlanych, dokumentacjq projektowgq,
STWIORB, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych , obowigzujgcymi
normami i przepisami,

- Sprawd_zi¢ udokumentowanie wtasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami,

- SprawdZzic czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji,

- Sporzqdzic¢ protokdt z odbioru technicznego robdt z podaniem wnioskow i ustalen.

9.5. Dokumenty wymagane do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot odbioru
koricowego robét sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiqgzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

- Sprawozdanie techniczne,

- Certyfikaty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.



W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robot. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

9.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena ryczattowa , skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ robot objetych
przedmiotem zamdwienia, przedstawiona w ofercie Wykonawcy.

Cena ryczaftowa bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i dokumentacji projektowej.

Cena ryczaftowa bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig, — Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzq: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzqdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody,
budowa drdg dojazdowych itp.), koszty dotyczqgce oznakowania robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczqce wykonanych robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzqdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpic w czasie realizacji roboét i w okresie gwarancyjnym,

Do ceny ryczattowej nalezy doliczy¢ obowigzujgcy podatek VAT.

Cena ryczaftowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych zamowieniem, za
wyjgtkiem przypadkow wskazanych w umowie o wykonanie robot budowlanych dodatkowych
Ptatnosc¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatow
uzytych do wykonania powyzszego zakresu robot oraz za robocizne i uzyty sprzet oraz za inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

11. Dokumenty zwiqzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r ,,Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami ),
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamdwien publicznych”( j.t. Dz. U. z 2013 r. nr 907),

— Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).



