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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych remontowych pod nazwą - ,,Remont czterech toalet w 
budynku administracyjno - biurowym Nadleśnictwa Kozienice” 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

− Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych  
( j.t. Dz. U. z 2013 r. nr 907) niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych (STWiORB) jest jednym z dokumentów przetargowych.  
W myśl art. 31.1. Ustawy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą :  

1.3.1. Roboty budowlane ( grupa o kodzie 45453000-7 według CPV ) 
 - skucie płytek ze ścian - wykonanie tynków  
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki  
- ułożenie płytek na ścianach i posadzkach  
- malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi  
- montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  

1.3.2 Roboty elektryczne  
- demontaż istniejących opraw oświetleniowych  
- demontaż gniazd wtykowych  
- montaż przewodów podtynkowych  
- montaż opraw oświetleniowych i gniazd wtykowych  
 

1.3.3. Roboty wod.-kan.  
- roboty demontażowe  
- montaż kompaktu WC  
- montaż baterii umywalek  

Uwaga : dodatkowe szczegóły zostały ujęte w zakresie przedmiaru robót  

1.3.2.2. Odbiór robót  

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty :  
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 3z11  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót - protokoły i zaświadczenia z dokonanych 
prób po montażowych  
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów - instrukcje obsługi urządzeń i 
instalacji Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :  
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację ich postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  
- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych  



1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy materiały 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB, ale osiągnięta zostanie 
możliwa do zaakceptowania jakość robót, inspektor nadzoru inwestorskiego może zaakceptować 
takie materiały lub roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi umowy o wykonanie robót 
budowlanych.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB, oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a zakwestionowane elementy robót zdemontowane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy.  

1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.6. Ochrona i utrzymanie terenu robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie utrzymywać pomieszczenia objęte zakresem robót do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren robót był w zadowalającym stanie bez 
wpływu na sąsiednie pomieszczenia przez cały czas od ich rozpoczęcia aż do momentu odbioru 
końcowego.  
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty polegające na odpowiednim zabezpieczeniu placu 
budowy, nie później niż w 4 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

  



2. MATERIAŁY  

2.1. Stosowane materiały  

Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania zadania mają spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 
ustawy o wyrobach budowlanych.  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.3. Składowanie materiałów  

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących 
roboty budowlano – montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki 
materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące roboty 
objęte zamówieniem .  
Wszystkie składowane materiały należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Sposób składowania materiałów na obiekcie należy uzgodnić z inwestorem.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
swoim zamiarze co najmniej na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  

  



3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak i wytrzymałości, 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.  
Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania, 
ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  

 

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i 
urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie.  
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu popełnionego przez  
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru 
inwestorskiego, poprawione przez  
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia  
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie 
podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWiORB, a także w normach i wytycznych. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 



produkcję materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

5.2. Ogólne warunki wykonywania robót  

5.2.1. Roboty murowe  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych , Tom I : Budownictwo 
ogólne , część 4 ( MGPiB , ITB ).  

5.2.2. Tynki  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , część B : Roboty wykończeniowe , 
zeszyt 1: Tynki ( Nr 388/2003, ITB ) .  

5.2.3. Płytki na ścianach i posadzkach  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , część B : Roboty wykończeniowe, zeszyt 
4: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych (Nr397/2004, ITB) 5.2.4. Roboty malarskie Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , część B :Roboty wykończeniowe , zeszyt 4 : 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne ( Nr 387/2003 ITB ). Instrukcje Producenta farb.  

5.2.4. Roboty elektryczne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część D : Roboty instalacyjne, zeszyt 2 : 
instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej (Nr 390/2004, ITB).  

− PN–IEC 60364 : 2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (norma wieloarkuszowa), 
− PN–EN 60446:2004 „Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi”,  
− PN-EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)”,  
− PN-EN 62262:2003 (U) „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 
zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)”, − PN–76/E–05125 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,  
− PN–93/E–90401 „Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV”, − PN–87/E–90056 „Przewody elektroenergetyczne 
ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinylowej, okrągłe”,  
− PE–EN 60598 „Oprawy oświetleniowe” (norma wieloarkuszowa).  

5.2.5. Roboty wod.-kan. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montażowych, 
część IIInstalacje Sanitarne i Przemysłowe, Ministerstwo Budownictwa i Przemyslu Materiałów 
Budownictwa Wytyczne stosowania i projektowania: wewnętrzne instalacje wodociągowe, grzewcze i 
gazowe z rur miedzianych, COB-RTI „Instal”, Warszawa 1996 r. Warunki techniczne wykonawstwa i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, Polska Korporacja Techniki Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa 1994 r.  
Polskie normy, normy branżowe oraz inne przepisy dotyczące robót ujętych w przedmiarze robót  

  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli będzie takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną 
ich jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego.  
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań.  
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą można kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, faktu wykonania w/w roboty w wymaganej jakości.  
W czasie przeglądu robót po zakończeniu ich wykonywania należy wykonać następujące czynności :  
− Sprawdzenie zastosowanych materiałów,  
− Sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji,  
− Sprawdzenie dokładności wykonanych elementów.  

 

7. DOKUMENTY BUDOWY  

7.1. Dziennik budowy  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności :  



− Datę przekazania Wykonawcy placu budowy, − Datę przekazania przez Inwestora dokumentacji 
projektowej,  
− Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
− Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, − Uwagi i 
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,  
− Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyn,  
− Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót,  
− Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
− Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, − Dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót,  
− Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  
− Inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego w celu ustosunkowania się 
do ich treści. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika 
budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się do treści wpisu. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy o wykonanie robót budowlanych i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

7.2. Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1 – 2, następujące dokumenty:  
a) Protokół przekazania placu budowy,  
b) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
c) Protokoły odbioru robót,  
d) Protokoły z narad i ustaleń,  
e) Korespondencję na budowie.  

 

7.3 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i 
przedstawione do wglądu na jego życzenie.  

  



 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Cena ryczałtowa – zgodnie z przedmiarem i WTWiORB  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
STWiORB.  

 

9. ODBIÓR ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy udziale Wykonawcy :  
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Odbiorowi częściowemu,  
c) Odbiorowi końcowemu,  
d) Odbiorowi ostatecznemu. 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie budowy ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje 
dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych 
Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w STWiORB.  

 

9.3. Odbiór częściowy robót  



Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót.  

9.4. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności inspektora 
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań.  
Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
− Sprawdzić zgodność robót z umową o wykonanie robót budowlanych, dokumentacją projektową, 
STWiORB, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych , obowiązującymi 
normami i przepisami,  
− Sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami,  
− Sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji,  
− Sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń.  

 

9.5. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
− Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  
− Specyfikacje techniczne,  
− Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń,  
− Sprawozdanie techniczne,  
− Certyfikaty lub aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,  
− Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
 



 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja.  

 

9.6. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

10. Podstawa płatności  

 

10.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę za całość robót objętych 
przedmiotem zamówienia, przedstawiona w ofercie Wykonawcy.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i dokumentacji projektowej.  
Cena ryczałtowa będzie obejmować:  
− Robociznę bezpośrednią, − Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
− Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
− Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
Do ceny ryczałtowej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.  
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych zamówieniem, za 
wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie o wykonanie robót budowlanych dodatkowych 
Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów 
użytych do wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne 
czynności niezbędne do należytego wykonania robót.  

 

11. Dokumenty związane  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” ( Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zmianami ),  
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r„Prawo zamówień publicznych”( j.t. Dz. U. z 2013 r. nr 907),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401). 


