

ZP.272.5.2021

Zamawiający:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.5.2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.5.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: **Remont drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów – Turze Pole:**

- 1) „Remont drogi powiatowej Nr 2054R w km 0+445 – 1+000 oraz w km 1+700 – 2+300 wraz z remontem przepustów w km 2+025 i km 1+609 w m. Brzozów”;
- 2) „Remont drogi powiatowej Nr 2054R w km 1+000 – 1+700 w m. Brzozów”

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Czy wizja lokalna jest obowiązkowa?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający **nie wymaga odbycia wizji lokalnej**, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, jednak zgodnie z zapisami SWZ, Instrukcja dla Wykonawców, Rozdział IV – Przedmiot zamówienia, ust. 3, Uwagi: pkt. 2, Zamawiający jedynie: „*zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z terenem budowy i jego otoczeniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanej w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego*”.

Pytanie Nr 2:

Kto jest Beneficjentem wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej przetargowej?
W SWZ jest zapis: Powiat Brzozowski Zarząd Powiatu w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów;

W ogłoszeniu o zamówieniu jest zapis: Nazwa zamawiającego: Powiat Brzozowski

W umowie jest zapis: Powiatem Brzozowskim – Starostwem Powiatowym w Brzozowie reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Brzozowie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów.

Odpowiedź:

Jako beneficjenta wadium wnoszonego w gwarancjach przetargowych, należy wskazać:

Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

Pytanie Nr 3:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów

tel / fax (13) 43 426 45
www.powiatbrzozow.pl

wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 - zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ?

Odpowiedź:

Na wstępie Zamawiający pragnie zauważyć, iż w przeciwieństwie do tego, na co wskazuje Wykonawca w pytaniu, w ostatnim czasie na terenie Polski obserwowana jest stała tendencja spadkowa nowych przypadków zachorowań na COVID-19, a co za tym idzie, odstępuje się od wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń, mających lub mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Możliwości dokonywania zmian umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, określone zostały w Projekcie umowy – Zał. Nr 7, Rozdział IX – Zmiany umowy. W § 17 ust. 1 pkt. 1 lit. d) Projektu umowy, Zamawiający przewidział również możliwość wydłużenia terminu wykonania umowy z uwagi na wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego, które mają bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy. Sposób przedstawienia żądania dokonania zmiany umowy określony został w § 17 ust. 2 Projektu umowy, a katalog dowodów respektowanych przez Zamawiającego, stanowiących podstawę do zmiany umowy w zakresie przedłużenia terminu realizacji w związku z występującą pandemią COVID-19, określony został w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Pytanie Nr 4:

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności ?

Odpowiedź:

Możliwości dokonywania zmian umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określone zostały w Projekcie umowy – Zał. Nr 7, Rozdział IX, § 17 ust. 1 pkt. 3. Z uwagi na zapisany w umowie ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający nie przewiduje możliwości jego podwyższenia w przypadku, o którym mowa w pytaniu. Zgodnie z zapisami art. 15r ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa jest jedynie w przypadku wystąpienia zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, spowodowanej okolicznościami związanymi z wystąpieniem pandemii COVID-19.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.



WICESTAROSTA

Jacek Adamski

