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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE

1 45000000-7 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 45100000-8 Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej
1

d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
zgodnie z PT

m2

43,5*20,5 <istniejące boisko do piłki nożnej> m2 891,750
RAZEM 891,750

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za
każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 2

m2

891,75 m2 891,750
RAZEM 891,750

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

891,75*0,05 m3 44,588
RAZEM 44,588

1.1.2 45111000-8 Rozbiórka: bramki - 2szt., słupki do siatkówki - 2 szt.
4

d.1.
1.2

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm -
słupy bramki + do siatkówki

szt.

2*4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-01
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

0,30 t 0,300
RAZEM 0,300

6
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-04
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

poz.5 t 0,300
RAZEM 0,300

1.1.3 Rozbiórka elementów stalowych: piłkochwytów o dł. 36 m + 4 słupów oświetleniowych
7

d.1.
1.3

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 16-24 mm szt.

(9+5*2+7+3*2)+4 szt. 36,000
RAZEM 36,000

8
d.1.
1.3

KNR 4-04
0804-01
analogia

Cięcie piłkochwytów i słupów oświetleniowych na odcinki długości około 1 m m

36*3+4*4 m 124,000
RAZEM 124,000

9
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-01
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km

t

2,5 t 2,500
RAZEM 2,500

10
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-04
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

poz.9 t 2,500
RAZEM 2,500

1.1.4 45111000-8 Rozebranie nawierzchni dojścia przy boisku z płyt betonowych
11

d.1.
1.4

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

1,5*1,9+0,75*1,5 m2 3,975
RAZEM 3,975

1.1.5 45111000-8 Rozebranie obrzeży betonowych i ścieków betonowych
12

d.1.
1.5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

13
d.1.
1.5

KNR 2-31
0817-01

Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce
piaskowej

m

44*2+21*2+3 m 133,000
RAZEM 133,000

1.1.6 45111000-8 Rozebranie fundamentów piłkochwytów + fundamentów pod słupami oświetleniowymi + betonowej warst-
wy wyrównawczej na powierzchni boiska asfaltowego

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath OBMIAR
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14

d.1.
1.6

KNR 15-01
0201-06

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości pow. 20 cm m3

36*0,5*0,5*0,7 <ława betonowa pod piłkochwytami> m3 6,300
RAZEM 6,300

15
d.1.
1.6

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm m3

4*0,7*0,7*0,7 <pod słupami oświetleniowymi> m3 1,372
2*0,5*0,5*0,7 <pod słupami do siatkówki> m3 0,350

RAZEM 1,722
16

d.1.
1.6

KNR-W 2-25
0409-05
analogia

Nawierzchnie grubości 2 cm z betonu asfaltowego na istniejącym podłożu - ro-
zebranie (przyjęto 10 % rozbiórek warstwy wyrównawczej z betonu na całej po-
wierzchni istniejącego boiska asfaltowego)

m2

44*21*0,10 m2 92,400
RAZEM 92,400

1.1.7 45111220-6 Wywóz gruzu budowlanego i utylizacja
17

d.1.
1.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.11*0,05 m3 0,199
poz.12*0,06*0,20 m3 0,120
poz.13*0,10*0,25 m3 3,325
poz.14+poz.15 m3 8,022
poz.16*0,02 m3 1,848

RAZEM 13,514
18

d.1.
1.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km

m3

poz.17 m3 13,514
RAZEM 13,514

1.1.8 45112600-1 Usunięcie i wywiezienie karp korzeniowych po ściętych drzewach
19

d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-07
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-90 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1.
1.8

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

(poz.19+poz.20+poz.21)*4,0 mp 16,000
RAZEM 16,000

1.2 45220000-5 BOISKO DO MINI PIŁKI NOZNEJ (49x25 m)
1.2.1 45110000-1 Roboty ziemne 

23
d.1.
2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

25*49/10000 ha 0,123
RAZEM 0,123

24
d.1.
2.1

KNR 2-01
0207-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3

poz.27*0,80 m3 240,800
poz.38 m3 0,384

RAZEM 241,184
25

d.1.
2.1

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korze-
nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu

m2

25*4 m2 100,000
RAZEM 100,000

26
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km m3

poz.24 m3 241,184
RAZEM 241,184

1.2.2 45200000-9 Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej
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27

d.1.
2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

25*49 <projektowane boisko> m2 1 225,000
-1*21*44 <istniejące boisko asfaltowe> m2 -924,000

RAZEM 301,000
28

d.1.
2.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 57 cm

m2

poz.27 m2 301,000
RAZEM 301,000

29
d.1.
2.2

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10
cm
Krotność = 47

m2

poz.28 m2 301,000
RAZEM 301,000

30
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.27 m2 301,000
RAZEM 301,000

31
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm
(łączna grubość warstwy 20 cm)
Krotność = 15

m2

poz.30 m2 301,000
RAZEM 301,000

32
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa wyrównawcza z mieszanki drobnej granulowanej 0,075/04 mm -
warstwa górna o grubości 5 cm (zmniejszenie do 3 cm)

m2

poz.27 m2 301,000
RAZEM 301,000

33
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa wyrównawcza z mieszanki drobnej granulowanej 0,075/04 mm -
warstwa górna dodatek za każdy 1 cm
Krotność = -2

m2

poz.32 m2 301,000
RAZEM 301,000

1.2.3 45200000-9 Obrzeża betonowe + odwodnienie liniowe
34

d.1.
2.3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

2*25+2*49 m 148,000
RAZEM 148,000

35
d.1.
2.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.34 m 148,000
RAZEM 148,000

1.2.4 45200000-9 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet
36

d.1.
2.4

analiza indy-
widualna

Samonośna warstwa podkładowa wykonana z mieszaniny granulatu gumowe-
go ze żwirem płukanym sklejonej poliuretanem gr. średnio 3 cm - uformowanie
spadku oraz niwelacja nierówności

m2

25*49 m2 1 225,000
RAZEM 1 225,000

37
d.1.
2.4

analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna min. 50 mm wraz z oliniowa-
niem - komplet (granulat EPDM)

m2

poz.36 m2 1 225,000
RAZEM 1 225,000

1.2.5 37450000-7 Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej zakotwione w podłożu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamonto-
wania

38
d.1.
2.5

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - wykopy pod fundament
bramki

m3

0,40*0,40*0,60*(2+2) m3 0,384
RAZEM 0,384

39
d.1.
2.5

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wyko-
pie z przygotowaniem kruszywa

m3

0,10*0,10*0,12*(2+2) m3 0,005
RAZEM 0,005

40
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu, brak konieczności szalowania stóp, przyjęto R=0,4

m3

0,40*0,40*0,60*(2+2) m3 0,384
-poz.39 m3 -0,005

RAZEM 0,379
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41

d.1.
2.5

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda - osadzenie tulei bramek szt.

2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

42
d.1.
2.5

analiza indy-
widualna

Bramka aluminiowa z siatką zgodnie z PT kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.3 37410000-5 OGRODZENIE + PIŁKOCHWYTY
1.3.1 45220000-5 Piłkochwyt P2 przy boisku do piłki nożnej (o dł. 50 m i wysokości 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze

zielonym na słupach aluminiowych
43

d.1.
3.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)

m3

0,80*0,80*0,90*8*2 m3 9,216
RAZEM 9,216

44
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0,52*0,52*0,10*8*2 m3 0,433
RAZEM 0,433

45
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu, brak konieczności szalowania stóp, przyjęto R=0,4

m3

0,50*0,50*0,80*8*2 m3 3,200
RAZEM 3,200

46
d.1.
3.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.43-poz.44-poz.45 m3 5,583
RAZEM 5,583

47
d.1.
3.1

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.43-poz.46 m3 3,633
RAZEM 3,633

48
d.1.
3.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda słupków piłkochwytów - osadzenie tulei szt.

8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

49
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o dł. 2x25 m i wysokości 5 m zgodnie z PT z
sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na słupach aluminiowych w przygo-
towanych wcześniej fundamentach

m

2*25 m 50,000
RAZEM 50,000

1.3.2 45200000-9 Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych
50

d.1.
3.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - wykopy pod fundamenty O1

m3

0,80*0,80*0,90*(19+18) m3 21,312
RAZEM 21,312

51
d.1.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton m3

0,52*0,52*0,10*(19+18) m3 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu, brak konieczności szalowania, pomniejszona R=0,4

m3

0,50*0,50*0,80*(19+18) m3 7,400
RAZEM 7,400

53
d.1.
3.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.50-poz.51-poz.52 m3 12,912
RAZEM 12,912

54
d.1.
3.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1
m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II

m3

poz.50-poz.53 m3 8,400
RAZEM 8,400

55
d.1.
3.2

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda słupków ogrodzenia - osadzenie tulei szt.

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19+18 szt. 37,000

RAZEM 37,000
56

d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=4 m zgodnie z PT w przygotowa-
ny wcześniej fundament

m

49*2 m 98,000
RAZEM 98,000

57
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej (B1) systemowej o wym. 3,0x2,0
m, wyposażonej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

58
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej  F1 o wym. 1,20x2,00 m systemo-
wa, wyposażona w zawiasy i zamek zgodnie z PT

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45200000-9 CIĄGI PIESZE
1.4.1 Chodnik z kostki betonowej 8 cm

59
d.1.
4.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

((4*1,40)+(2*1,40))/10000 ha 0,001
RAZEM 0,001

60
d.1.
4.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

(4*1,40)+(2*1,40) m2 8,400
RAZEM 8,400

61
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu

m2

poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400

62
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400

63
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400

64
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy
dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.63 m2 8,400
RAZEM 8,400

65
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.60 m2 8,400
RAZEM 8,400

1.4.2 Obrzeża betonowe 8x30cm
66

d.1.
4.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II m

4+1,40*2+2+1,40*2 m 11,600
RAZEM 11,600

67
d.1.
4.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

(0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*poz.66 m3 0,580
RAZEM 0,580

68
d.1.
4.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.66 m 11,600
RAZEM 11,600

1.5 MAŁA ARCHITEKTURA
1.5.1 Stojaki na rowery

69
d.1.
5.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery (dla 10 rowerów) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

- 6 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6 77310000-6 ZIELEŃ

1.6.1 77310000-6 Trawnik
70

d.1.
6.1

KNR-W 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

1*(49*2+25*2) m2 148,000
RAZEM 148,000

71
d.1.
6.1

KNR 2-21
0214-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na tere-
nie płaskim grubość warstwy 2 cm

ha

poz.70/10000 ha 0,015
RAZEM 0,015

72
d.1.
6.1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

poz.70 m2 148,000
RAZEM 148,000

- 7 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE
1 45000000-7 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

1.1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 45100000-8 Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej

1
d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych zgodnie z PT
obmiar  = 43,5*20,5 <istniejące boisko do piłki
nożnej> = 891,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2544 r-g/m2
r-g 226,8612 0,00000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,1249 m-g/m2
m-g 111,3796 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 2
obmiar  = 891,75 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0437*2=0,0874 r-g/m2
r-g 77,9390 0,00000 0,00

-- S --
2* sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min

0,0185*2=0,037 m-g/m2
m-g 32,9948 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1.
1.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar  = 891,75*0,05 = 44,588 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3
m-g 7,8921 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy betonowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.2 45111000-8 Rozbiórka: bramki - 2szt., słupki do siatkówki - 2 szt.
4

d.1.
1.2

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym
stali okrągłej o śr. 16-24 mm - słupy bramki +
do siatkówki
obmiar  = 2*4+2 = 10,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/szt.
r-g 1,4000 0,00000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,0004 m3/szt.
m3 0,0040 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0005 m3/szt.

m3 0,0050 0,00000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,18 kg/szt.

kg 1,8000 0,00000 0,00

5* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,049 m3/szt.

m3 0,4900 0,00000 0,00

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0,006 kg/szt.

kg 0,0600 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* zestaw spawalniczy tlen-acet.

0,04 m-g/szt.
m-g 0,4000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-01
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do
1 km
obmiar  = 0,30 t

t

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/t
r-g 0,5130 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,2490 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1.
1.2

KNR 4-04
1107-04
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym -
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
obmiar  = poz.5 = 0,300 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,036 m-g/t
m-g 0,0108 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozbiórka: bramki - 2szt., słupki do siatkówki - 2 szt.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.3 Rozbiórka elementów stalowych: piłkochwytów o dł. 36 m + 4 słupów oświetleniowych
7

d.1.
1.3

KNR 4-04
0814-02

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym
stali okrągłej o śr. 16-24 mm
obmiar  = (9+5*2+7+3*2)+4 = 36,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/szt.
r-g 5,0400 0,00000 0,00

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0,0004 m3/szt.
m3 0,0144 0,00000 0,00

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0,0005 m3/szt.

m3 0,0180 0,00000 0,00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,18 kg/szt.

kg 6,4800 0,00000 0,00

5* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %
0,049 m3/szt.

m3 1,7640 0,00000 0,00

6* acetylen techniczny rozpuszczony
0,006 kg/szt.

kg 0,2160 0,00000 0,00

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
8* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,04 m-g/szt.
m-g 1,4400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1.
1.3

KNR 4-04
0804-01
analogia

Cięcie piłkochwytów i słupów oświetleniowych
na odcinki długości około 1 m
obmiar  = 36*3+4*4 = 124,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,92 r-g/m
r-g 114,0800 0,00000 0,00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0,068 m3/m
m3 8,4320 0,00000 0,00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,008 kg/m

kg 0,9920 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy

0,06 m-g/m
m-g 7,4400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

9
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-01
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do
1 km
obmiar  = 2,5 t

t

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/t
r-g 4,2750 0,00000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,83 m-g/t
m-g 2,0750 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.1.
1.3

KNR 4-04
1107-04
kalk. własna

Transport złomu samochodem skrzyniowym -
dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
obmiar  = poz.9 = 2,500 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,036 m-g/t
m-g 0,0900 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 10 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath PODSUMOWANIE

Rozbiórka elementów stalowych: piłkochwytów o dł. 36 m + 4 słupów oświetleniowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.4 45111000-8 Rozebranie nawierzchni dojścia przy boisku z płyt betonowych
11

d.1.
1.4

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 1,5*1,9+0,75*1,5 = 3,975 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0974 r-g/m2
r-g 0,3872 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie nawierzchni dojścia przy boisku z płyt betonowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.5 45111000-8 Rozebranie obrzeży betonowych i ścieków betonowych
12

d.1.
1.5

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce
piaskowej
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0475 r-g/m
r-g 0,4750 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.1.
1.5

KNR 2-31
0817-01

Rozebranie ścieków z elementów betonowych
o grubości 10 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 44*2+21*2+3 = 133,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2408 r-g/m
r-g 32,0264 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie obrzeży betonowych i ścieków betonowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.6 45111000-8 Rozebranie fundamentów piłkochwytów + fundamentów pod słupami oświetleniowymi + betonowej warst-
wy wyrównawczej na powierzchni boiska asfaltowego

14
d.1.
1.6

KNR 15-01
0201-06

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych
o grubości pow. 20 cm
obmiar  = 36*0,5*0,5*0,7 <ława betonowa pod
piłkochwytami> = 6,300 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,4 r-g/m3
r-g 21,4200 0,00000 0,00

-- S --
2* sprężarka przewoźna spalinowa 4-5 m3/min

1,7 m-g/m3
m-g 10,7100 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.1.
1.6

KNR 4-04
0302-01
analogia

Rozebranie stóp i fundamentów betonowych o
grubości (wysokości) do 70 cm
obmiar  = 
4*0,7*0,7*0,7 <pod słupami oświetleniowymi>
1,372
2*0,5*0,5*0,7 <pod słupami do siatkówki>
0,350
RAZEM 1,722 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,01 r-g/m3
r-g 17,2372 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.1.
1.6

KNR-W 2-25
0409-05
analogia

Nawierzchnie grubości 2 cm z betonu asfalto-
wego na istniejącym podłożu - rozebranie
(przyjęto 10 % rozbiórek warstwy wyrównaw-
czej z betonu na całej powierzchni istniejącego
boiska asfaltowego)
obmiar  = 44*21*0,10 = 92,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2
r-g 58,2120 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Rozebranie fundamentów piłkochwytów + fundamentów pod słupami oświetleniowymi + betonowej warstwy wyrównawczej na powierz-
chni boiska asfaltowego

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.7 45111220-6 Wywóz gruzu budowlanego i utylizacja
17

d.1.
1.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar  = 
poz.11*0,05 0,199
poz.12*0,06*0,20 0,120
poz.13*0,10*0,25 3,325
poz.14+poz.15 8,022
poz.16*0,02 1,848
RAZEM 13,514 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,177 m-g/m3
m-g 2,3920 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.1.
1.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każ-
dy następny rozpoczęty 1 km
obmiar  = poz.17 = 13,514 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,037 m-g/m3
m-g 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Wywóz gruzu budowlanego i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.1.8 45112600-1 Usunięcie i wywiezienie karp korzeniowych po ściętych drzewach
19

d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,2*0,955=1,146 r-g/szt.
r-g 2,2920 0,00000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,158 m-g/szt.
m-g 0,3160 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,6*0,955=1,528 r-g/szt.
r-g 1,5280 0,00000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,214 m-g/szt.
m-g 0,2140 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.1.
1.8

KNR 2-01
0105-07
analogia

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 76-90 cm)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,43*0,955=2,32065 r-g/szt.
r-g 2,3207 0,00000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,274 m-g/szt.
m-g 0,2740 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.1.
1.8

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
obmiar  = (poz.19+poz.20+poz.21)*4,0 =
16,000 mp

mp

-- R --
1* robocizna

1,15*0,955=1,09825 r-g/mp
r-g 17,5720 0,00000 0,00

-- S --
2* ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)

0,42 m-g/mp
m-g 6,7200 0,00000 0,00

3* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,84 m-g/mp

m-g 13,4400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Usunięcie i wywiezienie karp korzeniowych po ściętych drzewach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej boiska bez podbudowy be-
tonowej

1.1.2 Rozbiórka: bramki - 2szt., słupki do siatkówki - 2 szt.

1.1.3 Rozbiórka elementów stalowych: piłkochwytów o dł. 36 m + 4
słupów oświetleniowych

1.1.4 Rozebranie nawierzchni dojścia przy boisku z płyt betonowych

1.1.5 Rozebranie obrzeży betonowych i ścieków betonowych

1.1.6 Rozebranie fundamentów piłkochwytów + fundamentów pod
słupami oświetleniowymi + betonowej warstwy wyrównawczej na

powierzchni boiska asfaltowego

1.1.7 Wywóz gruzu budowlanego i utylizacja

1.1.8 Usunięcie i wywiezienie karp korzeniowych po ściętych drze-
wach

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45220000-5 BOISKO DO MINI PIŁKI NOZNEJ (49x25 m)
1.2.1 45110000-1 Roboty ziemne 

23
d.1.
2.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych
obmiar  = 25*49/10000 = 0,123 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57,8*0,955=55,199 r-g/ha
r-g 6,7895 0,00000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,04 m3/ha
m3 0,0049 0,00000 0,00

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,16 m3/ha

m3 0,0197 0,00000 0,00

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18 kg/ha

kg 2,2140 0,00000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2,3 m-g/ha
m-g 0,2829 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.1.
2.1

KNR 2-01
0207-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat.
I-II z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar  = 
poz.27*0,80 240,800
poz.38 0,384
RAZEM 241,184 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,0912 r-g/m3
r-g 21,9960 0,00000 0,00

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0243 m-g/m3
m-g 5,8608 0,00000 0,00

3* samochód samowyładowczy 5-10 t
0,081 m-g/m3

m-g 19,5359 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.1.
2.1

KNR 2-01
0111-01

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykar-
czowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i
wrzos) ze spaleniem na miejscu
obmiar  = 25*4 = 100,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,023*0,955=0,021965 r-g/m2
r-g 2,1965 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.1.
2.1

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na każdy następny 1 km
obmiar  = poz.24 = 241,184 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0,03 m-g/m3
m-g 7,2355 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.2 45200000-9 Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej
27

d.1.
2.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
obmiar  = 
25*49 <projektowane boisko> 1 225,000
-1*21*44 <istniejące boisko asfaltowe> -
924,000
RAZEM 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0028 r-g/m2
r-g 0,8428 0,00000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 1,5050 0,00000 0,00

-- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

0,0043 m-g/m2
m-g 1,2943 0,00000 0,00

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,0039 m-g/m2

m-g 1,1739 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.1.
2.2

KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warst-
wy odsączającej w korycie lub na całej szero-
kości drogi - grubość warstwy po zag. 57 cm
obmiar  = poz.27 = 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0059 r-g/m2
r-g 1,7759 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek o wsp. filtracji k większe równe 0,2*10-3

0,123 m3/m2
m3 37,0230 0,00000 0,00

3* woda
0,005 m3/m2

m3 1,5050 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0041 m-g/m2
m-g 1,2341 0,00000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,002 m-g/m2

m-g 0,6020 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

29
d.1.
2.2

KNR 2-31
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub
na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęsz-
czanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm
grubości ponad 10 cm
Krotność = 47
obmiar  = poz.28 = 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0001*47=0,0047 r-g/m2
r-g 1,4147 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek o wsp. filtracji k większe równe 0,2*10-3

0,0123*47=0,5781 m3/m2
m3 174,0081 0,00000 0,00

3* woda
0,0005*47=0,0235 m3/m2

m3 7,0735 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0004*47=0,0188 m-g/m2
m-g 5,6588 0,00000 0,00

6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,00004*47=0,00188 m-g/m2

m-g 0,5659 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

- 19 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

30
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa
górna o grubości 5 cm
obmiar  = poz.27 = 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2964*0,955=0,283062 r-g/m2
r-g 85,2017 0,00000 0,00

-- M --
2* kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane, za-

wartość frakcji <0,63 mm mniejsza niż 4%
0,1347 t/m2

t 40,5447 0,00000 0,00

3* woda
0,031 m3/m2

m3 9,3310 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0024 m-g/m2
m-g 0,7224 0,00000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0044 m-g/m2

m-g 1,3244 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa
górna dodatek za każdy 1 cm (łączna grubość
warstwy 20 cm)
Krotność = 15
obmiar  = poz.30 = 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0529*0,955*15=0,757793 r-g/m2
r-g 228,0957 0,00000 0,00

-- M --
2* kruszywo łamane 0-31,5 mm niesortowane, za-

wartość frakcji <0,63 mm mniejsza niż 4%
0,027*15=0,405 t/m2

t 121,9050 0,00000 0,00

3* woda
0,0062*15=0,093 m3/m2

m3 27,9930 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0002*15=0,003 m-g/m2
m-g 0,9030 0,00000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0004*15=0,006 m-g/m2

m-g 1,8060 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa wyrównawcza z mieszanki drobnej
granulowanej 0,075/04 mm - warstwa górna o
grubości 5 cm (zmniejszenie do 3 cm)
obmiar  = poz.27 = 301,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2964*0,955=0,283062 r-g/m2
r-g 85,2017 0,00000 0,00

-- M --
2* mieszanka drobna granulowana 0,075/0,4 mm

0,0202 t/m2
t 6,0802 0,00000 0,00

3* woda
0,031 m3/m2

m3 9,3310 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0044 m-g/m2
m-g 1,3244 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.1.
2.2

KNR 2-23
0104-04

Podbudowa wyrównawcza z mieszanki drobnej
granulowanej 0,075/04 mm - warstwa górna
dodatek za każdy 1 cm
Krotność = -2
obmiar  = poz.32 = 301,000 m2

m2
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,0529*0,955*-2=-0,101039 r-g/m2
r-g -30,4127 0,00000 0,00

-- M --
2* mieszanka drobna granulowana 0,075/0,4 mm

0,004*-2=-0,008 t/m2
t -2,4080 0,00000 0,00

3* woda
0,0062*-2=-0,0124 m3/m2

m3 -3,7324 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0002*-2=-0,0004 m-g/m2
m-g -0,1204 0,00000 0,00

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t
0,0004*-2=-0,0008 m-g/m2

m-g -0,2408 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.3 45200000-9 Obrzeża betonowe + odwodnienie liniowe
34

d.1.
2.3

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
obmiar  = 2*25+2*49 = 148,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 25,1600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.1.
2.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = poz.34 = 148,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2771 r-g/m
r-g 41,0108 0,00000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 150,9600 0,00000 0,00

3* piasek
0,0055 m3/m

m3 0,8140 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0016 t/m

t 0,2368 0,00000 0,00

5* woda
0,0014 m3/m

m3 0,2072 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Obrzeża betonowe + odwodnienie liniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.4 45200000-9 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet
36

d.1.
2.4

analiza indy-
widualna

Samonośna warstwa podkładowa wykonana z
mieszaniny granulatu gumowego ze żwirem
płukanym sklejonej poliuretanem gr. średnio 3
cm - uformowanie spadku oraz niwelacja nie-
równości
obmiar  = 25*49 = 1225,000 m2

m2

-- M --
1* samonośna warstwa podkładowa wykonana z

mieszaniny granulatu gumowego ze żwirem
płukanym sklejonej poliuretanem
1 m2/m2

m2 1 225,0000 0,00000 0,00

2* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 5 t

0,0062 m-g/m2
m-g 7,5950 0,00000 0,00

4* układacz do nawierzchni syntetycznych
0,07 m-g/m2

m-g 85,7500 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

37
d.1.
2.4

analiza indy-
widualna

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włók-
na min. 50 mm wraz z oliniowaniem - komplet
(granulat EPDM)
obmiar  = poz.36 = 1225,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1*0,955=0,955 r-g/m2
r-g 1 169,8750 0,00000 0,00

-- M --
2* nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włók-

na min. 50 mm wraz z oliniowaniem - komplet
(granulat EPDM)
1,01 m2/m2

m2 1 237,2500 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna min. 60 mm wraz z oliniowaniem - komplet
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2.5 37450000-7 Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej zakotwione w podłożu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamon-
towania

38
d.1.
2.5

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - wykopy
pod fundament bramki
obmiar  = 0,40*0,40*0,60*(2+2) = 0,384 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
r-g 0,5501 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

39
d.1.
2.5

KNR 2-01
0610-02

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub po-
spółki w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa
obmiar  = 0,10*0,10*0,12*(2+2) = 0,005 m3

m3

-- R --
1* robocizna

6,62*0,955=6,3221 r-g/m3
r-g 0,0316 0,00000 0,00

-- M --
2* żwirek filtracyjny

1,329 m3/m3
m3 0,0066 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

40
d.1.
2.5

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu, brak konieczności szalowania stóp,
przyjęto R=0,4
obmiar  = 
0,40*0,40*0,60*(2+2) 0,384
-poz.39 -0,005
RAZEM 0,379 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,48*0,4=2,192 r-g/m3
r-g 0,8308 0,00000 0,00

-- M --
2* beton B25 W8

1,015 m3/m3
m3 0,3847 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,0152 0,00000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,0265 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

41
d.1.
2.5

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda - osadzenie tulei bramek
obmiar  = 2+2 = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,125 r-g/szt.
r-g 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,0400 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

42
d.1.
2.5

analiza indy-
widualna

Bramka aluminiowa z siatką zgodnie z PT
obmiar  = 2 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

5,75*0,955=5,49125 r-g/kpl.
r-g 10,9825 0,00000 0,00

-- M --
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bramka do piłki nożnej (5x2m) + siatka + tuleje
1 kpl./kpl.

kpl. 2,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej zakotwione w podłożu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamontowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BOISKO DO MINI PIŁKI NOZNEJ (49x25 m)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.2.1 Roboty ziemne 

1.2.2 Podbudowa pod nawierzchnię z trawy syntetycznej

1.2.3 Obrzeża betonowe + odwodnienie liniowe

1.2.4 Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. włókna min. 60 mm
wraz z oliniowaniem - komplet

1.2.5 Sprzęt sportowy - bramki do piłki nożnej zakotwione w podło-
żu (5x2m) - 2 szt. + siatka + tuleje do zamontowania

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 37410000-5 OGRODZENIE + PIŁKOCHWYTY
1.3.1 45220000-5 Piłkochwyt P2 przy boisku do piłki nożnej (o dł. 50 m i wysokości 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze

zielonym na słupach aluminiowych
43

d.1.
3.1

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złoże-
niem urobku na odkład (kat.gr.I-II)
obmiar  = 0,80*0,80*0,90*8*2 = 9,216 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
r-g 13,2019 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

44
d.1.
3.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
chudy beton
obmiar  = 0,52*0,52*0,10*8*2 = 0,433 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 2,2776 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 0,4460 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

45
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu, brak konieczności szalowania stóp,
przyjęto R=0,4
obmiar  = 0,50*0,50*0,80*8*2 = 3,200 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,48*0,4=2,192 r-g/m3
r-g 7,0144 0,00000 0,00

-- M --
2* beton B25 W8

1,015 m3/m3
m3 3,2480 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,1280 0,00000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,2240 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

46
d.1.
3.1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = poz.43-poz.44-poz.45 = 5,583 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,8786*0,955=0,839063 r-g/m3
r-g 4,6845 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

47
d.1.
3.1

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi
wykopu - kat.gr.I-II
obmiar  = poz.43-poz.46 = 3,633 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,286*0,955=0,27313 r-g/m3
r-g 0,9923 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

48
d.1.
3.1

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda słupków piłkochwytów -
osadzenie tulei
obmiar  = 8*2 = 16,000 szt.

szt.

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,125 r-g/szt.

r-g 2,0000 0,00000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,1600 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

49
d.1.
3.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż piłkochwytów o dł. 2x25 m i
wysokości 5 m zgodnie z PT z sieci polipropy-
lenowej w kolorze zielonym na słupach alumi-
niowych w przygotowanych wcześniej funda-
mentach
obmiar  = 2*25 = 50,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 50,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż piłkochwytów o dł. 2x25 m i

wysokości 5 m zgodnie z PT z sieci polipropy-
lenowej w kolorze zielonym na słupach alumi-
niowych
1,5 m/m

m 75,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Piłkochwyt P2 przy boisku do piłki nożnej (o dł. 50 m i wysokości 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na słupach aluminio-
wych

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3.2 45200000-9 Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych
50

d.1.
3.2

KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami
o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m ze zło-
żeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) - wykopy
pod fundamenty O1
obmiar  = 0,80*0,80*0,90*(19+18) = 21,312 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,5*0,955=1,4325 r-g/m3
r-g 30,5294 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

51
d.1.
3.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -
chudy beton
obmiar  = 0,52*0,52*0,10*(19+18) = 1,000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3
r-g 5,2600 0,00000 0,00

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3
m3 1,0300 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

52
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o
objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu, brak konieczności szalowania, po-
mniejszona R=0,4
obmiar  = 0,50*0,50*0,80*(19+18) = 7,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,48*0,4=2,192 r-g/m3
r-g 16,2208 0,00000 0,00

-- M --
2* beton B25 W8

1,015 m3/m3
m3 7,5110 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,04 m-g/m3
m-g 0,2960 0,00000 0,00

5* pompa do betonu na samochodzie
0,07 m-g/m3

m-g 0,5180 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

53
d.1.
3.2

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach
pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.
5 m, szerokość 0.8-1.5 m
obmiar  = poz.50-poz.51-poz.52 = 12,912 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,8786*0,955=0,839063 r-g/m3
r-g 10,8340 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

54
d.1.
3.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wy-
kopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi
wykopu - kat.gr.I-II
obmiar  = poz.50-poz.53 = 8,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,286*0,955=0,27313 r-g/m3
r-g 2,2943 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

55
d.1.
3.2

KNR 2-02
0282-05
analogia

Otwory na gniazda słupków ogrodzenia - osa-
dzenie tulei
obmiar  = 19+18 = 37,000 szt.

szt.

-- R --

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,125 r-g/szt.

r-g 4,6250 0,00000 0,00

-- S --
2* środek transportowy

0,01 m-g/szt.
m-g 0,3700 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

56
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=4
m zgodnie z PT w przygotowany wcześniej fun-
dament
obmiar  = 49*2 = 98,000 m

m

-- R --
1* robocizna

1 r-g/m
r-g 98,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=4

m zg z PT w przygotowany wcześniej funda-
ment
1,5 m/m

m 147,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00000 0,00

-- S --
4* środek transportowy

0,01 m-g/m
m-g 0,9800 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

57
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej
(B1) systemowej o wym. 3,0x2,0 m, wyposażo-
nej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej

(B1) systemowj o wym. 3,00x2,00 m, wyposa-
żonej w zawiasy, rygiel i zamek zgodnie z PT
1 [1]/szt.

1 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

58
d.1.
3.2

analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej
F1 o wym. 1,20x2,00 m systemowa, wyposa-
żona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* Wykonanie i montaż furtki jednoskrzydłowej F1

x 2 o wym. 1,20x2,00 m systemowa, wyposa-
żona w zawiasy i zamek zgodnie z PT
1 [1]/szt.

1 1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzone w fundamentach betonowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath PODSUMOWANIE

OGRODZENIE + PIŁKOCHWYTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.3.1 Piłkochwyt P2 przy boisku do piłki nożnej (o dł. 50 m i wyso-
kości 5 m) z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na słupach

aluminiowych

1.3.2 Ogrodzenie systemowe typu panelowego o wys. 4 m osadzo-
ne w fundamentach betonowych

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 45200000-9 CIĄGI PIESZE
1.4.1 Chodnik z kostki betonowej 8 cm

59
d.1.
4.1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych
obmiar  = ((4*1,40)+(2*1,40))/10000 = 0,001 ha

ha

-- R --
1* robocizna

57,8*0,955=55,199 r-g/ha
r-g 0,0552 0,00000 0,00

-- M --
2* słupki drewniane iglaste śr.70mm

0,04 m3/ha
m3 0,0000 0,00000 0,00

3* słupki drewniane iglaste śr.120mm
0,16 m3/ha

m3 0,0002 0,00000 0,00

4* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
18 kg/ha

kg 0,0180 0,00000 0,00

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t

2,3 m-g/ha
m-g 0,0023 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

60
d.1.
4.1

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 20 cm
obmiar  = (4*1,40)+(2*1,40) = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2
r-g 0,3158 0,00000 0,00

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2
m-g 0,0294 0,00000 0,00

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 0,0722 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

61
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęsz-
czeniu
obmiar  = poz.60 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0478 r-g/m2
r-g 0,4015 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,037 m3/m2
m3 0,3108 0,00000 0,00

3* woda
0,0018 m3/m2

m3 0,0151 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014 m-g/m2
m-g 0,0118 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

62
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mecha-
nicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu
Krotność = 7
obmiar  = poz.60 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0068*7=0,0476 r-g/m2
r-g 0,3998 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0123*7=0,0861 m3/m2
m3 0,7232 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* woda
0,0006*7=0,0042 m3/m2

m3 0,0353 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0005*7=0,0035 m-g/m2
m-g 0,0294 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

63
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy
po zagęszczeniu
obmiar  = poz.60 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,144 r-g/m2
r-g 1,2096 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0389 m3/m2
m3 0,3268 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0088 t/m2

t 0,0739 0,00000 0,00

4* woda
0,0045 m3/m2

m3 0,0378 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0013 m-g/m2
m-g 0,0109 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

64
d.1.
4.1

KNR 2-31
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszcze-
niem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2
obmiar  = poz.63 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0384*2=0,0768 r-g/m2
r-g 0,6451 0,00000 0,00

-- M --
2* piasek

0,0129*2=0,0258 m3/m2
m3 0,2167 0,00000 0,00

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0029*2=0,0058 t/m2

t 0,0487 0,00000 0,00

4* woda
0,0015*2=0,003 m3/m2

m3 0,0252 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0004*2=0,0008 m-g/m2
m-g 0,0067 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

65
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar  = poz.60 = 8,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2
r-g 10,9469 0,00000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2
m2 8,6100 0,00000 0,00

3* piasek
0,0818 m3/m2

m3 0,6871 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0117 t/m2

t 0,0983 0,00000 0,00

5* woda
0,027 m3/m2

m3 0,2268 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 1,0920 0,00000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,2100 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Chodnik z kostki betonowej 8 cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4.2 Obrzeża betonowe 8x30cm
66

d.1.
4.2

KNR 2-31
0401-03

Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w
gruncie kat.I-II
obmiar  = 4+1,40*2+2+1,40*2 = 11,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17 r-g/m
r-g 1,9720 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

67
d.1.
4.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła
obmiar  = (0,28*0,10+2*0,5*(0,07+0,15)*0,10)*
poz.66 = 0,580 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,88 r-g/m3
r-g 5,7304 0,00000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,03 m3/m3
m3 0,0174 0,00000 0,00

3* piasek
0,34 m3/m3

m3 0,1972 0,00000 0,00

4* woda
0,47 m3/m3

m3 0,2726 0,00000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,00000 0,00

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3

m3 0,6032 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

68
d.1.
4.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin za-
prawą cementową
obmiar  = poz.66 = 11,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2458 r-g/m
r-g 2,8513 0,00000 0,00

-- M --
2* obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
m 11,8320 0,00000 0,00

3* piasek
0,006 m3/m

m3 0,0696 0,00000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0001 t/m

t 0,0012 0,00000 0,00

5* woda
0,0004 m3/m

m3 0,0046 0,00000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Obrzeża betonowe 8x30cm
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath PODSUMOWANIE

CIĄGI PIESZE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.4.1 Chodnik z kostki betonowej 8 cm

1.4.2 Obrzeża betonowe 8x30cm

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP4 Stargard - przedmiar branża budowlana.ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 MAŁA ARCHITEKTURA
1.5.1 Stojaki na rowery

69
d.1.
5.1

analiza indy-
widualna

Dostawa i montaż stojaków na rowery (dla 10
rowerów)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,50*0,955=1,4325 r-g/szt.
r-g 1,4325 0,00000 0,00

-- M --
2* Dostawa i montaż stojaków na rowery

1 elem./szt.
ele
m.

1,0000 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Stojaki na rowery
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MAŁA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.5.1 Stojaki na rowery

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.6 77310000-6 ZIELEŃ
1.6.1 77310000-6 Trawnik

70
d.1.
6.1

KNR-W 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu
rodzimego kat. I-III
obmiar  = 1*(49*2+25*2) = 148,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,002 r-g/m2
r-g 0,2960 0,00000 0,00

-- S --
2* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,002 m-g/m2
m-g 0,2960 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

71
d.1.
6.1

KNR 2-21
0214-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darnio-
wej i wapna nawozowego na terenie płaskim
grubość warstwy 2 cm
obmiar  = poz.70/10000 = 0,015 ha

ha

-- R --
1* robocizna

1615*0,955=1542,325 r-g/ha
r-g 23,1349 0,00000 0,00

-- M --
2* ziemia darniowa (humus)

200 m3/ha
m3 3,0000 0,00000 0,00

3* wapno rolnicze mieszane
2 t/ha

t 0,0300 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

72
d.1.
6.1

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. III z nawożeniem
obmiar  = poz.70 = 148,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,241*0,955=0,230155 r-g/m2
r-g 34,0629 0,00000 0,00

-- M --
2* nasiona traw

0,02 kg/m2
kg 2,9600 0,00000 0,00

3* nawóz ogrodowy
0,00005 t/m2

t 0,0074 0,00000 0,00

Razem z narzutami:  0,00000
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Trawnik
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.6.1 Trawnik

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 BOISKO DO MINI PIŁKI NOZNEJ (49x25 m)

1.3 OGRODZENIE + PIŁKOCHWYTY

1.4 CIĄGI PIESZE

1.5 MAŁA ARCHITEKTURA

1.6 ZIELEŃ

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.2 BOISKO DO MINI PIŁKI NOZNEJ (49x25 m)

1.3 OGRODZENIE + PIŁKOCHWYTY

1.4 CIĄGI PIESZE

1.5 MAŁA ARCHITEKTURA

1.6 ZIELEŃ

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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