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1. Część ogólna. 
1.1. Nazwa zamówienia. 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na 
ciągach komunikacyjnych w Szpitalu ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-504 Konin 
działka nr ewid. 8/48, Obręb: Glinka,Jedn. ewid.: Miasto Konin 
Projekt dotyczy jedynie remontu ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku. Nie ingeruje w bryłę i wystrój 
zewnętrzny obiektu, główną konstrukcję budynku i funkcje w przyległym terenie.  
 
1.2. Prace remontowo-budowlane 
1.2.1.Projektowany remont 
W ramach niniejszego opracowania projektuje się:  
- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych, m.in. rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych, płytek 
podłogowych, posadzek, usunięcie farby, instalacji i sprzętu, skucie tynków, skucie posadzek. 
 -Wymiana posadzek w zakresie: demontaż wykładziny podłogowej i posadzki ok. 6 cm; montaż nowych 
posadzek wraz z warstwą samopoziomującą; montaż wykładziny termozgrzewalnej z cokolikiem na ścianę  
- przygotowanie do malowania oraz malowanie ścian i częściowo sufitów  
- Miejscowe zabezpieczenie ścian i narożników odbojnicami z PCV szczególnie narażonych na uszkodzenie 
(ciągi transportowe) 
- Wymiana terakoty  
 
1.3 Informacja o terenie budowy. 
 
Kompleks szpitalny zlokalizowany jest ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Koninie. Teren szpitala jest 
ogrodzony i zagospodarowany. Obsługa komunikacyjna terenu poprzez istniejące zjazdy. Główny wjazd na 
teren szpitala stanowi brama od strony północnej. Kompleks szpitalny składa się z wielu budynków o różnym 
przeznaczeniu, są to przede wszystkim budynki szpitalne, biurowe i techniczne. 
Planowane prace wykonywane będą wewnątrz istniejących pomieszczeń w całym budynku. Powierzchnia 
zabudowy, rozmieszczenie budynków, układ komunikacji, rozmieszczenia i przebiegu uzbrojenia liniowego nie 
ulega zmianie.  
Urządzenia budowlane związane z przebudową - nie występują 
Układ komunikacyjny - projekt nie ingeruje w istniejący system komunikacyjny - parkingi oraz drogi wewnętrzne. 
Powierzchnie funkcjonującego obiektu: zabudowy, całkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna 
nie ulegają zmianie, projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu. 
 
1.4 Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach określonych w umowie 
o wykonanie robót. 
Wykonawca robót, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptacji, plan 
organizacji robót z uwzględnieniem umownych terminów realizacji dla wszystkich robót objętych 
umowa. 
Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zapewnia we własnym zakresie zgodnie z 
przedstawionym planem organizacji robót. 
Koszt tego opracowania należy uwzględnić w cenie oferty. 
1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w należytym stanie, 
podejmował będzie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizacje baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk i dróg dojazdowych i zastosuje środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
 
1.7 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać odpowiednie kładki, balustrady i zadaszenia. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała 
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy w oparciu o informacje BIOZ, będącą załącznikiem do projektu, zobowiązany jest 
przedstawić do akceptacji Zlecającemu, „Plan BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (D. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. Nr 169, poz. 1650). 
Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał 
będzie sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Koszt powyższych przedsięwzięć należy uwzględnić w cenie oferty. 
 
1.8 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
Do terenu budowy należy wykorzystać istniejącą siec dróg stałych publicznych oraz wjazd na teren 
budowy. 
Przy wjeździe na teren zostaną umieszczone przez Wykonawcę znaki informacyjne o zaistniałych 
zmianach organizacji ruch i zagrożeniach. 
 
1.9 Ogrodzenia placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
-przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji, 
-utrzymania porządku na placu budowy, 
-właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 
budowlanych, 
-utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 
szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
Koszty wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy Wykonawca uwzględnia w cenie 
ofertowej. 
 
1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
 
Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodników, krawężników publicznych i na 
terenie wewnętrznym, zastana natychmiast naprawione przez Wykonawcę bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 
 
1.11 Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
 
Kod CPV 
45000000-7 - Roboty budowlane 
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45111100-9    - Roboty w zakresie burzenia 
45111300-1    - Roboty rozbiórkowe 
45111220-6   - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45200000-9    - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
  oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2  - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45215000-7  - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
  krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
45215100-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 
45215140-0  - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 
45215143-1  - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych 
45215148-6  - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych 
45220000-5  - Roboty inżynieryjne i budowlane  
45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 
1.12 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe stosowane w specyfikacji: 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, ze wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze z harmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowana 
specyfikacja techniczna. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: 
projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami 
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczna zdatności produktu do 
użycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 
własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno -budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, " 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 
naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub 
elementów ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 
przemieszczeń i odkształceń. 
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(D.U. L 340 z 16.12.2002 r., z późno zm.). Patrz niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktyka zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
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Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego 
wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako "odbiór końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych tez "odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona 
przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie . Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja2004 r. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony 
w przepisach). 
Kierownik budowy przez - należy to rozumieć osobę wyznaczona przez Wykonawcę robót, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowe wykonanie robót budowlanych 
spełniające wymagania podstawowe, określone w warunkach 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 
a także, ze powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 
o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - 
właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklaracje zgodności z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrola jakości materiałów i wyrobów. 
 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i 
urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzeniu inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w ar. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i ponosi pełna odpowiedzialność techniczna i kosztowa. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów 
budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
podejmuje odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał 
(element budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być 
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa, za ich zgodność z 
wymaganiami dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczna, projektem organizacji robót oraz 



 
 
 

8 

 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę 
w wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaganiami 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elementów 
budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, projekcie, specyfikacji technicznej, a także 
w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę 
wyniki badan materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach 
materiałów, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż 
w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Przy wykonywaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami 
budowlanymi w odpowiedniej specjalności techniczno - budowlanej przez osoby, które posiadają 
uprawnienia budowlane określone w przepisach Prawa budowlanego. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 
 
Występujące roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem należytej ostrożności i 
staranności. Należy przy tym stosować odpowiedni sprzęt zgodnie z przepisami BHP. 
Wszelkie uszkodzenia spowodowane działaniem Wykonawcy zostaną przez niego natychmiast 
naprawione lub pokryte koszty ich likwidacji. 
 
6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej specyfikacji technicznej. 
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Badania próbek będą przeprowadzane w laboratorium wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
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Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. 
 
6.5. Dokumentacja budowy 
 
Dokumentacja budowy, zgodnie z art., 3 pt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje następujące 
dokumenty: 
-dziennik budowy 
-protokoły odbiorów częściowych i końcowe, 
-książkę obmiaru robót, 
-certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobaty techniczne, 
-protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
Pozostałe dokumenty to: 
-protokół z przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły z ustaleń, 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we 
właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Przedmiar robót został wykonany z wykorzystaniem aktualnych katalogów nakładów rzeczowych. 
Przy kosztorysowaniu przedmiotowych robót budowlanych należy uwzględnić dane techniczne, 
technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. 
Podstawa wykonania kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa, oraz przedmiar robót. 
Należy dokonać dokładnej analizy projektu i sprawdzenia wielkości podanych w przedmiarze robót, 
oraz ocenić możliwość realizacji inwestycji zgodnie z posiadana dokumentacja. W przypadku 
stwierdzenia niezgodności pomiędzy projektem i przedmiarem lub trudności z odczytaniem albo 
interpretacja dokumentacji należy, przed wykonaniem kosztorysu ofertowego, 
skontaktować się z inwestorem. 
Obmiar robót będzie wykonywany, jedynie w zakresie niezbędnym do rozliczenia inwestycji w 
przypadku rezygnacji inwestora z wykonania części robót, z wykorzystaniem tych samych katalogów 
co przedmiar. 
8. Odbiór robót budowlanych. 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Zasady odbiorów robót powinna określać umowa o roboty budowlane. 
 
8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 
 
Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, w obiekcie, powinny 
obejmować w szczególności: 
- przewody kominowe: wentylacyjne, 
- instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, grzewcze, 
wentylacyjne, elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe. 
Przy dokonywaniu badan, prób i odbiorów należy uwzględniać zasady odbioru zawarte w 
odpowiednich Polskich Normach oraz w" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót" lub 
innych publikacjach technicznych. 
 
8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 
surowy zamknięty i in.). 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczna. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje 
się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
Odbiory mogą być dokonywany wyłącznie na zasadach określonych w umowie. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora 
nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi 
 
Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawca robót. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz po twierdzenia usunięcia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 
Zasady i termin odbioru określa umowa o roboty budowlane zawarta pomiędzy Inwestorem i 
Wykonawca robót. 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Zgodnie z ustawa Prawo budowlane. W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który 
uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
2) oryginał dziennika budowy wewnętrznego wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 
realizacji budowy, 
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3) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
5) wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 
6)dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
7) dokumentacja na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
8) oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu terenów 
przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 
9) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń, 
10) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
11) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba 
 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
2) dokumentacje powykonawcza, 
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
4) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, 
5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa. 
 
9. Rozliczenie robót. 
 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone zostaną w umowie. 
 
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Dokumentacja projektowa. 
 
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa.  
 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 
a) Podstawowe akty prawne, które wykorzystano przy opracowaniu specyfikacji technicznych: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. 2020 poz. 1333). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (D.U. Nr 19, poz. 177)19, poz. 177) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (D.U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.); 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (D.U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (D.U. Nr 204, poz. 2087- jednolity tekst) 
b) Przepisy i normy dotyczące ustalenia ogólnych wymagań do wykonywania robót: 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 
sprawie rodzaju i czynności opracowań geodezyjno - kartograficznych obowiązujących w 
budownictwie (D.U. Nr 25, poz. 133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. Nr 75, poz. 690). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (D.U. Nr 209, poz. 
1779). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie Europejskich 
Aprobat Technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 237, poz.2375). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.2496). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz znakowania ich Znakiem Budowlanym (Dz. U. Nr 168, 
poz.2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemu oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych znakiem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (D.U. Nr 47, poz.4d1). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(D.U. Nr 120, poz.1126). 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych , do użytkowania których, można przystąpić po przeprowadzeniu przez 
właściwy organ obowiązkowej kontroli (D.U. Nr 120, poz. 1128). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (D.U. 
Nr 130, poz. 1389). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (D.U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz.2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (D.U. Nr 198, poz. 2042). 
c) Polskie Normy. 
d) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty (deklaracje) zgodności z Polska Norma lub 
aprobata techniczna, 
e) Dokumenty określające właściwości wyrobu, takie jak atesty, aprobaty techniczne, klasyfikacje 
ogniowe itp. (istotne z punktu widzenia zastosowania wyrobu) wydane przez upoważnione 
jednostki organizacyjne, 
f) Dokumenty wystawione przez producenta wyrobu, deklarujące właściwości wyrobu. 
 
 
 
 


