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SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep
141 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach
projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznoéci publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

12 Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania robét opisanych w p. 1.1.
1.3.  Zakres Rohot objetych Specyfikacia

1.3.1.  Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt z uwzglednieniem wszystkich zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz

przygotuje i przekaze Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty wykonawey oraz dokumentacje powykonawcza.

Zakres kontraktu obejmuje:

Prace rozhiorkowe i demontaze:

1) Demontaz drzwi wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach oraz skucie tynkéw w otworach drzwiowych.
2) Demontaz okna w $cianie dzialowe.

3) Demontaz armatury fazienkowej.

4) Skucie / naprawa tynkow.

5) Skucie glazury na $cianach w pomieszczeniach mokrych.

6) Wyburzenie $cian dzialowych.

7) Demontaz oston grzejnikowych oraz grzejnikow.

8) Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej.

9) Demontaz i skucie istniejacych posadzek i listew we wszystkich pomieszczeniach; w sali gimnastycznej demontaz posadzki do wylewki.
10) Wykonanie bruzd w $cianie pod instalacje ¢.o. i wnek na grzejniki w écianach i pod oknami.

Prace remontowe:

1) Wykonanie nowych écian dziatowych.

2) Zlikwidowanie kanalow (wylazéw w posadzce sali gimnastycznej) oraz wykonanie w ich miejscu podkonstrukcji do nowej podiogi
sportowej.

3) Wykonanie nowych posadzek z gresu.

4) Wykonanie nowej wykladziny sportowej — posadzki poliuretanowej na podkladzie gumowym.

5) Wymalowanie linii wyznaczajgeych boiska na posadzce sali gimnastycznej,

6) Wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na nowe, w razie koniecznosci wstawi¢ drzwi na indywidualne zamowieniem,

7) Tynkowanie $cian i wykonanie gladzi gipsowych.

8) Malowanie wszystkich $cian i sufitow, ulozenie glazury / wykonanie okladziny éciennej PVC, wykonanie lamperii i pozostalych okladzin
$ciennych.

9) Wykonanie nowych parapetow.

10) Wyposazenie szatni, przedsionka szatni oraz Sali gimnastycznej.

Opracowanie dokumentow Wykonawey i dokumentacji powykonawczej.

1.32. Lokalizacja.

Roboty objete niniejsza specyfikacjg zlokalizowane bgda w Strzegocinie 4 99-300 Kutno, dz. nr 11/3 ob. ew. 0027 STRZEGOCIN.

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne

Wystepujg roboty remontowo-modernizacyjne bez wplywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie budynku.

1.3.4. Stan istniejacy terenu

Obecnie na dzialce znajdujq sig zielen niska i wysoka.

1.3.5. Zielen

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejacy drzewostan.

1.3.6. Uzbrojenie terenu

Nie przewiduje sig ingerencji w istnigjace uzbrojenie terenu.

1.4. Olgaeslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu.
1.5. _ Stan formalno-prawny

Dla robot objetych niniejszg specyfikacja bedzie wydane pozwolenie na budowe. Pozwolenie to bedzie podstawg rozpoczgcia i prowadzenia
rob6t przez Wykonawce.

1.6, Ogélne wymagdania dotyczace Robot




Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakeie), zrealizuje i ukoficzy roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbgdny
personel oraz inne rzeczy i uslugi konieczne do zrealizowania robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$é, zgodnosé i
bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przedlozy szczegoly organizacji i metod, ktore
Wykonawca proponuje przyjaé do realizacji robot do akceptacii Inspektora Nadzoru.

1.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia;

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, ktéry bedzie w posiadaniu Zamawiajgcego,

2. Dziennik Budowy

1.8.  Wymagane Dokumenty Wykonawey

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czeéci Robot:

1. Projekt organizaciji robot dla calosci kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawecy, jakie uzna on za niezbgdne do realizacji robot budowlano - montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci
opracowan elementow realizowanych w oparciu o propozycje techniczne i rozwiazania indywidualne Wykonawcy, ktore nie sq
szczegolowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich elementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynikaé bedzie z zaakceptowania przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawcg.

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymaganiami p. 1.8 niniejszej Specyfikacii.

1.9. Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentacje powykonawcza budowy w rozumieniu kontraktu stanowia;

Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

Roboét, opatrzone przez Kierownika Budowy klauzulg zgodnosci wykonania i podpisem.

Oryginal dziennika budowy wraz z odwiadczeniami Wykonawey (Kierownika Budowy):

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i
ohowigzujgcymi Polskimi Normami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci,
budynku lub lokalu,

e wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujaca

o protokoly wszystkich préb, sprawdzen, inspekeji i odbiordw robot zanikajgcych, odbioréw czeéciowych oraz odbiorow koncowych,
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym w szczegolnosci protokély z préb cisnieniowych instalacji, préb instalacji
elektrycznych, prob szczelno$ci zhiornikéw, prob droznosci kanaldw i przewodéw,

e protokoly pierwszego uruchomienia urzadzen, protokély pomiaréw skutecznoéci wentylacji mechanicznej, protokdly badania
wentylacji grawitacyjnej, protokoly pomiaréw natezenia o$wietlenia, protokély pomiaru natgzenia hatasu
protokoly z przeprowadzenia préb kocowych
komplet dokumentéw dotyczacych materialow i urzadzen dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce w szczegdinoéci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-
ruchowe, instrukcje eksploatagji

1.10.  Zgodno$é Robdtz Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogolne
Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlany i wykonawczy stanowia czesé kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w

nich sg ohowigzujgce dla Wykonawey tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z kontraktem. Dane okreslone w kontrakcie bgdg uwazane za
wartosci docelowe. Cechy materialow i urzadzen musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie bedg w pelni zgodne z kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementoéw budowli, to
takie materialy i urzgdzenia beda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

1.10.2.  Pierwszenstwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkow szczegolnych kontraktu wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych, przedmiarze oraz warunkach
kontraktu maja pierwszeristwo przed zapisami w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca zwréci uwage na wszelkie zapisy, ktore
objasniajg i uzupelniajg tres¢ rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgledni je w ofercie i realizacji robét.

1.11._ Plac Budowy

1.11.1.  Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestycji zgodnie z okresleniem w p. 1.3.2. szczegélowa lokalizacja placu budowy i jego granice
zostang okreslone bezposrednio z Zamawiajacym.

1.11.2.  Wlasnosc¢ terenu placu budowy

Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowy jest wlasno$cig Zamawiajgcego i jako taki zostanie udostgpniony Wykonawey przez
Zamawiajgcego.

1.11.3.  Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy bedzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi w stanie
przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzen drogi powstalych w trakcie korzystania z niej.

Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykonania robét oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet.
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W Zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy nie bgdzie podstawa roszczen Wykonawcy, réwniez w zakresie przediuzenia czasu

na ukoriczenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy

Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbrojenie zasilajace w media. Zasilanie niezbedne dla potrzeb wykonania Rohot bedzie
zapewnione w sposdb nastepujacy.

Woda

Wykonawca hedzie uprawniony do korzystania z istniejgcej na placu budowy instalacji wodociggowych. Wykonawca begdzie odpowiedzialny
za zabezpieczenie istniejacej instalacji wodociggowej przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zobowigzany do naprawy wszelkich
uchybien w tym zakresie na wlasny koszt.

Energia elektryczna
Wykonawca bedzie uprawniony do korzystania z istniejacej na placu budowy instalacji energetycznej. Wykonawca bedzie odpowiedzialny

za zabezpieczenie istniejgcej instalacji energetycznej przed uszkodzeniem lub zanieczyszezeniem i zobowiazany do naprawy wszelkich
uchybieh w tym zakresie na wlasny koszt.

Wykonawca wyposazy wlashq instalacje elekiryczng w podlicznik energii i bedzie ponosit jej koszty wediug wskazan podlicznika i cen
jednostkowych dostawcy energii Zaklad Energetyczny.

Telekomunikacja
W trakcie realizacji Robét na Placu Budowy nie bedzie dostgpna stacjonarna sieé¢ telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni

komunikacje z placem budowy przy pomocy telefondéw bezprzewodowych.
1.11.5.  Ochrona Placu Budowy
Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i robét zgodnie z wiasnymi potrzebami i poniesie jej koszty. Koszty te uwazaé sie bedzie za
uwzglednione w cenie kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy jako konsekwencja jego odpowiedzialnosci za
kompletno$é i stan robot.
1.11.6.  Oznakowanie Placu Budowy
Wykonawca dokona na wlasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten uwazac sie
bedzie za uwzgledniony w cenie kontraktowe;.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy zadnych innych oznakowar (plakaty, szyldy, reklamy) bez
zgody Inspektora Nadzoru.
1.11.7.  Usunigcie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej specyfikacii nie kolidujg z istniejgca zielenia.
1.12. _Bezpieczenstwo budowy
1.12.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob zapewniajacy:
e spelnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnoéci:
- bezpieczenstwa konstrukgj,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony érodowiska,
- ochrony przed halasem i drganiami,
- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlno$ci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji oraz lacznosci,
o niezbedne warunki do korzystania z obiektow administracyjnych przez osoby niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich,
e ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach,
e ochrone dobr kultury,
o ochrong uzasadnionych interesow oséb trzecich.
Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich winna obejmowaé w szczegdlnosci:
e zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
e ochrone przed pozbawieniem:
- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw tacznosci,
- doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
e ochrone przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elekiryczne, promieniowanie,
e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwiazanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowsj, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujac plac budowy nalezy urzadzié miejsca postojowe dla samochodéw uzytkownikéw stalych i przebywajgcych okresowo, w
tym réwniez miejsca postojowe dla samochoddw, z ktérych korzystaja osoby niepelnosprawne.
112.2. Bezpieczefistwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byé realizowane w sposob zapewniajacy w razie pozaru:
o no$nosc konstrukeji przez czas wynikajacy z przepisow,
e  ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty,
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e mozliwosé ewakuacii ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:
e przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreélajacych w szczegolnosci:
- zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
- warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stale urzadzenia gasnicze,
- zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotyczace drég pozarowych,
o wymagan Polskich Norm dotyczacych w szczegdlnoéci zasad ustalania:
- gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen i stref pozarowych,
- klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,
- hiepalnoéci materialéw budowlanych,
- stopnia palnosci materialow budowlanych,
- toksycznosci produktow rozkladu spalania materialow.
1.12.3. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materialéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w
szczegoinosci w wyniku:
e wydzielania sig gazow toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszozenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidliowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci stalej lub cieklej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza,
ograniczenia naslonecznienia i oswietlenia naturalnego,
e nadmiernego halasu i drgan.
W szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych
o Kodeksu pracy, Dziat Dziesigty - “Bezpieczenstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r.)
o  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
1124, Bezpieczenstwo konstrukcji
Obiekty i urzadzenia z nimi zwiazane powinny byé projektowane i wykonywane w taki sposob, aby obciazenia mogace na nie dzialaé w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzily do:
e zniszczenia calodci lub czeéci budynku,
e  przemieszezen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkoéci,
o uszkodzenia czesci budynkow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementow
konstrukgii,
o zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spefniaé warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanow granicznych noénoéci oraz stanéw granicznych
przydatnoéci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukgji. Stany graniczne noénosci uwaza sig za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia
lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe
dotyczace konstrukji nie s dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystapié:
o lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wplywaé na przydatnosé uzytkows trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej
czescl, a takze przyleglych do niej nie konstrukeyjnych czesci budynku,
o odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajace na wyglad konstrukgji i jej przydatnosé uzytkowa wiaczajac w to rowniez
funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukeyjnych budynku i elementow wykonczenia,
e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a
takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukeji uznaje sie za spelnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow
tego obiektu lub obnizenia jego przydatnoéci do uzytkowania.
1.12.5.  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych, ktéry winien zawieraé w
szoczegbinoéci wymagania dotyczace:
e rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostgp do nich oraz rozplanowanie drdg, stref pracy i
przemieszczania si¢ maszyn,
o warunkdw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
o utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
o sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw i substancji niebezpiecznych,
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e  przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystoéci,

e  organizacji pracy na budowie,

o sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dzialaniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
113.  Personel Wykonawey
Wykonawca zatrudni do wykonania robot odpowiedni personel zgodnie z wymaganiami kontraktu. W szczegélnosci Wykonawca powierzy
obowigzki Kierownika Budowy i kierownikow robét osobom spelniajgeym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymagania kontraktu.
Funkcje te pelni¢ beda osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudniony w zwiazku z kontraktem w odpowiednim formularzu
kwalifikacji technicznych.
Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchodzagej w skiad personelu Wykonawey zatrudnionego w zwiazku z kontraktem bez akceptacji
Inspektora Nadzoru. W przypadku koniecznosci dokonania takiej zmiany Wykonawca wystapi do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie
zmiany, zalaczajac do wniosku pelng informacje o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiami dokumentéw potwierdzajgcych
spelnienie wymagan ustawy prawo budowlane.
1.14. __Opracowania i prace geodezyino - kartograficzne
1.14.1. Wymagania ogélne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.14.2. Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji robét objetych kontraktem nie przewiduje sie wykonania opracowan geodezyjnych dla celéw projektowych.
1.5, Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bedzie sie stosowal do wymagan Ustawy Prawo Budowlane, a w szczegolnoci:

e  Ustanowi Kierownika Budowy spelniajacego wymagania Ustawy

e  Oznakuje plac budowy

e  Zapewni ochrong placu budowy oraz przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e  Bedzie prowadzit i dziennik budowy

o  Bedzie przestrzegal przepiséw w zakresie stosowania materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
1.16. ___Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu wydania $wiadectwa przejgcia. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby
budowle lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe hie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przejgcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielem terenu, ktéry zostal przekazany pod budowe, za wszystkie
szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegoblowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilaciciela terenu, na
ktorym prowadzone beda prace.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione
w cenie kontraktowej. O ile Zamawiajgcy podejmie na placu budowy dzialania majace na celu ochrong placu budowy i robét bedzie to
traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie | w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani
tez nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego.
1.17._Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu Robdt zostanie stwierdzone wystepowanie uzbrojenia to Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wlaéciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1.18. _Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a
W szczegolnosci:

o  stosowaé sig do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody,

o  stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska,

o stosowac si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach,

o stosowaé sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w

Srodowisku
o  stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia




2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwoéciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy bedq fabrycznie nowe, chyba ze inaczej dopuszcza specyfikacja lub
pisemna akceptacja Inspektora Nadzoru. Dopuszezone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa;
e wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata techniczng - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
e wyrohy budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma

europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatag techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisjg Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisja Europejskq wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej

sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat odwiadczenie wskazujace, ze zapewniono

zgodno$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujacymi normami.

Szczegdlowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do jednostkowego stosowania w obiekcie, szczegélowe zasady i tryb

udzielania, uchylania lub zmiany aprobat technicznych oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, a takze zakres oraz

szozegolowe zasady i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow technicznych zostaly okrelone w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz

ustawy o systemie oceny zgodnoéci.

Systemy oceny zgodnosci dla poszczegoélnych rodzajow wyrobéw budowlanych, wzory deklaracji zgodnosci oraz sposdob znakowania

wyrobow budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zostaly okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy

wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia

12.03.1996r. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami

Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zradia

wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w

budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy majace kontakt z woda spozywczg

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do zastosowania w budownictwie w obiektach

mieszkalnych
Wykonawca przed zastosowanie takich materialéw przedstawi odpowiednie dokumenty do weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacii okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedq zachowane nastepujgce warunki:
o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekeji.
e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Dostawa materiatow na Plac Budowy
Materialy dostarczane na Plac Budowy beda podlega¢ sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na 5 dni przed dostawq materialow

Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru i zglosi materialy do sprawdzenia podajac ich specyfikacje ilosciowa i jako$ciowa.
Materialy bedg podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci z Kontraktem. Do sprawdzenia materialow Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru dokumenty poéwiadczajace zgodno$¢ materialéw z wymaganiami Kontraktu, w szczegélnosci dokumenty
poswiadczajace dopuszczenie materialow do stosowania w budownictwie.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy badZ zloZzone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaplaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiafu.




2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem tak, aby zachowaly swojg jakosé i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jegli dokumentacja budowy lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢é wariantowego zastosowania rodzaju materialow w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu,
albo w okresie diuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$c
wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien spelnia¢ wymagania okreslone
odrebnymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakeie, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

o  Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drog poza placem
budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka sprzetu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obsluge konieczng w tym celu
Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania robot.

o  Sprzet bgdacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyhoru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakoéé
wykonywanych robét i wlasciwoéci przewozonych materialow. Srodki transportu powinny by¢ uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz powinny spelnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegolnoéci przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

e Wykonawca zapewni, Ze uzywane przez niego jednostki transportu nie spowodujg zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drog
poza placem budowy blotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca zapewni, ze kazda
jednostka transportu przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obsluge
konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wlasny koszt i bedzie utrzymywal przez caly czas wykonania robot.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

o  Koszty zwigzane ze spelnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w swoim wynagrodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Wyrmagania ogélne.
5.1.1.  Wykonawca jest zobowigzany (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizowania i ukorczenia robét okreslonych zgodnie z

kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

51.2.  Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz
niezbedny personel wykonawey i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne do wykonania robét.

51.3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowo$¢, skutki i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na placu
budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawey. Roboty tymczasowe oraz
takie projekty kazdej cze$ci skladowej Urzadzen i Materiatow, jakie bgda wymagane, aby ta czeé¢ byla zgodna z kontraktem.

51.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do placu budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé
uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5.  Podczas realizacji robét Wykonawea bedzie utrzymywal plac budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz hedzie przechowywal w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow. Wykonawca bedzie
uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ziom, odpady i niepotrzebne diuzej roboty tymezasowe.

5.1.6.  Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych
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w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czeéci robét i
naprawi kazdy blad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.
5.2. Rozwiazania alternatywne

521  Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne do wymienionych elementow robét.

5.2.2. W kazdym przypadku rozwigzanie alternatywne zaproponowane przez Wykonawce musi zapewniaé parametry techniczne i
jakosciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w Dokumentach Przetargowych.

5.2.3. Rozwigzanie alternatywne moze zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego w drodze negocjacji oferty wybranego
Wykonawey, o ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do
dostosowania wszystkich rozwiazan zwiazanych ze zmiana, w tym do wykonania stosownych projektow zamiennych. Projekty te
beda podlega¢ zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zadne czynnosci zwigzane z zakupem, dostawa lub montazem elementow
stanowigcych przedmiot rozwigzania alternatywnego nie bedq rozpoczete przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego
stosownych projektdw zamiennych.

5.2.4.  Wszystkie koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych uwazane bedg za zawarte w Cenie
Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego, W szczegdlnosci dotyczgcych zmiany ceny lub czasu na ukohczenie.

5.3. Harmonogram Robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji harmonogramu robot calej budowy  przewidzianych w kontrakeie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem pelnego zakresu robét objetego kontraktem wigcznie ze
wszystkimi elementami w zakresie projektowania, wykonawstwa, prob, testow i odbioréw, przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okolicznosci wplywajace na postep robét z warunkami pogodowymi
wlacznie tak, aby ukoniczyé roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezgco analizowal harmonogram w celu zaplanowania i przygotowania wszystkich $rodkow niezbednych, aby w
terminie ukonczy¢ roboty. W szczegolnosci, gdy roboty bedg opéznione Wykonawca dokonywal bedzie aktualizacji harmonogramu i
przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programem dzialan niezbednych dla nadrobienia opdznien.

6. Kontrola jakosci roboét

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegolowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentow stwierdzajacych stosowanie sig do nich, beda przedkladane
Inspektorowi Nadzoru do wiadomosci na jego zadanie.

6.1. Pobieranie probek
Jezeli okaze sie to konieczne na polecenie Inspektora Nadzoru bedg pobierane probki materiatow oraz Wykonawca bedzie przeprowadzaé

dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej wali. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2, Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakoéci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bgdzie oceniaé zgodno$é materiatow
i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania nigzaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i
robot z kontraktem.

W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcs.

6.5. Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby korncowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Kontrakcie i w zakresie okre$lonym w
Specyfikacjach Technicznych i w obowiazujacych Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technicznych.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z
préb koncowych, a proby te zostana przeprowadzone w ciagu 14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru poéwiadczony wynik tych préb.
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1. Obmiar robot

71.  Qgolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoécig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

72.  Zasady okreslaniailosci Robét

Obmiar Rohot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z kontraktem. llo§¢ robét okreslana bedzie w jednostkach
zastosowanych w przedmiarze. Sposob wyliczenia ilosci robdt bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z
wymaganiami Specyfikacji Szczegblowych, jesli takie majg zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Roboty o charakterze liniowym i znacznej diugo$ci bedg obmierzane na podstawie powykonawczej inwentaryzagii
geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacji Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzacji
pokazujace dlugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie ktorych obliczono ich ilosé.

73.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bgdg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizagji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

74.  Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed wystawieniem $wiadectwa platnosci, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach
i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

8. Qdbior i przyjecie robot
8.1. Odbiér Robot
8.1.1.Rodzaje odbiorow

o Odbidr robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

o Odbidr robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejéciowego $wiadectwa platnoéci

e Odbidr robot dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejgcia.
8.1.2. Odbiér Robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior rob6t zanikajacych i podlegajgcych zakryciu dokonywany jest na zgloszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robot Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o gotowosci robot do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty Wykonawey dotyczace robét
podlegajacych inspekgji. Inspektor Nadzoru dokona inspekeji w ciagu 5 dni od daty zgloszenia Wykonawcy. Jezeli do zgloszonych Roboét
nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru wyda zgode na zakrycie robot. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usunigcia niezgodnosci i
ponownego zgloszenia do odbioru.
Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru to na jego wezwanie dokona odkrycia robot lub umozliwi ich
inspekcje w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca usunie na wlasny koszt wszystkie
uszkodzenia robot powstale na skutek ich odkrycia. Powyzsze nie bedzie stanowié podstawy do Zadnych roszezen Wykonawey w stosunku
do Zamawiajgcego ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani w zakresie przediuzenia czasu na ukonczenie.
8.1.3. Odbiér Robét, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa platnoéci.
Przed wystapieniem o przejéciowe $wiadectwo platnosci Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru roboty bgdace podstawg
wystapienia. Wraz ze zgloszeniem przedlozy dokumenty Wykonawcy dotyczace tych robét. Jezeli w zakres tych robét wehodza roboty
zanikajace odebrane uprzednio do dokumentéw dolaczone zostang protokély z ich inspekciji.
W ciagu 5 dni od zgloszenia do odbioru Inspektora Nadzoru dokona inspekcji robot i dokumentow, i stwierdzi ich zgodnoéé z kontraktem.
Jezeli do zgloszonych robot nie bedzie zastrzezen Inspektor Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawe przejéciowego $wiadectwa platnoéci.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.
8.2.  Przejecie Robot
Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostana ukorczone zgodnie z Kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb
Koricowych. Inspektor Nadzoru w ciagu 7 dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejgcia, podajac
date, z ktéra Roboty zostaly ukoriczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody. Wykonanie zobowiazan Wykonawcy
potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajac Swiadectwo Wykonania i w ciagu 7 dni od najpozniejszej z dat uplywu Okreséw Zglaszania Wad
lub pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz
usunie wady. Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacja Robot.

9 Podstawa i warunki platnosci

9.1. __ Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci dla Wykonawey jest wykonanie Robot.
Warto$¢ platnosci ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci Robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym, ktérych Platno$¢ dotyczy

oraz ceny jednostkowej za jednostke obmiaru ilosci Robot skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
Robot w niniejszej Specyfikacji i w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegolnosci:

o  robocizng bezposrednig,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, uslugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkéw mogagcych wystapi¢ w czasie realizacji
Rohot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycjg kosztorysowa,

9.2.  Szczegdtowe warunki platnosci
9.2.1. Roboty
Warto$¢ Robot wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie poprzez przemnozenie ilosci Robét potwierdzonej przez Inspektora

Nadzoru przez cene jednostkows ujeta w Przedmiarze. Tak obliczona wartosé obejmowaé bgdzie wszystkie elementy Roboét zgodnie z
okresleniem w p. 8.1.

9.2.2. Materialy

Warto$¢ Materialow uwzgledniona bedzie w poszczegolnych pozycjach Robét zgodnie z Przedmiarem i nie bgdzie stanowi¢ odregbnej
pozycji platno$ci.

9.23. Urzadzenia

Warto$¢ urzadzen wyszozegdlnionych w odrebnych pozycjach Przedmiaru obliczona bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych
na gotowo. Urzadzen przez ceng jednostkowa ujeta w Przedmiarze.

9.24. Wyposazenie w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania.

Warto$¢ wyposazenia w sprzet bhp, ppoz. i oznakowania uwzglgdniona bedzie przez Wykonawce w kosztach posrednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Warto$é prac zwiazanych z zagospodarowaniem placu budowy uwzglgdniona bedzie przez Wykonawce w kosztach posrednich budowy.

10. Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie heda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej
niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cile w zgodzie z
obowiazujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE. Postanowienia norm polskich beda mialy

pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwiazane

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowsj (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkow (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwo$ci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

o Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U.
2016 poz. 1968),

o Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231),

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386),

o  Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz.
747 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U.
2013 poz. 898),

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania niektorych zawodow regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogolnych przepisw bezpieczenstwa i
higienty pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566).
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Rozdziat Il )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA

Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach projektu:
Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznosci publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym Zlokalizowanym w
Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modemizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm.

Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbidrek i demontazy
wystepujgcych w obiekcie:

- demontaz drzwi wewngtrznych i okna w écianie dziatowej,

- demontaz armatury fazienkowej,

- rozbiorka $cian dzialowych,

- skucie tynkéw i glazury na écianach i sufitach,

- demontaz istniejacych posadzek,

- demontaz osfon grzejnikowych i grzejnikow,

- demontaz istniejacego wyposazenia sali gimnastycznej.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5 0golne wymadania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami

inzyniera.

2. Materialy
Dla robét rozbiorkowych materialy nie wystepujg.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz heda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport
Transport materialow z rozbiorki $rodkami transportu.
Przewozony ladunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP

5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowlanych.
Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie

z dokumentacjg kosztorysowa, SST Iub wskazaniami Inwestora.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikaci. Kontrola jakosci robot polega na

wizualnej ocenie kompletnoci wykonanych robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg;
Rozhiérki obiektow kubaturowych
Rozbiorki obiektow inzynierskich

[1szt]
- {m3]
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8. Odbiér rohat
Wszystkie roboty rozbidrkowe, podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sig za roboty zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego whudowania zakwalifikuje InZynier.
10.2. lloé robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji InZyniera.




Konstrukcje murowe

1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z betonu lekkiego, ktore
zostang wykonane w ramach projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznodci publicznej - mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robét opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wewngtrznych obiektow tzn..

- wykonanie nowych écian dzialowych wydzielajacych pomieszczenia z bloczkow z betonu komérkowego.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgacymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby z betonu lekkiego
2.2.1. Bloczki z betonu komérkowego
e Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od ciezaru objeto$ciowego i wytrzymalo$ci na $ciskanie,
o  Beton komarkowy do produkgii bloczkow wg PN-80/B-06258,
o Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Przygotowanie zapraw do rabét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byé wbudowana mozliwie wezeénie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowe-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen ohcych. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukji powinny byé

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie rohot

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci
z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

¢) Mury nalezy wznosié mozliwie rownomiernie na cafej ich diugosci. W miejscu polgczenia muréw wykonanych niejednoczeénie nalezy
stosowaé strzepia zazehione koricowe.

d) Pustaki ukladane na zaprawie powinny by¢é czyste i wolne od kurzu.

) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywag jednoczeénie ze wznoszeniem muréw.

5.1. Mury z bloczkéw z betonu komérkowedo

Bloczki murze nalezy ukladaé tak, aby znajdujace sig w nich szczeliny mialy kierunek pionowy

Bloczki przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilzaé przez polewanie woda. Przed przystapieniem do murowania bloczki nalezy oczysci¢ z
kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelnej, czyli wiazanie pustakéw gazobetonowych w murze powinno zapewnic
przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.

Murowanie $cian rozpoczynat od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z wyznaczeniem ewentualnych otworéw.
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektor Nadzoru.

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcié ha:

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami, spoiny nie moga by¢ wigksze niz 3 mm.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

- odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni kazdej warstwy muru

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z bloczkow z betonu komoérkowego nie moga przekraczaé wielkosci

okreslonych w ponizszej tabeli:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki dla muréw [mm]
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
Na diugo$ci 1 m 4
Na calej powierzchni $ciany pomieszczenia -
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

na wysokosci 1 m 3
na wysokosci 1 kondygnacii 6
na wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gdrnej powierzchni
kazdej warstwy muru:

na dlugosci 1 m 2
na calej diugosci budynku 30
Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem

na diugosci 1 m na -
dlugo$ci budynku -
Odchylenia przecinajagych sig powierzchni muru pod katem
przewidzianego w projekcie

na diugosci 1 mna 10
dlugosci Sciany 30
Odchylenie wymiaréw otworow w $wietle oéciezy dla
otwordw o wymiarach:

Do 100 cm Wysokoéé +10
Powyzej 100 cm Szeroko$é o
Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw z bloczkéw betonu komérkowego
Rodzaj odchytki Warto$¢ odchylki dopuszczalnej w mm
Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw
Na diugoéci 1 m 3
Na calej powierzchni §ciany pomieszczenia 10
Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
Na wysokosci 1 m 3
Na wysokosci 1 kondygnacii 5
Na calej wysokosci $ciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni
kazdej warstwy muru

Na diugoéci 1 m 1
Na calej diugoséci budynku 10
Odchylenie od kierunku poziomego gérnej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
Na dlugosci 1 m 1
Na calej diugosci budynku 10
Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego projektem (najczeéciej prostego)

Na diugosci 1m 3
Na dlugosci calej $ciany -
Odchylenie wymiaréw w $wietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:
Do 100 ¢cm Szerokos¢ Wysoko$é +5, -3 +10,-5
Powyzej 100 cm Szeroko$é Wysoko$é +10, -5 +10, -5




6.1. Materialy z betonu lekkiego

Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci

producentow i uzyskac akceptacje Inspektor Nadzoru.
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej

normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar rohot
Jednostka obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej gruboéci.
llos¢é rohot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaéwiadczenia o jakosci materialow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokély odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jeéli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie zamurowan otworéw okiennych i drzwiowych w cianach zewnetrznych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80B-06259 Beton komorkowy.




Tynki

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii
Przedmiotem ninigjszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw oraz gladzi

wewnetrznych, ktore zostang wykonane w ramach projekiu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uZytecznoci
publicznej - mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z
jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw na nowych $cianach i
gladzi na $cianach istniejacych w obiekcie wg ponizszego.

- tynki gipsowe,

- gladzie gipsowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rohot, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i poleceniami
inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Tynki gipsowe
Tynki gipsowe s gotowymi, suchymi zaprawami na bazie spoiwa gipsowego ze specjalnymi dodatkami.

2.1. Gladzie gipsowe
Masy gipsowe na bazie spoiwa gipsowego.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznoéoi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu
surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda,

W czasie wysychania tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

5.2. Przygotowanie zaprawy:

Zaprawe przygotowuje sig przez wsypanie gotowej suchej mieszanki do naczynia z odmierzona iloscig wody (w proporcji 0,13+0,16 | wody na
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnoé¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocq
wiertarki z mieszadlem lub w betoniarce, a w przypadku tynkowania maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje sig do uzycia po
kilku minutach od wymieszania i nalezy ja wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowaé¢ do$wiadczalnie,
kierujgc sie pozgdana konsystencja zaprawy, rodzajem podioza i warunkami atmosferycznymi. Zastosowanie do przygotowania masy
niewlasciwej ilosci wody prowadzi do obniZzenia parametrow wytrzymalo$ciowych tynku.

5.3. Przygotowanie podiozy.

Podloze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych osfabié przyczepno$e
zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwiazane czgéci powierzchni
nalezy odkué, za$ czeéci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szozotki stalowej. Bezpodrednio przed tynkowaniem nalezy podioze
zmoczyé czysta woda. Jezeli istnieje potrzeba redukeji chlonnosci podloza, zaleca sig stosowanie emulsji gruntujacej wg instrukeji producenta.
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje sie na podiozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed tynkowaniem podiozy gipsowych




powierzchnie istniejacych $cian nalezy zarysowaé ostrym diutem w gesta, skosna siatke tak, by gleboko$¢ rys wynosita ok. 3 mm.

5.4. Tynki gipsowe

Do tynkowania mozna przystapié tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia i podioza jest powyzej + 5 st. Coraz jest gwarancja, Ze temperatura
zostanie utrzymana réwniez w czasie wigzania i wysychania tynku gipsowego. Elementy betonowe wylewane lub prefabrykowane zaleca sig
zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Preparat nalezy naniesé co najmniej dzief wezeéniej przed planowanym tynkowaniem. Tynkowanie
mozna wykonaé metoda natryskowa. Srednia grubo$é tynku wynosi 1 mm.

5.5 Przygotowanie podioza pod oktadzing z plytek ceramicznych lub oktadzine PVC

Przed przystapieniem do robot okladzinowych nalezy sprawdzic prawidlowo$¢ przygotowania podioza. Podloza betonowe powinny byé czyste,
odpylone, pozhawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, peknieé i ubytkow.

Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je
zeszlifowag, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku podiozy nasiakliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawgdzi podioze powinno spelnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugoéci 2 m, nie moze
przekraczaé 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na diugoéci laty

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1m

Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych ulozonych na podiozach pokrytych starymi powlokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowag jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujggej

normie.
Sprawdzenie dokladnosci wykonania
Wyniki odbiorow materialow i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest m? llo$é robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze powinno by¢é przygotowane zgodnie z

wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbior podloza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscié i zmyé woda,

8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacig techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzehni tynku kat. lll od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej diugoéci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszozeniu,

- poziomego - hie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki
itp.).

8.2.3.0dbiér tynkéw wykonanych z gipsu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100, jak dla IV kategorii tynkow.

Sprawdzeniu podlegaja;

- przygotowanie podiozy /czystos¢, stabilnoé, gruntowanie/,

- rodzaj zastosowanych materialow /deklaracja zgodno$ci/,

- grubosé tynku / $rednia gruboéé tynku 10 mm/,

- przyczepno$é tynku do podioza /nie mniej ni_ 0,3 MPa/

- wystepowanie wad i uszkodzer powierzchni,

- prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi.

8.2.4. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli przenikajacych z podioza, pilsniitp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.5

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i okladziny $cian wewnetrznych.

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

20



- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymaloéciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementéw murowych.
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Kladzenie i wykfadanie podtég

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii
Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek, ktore zostang

wykonane w ramach projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznoéci publicznej - mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modemnizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacie Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie wy
ponizszego.

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki,

- posadzki wlasciwe,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5 0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami

inzyniera.

2. Materialy

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2, Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegoInosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0.6 mm, piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1;2002.

2.4. Wylewka samopoziomujgca - zaprawy cementowe z dodatkami uptynniajacymi, najczgsciej kazeing,

2.5. Posadzka z plytek gresowych - wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

W przypadku stwierdzenia, ze podloze jest zabrudzone i nierowne nalezy je oczy$ci¢ przy uzyciu maszyny jednotarczowej z odpowiednig
tarcza. Wyczyszczone podloze nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzaczy przemyslowych zdolnych do wykonywania najcigzszych prac.
Dylatacje technologiczne i szczeliny na podiozu powinny by¢ zlokalizowane, wypelnione i trwale zamknigte.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podloza przystepujemy do gruntowania podioza. W zaleznosci od
rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (podioze nasigkliwe, nienasigkliwe). Celem gruntowania jest zwigzanie pylow na powierzchni
oraz poprawa przyczepnosci. Grunt rozprowadzamy walkiem Po uplywie okreslonego czasu schnigcia (rodzaj gruntu) przystepujemy do
wylewania masy niwelujacej. W zaleznoéci od przeznaczenia pomieszczenia dobieramy odpowiedni rodzaj masy. Grubo¢ masy szpachlowej
powinna wynosié 4 mm.

5.2 Posadzki z plytek

Ukladanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejacq naklada sie na podioze gladka krawgdzia pacy a nastepnie przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzia ustawiona pod katem
okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byé nalozona rownomiernie i pokrywac calg powierzchnig podioza. Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wykladziny w ciggu okolo 10-
15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownoéci podioza oraz rodzaju i wielkoéci plytek i wynosi érednio okoto 6-8
mm. Po nalozeniu kompozycji klejacej uklada sig plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakladajac pierwsza plytke nalezy jaq
lekko przesunag po podiozu (okolo 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozydji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastgpne plytki
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po dociénieciu plytki uzyskuje sie efekt przyssania”. Wieksze plytki zaleca sig dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia plytki. Mozna to osiagngé
nakladajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dlugoéci boku:

— od 100 do 200mm - okolo 3mm

— 0d 200 do 600mm - okofo 4mm

— powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem Kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkladki dystansowe. W
trakcie ukladania plytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ulozeniu plytek na podlodze wykonuje sig cokoly.
Szczegoly cokolu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokolow wykonywanych z plytek identycznych jak dla wykladziny podiogi
stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od
ulozenia plytek. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukji stosowania zaprawy klejowej.

6. Kontrola jakosci rohot

6.1. Wymagana jakosé materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaéwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie do dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwoéei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (ciepinych, wilgotnosciowych).

Sprawdzié prawidlowo$¢ wykonania podkladu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m? lloéé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materialow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wladciwoéci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaéwiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé
rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie gruboéci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw poriaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostoliniowoéci nalezy wykonaé za pomocg
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonat przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong iloé¢ m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie warstw wyréwnawczych,

- wykonanie posadzek wilasciwych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.
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Wykonanie podtogi sportowej

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiogi sportowej wykoriczone;
nawierzchnig poliuretanowa na podkladzie gumowym, ktore zostang wykonane w ramach projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej
zapleczem w budynku uzytecznosci publicznej - mieszkalnym wiglorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania:
,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno™.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowaé w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podfogi sportowej z
nawierzchnig poliuretanowg na podkladzie gumowym w obiekcie wg ponizszego.

- ulozenie konstrukeji podtogi sportowej,

- wykonanie podkladu gumowego,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

-malowanie linii na boisku wyznaczajacych boiska sportowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.

1.5 OgdIne wymagania dotyczace rohét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, specyfikacia i poleceniami

inzyniera.

2. Materialy

2.1 System podtoqi sportowej
Systemowa podioga sportowa na legarach z nawierzchnig poliuretanowa na podkladzie gumowym, elementy systemu:

e Folia PE 0,15 mm
Podkladki dystansowe lub kliny poziomujgce z twardego PCV

®
e Legar dolny z drewna iglastego klasy II/lll 22 mm x 80 mm w rozstawie co 500mm
o Legar gorny ($lepa podloga) z drewna iglastego klasy Il/1l, 22 mm x 80 mm w rozstawie co 250mm
e Folia PE 0,15 mm
e 2x plyta widrowa odporna na wilgo¢ typu MFP/P5 gr. 12mm
o Mata gumowa prefabrykowana gr. 14mm
e Masa szpachlowa
e Wylewka poliuretanowa (warstwa noéna)
o  Lakier
tgczna wysokosé podiogi sportowej ok. 100mm.
2.2. Materialy

2.3.1. Warstwa nawierzchniowa podiogi sportowej drewnianej - nawierzchnia poliuretanowa na podkladzie gumowym

Warstwa nawierzchniowa poliuretanowa bezrozpuszczalnikowa, samopoziomujgca do stosowania we wnetrzach obiektdw sportowych. Masg
poliuretanowq aplikuje sig na zabezpieczona szpachla prefabrykowang matg gumows, polgczong z podstawa ~ podioga sportowa. Wierzchnig
warstwe poliuretanowa zabezpiecza sig lakierem. Catkowita grubo$¢ nawierzchni miesci sig w przedziale 6-16mm.

Nawierzchnia poliuretanowa cechuje sie elastycznoscig i sprezystoscia, ma bardzo dobre parametry wytrzymalo$ciowe, jest latwa w
czyszozeniu.

2.3.2. Podkiady sprezyste
Sprezyste podioze zapewnia podwdjne legarowanie na podkladkach sprezystych. Izolacjg akustyczng legaréw od podioza betonowego

zapewniajg systemowe podkladki elastyczne o minimalnej wymaganej grubosci 15 mm. Legary i $lepa podioga wykonana z drewna
lisciastego. Przekroje legaréw, grubosci $lepej podlogi (element opcjonalny), rodzaje materialow oraz sposoby faczenia elementow
okreslane sg indywidualnie przez producentow poszczegolnych systemow. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow okreslone sg
w aprobatach technicznych ITB dla poszezegdinych materialow, stwierdzajacych ich przydatnosé do stosowania w budownictwie.
2.3.3. Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ podioga sportowa niezaleznie od konstrukeji i rozwigzan materiatowych zgodnie
z norma EN 14904:2009

o Amortyzacja uderzen (PN-EN 14808): $rednia warto$¢ powinna oscylowaé w granicach 25-75%, przy czym zaden indywidualny
wynik nie moze odbiegac od wartosci sredniej o wigcej niz pieé jednostek.

o  Odksztalcenia pionowe (PN-EN 14809): nie powinny przekraczaé wielkosci 5 mm.

o Wspolczynnik tarcia (PN-EN 13036-4): zgodnie z metoda PTV, wykonywana przy uzyciu tzw. wahadla angielskiego, musi
zawleraé sig w przedziale 80-110. Podobnie jak w przypadku amortyzacji — zaden indywidualny wynik nie moze odbiega¢ od
warto$ci $redniej o wiecej niz cztery jednostki.

o Odbicie pilki (PN-EN 12235): minimalna warto$¢ to 90% przy dopuszczalnym odchyleniu od éredniej o trzy jednostki.
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Wytrzymalo$é na obcigzenie toczne (PN-EN 1569): opor co najmniej 1500 N, przy granicy wgniecenia najwyzej 0,5 mm.
Odpornos¢ na écieranie (PN-EN 1SO 5470-1): do 1000 mg.

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien (PN-EN 13501-1): klasa Bfl-s1, Bfl-s2, Cfl-s1, Bfl-s2 |, Atfl, A2fl-s1, A2fl-s2.

Emisja formaldehydu (PN-EN 717-1): klasa E1 (emisja nieprzekraczajaca 0,124 mg/m3).

Zawarto$¢ pentachlorofenolu (PN-EN 14904): emisja maksymalnie 5 ppm.

Polysk (PN-EN ISO 2813): powierzchnie matowe - ponizej 30%, powierzchnie lakierowane — ponizej 45%.

Odporno$é na wgniecenia (PN-EN 1516): ponizej 0,5 mm.

Odporno$é na uderzenia (PN-EN 1517): powierzchnie drewniane - ponizej 0,5 mm; inne powierzchnie — brak peknigg,
rozwarstwien, trwatych wgniece.

System podtogi sportowej musi posiadac:
o certyfikat lub inny dokument potwierdzajacy zgodnoéé - oferowanego systemu z norma EN 14904:2009,

o deklaracja zgodno$ci wystawiona przez producenta na wykonang podtoge sportowa,
o system podiogi sportowej musi posiada¢ klasyfikacje (ocene) potwierdzajaca, ze materiat jest trudno zapalny albo posiada¢ raport z
badan potwierdzajacy, ze material ma klase palnoéci Cfl-S1,

e  deklaracja zgodnoéci, ze wyrdb posiada znak CE.
W zakresie przewidzianej realizacji nalezy wykona¢ réwniez ewentualng dylatacje jeseli takowg zaleca wykona¢ producent danego systemu
podiogi.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ podioge zgodnie z instrukcjg wykonania danego systemu podiogi sportowe;.
Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Uzytkownika o warunkach uzytkowania podlogi w celu zachowania gwarancji na podloge
drewniana.

® © o @ © o o o

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport

4.1. Pakowanie i magazynowanie materiatow podlogowych

Panelowe deski podiog sportowych powinny byé pakowane w sposob okreslony przez producenta, ktdry zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskal,

- date produkdjii nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty techniczne;j,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenistwa,

- znak budowlany.

Magazynowanie
Produkt w fabrycznym opakowaniu przechowywaé w zamknigtych, wentylowanych suchych pomieszczeniach. Wymagane warunki

mikroklimatu 48 godzin przed montazem:

- temperatura w pomieszczeniu - od 18 do 24°C

- wilgotno$é wzgledna powietrza - od 45 do 60%

4.2. Transport materiatow

Transport materialow odbywa sie przy w sposéb, okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych,
zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem.

Przechowywanie, transport deski oraz skladowanie musi odbywaé sie przy wykorzystaniu pomieszczenia z $cianami oslonowymi i
zadaszeniem posiadajace system wentylacji grawitacyjnej lub wymuszonej zapewniajace utrzymywanie warunkéw mikroklimatycznych:

- temperatura - od 10 do 24°C

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza — od 30 do 60%

Transport deski podiogowej moze odbywac sie szczelnie krytymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania podiég sportowych nalezy stosowaé materialy o okreslonej wilgotnosci. W czasie whudowywania materialy nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem. Roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujace winny by¢ wbudowane w sposob
uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku badz z innych Zrodet.

5.2. Montaz podtogi

Podbudowa
Przed przystapieniem do montazu podiogi systemowej nalezy usungé istniejaca podloge wraz z drewniang konstrukcjg wsporczg (podwojne

legarowanie oraz podioga $lepa). Podloze oczyscié. Na podkladzie betonowym rozlozyé folie budowlang PE.
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W celu uzyskania wlasciwego poziomu hawierzchni sportowej dopuszcza sig stosowanie klindw poziomujacych wykonanych z drewna,
tworzywa (rozwigzania systemowe) lub betonu.

- Odchylki wylewki betonowej mierzone tatg o dt. 2 [mb] nie powinny byé wigksze niz 2 [mm]. Podloze powinno byé wolne od zanieczyszczen
organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze byé zaolejone (plamy nalezy usungg).

- Wilgotnos¢é podioza betonowego nie moze byé wigksza niz 2% (wg CM),

- Wytrzymalo$¢ posadzki na odrywanie to minimum 1 [MPa] (1 N/'mm2)

- Wytrzymalo$¢ posadzki na $ciskanie to minimum 25 [MPa] (25 N/mm2)

- Wymagana temperatura powietrza: 18-24° C.

- Wymagana wilgotno$¢é wzgledna powietrza: 45-60%6

Konstrukgja rusztu.

Podwajny system legaréw wykonanych z drewna iglastego, podpartych na podkladkach elastycznych.

Specyfikacia legaréw sosnowych:

- tarcica iglasta o prostym ukladzie sloi,

- strugane, impregnowane

- niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna

- dopuszczalne seki zdrowe o $rednicy do 5 [mm] nie wigeej niz 1 szt. na dlugosci 1 [m]

- wilgotnosé 8+2%.

Elementy drewniane powinny by¢ zahezpieczane preparatem - grzybobojczym, owadobdjczym, ogniochronnym.

Podkiadki elastyczne

Podkiadki elastyczne o wys. min. 15 [mm]; ggstosei min. 700 [kg/m3] i wspdlczynniku sprezystosci przy éciskaniu wynoszacym min. Ec = 2,5
[N/mm2].

Plyta podktadowa pod deske sportowa;
Plyta widrowa o gruboé¢ 22 [mm] w klasie higieny E-1, zgodna z obowigzujgcymi normami, przykrecana do gorych listew rusztu wkretami do

plyt widrowych. Kierunek orientacji wioréw w plycie zgodny z kierunkiem ulozenia gornych listew rusztu. Dluzsze boki arkuszy plyt na cale]
diugosci oparte na gornych listwach.

Elementy faczace:

- zszywki laczace deski sportowe z plytg oraz dolne i goérne legary rusztu ze stali ocynkowanej,

- wkrety do plyt widrowych 3,2x35 [mm],

- klej laczacy podkladki z legarami - klej topliwy polipropylenowy.

5.2.1. Sposob montazu

Montaz musi byé przeprowadzony przez autoryzowane i przeszkolone ekipy montazowe, przy uzyciu odpowiednich narzgdzi zapewniajacych
odpowiednia jakosé prac, zgodnie z instrukcjg montazu producenta podlogi systemowej oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa
budowlanego, w szczegdlnoéci z przepisami z zakresu bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej.

Miejsce montazu powinno spelfnia¢ okreslone ponizej wymagania.

Idealne warunki podczas montazu to takie jakie beda panowaly po oddaniu obiektu uzytkownikom.

Dlatego przed dostawa materialow systemu podiogowego pomieszczenie powinno byé:

- w stanie zamknigtym, stolarka okienna i drzwiowa powinna by¢ zamontowana,

- wszelkie prace ,mokre” murarskie, tynkarskie, malarskie oraz zwigzane z przygotowaniem podloza betonowego powinny by¢é zakonczone.

- sala powinna byé wyposazona w sprawna instalacje grzewcza, wentylacyjng i oéwietleniowa.

W okresie skladowania, montazu i uzytkowania w pomieszczeniu powinny panowaé nastepujace warunki:

- temperatura powietrza 18-24°C;

- wilgotnoéé wzgledna powietrza 45-60%.

Wszystkie materialy drewniane systemu podiogowego powinny byé przechowywane na 48 godzin przed rozpoczgciem prac montazowych, w
warunkach zblizonych do warunkéw w miejscu montazu (najlepiej w miejscu montazu).

Podloze przygotowane do ukladania podlogi powinno byé:

a) Rowne - tolerancja do 2 [mm] w promieniu 2 [m]. W przypadku bardziej nieréwnego podioza nalezy zastosowaé podkladki lub kliny
niwelujgce o grubosci zaleznej od réznicy poziomow.

b) Suche - max 2% CM; a

¢) lzolowane ~ folia polietylenowa ukladana na zakladke min.150 [mm], sklejana specjalna tasma

W razie potrzeby dopuszcza sig podniesienie rusztu na podkladkach lub klinach dystansowych w celu

zapewnienia odpowiedniej wysokosci przeswitu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwosé oraz zakres badan materialow do wykonania podiog sportowych powinna byé zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB
wydanymi dla poszczegélnych materialow. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustalic kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakoéci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do

dziennika budowy akceptowane przez Inspekfora.
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7. Obmiar robat
Jednostka obmiarowa robot jest m? lloé robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot podiogowych. Jezeli odbior podioza odbywa sig¢ po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umyé wodg, Przygotowanie podioza nalezy sprawdzi¢ przez przykladanie
dwumetrowej taty kontrolnej, przeswity nalezy sprawdzié z doktadnoscig do 1mm. Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzié temperaturg powietrza (10 cm od
podkladu w miejscu najbardziej oddalonym od zrodia ciepla). Wilgotnosé powietrza nalezy badaé w odleglosci 10 cm od powierzchni
podkfadu. Wyniki pomiaréw temperatury i wilgotnoéci powinny byé wpisane do dziennika budowy.

8.1. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materialow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnoéciowych) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladu i warstw izolacyjnych na podstawie protokolow, odbioréw migdzyfazowych lub na podstawie
zapisow w dzienniku budowy.

Odbidr posadzki powinien obejmowat:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania jak wyzej,

- sprawdzenie tolerancji dopuszczalnych tj. nie przekraczajaeych 1mm na dlugoéci taty kontrolnej diugosci 2 m.

- sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem przez oglgdziny, opukiwanie i naciskanie posadzki poliuretanowej,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki na podstawie pomiaréw wykonywanych w trakcie ukladania posadzki,

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce elementow montazowych wyposazenia sportowego przez ogledziny,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materialow posadzkowych, badania prostoliniowoéci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1
mm.

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania cokolow podlogowych przez ogledziny.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong ilos¢ m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie warstw podlogi sportowej,

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podkladzie gumowym,

- oczyszczenie migjsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenéw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami iflub wypustami

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z them stozkowym z wglebieniem Krzyzowym

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragle i tarcica. Dopuszczalne odchylki i wymiary zalecane. Czgé¢ 1: Tarcica iglasta

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 12369-1:2002 Piyty drewnopochodne. Wartoéci charakterystyczne do projektowania. Czg8¢ 1: Plyty
OSB, plyty widrowe i plyty pilsniowe

PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do polaczen nie konstrukcyjnych. Oznaczanie wytrzymatosci na
$cinanie spoiny kiejowsj w polgczeniach zakladkowych

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i plyty

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia
jakosci.
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Roboty malarskie

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich, ktére zostang
wykonane w ramach projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznoéci publicznej - mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacie Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét malarskich w obiekcie
Wg ponizszego:

- prace zabezpieczajace,

- przygotowanie podioza malarskiego,

- naniesienie powlok malarskich na $ciany i sufity wraz z wykonaniem lamperii zgodnie z projektem,

- wykonanie kolorystyki wg projektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5 0gdIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami
inzyniera.

2. Materialy

Prace malarskie wykona¢ zgodnie z wiedzg i sztuka budowlana,

2.1 Woda ( PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowaé:

- wode - do farb emulsyjnych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiadaé normom panstwowym Iub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60,

- gestosé: max. 1,6 glem3

- zawarto$é substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powloki w temp. 20C i wilgotnosei wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,

- gruboéé -100-120 pm

- przyczepnosé do podioza - 1 stopien,

- elastycznosé - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podioza,

- twardo$¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornoéé na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powloki,

- odporno$é na dzialanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé spgcherzenie powloki.

Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5C. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach
z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszezenia przez
ITB.

2.4 Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyklych nie zaleca sig gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej
nie podaje inaczej, :

- na chionnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
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farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci powinno byé stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5%.

2.5 Ekologiczna farba odporna na zmywanie, wodorozcieficzalna, na bazie naturalnych mineratéw i Zywic akrylowych, o
podwyzszonej odpornosci na cieranie.

Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym

Uwaga:

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w specyfikacji, opisie przedmiotu zaméwienia i kosztorysie nakladczym stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu wlasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla

danych rozwiazan.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

4. Transport
Transport materialow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu

nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz rozladunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywa¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5. Wykonanie rohot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz + 8C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy

ogrzewat. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8C. Po zakoficzeniu malowania mozna dopuscié
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spa$¢ ponizej + 1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ufozeniu posadzek

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy.

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny Bryc, naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypelnic zaprawa cementowo - wapienna.

5.2 Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz
rozcienczona woda w stosunku 1: 3-5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich.

5.3.1. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powloki powinny dawac
aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug,
plam i §ladoéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegolne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

5.4. Prébne wymalowania.

Przed zaméwieniem farb w kolorze proponowanym w dokumentacji i SST nalezy dokonaé wymalowari na probnym noéniku (zagruntowanej
plycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikow powinna by¢ w miejscu wymalowan tzn. prébnik farb elewacyjnych
powinien byé zamocowany na elewacji, a farb wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki abiektu dokonuje
Inspektor nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

29




- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastapi¢ nie wezeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie weze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostalych nie wezesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5C przy wilgotnoéci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardoéci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i wykonaé powtornie.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest m? llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Iub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypelnienie ubytkoéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbior podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczy$cic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiemego roziozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpomosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub
bawelniang szmatkq kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zarysowanie.

8.2.4, Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powloki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornoci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkkg, szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materialow i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalong iloé¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materialow i sprzetu, ‘
- wykonanie powlok malarskich

- oczyszozenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81 901 :2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81 608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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Stolarka drzwiowa

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacii
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wymiana stolarki drzwiowej, ktére zostang

wykonane w ramach projektu: Przebudowa sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w budynku uzytecznoéci publicznej - mieszkalnym
wielorodzinnym zlokalizowanym w Strzegocinie, gm. Kutno w ramach zadania: ,Modernizacja sali gimnastycznej wraz z jej zapleczem w Szkole
Podstawowej w Strzegocinie, gm. Kutno”.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i nalezy je stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i
wykonania Robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z wymiang
stolarki drzwiowsj.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z ohowiazujgcymi normami i wytycznymi.

1.5 OgéIne wymadania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami

inzyniera.

2. Materialy
Drzwi wewnetrzne plytowe pelne, spelniajace nastgpujace wymagania:
- izolacyjno$¢ akustyczna min. 35 dB,
- wypelnienie drzwi plyta wirowa w ramie z Klejonki drewna iglastego, wzmocniona wewnetrznym ramieniem ze sklejki, drzwi
obustronnie oblozone plytg HDF, oklginowana fornirem naturalnym,
- akcesoria drzwi: trzy zawiasy wzmocnione, ze stali nierdzewnej. Drzwi do lazienek, WC, pomieszczen gospodarczych z ciagow
komunikacyjnych z otworami lub nacigciami wentylacyjnymi,
- o$cieznica stala, malowana proszkowo,
- zamki metalowe do wkladek patentowych i fazienkowe w zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia,
- klamki ze stali nierdzewne;.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu

4. Transport

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chronié je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sq skladowane lub przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przefadunku,

- zachowaé szczegblng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$é na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je
przed:

- dlugotrwalg ekspozycjq stoneczng
- nadmiernym nagrzewaniem od zrodel ciepla. Skladowanie materialow powinno sig odbywag $cisle wedlug wytycznych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwos¢ mocowania elementéw do $cian,
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacig techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.
5.3. Elementy powinny byé trwale zakotwione w cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzenie elementow za pomoca kotkow
rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy o$ciezem a oécieznica lub $ciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowsj. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy.

6. Kontrola jakosci robot
Badanie materialow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie zalaczonych zawiadczen o jakosci wystawionych przez

producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami.
Badania jako$ci wbudowania powinno obejmowag:
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- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzeniu dzialania czgsci ruchomych,

- staniwyglad whudowanych elementéw oraz ich zgodno$é z dokumentacja,

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi jest iloé¢ w m2 elementow zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszezelnienie otworéw,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe. Wysokos¢, szerokosé, grubosé i prostokatnoéé Klasy tolerancii
PN-EN 1530:2001 Skrzydla drzwiowe. Plasko$¢ og6lna i miejscowa. Klasy tolerancji

PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagan wytrzymalo$ciowych

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosc Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja

PN-EN 12400:2003 Okna i drzwi. Trwato$¢é mechaniczna Wymagania i klasyfikacja (U)

ENV 1627:1999 Okna, drzwi, zaluzje. Odporno$é na wlamania. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpomos¢ na korozje. Wymagania i metody badan
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