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OPIS  TECHNICZNY

I. ROZBIÓRKA  Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych

1. Cel  i  zakres  opracowania:

Celem  opracowania jest  rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego   magazyn 

materiałów pędnych  w miejscowości Charzewice  dz.ew.nr       134/8

Charzewice   obręb: 0003 Charzewice  , jednostka ewidencyjna: 121614_5 Zakliczyn  

2. Opis  budynku  podlegającego  rozbiórce:

Fundamenty – fundamenty oraz ściany fundamentowe wykonane z żelbetu   o wymiarach 

0,50 m x 1,0 m , ściany fundamentowe o szerokości 0,50 m i wysokości 1,0   m ( nie 

wykonywano odkrywek )  

Ściany kondygnacji piwnic   - nie dotyczy 

Ściany kondygnacji parteru -  z cegły ceramicznej   

Stropy  między piętrowe       –  nie dotyczy 

Schody wewnętrzne              – nie dotyczy

            Dach – Jednospadowy  

            Pokrycie dachu – eternit – azbest , 

            Stolarka okienna– luksfery 

            Drzwi wejściowe i drzwi wewnętrzne  - stalowe 

Posadzki i podłogi   - beton 

            Rozbiórka dotyczy całego budynku

            powierzchnia zabudowy: 10,72 m2 

            powierzchnia użytkowa :  7,70 m 2

            wysokość maksymalna budynku: 3,04  m 

            długość budynku:       3,25 m 

            szerokość budynku:   3,30  m 

            

Budynek nie posiada przyłączy oraz nie jest wyposażony w żadne instalacje, oraz nie    

jest ogrzewany 



3.  ROZBIÓRKA  BUDYNKU:

 Prac rozbiórkowych nie należy prowadzić w złych warunkach atmosferycznych, w czasie

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Przy prędkości wiatru ponad 10m/sek. roboty

należy przerwać.

Roboty  powinny być  prowadzone  w  taki  sposób  aby nie  została  naruszona  stateczność

rozbieranego  obiektu  oraz  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  konstrukcyjnego  nie

wywoływało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

Zabronione jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od

dołu.

Niedopuszczalne  jest  okresowe  gromadzenie  większych  ilości  materiałów  i  gruzu

pochodzących z rozbiórki na stropie budynku.

Pracownicy  znajdujący  się  w  górnych  krawędziach  rozbieranych  ścian  powinni  być

zabezpieczeni  przed  spadnięciem  np.  przez  umocowanie  szelek  bezpieczeństwa  do  lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

            Rozbiórkę ścian  należy  przeprowadzić ręcznie przy użyciu lekkiego sprzętu jak  młoty

            udarowe elektryczne i sprzęt ręczny.

            Rozbiórkę stropów prowadzić za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego i ręcznie.

            Po całkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracając do pierwotnego

            stanu.

            Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 

użytkowych, zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 1995 r. 

nr 10 poz. 47). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie 

sprawdzić czy obiekt jest odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej, 

gazowej. Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich 

penetrację przez osoby postronne. Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów 

budowlanych należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi i tablica 

informacyjna. 

Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki). 

W szczególności zapisy: •kolejność i sposób wykonania robót, 

•protokolarne stwierdzenie czy  części budynku, na których będą pracowali robotnicy lub 

będą ustawione rusztowania lub drabiny mają dostateczną wytrzymałość, 

•opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce,



 •opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i 

bezpieczeństwo ludzi. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni 

zostać zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać nieprzewidzianego spadania 

lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi 

możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty 

rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz sprzętu 

mechanicznego.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

Z uwagi, że powyższa rozbiórka jest jedynie częścią większej inwestycji nad zapewnieniem 
bezpieczeństwa ludzie i mienia, jak również o sposobie prowadzenia robót rozbiórkowych 
będzie odpowiedzialny kierownik budowy, który określi zakres zabezpieczeń oraz dla 
całości Inwestycji (w tym rozbiórki) określi Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

            UWAGA:

1. Roboty rozbiórkowe prowadzić po uprzednim odłączeniu obiektów od sieci 
elektrycznej (instalacja oświetleniowa, woda, kanalizacja , gaz) 

2. Na ustawienie zabezpieczeń (rusztowania,  daszki,  ogrodzenie,  itp.)  nad lub przy
pasie drogowym ograniczających ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robót
rozbiórkowych  należy  uzyskać  stosowne  zezwolenie  od  Zarządcy  drogi  na
zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.

3. W czasie przeprowadzenia robót rozbiórkowych należy przed rozpoczęciem 
      prac podstemplować strop nad przyziemiem oraz zabezpieczyć plac budowy 
      przed dostępem osób trzecich.

4. Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do 
wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

 
5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i

przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki.

6. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne 
środki ochrony BHP  (kaski, szelki  bezpieczeństwa, rękawice, okulary ochronne 
itp.).
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SPIS ZAWARTOŚCI  
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji robót

1.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

2.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

4.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybkąewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI ROBÓT



Zakres całego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów

• Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnięciem na teren osób
postronnych

• Przygotowanie zaplecza budowy –zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb budowy
• niwelacja i oczyszczenie terenu z krzaków
• Wykonanie wykopów pod fundamenty i piwnice 
• Wykonanie fundamentów i zasypanie wykopu
• Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych – murowanie ścian, wykonywanie konstrukcji dachu,

dalsze roboty wykończeniowe wg ustalonego harmonogramu
• Wykonanie dróg i placów wewnętrznych
• Zagospodarowanie terenu, elementy „małej” architektury, kształtowanie terenów zielonych, sa-

dzenie zieleni wysokiej

2. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Najważniejszym  utrudnieniem  wynikającym  z  zagospodarowania  terenu  będzie  konieczność
prowadzenia  szeregu  działań  w  jednym  czasie.  Koordynacja  tych  działań  to  główny  element
trudności  przy  planowaniu  harmonogramu  budowy  i  mający  wpływ  na  bezpieczeństwo
pracowników.  Poza  tymi  elementami  na  terenie  nie  występują  inne  zagrożenia,  teren  jest
praktycznie pozbawiony zieleni wysokiej.

3. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Do prac budowlanych,  na które trzeba zwrócić szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia należy przede wszystkim zaliczyć:
• roboty w wykopach; 
• roboty budowlane, a potem montażowe prowadzone do wysokości ok. 11 m ponad terenem;

krycie dachówką ceramiczną, wykonanie obróbek blacharskich
• montaż rynien i rur spustowych
Czasokres występowania zagrożenia wynikał będzie z postępu robót budowlanych na podstawie
przyjętego  harmonogramu.  Wykopy  i  roboty  ziemne  winny  prowadzone  być  w  oparciu  o
dokumentację projektową oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementów zagospodarowania
terenu.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  wszelkich  geodezyjnych  oznaczeń,
kontrolnych punktów pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie
fundamentów i elementów konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Należy zabezpieczyć
wszelkie  urządzenia  infrastruktury podziemnej  i  nadziemnej  mogące ulec  uszkodzeniu podczas
prac  ziemnych  a  przebiegające  w  pobliżu  wykopu.  Wykopy  pod  fundamenty  winny  być
dokonywane pod nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntów
nienośnych, których nie wykazały badania geologiczne, należy wstrzymać prace i zasięgnąć opinii
autora projektu konstrukcji i autora badań geologicznych. 
Wszelkie  wykopy  winny  być  zabezpieczone  przed  obsunięciem  ziemi  zgodnie  ze  sztuką
budowlaną. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopów w pobliżu budowli,
dróg, chodników i innych urządzeń sąsiadujących z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i
mikroniwelacyjnych  należy  pamiętać,  że  możliwe  jest  natrafienie  na  nie  zinwentaryzowane
elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty należy poprzedzić sondowaniem lub
przekopem próbnym ręcznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów poprzez jego drenaż
lub  pompowanie  (jeśli  zajdzie  taka  potrzeba)  do  studni  odwadniających  lub  istniejących  już
urządzeń  tego  rodzaju.  Wykopy  pod  instalacje  liniowe  zostaną  wykonane  zgodnie  z



obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i projektem. Dno wykopu winno być wykonane w
odpowiednim spadku.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsięwzięciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaż pracowników winien zwrócić uwagę przede wszystkim na
konieczność  przestrzegania  reżimów  terminów  i  miejsca  pracy  dla  poszczególnych  grup
pracowników,  tak  aby prace  wykonywane  były  tylko  tam,  gdzie  zostało  to  zaplanowane  oraz
konieczność  przestrzegania  przez  pracowników  wszystkich  podstawowych  przepisów  BHP ze
wzmożoną uwagą. 
Wykonawca podejmie niezbędne zabezpieczenia i środki ostrożności wynikające z obowiązujących
norm i  przepisów BHP oraz podejmie odpowiedzialność za  ewentualne nieszczęśliwe wypadki
mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa.
Wszelkie  urządzenia  i  prace powodujące zagrożenia  w trakcie  budowy powinny być  czytelnie
oznakowane.

5. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, 
AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ

Środki  techniczne  i  organizacyjne  winny  wynikać  ze  szczegółowego  harmonogramu  prac
budowlanych  wykonanego  przez  Wykonawcę.  Wskazane  wyżej  zagrożenia  winny mieć  swoje
odniesienie  w opracowywanym planie  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  Zastosowane  środki
techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.

6. PODSUMOWANIE – ZALECENIA KOŃCOWE

Zalecenia do uwzględnienia przez kierownictwo budowy :

• Wskazania i wytyczne dotyczące harmonogramu, kolejności robót, skoordynowania projek-
tów zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wpływu rozwiązań projektowych po-
szczególnych obiektów na siebie 

• Kwestia zabezpieczenia przylegających ulic przed ich destrukcją albo ograniczeniem możli-
wości użytkowania.

• Kwestia traktowania robót w terenie, w którym mogą występować elementy uzbrojenia, nie
uwzględnione na żadnych mapach.

• Konieczność  wykonania  inwentaryzacji  (  udokumentowanej  rysunkowo,  fotograficznie,
itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejącego otoczenia, dla uniknięcia ewentualnych konfliktów i
roszczeń.
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