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Data opracowania:
2022-08-13

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych - Charzewice
Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 134/8 w obrębie
0003 Charzewice adres administracyjny: Charzewice 32-840
 j. Ewid : 121614_5 Zakliczyn

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórka



strona nr: 2

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 6.Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych Charzewice
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2
2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do użytku, faliste
3 Rozebranie ścianek z pustaka szklanego
1.2 Wyburzenie
4 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm
5 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej
6 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
8 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
10 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 

5˙t
11 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
12 Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
1.4 Prace porządkowe
13 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
14 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
15 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
16 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych - Charzewice
1 Rozdział 6.Budynek gospodarczy: magazyn materiałów pędnych Charzewice
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 KNRW 
401/353/10

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2,15 3,225000

RAZEM: 3,225000 m2 3,23

2 KNR 404/508/5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych, płyty nie nadające się do 
użytku, faliste

Wyliczenie ilości robót:

3,65*3,7 13,505000

RAZEM: 13,505000 m2 13,51

3 KNR 404/105/2 Rozebranie ścianek z pustaka szklanego

Wyliczenie ilości robót:

1,5*0,6 0,900000

RAZEM: 0,900000 m2 0,90

1.2 Element Wyburzenie

4 KNR 404/305/2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,51*0,15 2,026500

RAZEM: 2,026500 m3 2,03

5 KNR 404/602/1 Burzenie murów z cegły na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,75+3,3+2,75+3,3)*0,25*2,75 8,318750

RAZEM: 8,318750 m3 8,32

6 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,75*2,8*0,15 1,155000

RAZEM: 1,155000 m3 1,16

7 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,0*0,5*1,0 6,500000

RAZEM: 6,500000 m3 6,50

1.3 Element Wywozy i utylizacje

8 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,1+2,03+8,32+1,16+6,5 18,100000

RAZEM: 18,100000 m3 18,10

9 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 18,10 9

10 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 t 0,15

11 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,15 0,150000

RAZEM: 0,150000 t 0,15 9

12 Kalkulacja 
indywidualna

Utylizacja azbestu -pokrycia dachu
kpl 1

1.4 Element Prace porządkowe

13 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

8,32 8,320000

1,16 1,160000

RAZEM: 9,480000 m3 9,48
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14 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń 
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

15 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15

16 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

15,00*0,01 0,150000

RAZEM: 0,150000 m3 0,15 18


