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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —
Wymagania Ogoélne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru roboét, ktore zostang wykonane w ramach
projektu:

Wykonanie rozbiorki budynku:
Budynek gospodarczy: magazyn materialow pednych — Charzewice (nr inw. 104/124 — Lesnictwo
Melsztyn)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakos$ci

1.3. Zakres Robot objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegodlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i termmy uzyte w dokumentacji prOJektoweJ 1 specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i
publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i1 dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow skladajacych sig¢ na cato$¢ uzytkowa.



Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na rozbiorke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
rozbiorki lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbioérke wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i1 opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktéorym mowa w przepisac prawa geodezyjnego 1
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$¢ do stosowania techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob  pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.




Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy__urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoOw 1
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak roéwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru

w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robot budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy. klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujagca samodzielne funkcje




techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udziat w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” Iub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Slownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupeltniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach obj¢tych niniejsza
specyfikacja maja zastosowanie og6lnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezb¢dnymi do podjecia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjq Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty =~ w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy”.



1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznos$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wiasnosci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w
projekcie 1 w umowie. w przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zado$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie 1 wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania
Budowy w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie
zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace Z uzyciem sprzetu generujacego hatas 1 spaliny
nalezy ograniczy¢ do minimum
i prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy
jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym nat¢zeniu wydawanych
dzwigkow i niewielkich ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robot, od strony widocznej 1 najbardziej uczg¢szczanej nalezy umiesci¢ tablice
informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno
pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoOtpracowatl,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mogl zorganizowaé zaplecze na
potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany z nazwy produkt
lub material (projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub
przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwosé zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach
nie gorszych ni; wskazany produkt.




3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robo6t muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na osie, skrajni pojazdow i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakoS$¢
stosowanych materialdbw i wykonywanych Robéot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktorych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy
prowadzi¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ i
bedzie korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw Robot,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
SST a takze w normach 1 wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupehien lub interpretacji.

5.2. Jako$¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja Techniczna.
Cechy materialow 1 elementéw budowli 1 wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne .
Budynek wiaty $mietnikowej, dziatka nr ewid. 5712/4 obrgb 0005 Bochnia-5.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna Ssie z rozplanowaniem ogrodzen. napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych
linii elektrvcznych, telefonicznych, kanaléw $Sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.




W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna
wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art.
45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

3. uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot;

4. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

5. przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

8. ogloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10.stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

11. dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

13. dane dotyczace jakoSci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiorke,



b)protokoty przekazania Terenu Rozbiorki,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,
f)korespondencje na budowie,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Karty materiatlowe z utylizacji materiatdéw rozbiérkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i1 przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

W przypadku roboét prowadzonych przy rozbiorce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

1. odbior czesciowy,
2. odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
3. odbior koncowy,

8.2. Odbior koncowy Robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Z wnioskiem o odbidr koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza.

a) pozwolenie na rozbiorke

b) projekt budowlany,

c) dziennik budowy,

d) protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych,

e) rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,

f) atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia



g) wymagane przepisami szczegdtowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan 1 sprawdzen

h) karty materiatlowe z utylizacji materiatoéw
i) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami
j) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku
terenu robdt/budowy
Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych. w
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatno$ci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ushugi powinna uwzgledniaé:
1. Pelny zakres rob6t rozbiérkowych
Optaty za zajmowanie terenu na czas robot
Wywo6z odpadow na odpowiednie sktadowisko
Koszt utylizacji odpadow
Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym
Koszt wykonania i1 utrzymania zaplecza budowy,
Koszty zabezpieczenia placu budowy,
Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow 1 towardéw z zatozeniem
utrzymania standardu jako$ci przewidzianego projektem.

0. Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegolnionych w
szczegotowych warunkach umowy

11. Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.
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Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ beda tylko material pomocniczy, nie beda zas stanowily podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1. Dokumentacja Projektowa

2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamoéwien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z pézn. zmianami)



6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z pozn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)

17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 paZzdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobodw
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow

18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunk6w usuwania wyrobow zawierajacych azbest.
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ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH;

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot

pn. :

Wykonanie rozbiorki budynku:

Budynek gospodarczy: magazyn materialow pednych — Charzewice (nr inw. 104/124 —
Lesnictwo Melsztyn)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke budynku. Zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rozbiorke obiektu:
Etap I — prace przygotowawcze
Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikoéw, utwardzenia
terenu przylegtego do budynku, mata zielen — sianie trawy

Kolejnos¢ robét rozbidérkowych dla prac przygotowawczych:
1.Zabezpieczenie sgsiednich obiektow.

2.0grodzenie i zabezpieczenie terenu.

Kolejno$¢ robét rozbidrkowych dla obszaru na dz.5712/4:

demontaz pokrycia dachowego,

rozbiorka konstrukeji dachu ,

demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej,

rozbidrka §cian murowanych parteru,

rozbiorka $cian fundamentowych i fundamentow

uporzadkowanie terenu z gruzu i innych pozostato$ci po przeprowadzonych pracach,
wyroéwnanie terenu po rozbidrce ziemia i wykonania utwardzenia lub obsianie trawa,
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2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzgtu podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robot rozbidrkowych. Powinien przedsigwzigé wszelkie S$rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkoéw, placow, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic si¢, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zaglebienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢



zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbiorkowych nastepujacy sprzet:
i pily do przecinania elementéw drewnianych,

samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

koparko —tadowarki dla rozbiorki cz. po pozarach

kontenery

szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

narzgdzia reczne i elektronarzedzia,

rusztowania.
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Do wszystkich maszyn, urzadzen i1 wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i1 odbioru robdt”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i1 wytadunku przed spadaniem, obsuni¢ciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wilasny koszt do usunigcia wszelkich
uszkodzen i zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania wykonania robdt
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad,
ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.
Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementéw
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystagpieniem do robodt trzeba przeprowadzi¢ dokladne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiorki, opracowac projekt organizacji robdt rozbidrkowych i zagospodarowaé plac
rozbiorki oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzegdu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na og6ét budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologia obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwszej kolejnoSci rozezna¢ konstrukcje
poszczego6lnych elementow, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto
dobra¢ wtasciwy sposob rozbiorki.



4.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasada przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementow konstrukcyjnych, zgodnie z t3 zasadg rozbiorke nalezy rozpoczyna¢ od gory budynku.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbgdne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
dokladnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:
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Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzgt.

i Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.

Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,.

Zapewni¢ bezpieczenstwo 0sob postronnych.

W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.

Po wykonaniu prac rozbidorkowych, teren powinien =zosta¢ zniwelowany i
uporzadkowany.

i Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢

rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

4.3. Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
* Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz 1 demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng i
zabezpleczyc ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.4. Rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu

Rozbiorke prowadzi¢ sposobem r¢cznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewngetrznej Scian wyburzanego budynku.

4.5. Rozbiorka konstrukcji glownej — Sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki czesci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzaé :

metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbidrke wyzszej partii wykonywac z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej $cian
budynku) za$ nizszej z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbioérki nalezy usuwa¢ do odpowiednich
pojemnikow-

kontenerow lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian :



4.6. Rozbiorka posadzek i Scian fundamentowych
Materialy z rozbiorki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow 1 poddac
utylizacji - zgodnie z Ustawg Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbiérki oraz prac wykonczeniowych po rozbidrce zagospodarowac jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).

W tym celu nalezy:
W nawie$¢ i rozplantowaé 25 cm ziemi urodzajne;j,

W wykona¢ wysiew trawnika,

4.8. Segregacja i transport odpadow.
W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy segregowacé i1 oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢ wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegolnych wymogoéw podczas rozbiorki 1 utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usunig¢cia i utylizacji na wlasny koszt.
Materialy z rozbiorki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne, szkto, plyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy
do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nast¢pujacych
sposobow:
R przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorcg - na
ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 21 z p6zn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527
Z pézn.zm.),
R wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujgcych si¢ utylizacjg odpadow,

& poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce,
dlatego jego warto$¢ nalezy wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementéw
konstrukcji.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodno$ci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji
odpaddéw 1 przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robdt”. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot. Jednostkami obmiarowymi s3; 1m3 dla: elementow zelbetowych, murdéw z cegly,
gruzu, odpadow.




Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Z.akonczenie robot rozbiorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i
odbioru robot
pn. Wykonanie rozbiorki budynku:

Budynek gospodarczy: magazyn materialow pednych — Charzewice (nr inw. 104/124 —
Lesnictwo Melsztyn)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Etapy wykonywanych robét:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

0 Zasypanie zaglgbien terenu i zageszczenie
o Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0 Zatozenie trawnikoéw z siewu wraz z podlewaniem

2. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zaglebienie wypehi¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ 1 wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupehi¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki
sposob, aby wody opadowe nie zalewaly istniejagcych obiektow i umozliwi¢ swobodny odpltyw waod
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce
i Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robdt podano ST ,,Ogélna specyfikacja
techniczna wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, ST oraz obowigzujacymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

5. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania w stosunku do obmiaru robot podano ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”




Podstawg dokonywania obmiardéw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;

& 1m3 dla: gruzu, odpadow

& 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,,0golna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktéorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”




