

Zamówienie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw”

RBI.271.19.2021

Lipinki, 10.11.2021 r.

Zamawiający:

Gmina Lipinki

Lipinki 53, 38-305 Lipinki

Unieważnienie postępowania

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Modernizacja placu zabaw przy budynku przedszkola w Lipinkach**

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 PZP zamawiający „unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, wynosząca 214 191,34 zł, przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynoszącą 142 725,41 zł, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.