

Głuchołazy, dnia 24.10.2024r.

ZP.271.1.17.2024.JSz

Informacja o unieważnieniu postępowania

Nazwa zamówienia: Nazwa zamówienia: **Modernizacja dachów w placówkach oświatowych**

Część 1: Modernizacja dachu w Żłobku Miejskim w Głuchołazach

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie.

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia:

Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy Pzp

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp

W niniejszym postępowaniu w dniu 03.10.2024r. Zamawiający zawiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 zamówienia. Wykonawca, którego oferta została wybrana ATB-BUD 2 Sp z. o. o. 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 7, złożył w dniu 16.10.2024r. oświadczenie, że odstępuje od podpisania umowy na modernizację dachu części 1.

W związku z powyższym Zamawiający ponownie ocenił oferty (w postępowaniu na Część 1 pozostała jedna oferta) i najwyżej ocenił dla części 1 ofertę Wykonawcy APL Dominika Lis 48-340 Głuchołazy, Rynek 34/3. W prowadzonej z Wykonawcą korespondencji Wykonawca oświadczył że zmuszony jest zrezygnować z przystąpienia do wykonania zadania w Części 1.

Zamawiający co prawda nie dokonał jeszcze wyboru Wykonawcy APL Dominika Lis jako Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na Część 1.

Jednakże Zamawiający przyjął oświadczenie Wykonawcy APL Dominika Lis jako oświadczenie złożone w trybie art. 263 ustawy Pzp, czyli jako uchylenie się Wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pomimo że Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert i nie wskazał Wykonawcy wybranego w postępowaniu to z uwagi na fakt że oferta Wykonawcy pozostała jedyną ofertą w postępowaniu można przyjąć że byłaby to oferta najkorzystniejsza co potwierdzają złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający odstąpił od formalizmu i przedłużania postępowania w celu wyboru Wykonawcy, w sytuacji kiedy już dysponował wiedzą, że Wykonawca nie jest zainteresowany realizacją zamówienia w Części 1.

W związku z brakiem ofert dla Części 1 Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w Części 1: Modernizacja dachu w Żłobku Miejskim w Głuchołazach .

Zastępca Burmistrza Głuchołaz

/-/ Roman Sambor