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Szpital podjazd TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Kz RAZEM
1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE I ROZBIÓRKOWE
1 277,32 731,52 2 675,89 2 964,87 1 037,71 43,89 8 731,20

1.1 Rozbiórki nawierzchni 509,71 364,39 655,69 229,50 0,00 1 759,29
1.2 Wywóz elementów z rozbiórki 601,87 731,52 1 255,85 1 393,38 487,69 43,89 4 514,20
1.3 Roboty ziemne 165,74 1 055,65 915,80 320,52 0,00 2 457,71

2 ROBOTY BUDOWLANE
ADAPTACYJNE

1 577,75 28 596,00 82,79 1 245,39 435,87 1 715,76 33 653,56

3 NADPROŻE DRZWIOWE 387,64 123,78 22,16 307,35 107,56 7,43 955,92
4 ROBOTY BUDOWLANE WY-

KOŃCZENIOWE
1 298,32 2 225,54 54,07 1 014,20 354,98 133,52 5 080,63

5 WIATA STALOWA NAD
PODJAZDEM

11 398,12 98 001,24 6 407,52 13 354,68 4 674,10 5 880,20 139 715,86

5.1 Fundamenty 1 076,87 3 749,94 288,20 1 023,76 358,30 224,96 6 722,03
5.2 Belki podwalinowe 1 417,13 3 137,42 248,24 1 249,06 437,14 188,24 6 677,23
5.3 Konstrukcja stalowa 806,59 47 023,67 2 300,00 2 329,91 815,47 2 821,42 56 097,06
5.4 Pokrycie dachu 6 122,86 31 309,01 2 659,49 6 587,11 2 305,49 1 878,64 50 862,60
5.5 Ściany zewnętrzne 1 974,67 12 781,20 911,59 2 164,84 757,70 766,94 19 356,94

6 ODPROWADZENIE WODY
DESZCZOWEJ

3 547,84 11 969,66 1 253,62 3 601,18 1 260,41 718,18 22 350,89

6.1 Roboty ziemne 1 404,68 1 053,53 368,74 0,00 2 826,95
6.2 Odwodnienie liniowe 455,10 7 629,31 43,69 374,10 130,94 457,75 9 090,89
6.3 Kanalizacja deszczowa 1 688,06 4 340,35 1 209,93 2 173,55 760,73 260,43 10 433,05

7 PODJAZD 15 637,89 25 972,10 7 979,65 17 713,14 6 199,62 1 558,71 75 061,11
8 UPORZĄDKOWANIE TERE-

NU
3 757,11 11 305,00 2 818,06 986,31 678,25 19 544,73

RAZEM netto 38 881,99 178 924,84 18 475,70 43 018,87 15 056,56 10 735,94 305 093,90
VAT 70 171,60
Razem brutto 375 265,50

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 50/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przedmiar z pliku PDF
Plik w formacie Import z pliku PDF

1 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1.1 45111300-1 Rozbiórki nawierzchni

1
d.1.1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt dro-
gowych betonowych sześciokątnych lub kwa-
dratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do
1 km
obmiar  = 32,175 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,09 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,8958 1,8900 60,81

-- S --
2* koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna

0,9-1,2 m3
0,03 m-g/m2 * 110,00 zł/m-g

m-g 0,9653 3,3000 106,18

3* samochód skrzyniowy z zamontowanym żura-
wikiem 10-15 t
0,06 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

m-g 1,9305 5,1000 164,09

Razem z narzutami:  666,34 20,7100 122,39 543,95
Cena jednostkowa: 20,71 3,8036 0,0000 16,9050

2
d.1.1

KNR 2-25
0407-05

Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o
powierzchni do 1 m2) - rozebranie
obmiar  = 9,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3172 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,0927 6,6612 64,95

Razem z narzutami:  130,75 13,4100 130,75
Cena jednostkowa: 13,41 13,4057 0,0000 0,0000

3
d.1.1

KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych na pod-
sypce cementowo-pias- kowej
obmiar  = 4,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3312 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 1,4242 6,9552 29,91

Razem z narzutami:  60,20 14,0000 60,20
Cena jednostkowa: 14,00 13,9973 0,0000 0,0000

4
d.1.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30
cm na podsypce cemen- towo-piaskowej
obmiar  = 19,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2319 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 4,5221 4,8699 94,96

Razem z narzutami:  191,10 9,8000 191,10
Cena jednostkowa: 9,80 9,8006 0,0000 0,0000

5
d.1.1

KNR 2-25
0408-06

Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty
o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
obmiar  = 54,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1046 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 5,6484 2,1966 118,62

-- S --
2* żuraw do 5t

0,0249 m-g/m2 * 70,00 zł/m-g
m-g 1,3446 1,7430 94,12

Razem z narzutami:  428,22 7,9300 238,77 189,45
Cena jednostkowa: 7,93 4,4207 0,0000 3,5078

6
d.1.1

KNNR 6
0805-08

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wy-
miarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
obmiar  = 12,460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,198 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,4671 4,1580 51,81

Razem z narzutami:  104,29 8,3700 104,29
Cena jednostkowa: 8,37 8,3680 0,0000 0,0000
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7
d.1.1

KNR 2-31
0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na
podsypce cementowo- piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową
obmiar  = 2,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3702 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,8774 28,7742 60,43

Razem z narzutami:  121,61 57,9100 121,61
Cena jednostkowa: 57,91 57,9081 0,0000 0,0000

8
d.1.1

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 17,800 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0755 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 1,3439 1,5855 28,22

Razem z narzutami:  56,78 3,1900 56,78
Cena jednostkowa: 3,19 3,1908 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki nawierzchni
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 874,10 509,71 364,39

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 655,69 382,36 273,33

RAZEM 1 529,79 892,07 637,72

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 229,50 133,82 95,68

RAZEM 1 759,29 1 025,89 733,40

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM 1 759,29 1 025,89 733,40

OGÓŁEM 1 759,29

Słownie:   jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 29/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 45450000-6 Wywóz elementów z rozbiórki
9

d.1.2
KNR 4-01
0108-15
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gru-
zu z rozbieranych kons- trukcji żwirobetono-
wych i żelbetowych na odległość 8.5 km
obmiar  = 7,620 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,2 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 24,3840 67,2000 512,06

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

1,64 m-g/m3 * 74,00 zł/m-g
m-g 12,4968 121,3600 924,76

Razem z narzutami:  2 891,64 379,4800 1 030,54 1 861,10
Cena jednostkowa: 379,48 135,2400 0,0000 244,2370

10
d.1.2 wycena indy-

widualna

Utylizacja odpadów
obmiar  = 18,288 t

t

-- M --
1* Utylizacja

1 t/t * 40,00 zł/t
t 18,2880 40,0000 731,52

Razem z narzutami:  775,41 42,4000 775,41
Cena jednostkowa: 42,40 0,0000 42,4000 0,0000

11
d.1.2

KNR AT-06
0106-03

Załadunek i wyładunek materiałów budowla-
nych za pomocą żurawia kołowego; masa jed-
nego ładunku do 1,50 t - płyty drogowe
obmiar  = 15,840 t

t

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/t * 21,00 zł/r-g
r-g 4,2768 5,6700 89,81

-- S --
2* żuraw kołowy do 4,0 t

0,13 m-g/t * 72,00 zł/m-g
m-g 2,0592 9,3600 148,26

3* samochód skrzyniowy
0,13 m-g/t * 60,00 zł/m-g

m-g 2,0592 7,8000 123,55

Razem z narzutami:  727,85 45,9500 180,76 547,09
Cena jednostkowa: 45,95 11,4109 0,0000 34,5345

12
d.1.2

KNR AT-06
0108-01
analogia

Przewóz materiałów budowlanych na odległość
do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I
obmiar  = 2,000 kurs

kurs

-- S --
1* samochód o ładowności do 12 t

0,075 m-g/kurs * 76,00 zł/m-g
m-g 0,1500 5,7000 11,40

Razem z narzutami:  22,94 11,4700 22,94
Cena jednostkowa: 11,47 0,0000 0,0000 11,4713

13
d.1.2

KNR AT-06
0108-04
analogia

Przewóz materiałów budowlanych po drodze o
nawierzchni kl. I; doda- tek za każdy dalszy 1
km
Krotność = 7,5
obmiar  = 2,000 kurs

kurs

-- S --
1* samochód o ładowności do 12 t

0,042*7,5=0,315 m-g/kurs * 76,00 zł/m-g
m-g 0,6300 23,9400 47,88

Razem z narzutami:  96,36 48,1800 96,36
Cena jednostkowa: 48,18 0,0000 0,0000 48,1793
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Szpital podjazd PODSUMOWANIE

Wywóz elementów z rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2 589,24 601,87 731,52 1 255,85

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 393,38 451,43 941,95

RAZEM 3 982,62 1 053,30 731,52 2 197,80

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 487,69 158,00 329,69

RAZEM 4 470,31 1 211,30 731,52 2 527,49

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43,89 43,89

RAZEM 4 514,20 1 211,30 775,41 2 527,49

OGÓŁEM 4 514,20

Słownie:   cztery tysiące pięćset czternaście i 20/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Roboty ziemne
14

d.1.3
KNR 2-01
0229-02

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych
na odległość do 10 m w gruncie kat. III
obmiar  = 72,000 m3

m3

-- S --
1* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0117 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g
m-g 0,8424 1,1700 84,24

Razem z narzutami:  169,20 2,3500 169,20
Cena jednostkowa: 2,35 0,0000 0,0000 2,3546

15
d.1.3

KNR 2-01
0205-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o poj. łyżki 0. 15 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samo-
wy- ładowczymi na odległość 8.5 km - wykopy
pod fundamenty
obmiar  = 31,570 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 7,8925 5,2500 165,74

-- S --
2* koparko-spycharka 0.15 m3

0,1186 m-g/m3 * 90,00 zł/m-g
m-g 3,7442 10,6740 336,98

3* samochód samowyładowczy 5 t
0,2512 m-g/m3 * 80,00 zł/m-g

m-g 7,9304 20,0960 634,43

Razem z narzutami:  2 288,51 72,4900 333,56 1 954,95
Cena jednostkowa: 72,49 10,5656 0,0000 61,9246

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 221,39 165,74 1 055,65

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 915,80 124,31 791,49

RAZEM 2 137,19 290,05 1 847,14

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 320,52 43,51 277,01

RAZEM 2 457,71 333,56 2 124,15

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM 2 457,71 333,56 2 124,15

OGÓŁEM 2 457,71

Słownie:   dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem i 71/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 684,73 1 277,32 731,52 2 675,89

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 964,87 958,10 2 006,77

RAZEM 7 649,60 2 235,42 731,52 4 682,66

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1 037,71 335,33 702,38

RAZEM 8 687,31 2 570,75 731,52 5 385,04

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 43,89 43,89

RAZEM 8 731,20 2 570,75 775,41 5 385,04

OGÓŁEM 8 731,20

Słownie:   osiem tysięcy siedemset trzydzieści jeden i 20/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45453000-7 ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE
16

d.2
KNR 4-01
0354-09
analogia

Demontaż daszka systemowego nad wejściem
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,31 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 1,3100 27,5100 27,51

Razem z narzutami:  55,36 55,3600 55,36
Cena jednostkowa: 55,36 55,3639 0,0000 0,0000

17
d.2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2 - okno
obmiar  = 2,404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 1,2501 10,9200 26,25

Razem z narzutami:  52,84 21,9800 52,84
Cena jednostkowa: 21,98 21,9765 0,0000 0,0000

18
d.2

KNR 4-01
0354-10
analogia

Ostrożne wykucie z muru drzwi dwuskrzydło-
wych o powierzchni po- nad 2 m2 - drzwi ze-
wnętrzne do ponownego wykorzystania
Uwaga: R=1,5
obmiar  = 3,402 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,1433 13,2300 45,01

Razem z narzutami:  90,60 26,6300 90,60
Cena jednostkowa: 26,63 26,6254 0,0000 0,0000

19
d.2

KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o gru-
bości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych - powięk-
szenie otworu drzwiowego
obmiar  = 0,277 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,74 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,6980 204,5400 56,66

Razem z narzutami:  114,02 411,6400 114,02
Cena jednostkowa: 411,64 411,6368 0,0000 0,0000

20
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 6,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,68 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 4,4880 14,2800 94,25

Razem z narzutami:  189,68 28,7400 189,68
Cena jednostkowa: 28,74 28,7385 0,0000 0,0000

21
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie podokienników zewnętrznych z
blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = 1,320 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,3960 6,3000 8,32

Razem z narzutami:  16,74 12,6800 16,74
Cena jednostkowa: 12,68 12,6788 0,0000 0,0000

22
d.2

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów
w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
cegłami
obmiar  = 0,152 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15,37 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,3362 322,7700 49,06

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372 szt./m3 * 1,15 zł/szt.
szt. 56,5440 427,8000 65,03

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
61,8 kg/m3 * 0,45 zł/kg

kg 9,3936 27,8100 4,23

4* wapno suchogaszone
34,5 kg/m3 * 0,65 zł/kg

kg 5,2440 22,4250 3,41

5* piasek do zapraw
0,322 m3/m3 * 63,00 zł/m3

m3 0,0489 20,2860 3,08
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* woda z rurociągu
0,152 m3/m3 * 4,80 zł/m3

m3 0,0231 0,7296 0,11

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 7,4858 1,14

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,45 m-g/m3 * 16,00 zł/m-g
m-g 0,0684 7,2000 1,09

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
2,11 m-g/m3 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,3207 18,9900 2,89

Razem z narzutami:  188,36 1 239,21
00

98,73 81,62 8,01

Cena jednostkowa: 1 239,21 649,5746 536,9286 52,7074
23

d.2
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
obmiar  = 0,828 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 1,0681 27,0900 22,43

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0035 1,7640 1,46

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 650,00 zł/m3

m3 0,0036 2,8600 2,37

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0190 1,4427 1,19

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,0044 0,0254 0,02

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0914 0,08

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,0248 0,2700 0,22

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,0331 0,6400 0,53

Razem z narzutami:  52,08 62,9000 45,13 5,43 1,52
Cena jednostkowa: 62,90 54,5186 6,5545 1,8314

24
d.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na
ścianach - w miejscach zamurowań
obmiar  = 0,506 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,6527 27,0900 13,71

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0026 2,1840 1,11

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2 * 650,00 zł/m3

m3 0,0024 3,1200 1,58

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0135 1,6758 0,85

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,0034 0,0322 0,02

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1052 0,05

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,0253 0,4500 0,23

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,0202 0,6400 0,32

Razem z narzutami:  32,52 64,2600 27,59 3,83 1,10
Cena jednostkowa: 64,26 54,5186 7,5442 2,1936

25
d.2

NNRNKB 202
2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na stropach na pod- łożu z tynku o pow. do
5 m2
obmiar  = 0,828 m2

m2

-- R --
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,42 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g

r-g 0,3478 8,8200 7,30

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,83 kg/m2 * 0,95 zł/kg
kg 3,9992 4,5885 3,80

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0688 0,06

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,0033 0,0360 0,03

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,0041 0,4050 0,34

Razem z narzutami:  19,52 23,5700 14,69 4,09 0,74
Cena jednostkowa: 23,57 17,7503 4,9367 0,8876

26
d.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadze-
nia o pow. do 2.0 m2
obmiar  = 1,955 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,52 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 6,8816 73,9200 144,51

-- M --
2* kotwy stalowe

6 szt./m2 * 8,00 zł/szt.
szt. 11,7300 48,0000 93,84

3* pianka poliuretanowa
0,33 dm3/m2 * 22,00 zł/dm3

dm3 0,6452 7,2600 14,19

4* silikon
0,06 dm3/m2 * 21,00 zł/dm3

dm3 0,1173 1,2600 2,46

5* gips szpachlowy
2,35 kg/m2 * 1,68 zł/kg

kg 4,5943 3,9480 7,72

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
4,22 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 8,2501 7,5960 14,85

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 1,0210 2,00

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1 m2/m2 * 680,00 zł/m2

m2 1,9550 680,0000 1 329,40

-- S --
9* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,0978 0,4500 0,88

10* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,1173 4,8600 9,50

Razem z narzutami:  1 864,05 953,4800 290,82 1 552,33 20,90
Cena jednostkowa: 953,48 148,7640 794,0301 10,6864

27
d.2

KNR 0-19
0929-10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwiera-
ne i uchylno-rozwiera- ne 3-dzielne z PCV o
pow. do 2.5 m2, U<0,9W/m2*K
Krotność = 2
obmiar  = 2,404 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,12*2=8,24 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 19,8090 173,0400 415,99

-- M --
2* kotwy stalowe

4,95*2=9,9 szt./m2 * 8,00 zł/szt.
szt. 23,7996 79,2000 190,40

3* pianka poliuretanowa
0,28*2=0,56 dm3/m2 * 22,00 zł/dm3

dm3 1,3462 12,3200 29,62

4* silikon
0,05*2=0,1 dm3/m2 * 21,00 zł/dm3

dm3 0,2404 2,1000 5,05

5* gips szpachlowy
2,1*2=4,2 kg/m2 * 1,68 zł/kg

kg 10,0968 7,0560 16,96

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrz-
nych
3,78*2=7,56 kg/m2 * 1,80 zł/kg

kg 18,1742 13,6080 32,71

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1,5000 1,7143 4,12

8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw
1*2=2 m2/m2 * 680,00 zł/m2

m2 4,8080 1 360,00
00

3 269,44

-- S --
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9* wyciąg
0,04*2=0,08 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,1923 0,7200 1,73

10* środek transportowy
0,06*2=0,12 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,2885 9,7200 23,37

Razem z narzutami:  4 648,88 1 933,81
00

837,17 3 761,20 50,51

Cena jednostkowa: 1 933,81 348,2430 1 564,5582 21,0105
28

d.2
KNR-W 2-02
1218-04

Podokienniki - parapety wewnętrzne z konglo-
meratu
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 3,9000 27,3000 81,90

-- M --
2* podokienniki i półki stalowe

1 szt./szt. * 410,00 zł/szt.
szt. 3,0000 410,0000 1 230,00

3* zaprawa cementowa M 12
0,0035 m3/szt. * 189,00 zł/m3

m3 0,0105 0,6615 1,98

4* farba olejna do gruntowania
0,047 dm3/szt. * 21,00 zł/dm3

dm3 0,1410 0,9870 2,96

5* farba olejna nawierzchniowa
0,044 dm3/szt. * 21,00 zł/dm3

dm3 0,1320 0,9240 2,77

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 6,1886 18,57

-- S --
7* środek transportowy

0,002 m-g/szt. * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0060 0,1620 0,49

Razem z narzutami:  1 497,45 499,1500 164,82 1 331,65 0,98
Cena jednostkowa: 499,15 54,9413 443,8868 0,3260

29
d.2

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 1,250 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,6875 45,1500 56,44

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 42,00 zł/m2
m2 1,5375 51,6600 64,58

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2 * 0,25 zł/szt.

szt. 34,3750 6,8750 8,59

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2 * 210,00 zł/m3

m3 0,0025 0,4200 0,53

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,8843 1,11

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0100 0,6480 0,81

Razem z narzutami:  194,50 155,6000 113,57 79,30 1,63
Cena jednostkowa: 155,60 90,8644 63,4297 1,3041

30
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - montaż
drzwi wewnętrznych; drzwi z demontażu
obmiar  = 3,402 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 11,2606 69,5100 236,47

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 21,00 zł/kg
kg 0,3402 2,1000 7,14

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2 * 22,00 zł/kg

kg 1,0886 7,0400 23,95

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 2,50 zł/szt.

szt. 14,6286 10,7500 36,57

5* listwy maskujące
1,84 m/m2 * 8,00 zł/m

m 6,2597 14,7200 50,08

6* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,0000 5,1915 17,66

-- S --
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* wyciąg
0,05 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,1701 0,4500 1,53

8* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,2041 4,8600 16,53

Razem z narzutami:  655,77 192,7600 475,90 143,52 36,35
Cena jednostkowa: 192,76 139,8889 42,1896 10,6864

31
d.2

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, częściowo
przeszklone - dostawa i montaż drzwi ze-
wnętrznych
obmiar  = 4,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3,31 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 13,9020 69,5100 291,94

-- M --
2* silikon

0,1 kg/m2 * 21,00 zł/kg
kg 0,4200 2,1000 8,82

3* pianka poliuretanowa
0,32 kg/m2 * 22,00 zł/kg

kg 1,3440 7,0400 29,57

4* kołki rozporowe
4,3 szt./m2 * 2,50 zł/szt.

szt. 18,0600 10,7500 45,15

5* listwy maskujące
1,84 m/m2 * 8,00 zł/m

m 7,7280 14,7200 61,82

6* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4+M5)

% 15,0000 5,1915 21,80

7* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 3300,00 zł/m2

m2 4,2000 3 300,00
00

13 860,00

-- S --
8* wyciąg

0,05 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,2100 0,4500 1,89

9* środek transportowy
0,06 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,2520 4,8600 20,41

Razem z narzutami:  15 501,19 3 690,76
00

587,52 14 868,79 44,88

Cena jednostkowa: 3 690,76 139,8889 3 540,1896 10,6864
32

d.2 wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż napędu do automatycznego
otwierania drzwi dwu- skrzydłowych
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- M --
1* Dostawa napędu automatycznego do drzwi

1 kpl/kpl. * 8000,00 zł/kpl
kpl 1,0000 8 000,00

00
8 000,00

Razem z narzutami:  8 480,00 8 480,00
00

8 480,00

Cena jednostkowa: 8 480,00 0,0000 8 480,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE ADAPTACYJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 256,54 1 577,75 28 596,00 82,79

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 245,39 1 183,29 62,10

RAZEM 31 501,93 2 761,04 28 596,00 144,89

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 435,87 414,14 21,73

RAZEM 31 937,80 3 175,18 28 596,00 166,62

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 715,76 1 715,76

RAZEM 33 653,56 3 175,18 30 311,76 166,62

OGÓŁEM 33 653,56

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy i 56/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45223000-6 NADPROŻE DRZWIOWE
33

d.3
KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł na zapra- wie cementowo-wa-
piennej
obmiar  = 1,020 m2

m2

-- R --
1* robocizna

5,46 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 5,5692 114,6600 116,95

Razem z narzutami:  235,37 230,7500 235,37
Cena jednostkowa: 230,75 230,7533 0,0000 0,0000

34
d.3

KNR 4-01
0206-02

Wykonanie podlewki betonowej gr.10cm z be-
tonu B20
obmiar  = 4,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,82 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 7,2800 38,2200 152,88

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,006 t/szt. * 420,00 zł/t
t 0,0240 2,5200 10,08

3* piasek do betonów zwykłych
0,009 m3/szt. * 63,00 zł/m3

m3 0,0360 0,5670 2,27

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,016 m3/szt. * 80,00 zł/m3

m3 0,0640 1,2800 5,12

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,0027 m3/szt. * 290,00 zł/m3

m3 0,0108 0,7830 3,13

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0018 m3/szt. * 840,00 zł/m3

m3 0,0072 1,5120 6,05

7* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02 kg/szt. * 6,80 zł/kg

kg 0,0800 0,1360 0,54

8* woda z rurociągu
0,05 m3/szt. * 4,80 zł/m3

m3 0,2000 0,2400 0,96

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1408 0,56

-- S --
10* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,03 m-g/szt. * 16,00 zł/m-g
m-g 0,1200 0,4800 1,92

11* żuraw okienny przenośny
0,11 m-g/szt. * 12,00 zł/m-g

m-g 0,4400 1,3200 5,28

Razem z narzutami:  352,60 88,1500 307,68 30,43 14,49
Cena jednostkowa: 88,15 76,9178 7,6095 3,6225

35
d.3

KNR-W 2-02
0147-01
analiza indy-
widualna

Osadzenie nadproża z kątowników stalowych
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/szt * 21,00 zł/r-g
r-g 0,2500 5,2500 5,25

-- M --
2* nadproża prefabrykowane YTONG

1,02 m/szt * 42,00 zł/m
m 1,0200 42,8400 42,84

-- S --
3* wyciąg

0,02 m-g/szt * 9,00 zł/m-g
m-g 0,0200 0,1800 0,18

Razem z narzutami:  56,34 56,3400 10,56 45,41 0,37
Cena jednostkowa: 56,34 10,5656 45,4104 0,3623

36
d.3

KNR 4-01
0207-02
wycena indy-
widualna

Wypełnienie przestrzeni zaprawą montażową
obmiar  = 4,600 m

m

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 1,4720 6,7200 30,91

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,008 t/m * 420,00 zł/t
t 0,0368 3,3600 15,46

3* piasek do betonów zwykłych
0,014 m3/m * 63,00 zł/m3

m3 0,0644 0,8820 4,06
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0,024 m3/m * 80,00 zł/m3

m3 0,1104 1,9200 8,83

5* woda z rurociągu
0,008 m3/m * 4,80 zł/m3

m3 0,0368 0,0384 0,18

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1240 0,57

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m * 16,00 zł/m-g
m-g 0,1840 0,6400 2,94

8* żuraw okienny przenośny
0,16 m-g/m * 12,00 zł/m-g

m-g 0,7360 1,9200 8,83

Razem z narzutami:  116,75 25,3800 62,21 30,85 23,69
Cena jednostkowa: 25,38 13,5240 6,7039 5,1520

37
d.3

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych
obmiar  = 1,780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,29 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,2962 27,0900 48,22

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0042 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0075 1,7640 3,14

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0044 m3/m2 * 650,00 zł/m3

m3 0,0078 2,8600 5,09

4* piasek do zapraw
0,0229 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0408 1,4427 2,57

5* woda z rurociągu
0,0053 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,0094 0,0254 0,05

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0914 0,16

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,03 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,0534 0,2700 0,48

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,0712 0,6400 1,14

Razem z narzutami:  111,96 62,9000 97,03 11,67 3,26
Cena jednostkowa: 62,90 54,5186 6,5545 1,8314

38
d.3

KNR 4-01
0711-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy ce- mentowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 1 m2 w 1 miejscu)
obmiar  = 0,575 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,8683 31,7100 18,23

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0,0052 t/m2 * 420,00 zł/t
t 0,0030 2,1840 1,26

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,0048 m3/m2 * 650,00 zł/m3

m3 0,0028 3,1200 1,79

4* piasek do zapraw
0,0266 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0153 1,6758 0,96

5* woda z rurociągu
0,0067 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,0039 0,0322 0,02

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1052 0,06

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-

nym 0,5 t
0,05 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g

m-g 0,0288 0,4500 0,26

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,0230 0,6400 0,37

Razem z narzutami:  42,29 73,5500 36,69 4,34 1,26
Cena jednostkowa: 73,55 63,8164 7,5442 2,1936

39
d.3

NNRNKB 202
2014-01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo-
we na stropach na pod- łożu z tynku o pow. do
5 m2
obmiar  = 1,723 m2

m2
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0,42 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,7237 8,8200 15,20

-- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka

4,83 kg/m2 * 0,95 zł/kg
kg 8,3221 4,5885 7,91

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0688 0,12

-- S --
4* wyciąg

0,004 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,0069 0,0360 0,06

5* środek transportowy
0,005 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,0086 0,4050 0,70

Razem z narzutami:  40,61 23,5700 30,57 8,51 1,53
Cena jednostkowa: 23,57 17,7503 4,9367 0,8876

PODSUMOWANIE

NADPROŻE DRZWIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 533,58 387,64 123,78 22,16

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 307,35 290,73 16,62

RAZEM 840,93 678,37 123,78 38,78

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 107,56 101,74 5,82

RAZEM 948,49 780,11 123,78 44,60

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 7,43 7,43

RAZEM 955,92 780,11 131,21 44,60

OGÓŁEM 955,92

Słownie:   dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 92/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45400000-1 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
40

d.4
KNR-W 4-01
0815-05
analiza indy-
widualna

Rozebranie listew przyściennych z drewna liś-
ciastego w odcinkach prostych Uwaga: R=0,5
M=0
obmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 1,1440 2,3100 24,02

-- M --
2* listwy i łaty z drewna dębowego

0,001 m3/m * 1500,00 zł/m3
m3 0,0104 1,5000 15,60

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,01 kg/m * 6,80 zł/kg

kg 0,1040 0,0680 0,71

4* pasta podłogowa bezbarwna
0,01 kg/m * 9,00 zł/kg

kg 0,1040 0,0900 0,94

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0332 0,35

Razem z narzutami:  66,98 6,4400 48,32 18,66
Cena jednostkowa: 6,44 4,6489 1,7927 0,0000

41
d.4

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cemento-
wych, lastrykowych
obmiar  = 10,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 5,2675 10,2900 110,62

Razem z narzutami:  222,63 20,7100 222,63
Cena jednostkowa: 20,71 20,7086 0,0000 0,0000

42
d.4

ZKNR C-2
0501-06

Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupeł-
nienie ubytków o gł. do 1,5 cm
obmiar  = 10,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,09 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 11,7175 22,8900 246,07

-- M --
2* zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83

0,0309 t/m2 * 2360,00 zł/t
t 0,3322 72,9240 783,93

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 1,0939 11,76

-- S --
4* wyciąg

0,0235 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,2526 0,2115 2,27

5* środek transportowy
0,0053 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,0570 0,4293 4,61

6* betoniarka
0,0167 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,1795 0,2672 2,87

Razem z narzutami:  1 358,26 126,3500 495,20 843,43 19,63
Cena jednostkowa: 126,35 46,0661 78,4590 1,8274

43
d.4

KNR W-01
0203-04

Podkład zespolony, szybkowiążący na podłożu
cementowym, układa- ny ręcznie o grubości 1
cm
obmiar  = 10,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,36 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,8700 7,5600 81,27

-- M --
2* zaprawa cementowa szybkowiążąca weber.flo-

or RAPID
20,6 kg/m2 * 1,15 zł/kg

kg 221,4500 23,6900 254,67

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,4738 5,09

Razem z narzutami:  438,92 40,8300 163,57 275,35
Cena jednostkowa: 40,83 15,2145 25,6136 0,0000

44
d.4

KNR W-01
0203-02

Podkład zespolony, na podłożu cementowym,
układany ręcznie - za- gruntowanie podłoża
obmiar  = 10,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,06 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,6450 1,2600 13,55
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* preparat gruntujący weber.floor 4716

0,11 kg/m2 * 22,00 zł/kg
kg 1,1825 2,4200 26,02

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0484 0,52

Razem z narzutami:  55,36 5,1500 27,23 28,13
Cena jednostkowa: 5,15 2,5358 2,6165 0,0000

45
d.4

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion-
kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie
klejowej
obmiar  = 10,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 18,3825 35,9100 386,03

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

1,02 m2/m2 * 49,00 zł/m2
m2 10,9650 49,9800 537,29

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
7,22 kg/m2 * 1,20 zł/kg

kg 77,6150 8,6640 93,14

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,27 kg/m2 * 14,00 zł/kg

kg 2,9025 3,7800 40,64

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9364 10,07

-- S --
6* wyciąg

0,03 m-g/m2 * 9,00 zł/m-g
m-g 0,3225 0,2700 2,90

7* środek transportowy
0,04 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,4300 3,2400 34,83

Razem z narzutami:  1 574,77 146,4900 776,83 722,00 75,94
Cena jednostkowa: 146,49 72,2689 67,1620 7,0639

46
d.4

NNRNKB 202
2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o
wym. 15x30 cm na za- prawie klejowej
obmiar  = 10,400 m

m

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 5,9280 11,9700 124,49

-- M --
2* płytki kamionkowe GRES

0,162 m2/m * 49,00 zł/m2
m2 1,6848 7,9380 82,56

3* zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka
0,65 kg/m * 1,20 zł/kg

kg 6,7600 0,7800 8,11

4* zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
0,08 kg/m * 14,00 zł/kg

kg 0,8320 1,1200 11,65

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1476 1,54

-- S --
6* wyciąg

0,004 m-g/m * 9,00 zł/m-g
m-g 0,0416 0,0360 0,37

7* środek transportowy
0,006 m-g/m * 81,00 zł/m-g

m-g 0,0624 0,4860 5,05

Razem z narzutami:  371,49 35,7200 250,49 110,09 10,91
Cena jednostkowa: 35,72 24,0896 10,5847 1,0505

47
d.4

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 28,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,092 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,6505 1,9320 55,66

-- M --
2* mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2 * 6,00 zł/kg
kg 0,6338 0,1320 3,80

3* wapno suchogaszone
0,00088 t/m2 * 650,00 zł/t

t 0,0254 0,5720 16,48

4* piasek do zapraw
0,001 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0288 0,0630 1,82

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0153 0,44

Razem z narzutami:  135,98 4,7200 112,09 23,89
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 4,72 3,8882 0,8292 0,0000
48

d.4
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = 2,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,381 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,7620 8,0010 16,00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0,0035 t/m2 * 650,00 zł/t
t 0,0070 2,2750 4,55

3* piasek do zapraw
0,006 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 0,0120 0,3780 0,76

4* wapno hydrauliczne
0,002 t/m2 * 650,00 zł/t

t 0,0040 1,3000 2,60

5* ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.
5%)
0,1 kg/m2 * 20,00 zł/kg

kg 0,2000 2,0000 4,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1191 0,24

Razem z narzutami:  45,08 22,5400 32,20 12,88
Cena jednostkowa: 22,54 16,1021 6,4364 0,0000

49
d.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrz- nych ścian
obmiar  = 17,220 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,0492 2,4990 43,03

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,286 dm3/m2 * 25,00 zł/dm3
dm3 4,9249 7,1500 123,12

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1430 2,46

Razem z narzutami:  219,73 12,7600 86,61 133,12
Cena jednostkowa: 12,76 5,0293 7,7306 0,0000

50
d.4

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi sta- rych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności
obmiar  = 28,810 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,095 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,7370 1,9950 57,48

-- M --
2* gips szpachlowy

0,3 kg/m2 * 1,68 zł/kg
kg 8,6430 0,5040 14,52

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0101 0,29

Razem z narzutami:  131,37 4,5600 115,67 15,70
Cena jednostkowa: 4,56 4,0150 0,5449 0,0000

51
d.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrz- nych sufitów
obmiar  = 11,590 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,119 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 1,3792 2,4990 28,96

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0,298 dm3/m2 * 25,00 zł/dm3
dm3 3,4538 7,4500 86,35

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,1490 1,73

Razem z narzutami:  151,60 13,0800 58,25 93,35
Cena jednostkowa: 13,08 5,0293 8,0549 0,0000

52
d.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,11 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 0,6600 2,3100 13,86

Razem z narzutami:  27,90 4,6500 27,90
Cena jednostkowa: 4,65 4,6489 0,0000 0,0000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

53
d.4

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy
ocynkowanej
obmiar  = 6,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,7721 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 4,6326 16,2141 97,28

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

1,57 kg/m * 6,50 zł/kg
kg 9,4200 10,2050 61,23

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m * 28,00 zł/kg

kg 0,1260 0,5880 3,53

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt./m * 6,00 zł/szt.

szt. 1,9800 1,9800 11,88

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,1916 1,15

-- S --
6* środek transportowy

0,0024 m-g/m * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0144 0,1944 1,17

Razem z narzutami:  280,56 46,7600 195,75 82,46 2,35
Cena jednostkowa: 46,76 32,6309 13,7425 0,3912

PODSUMOWANIE

ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 3 577,93 1 298,32 2 225,54 54,07

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 014,20 973,64 40,56

RAZEM 4 592,13 2 271,96 2 225,54 94,63

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 354,98 340,78 14,20

RAZEM 4 947,11 2 612,74 2 225,54 108,83

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 133,52 133,52

RAZEM 5 080,63 2 612,74 2 359,06 108,83

OGÓŁEM 5 080,63

Słownie:   pięć tysięcy osiemdziesiąt i 63/100 zł
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jedn.

R M S

5 45223000-6 WIATA STALOWA NAD PODJAZDEM
5.1 45223000-6 Fundamenty
54

d.5.1
KNKRB 1
0213-07
analogia

Podsypka piaskowa pod stopy fundamentowe
z zagęszczeniem do Is>0,98, gr. 30 cm ubija-
kami mechanicznymi Uwaga: w pozycji
uwzględnić materiał
Krotność = 5
obmiar  = 1,020 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2273*5=1,1365 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 1,1592 23,8665 24,34

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,138*5=0,69 m-g/m3 * 8,00 zł/m-g
m-g 0,7038 5,5200 5,63

3* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0,016*5=0,08 m-g/m3 * 100,00 zł/m-g

m-g 0,0816 8,0000 8,16

Razem z narzutami:  76,74 75,2400 48,99 27,75
Cena jednostkowa: 75,24 48,0314 0,0000 27,2090

55
d.5.1

KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
obmiar  = 1,700 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 8,9420 110,4600 187,78

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3 * 225,00 zł/m3
m3 1,7510 231,7500 393,98

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 3,4763 5,91

Razem z narzutami:  801,79 471,6400 377,91 423,88
Cena jednostkowa: 471,64 222,3008 249,3399 0,0000

56
d.5.1

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 5
obmiar  = 0,362 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,4678*5=27,339 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 9,8967 574,1190 207,83

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015*5=5,075 m3/m3 * 225,00 zł/m3
m3 1,8372 1 141,87

50
413,36

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,004*5=0,02 m3/m3 * 290,00 zł/m3

m3 0,0072 5,8000 2,10

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,005*5=0,025 m3/m3 * 840,00 zł/m3

m3 0,0091 21,0000 7,60

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,005*5=0,025 m3/m3 * 920,00 zł/m3

m3 0,0091 23,0000 8,33

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,27*5=1,35 kg/m3 * 6,80 zł/kg

kg 0,4887 9,1800 3,32

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 18,0128 6,52

-- S --
8* środek transportowy

0,04*5=0,2 m-g/m3 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0724 16,2000 5,86

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07*5=0,35 m-g/m3 * 320,00 zł/m-g

m-g 0,1267 112,0000 40,54

Razem z narzutami:  979,36 2 705,42
00

418,27 467,70 93,39

Cena jednostkowa: 2 705,42 1 155,4145 1 291,9999 258,0025
57

d.5.1
KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o
objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy
do betonu
Krotność = 5
obmiar  = 0,504 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,7878*5=18,939 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 9,5453 397,7190 200,45
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,015*5=5,075 m3/m3 * 225,00 zł/m3
m3 2,5578 1 141,87

50
575,51

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,003*5=0,015 m3/m3 * 290,00 zł/m3

m3 0,0076 4,3500 2,19

4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,004*5=0,02 m3/m3 * 840,00 zł/m3

m3 0,0101 16,8000 8,47

5* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,004*5=0,02 m3/m3 * 920,00 zł/m3

m3 0,0101 18,4000 9,27

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,16*5=0,8 kg/m3 * 6,80 zł/kg

kg 0,4032 5,4400 2,74

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 17,8030 8,97

-- S --
8* środek transportowy

0,03*5=0,15 m-g/m3 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0756 12,1500 6,12

9* pompa do betonu na samochodzie
0,07*5=0,35 m-g/m3 * 320,00 zł/m-g

m-g 0,1764 112,0000 56,45

Razem z narzutami:  1 172,91 2 327,21
00

403,40 643,58 125,93

Cena jednostkowa: 2 327,21 800,4095 1 276,9481 249,8519
58

d.5.1
KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp funda-
mentowych - pręty że- browane o śr. 8-14 mm
obmiar  = 0,198 t

t

-- R --
1* robocizna

61,12 r-g/t * 21,00 zł/r-g
r-g 12,1018 1 283,52

00
254,14

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1,002 t/t * 4500,00 zł/t
t 0,1984 4 509,00

00
892,78

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 67,6350 13,39

-- S --
4* prościarka do prętów

6,2 m-g/t * 9,00 zł/m-g
m-g 1,2276 55,8000 11,05

5* nożyce do prętów
8,2 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 1,6236 73,8000 14,61

6* giętarka do prętów
7 m-g/t * 14,00 zł/m-g

m-g 1,3860 98,0000 19,40

7* wyciąg
1,2 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 0,2376 10,8000 2,14

8* środek transportowy
2,2 m-g/t * 81,00 zł/m-g

m-g 0,4356 178,2000 35,28

Razem z narzutami:  1 638,00 8 272,72
00

511,46 960,54 166,00

Cena jednostkowa: 8 272,72 2 583,0840 4 851,2331 838,4075
59

d.5.1
KNR 2-03
0209-01

Osadzenie w betonie prętów kotwiących M16
kl.8.8 ocynkowanych gwintowanych na całej
długości
obmiar  = 40,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,166*0,955=0,15853 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 6,3412 3,3291 133,16

-- M --
2* akcesoria z kształtowników i blachy do monta-

żu prefabrykatów
0,5 kg/szt. * 25,00 zł/kg

kg 20,0000 12,5000 500,00

3* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
i niskostopowych ER 1.46 śr. 4.0 mm dług. 450
mm
0,004 kg/szt. * 12,00 zł/kg

kg 0,1600 0,0480 1,92

4* Pręty kotwiące
1 szt/szt. * 13,00 zł/szt

szt 40,0000 13,0000 520,00

5* materiały pomocnicze
2,4 %(od M)

% 2,4000 0,6132 24,53

-- S --
6* samochód dostawczy 0.9 t

0,001 m-g/szt. * 70,00 zł/m-g
m-g 0,0400 0,0700 2,80
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,167 m-g/szt. * 12,00 zł/m-g

m-g 6,6800 2,0040 80,16

Razem z narzutami:  1 544,00 38,6000 267,90 1 109,20 166,90
Cena jednostkowa: 38,60 6,6998 27,7309 4,1739

60
d.5.1

KNR-W 4-01
0602-02

Izolacje poziome na ławach fundamentowych
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
obmiar  = 12,200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,2940 5,6700 69,17

-- M --
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna

2,3 m2/m2 * 12,00 zł/m2
m2 28,0600 27,6000 336,72

3* gaz propanowo-butanowy
0,2 kg/m2 * 2,25 zł/kg

kg 2,4400 0,4500 5,49

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,5610 6,84

Razem z narzutami:  509,23 41,7400 139,23 370,00
Cena jednostkowa: 41,74 11,4109 30,3277 0,0000

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 115,01 1 076,87 3 749,94 288,20

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 023,76 807,63 216,13

RAZEM 6 138,77 1 884,50 3 749,94 504,33

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 358,30 282,66 75,64

RAZEM 6 497,07 2 167,16 3 749,94 579,97

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 224,96 224,96

RAZEM 6 722,03 2 167,16 3 974,90 579,97

OGÓŁEM 6 722,03

Słownie:   sześć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa i 03/100 zł
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5.2 Belki podwalinowe
61

d.5.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkład z chudego betonu z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
obmiar  = 1,516 m3

m3

-- R --
1* robocizna

5,26 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 7,9742 110,4600 167,46

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,03 m3/m3 * 225,00 zł/m3
m3 1,5615 231,7500 351,33

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 3,4763 5,27

Razem z narzutami:  715,01 471,6400 337,01 378,00
Cena jednostkowa: 471,64 222,3008 249,3399 0,0000

62
d.5.2

KNR-W 2-02
0210-01

Belki podwalinowe o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem
pompy do betonu
obmiar  = 3,288 m3

m3

-- R --
1* robocizna

12,22 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 40,1794 256,6200 843,77

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3 * 225,00 zł/m3
m3 3,3538 229,5000 754,60

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0,012 m3/m3 * 290,00 zł/m3

m3 0,0395 3,4800 11,44

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,046 m3/m3 * 840,00 zł/m3

m3 0,1512 38,6400 127,05

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0,055 m3/m3 * 920,00 zł/m3

m3 0,1808 50,6000 166,37

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2,7 kg/m3 * 6,80 zł/kg

kg 8,8776 18,3600 60,37

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 5,1087 16,80

-- S --
8* wyciąg

1,21 m-g/m3 * 9,00 zł/m-g
m-g 3,9785 10,8900 35,81

9* środek transportowy
0,12 m-g/m3 * 81,00 zł/m-g

m-g 0,3946 9,7200 31,96

10* pompa do betonu na samochodzie
0,08 m-g/m3 * 320,00 zł/m-g

m-g 0,2630 25,6000 84,17

Razem z narzutami:  3 208,69 975,8800 1 698,09 1 204,83 305,77
Cena jednostkowa: 975,88 516,4478 366,4300 92,9976

63
d.5.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów
budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-
14 mm
obmiar  = 0,320 t

t

-- R --
1* robocizna

42,88 r-g/t * 21,00 zł/r-g
r-g 13,7216 900,4800 288,15

-- M --
2* pręty żebrowane do 7 mm

1,002 t/t * 4500,00 zł/t
t 0,3206 4 509,00

00
1 442,88

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 67,6350 21,64

-- S --
4* prościarka do prętów

4,3 m-g/t * 9,00 zł/m-g
m-g 1,3760 38,7000 12,38

5* nożyce do prętów
5,8 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 1,8560 52,2000 16,70

6* giętarka do prętów
4,8 m-g/t * 14,00 zł/m-g

m-g 1,5360 67,2000 21,50

7* wyciąg
0,8 m-g/t * 9,00 zł/m-g

m-g 0,2560 7,2000 2,30

8* środek transportowy
1,6 m-g/t * 81,00 zł/m-g

m-g 0,5120 129,6000 41,47

Razem z narzutami:  2 322,22 7 256,94
00

579,93 1 552,39 189,90

Cena jednostkowa: 7 256,94 1 812,2160 4 851,2331 593,4863
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64
d.5.2

KNR-W 4-01
0602-02

Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy ter-
mozgrzewalnej
obmiar  = 3,072 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 0,8294 5,6700 17,42

-- M --
2* papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna

2,3 m2/m2 * 12,00 zł/m2
m2 7,0656 27,6000 84,79

3* gaz propanowo-butanowy
0,2 kg/m2 * 2,25 zł/kg

kg 0,6144 0,4500 1,38

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,5610 1,72

Razem z narzutami:  128,23 41,7400 35,07 93,16
Cena jednostkowa: 41,74 11,4109 30,3277 0,0000

65
d.5.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykony- wane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa podwali-
ny
obmiar  = 26,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0966 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,5841 2,0286 54,27

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,35 kg/m2 * 5,20 zł/kg
kg 9,3625 1,8200 48,69

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0273 0,73

-- S --
4* środek transportowy

0,0005 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0134 0,0405 1,08

Razem z narzutami:  163,71 6,1200 109,16 52,38 2,17
Cena jednostkowa: 6,12 4,0826 1,9581 0,0815

66
d.5.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitu-
miczne pionowe - wykony- wane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga warstwa
obmiar  = 26,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,082 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 2,1935 1,7220 46,06

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0,3 kg/m2 * 5,20 zł/kg
kg 8,0250 1,5600 41,73

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0234 0,63

-- S --
4* środek transportowy

0,0004 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0107 0,0324 0,87

Razem z narzutami:  139,37 5,2100 92,72 44,90 1,75
Cena jednostkowa: 5,21 3,4655 1,6784 0,0652
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Belki podwalinowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 802,79 1 417,13 3 137,42 248,24

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 249,06 1 062,87 186,19

RAZEM 6 051,85 2 480,00 3 137,42 434,43

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 437,14 371,98 65,16

RAZEM 6 488,99 2 851,98 3 137,42 499,59

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 188,24 188,24

RAZEM 6 677,23 2 851,98 3 325,66 499,59

OGÓŁEM 6 677,23

Słownie:   sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem i 23/100 zł
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5.3 Konstrukcja stalowa
67

d.5.3
KSNR 7
0101-01

Hale lekkie
obmiar  = 3,868 t

t

-- R --
1* robocizna

33,1*0,3=9,93 r-g/t * 21,00 zł/r-g
r-g 38,4092 208,5300 806,59

-- M --
2* deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45

mm
0,004 m3/t * 860,00 zł/m3

m3 0,0155 3,4400 13,31

3* krawędziaki iglaste kl. I o długości 2,4-3,6 m
0,003 m3/t * 1160,00 zł/m3

m3 0,0116 3,4800 13,46

4* drabiny stalowe
0,73 kg/t * 18,00 zł/kg

kg 2,8236 13,1400 50,83

5* śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkład-
kami
0,81 kg/t * 9,00 zł/kg

kg 3,1331 7,2900 28,20

6* blachy stalowe czarne grube
4,57 kg/t * 5,80 zł/kg

kg 17,6768 26,5060 102,53

7* elektrody do spawania stali niskowęglowych o
średnicy śr. 3,25 mm
25 szt./t * 1,20 zł/szt.

szt. 96,7000 30,0000 116,04

8* tlen techniczny sprężony
1,8 m3/t * 28,00 zł/m3

m3 6,9624 50,4000 194,95

9* acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 kg/t * 28,00 zł/kg

kg 2,3208 16,8000 64,98

10* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 6,0422 23,37

-- S --
11* żuraw samochodowy

4,44 m-g/t * 90,00 zł/m-g
m-g 17,1739 399,6000 1 545,65

12* ciągnik kołowy
1,06 m-g/t * 75,00 zł/m-g

m-g 4,1001 79,5000 307,51

13* przyczepa dłużycowa
1,06 m-g/t * 68,00 zł/m-g

m-g 4,1001 72,0800 278,81

14* spawarka
3,62 m-g/t * 12,00 zł/m-g

m-g 14,0022 43,4400 168,03

Razem z narzutami:  6 896,10 1 782,86
00

1 623,26 644,13 4 628,71

Cena jednostkowa: 1 782,86 419,6666 166,5241 1 196,6728
68

d.5.3 wycena indy-
widualna

Wykonanie i dostawa konstrukcji stalowej za-
bezpieczonej antykoroz- yjnie 2 warstwami far-
by miniowej i 3 warstwami farby chlorokauczu-
ko- wej
obmiar  = 3 868,000 kg

kg

-- M --
1* Konstrukcja stalowa

1 kg/kg * 12,00 zł/kg
kg 3 868,0000 12,0000 46 416,00

Razem z narzutami:  49 200,96 12,7200 49 200,96
Cena jednostkowa: 12,72 0,0000 12,7200 0,0000

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stalowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 50 130,26 806,59 47 023,67 2 300,00

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 329,91 604,94 1 724,97

RAZEM 52 460,17 1 411,53 47 023,67 4 024,97

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 815,47 211,73 603,74

RAZEM 53 275,64 1 623,26 47 023,67 4 628,71

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 2 821,42 2 821,42

RAZEM 56 097,06 1 623,26 49 845,09 4 628,71

OGÓŁEM 56 097,06

Słownie:   pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt siedem i 06/100 zł
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5.4 Pokrycie dachu
69

d.5.4
KNR 2-05
1001-01
wycena indy-
widualna

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyty warst-
wowej
obmiar  = 142,750 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,7652*0,955=1,685766 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 240,6431 35,4011 5 053,51

-- M --
2* deski iglaste obrzynane o dług. 2.5-6m wymia-

rowe nasycone
0,00002 m3/m2 * 1050,00 zł/m3

m3 0,0029 0,0210 3,00

3* tlen techniczny
0,003 m3/m2 * 28,00 zł/m3

m3 0,4283 0,0840 11,99

4* acetylen techniczny rozpuszczony
0,001 kg/m2 * 28,00 zł/kg

kg 0,1428 0,0280 4,00

5* blachy stalowe średnie walcowane na gorąco
0,05 kg/m2 * 5,50 zł/kg

kg 7,1375 0,2750 39,26

6* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,28 szt./m2 * 1,20 zł/szt.

szt. 39,9700 0,3360 47,96

7* Płyty warstwowe
1 m2/m2 * 198,00 zł/m2

m2 142,7500 198,0000 28 264,50

-- S --
8* żuraw samochodowy 5-6 t

0,034 m-g/m2 * 69,00 zł/m-g
m-g 4,8535 2,3460 334,89

9* żuraw samochodowy 12-16 t
0,081 m-g/m2 * 90,00 zł/m-g

m-g 11,5628 7,2900 1 040,65

10* ciągnik kołowy 75-85 KM
0,058 m-g/m2 * 75,00 zł/m-g

m-g 8,2795 4,3500 620,96

11* przyczepa dłużycowa 10 t
0,058 m-g/m2 * 70,00 zł/m-g

m-g 8,2795 4,0600 579,57

12* spawarka elektryczna wirująca 300 A
0,035 m-g/m2 * 12,00 zł/m-g

m-g 4,9963 0,4200 59,96

Razem z narzutami:  45 548,67 319,0800 10 170,47 30 073,05 5 305,15
Cena jednostkowa: 319,08 71,2447 210,6686 37,1628

70
d.5.4

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 24,335 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 32,8523 28,3500 689,90

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 42,00 zł/m2
m2 29,9321 51,6600 1 257,15

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2 * 0,25 zł/szt.

szt. 418,5620 4,3000 104,64

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 210,00 zł/m3

m3 0,0243 0,2100 5,11

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,8426 20,50

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,1947 0,6480 15,77

Razem z narzutami:  2 890,75 118,7900 1 388,38 1 470,63 31,74
Cena jednostkowa: 118,79 57,0544 60,4334 1,3041

71
d.5.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z bla-
chy ocynkowanej powle- kanej
obmiar  = 22,250 m

m

-- R --
1* robocizna

0,6507 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 14,4781 13,6647 304,04

-- M --
2* Rynny z blachy powlekanej śr 15 cm

1,1 m/m * 35,00 zł/m
m 24,4750 38,5000 856,63

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,021 kg/m * 28,00 zł/kg

kg 0,4673 0,5880 13,08

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt./m * 10,50 zł/szt.

szt. 44,5000 21,0000 467,25
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5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,9013 20,05

-- S --
6* środek transportowy

0,0035 m-g/m * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0779 0,2835 6,31

7* wyciąg
0,002 m-g/m * 9,00 zł/m-g

m-g 0,0445 0,0180 0,40

Razem z narzutami:  2 063,91 92,7600 611,96 1 438,45 13,50
Cena jednostkowa: 92,76 27,5002 64,6487 0,6067

72
d.5.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy
ocynkowanej powlekanej
obmiar  = 4,300 m

m

-- R --
1* robocizna

0,8351 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 3,5909 17,5371 75,41

-- M --
2* Rury spustowe z blachy powlekanej fi 12

1,1 m/m * 38,00 zł/m
m 4,7300 41,8000 179,74

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0,023 kg/m * 28,00 zł/kg

kg 0,0989 0,6440 2,77

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0,33 szt./m * 6,00 zł/szt.

szt. 1,4190 1,9800 8,51

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,6664 2,87

-- S --
6* środek transportowy

0,0028 m-g/m * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0120 0,2268 0,98

Razem z narzutami:  359,27 83,5500 151,78 205,52 1,97
Cena jednostkowa: 83,55 35,2934 47,7958 0,4564

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 40 091,36 6 122,86 31 309,01 2 659,49

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 6 587,11 4 592,39 1 994,72

RAZEM 46 678,47 10 715,25 31 309,01 4 654,21

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 2 305,49 1 607,34 698,15

RAZEM 48 983,96 12 322,59 31 309,01 5 352,36

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 878,64 1 878,64

RAZEM 50 862,60 12 322,59 33 187,65 5 352,36

OGÓŁEM 50 862,60

Słownie:   pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa i 60/100 zł
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5.5 Ściany zewnętrzne
73

d.5.5
KNR 2-05
1002-01
wycena indy-
widualna

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warst-
wowych
obmiar  = 60,036 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,1147*0,955=1,064539 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 63,9107 22,3553 1 342,12

-- M --
2* tlen techniczny

0,003 m3/m2 * 28,00 zł/m3
m3 0,1801 0,0840 5,04

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0,001 kg/m2 * 28,00 zł/kg

kg 0,0600 0,0280 1,68

4* blachy stalowe średnie walcowane na gorąco
0,05 kg/m2 * 5,50 zł/kg

kg 3,0018 0,2750 16,51

5* elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,28 szt./m2 * 1,20 zł/szt.

szt. 16,8101 0,3360 20,17

6* Płyty warstwowe ścienne
1 m2/m2 * 192,00 zł/m2

m2 60,0360 192,0000 11 526,91

-- S --
7* żuraw samochodowy 5-6 t

0,0857 m-g/m2 * 69,00 zł/m-g
m-g 5,1451 5,9133 355,01

8* ciągnik kołowy 75-85 KM
0,0402 m-g/m2 * 75,00 zł/m-g

m-g 2,4134 3,0150 181,01

9* przyczepa dłużycowa 10 t
0,0402 m-g/m2 * 70,00 zł/m-g

m-g 2,4134 2,8140 168,94

10* mechaniczny pomost roboczy 600/35
0,2678 m-g/m2 * 12,00 zł/m-g

m-g 16,0776 3,2136 192,93

Razem z narzutami:  16 772,86 279,3800 2 701,16 12 264,60 1 807,10
Cena jednostkowa: 279,38 44,9901 204,2864 30,0987

74
d.5.5

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 1,976 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,15 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 4,2484 45,1500 89,22

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 42,00 zł/m2
m2 2,4305 51,6600 102,08

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
27,5 szt./m2 * 0,25 zł/szt.

szt. 54,3400 6,8750 13,59

4* zaprawa cementowa M 80
0,002 m3/m2 * 210,00 zł/m3

m3 0,0040 0,4200 0,83

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,8843 1,75

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0158 0,6480 1,28

Razem z narzutami:  307,47 155,6000 179,55 125,34 2,58
Cena jednostkowa: 155,60 90,8644 63,4297 1,3041

75
d.5.5

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 19,165 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 25,8728 28,3500 543,33

-- M --
2* blacha powlekana płaska

1,23 m2/m2 * 42,00 zł/m2
m2 23,5730 51,6600 990,06

3* wkręty samogwintujące typu SW do blach
17,2 szt./m2 * 0,25 zł/szt.

szt. 329,6380 4,3000 82,41

4* zaprawa cementowa M 80
0,001 m3/m2 * 210,00 zł/m3

m3 0,0192 0,2100 4,02

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,8426 16,15

-- S --
6* środek transportowy

0,008 m-g/m2 * 81,00 zł/m-g
m-g 0,1533 0,6480 12,42
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Razem z narzutami:  2 276,61 118,7900 1 093,42 1 158,20 24,99
Cena jednostkowa: 118,79 57,0544 60,4334 1,3041

PODSUMOWANIE

Ściany zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 667,46 1 974,67 12 781,20 911,59

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 164,84 1 481,08 683,76

RAZEM 17 832,30 3 455,75 12 781,20 1 595,35

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 757,70 518,38 239,32

RAZEM 18 590,00 3 974,13 12 781,20 1 834,67

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 766,94 766,94

RAZEM 19 356,94 3 974,13 13 548,14 1 834,67

OGÓŁEM 19 356,94

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć i 94/100 zł

PODSUMOWANIE

WIATA STALOWA NAD PODJAZDEM
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 115 806,88 11 398,12 98 001,24 6 407,52

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 13 354,68 8 548,91 4 805,77

RAZEM 129 161,56 19 947,03 98 001,24 11 213,29

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 4 674,10 2 992,09 1 682,01

RAZEM 133 835,66 22 939,12 98 001,24 12 895,30

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 5 880,20 5 880,20

RAZEM 139 715,86 22 939,12 103 881,44 12 895,30

OGÓŁEM 139 715,86

Słownie:   sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset piętnaście i 86/100 zł

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40695 Użytkownik: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha



Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45232130-2 ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
6.1 Roboty ziemne
76

d.6.1
KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie kat. III
obmiar  = 23,007 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,74 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 40,0322 36,5400 840,68

Razem z narzutami:  1 691,93 73,5400 1 691,93
Cena jednostkowa: 73,54 73,5368 0,0000 0,0000

77
d.6.1

KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2
i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - stu-
dzienki
obmiar  = 5,436 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,34 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 12,7202 49,1400 267,13

Razem z narzutami:  537,57 98,8900 537,57
Cena jednostkowa: 98,89 98,8943 0,0000 0,0000

78
d.6.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odleg- łość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 10,026 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,41 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 14,1367 29,6100 296,87

Razem z narzutami:  597,45 59,5900 597,45
Cena jednostkowa: 59,59 59,5901 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 404,68 1 404,68

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 1 053,53 1 053,53

RAZEM 2 458,21 2 458,21

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 368,74 368,74

RAZEM 2 826,95 2 826,95

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M)

RAZEM 2 826,95 2 826,95

OGÓŁEM 2 826,95

Słownie:   dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 95/100 zł
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6.2 Odwodnienie liniowe
79

d.6.2
KNR 9-26
0110-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-
rzywa sztucznego o szerokości w świetle 200
mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; kla- sa
obciążenia B125
obmiar  = 4,340 m

m

-- R --
1* robocizna

1,314 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 5,7028 27,5940 119,76

-- M --
2* koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokości

ponad 150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa
obciążenia B125
1,05 m/m * 195,00 zł/m

m 4,5570 204,7500 888,62

3* ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeli-
wa; klasa obciążenia B125
1,04 m/m * 120,00 zł/m

m 4,5136 124,8000 541,63

4* betony zwykłe z kruszywa naturalnego
0,082 m3/m * 225,00 zł/m3

m3 0,3559 18,4500 80,07

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 13,9200 60,41

-- S --
6* środek transportowy

0,034 m-g/m * 81,00 zł/m-g
m-g 0,1476 2,7540 11,95

Razem z narzutami:  1 930,04 444,7100 241,02 1 664,97 24,05
Cena jednostkowa: 444,71 55,5329 383,6352 5,5424

80
d.6.2

KNR 9-26
0205-02

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z
polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokości w świetle 200 mm i wysokości do
300 mm; klasa obciążenia B125
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,368 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 0,3680 7,7280 7,73

-- M --
2* studzienka odpływowa szer. 200 mm i wyso-

kości do 300 mm z polimerobetonu; klasa ob-
ciążenia B125
1 kpl./kpl. * 800,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 800,0000 800,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 4,0000 4,00

-- S --
4* środek transportowy

0,007 m-g/kpl. * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0070 0,5670 0,57

Razem z narzutami:  868,93 868,9300 15,56 852,22 1,15
Cena jednostkowa: 868,93 15,5526 852,2400 1,1411

81
d.6.2

KNR 9-26
0110-03

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub two-
rzywa sztucznego o szerokości w świetle 200
mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; kla- sa
obciążenia C250
obmiar  = 9,170 m

m

-- R --
1* robocizna

1,604 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 14,7087 33,6840 308,88

-- M --
2* koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokości

ponad 150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa
obciążenia C250
1,05 m/m * 185,00 zł/m

m 9,6285 194,2500 1 781,27

3* ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeli-
wa; klasa obciążenia C250
1,04 m/m * 135,00 zł/m

m 9,5368 140,4000 1 287,47

4* betony zwykłe z kruszywa naturalnego
0,134 m3/m * 225,00 zł/m3

m3 1,2288 30,1500 276,48

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 10,9440 100,36

-- S --
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6* środek transportowy
0,04 m-g/m * 81,00 zł/m-g

m-g 0,3668 3,2400 29,71

Razem z narzutami:  4 333,74 472,6000 621,63 3 652,32 59,79
Cena jednostkowa: 472,60 67,7891 398,2886 6,5205

82
d.6.2

KNR 9-26
0205-03

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z
polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokości w świetle 200 mm i wysokości do
300 mm; klasa obciążenia C250
obmiar  = 2,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,446 r-g/kpl. * 21,00 zł/r-g
r-g 0,8920 9,3660 18,73

-- M --
2* studzienka odpływowa szer. 200 mm i wyso-

kości do 300 mm z polimerobetonu; klasa ob-
ciążenia C250
1 kpl./kpl. * 900,00 zł/kpl.

kpl. 2,0000 900,0000 1 800,00

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 4,5000 9,00

-- S --
4* środek transportowy

0,009 m-g/kpl. * 81,00 zł/m-g
m-g 0,0180 0,7290 1,46

Razem z narzutami:  1 958,18 979,0900 37,70 1 917,55 2,93
Cena jednostkowa: 979,09 18,8491 958,7700 1,4672

PODSUMOWANIE

Odwodnienie liniowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 128,10 455,10 7 629,31 43,69

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 374,10 341,34 32,76

RAZEM 8 502,20 796,44 7 629,31 76,45

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 130,94 119,47 11,47

RAZEM 8 633,14 915,91 7 629,31 87,92

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 457,75 457,75

RAZEM 9 090,89 915,91 8 087,06 87,92

OGÓŁEM 9 090,89

Słownie:   dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt i 89/100 zł
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6.3 Kanalizacja deszczowa
83

d.6.3
KNNR 6
0105-02

Podsypka piaskowa pod rury kanalizacyjne za-
gęszczana ręcznie, gru- bość warstwy 5cm
Krotność = 2
obmiar  = 16,048 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,112*2=0,224 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 3,5948 4,7040 75,49

-- M --
2* piasek

0,0616*2=0,1232 m3/m2 * 63,00 zł/m3
m3 1,9771 7,7616 124,56

3* woda
0,003*2=0,006 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,0963 0,0288 0,46

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0156 0,25

Razem z narzutami:  284,69 17,7400 151,90 132,79
Cena jednostkowa: 17,74 9,4668 8,2744 0,0000

84
d.6.3

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160 mm
obmiar  = 45,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,345 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 15,8183 7,2450 332,18

-- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
1,02 m/m * 31,00 zł/m

m 46,7670 31,6200 1 449,78

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,7905 36,24

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,0083 m-g/m * 60,00 zł/m-g
m-g 0,3806 0,4980 22,83

Razem z narzutami:  2 289,75 49,9400 668,61 1 575,20 45,94
Cena jednostkowa: 49,94 14,5806 34,3551 1,0022

85
d.6.3

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* robocizna

0,28 r-g/szt * 21,00 zł/r-g
r-g 2,5200 5,8800 52,92

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
1 szt./szt * 14,00 zł/szt.

szt. 9,0000 14,0000 126,00

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,3500 3,15

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0,08 m-g/szt * 60,00 zł/m-g
m-g 0,7200 4,8000 43,20

Razem z narzutami:  330,30 36,7000 106,47 136,90 86,93
Cena jednostkowa: 36,70 11,8335 15,2110 9,6600

86
d.6.3

KNKRB 4-I
0113-10

Czyszczaki z PCW łączone metodą wciskową
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 1,5000 10,5000 31,50

-- M --
2* czyszczak kanalizacyjny z PCW

1 szt./szt. * 88,00 zł/szt.
szt. 3,0000 88,0000 264,00

3* uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW
o średnicy 160 mm
2 szt./szt. * 22,00 zł/szt.

szt. 6,0000 44,0000 132,00

4* materiały pomocnicze
3,5 %(od M)

% 3,5000 4,6200 13,86

-- S --
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5* samochód dostawczy do 0.9 t
0,01 m-g/szt. * 70,00 zł/m-g

m-g 0,0300 0,7000 2,10

Razem z narzutami:  502,08 167,3600 63,40 434,45 4,23
Cena jednostkowa: 167,36 21,1313 144,8172 1,4088

87
d.6.3

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
obmiar  = 6,098 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,2 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 13,4156 46,2000 281,73

-- M --
2* piasek do nawierzchni drogowych

1,22 m3/m3 * 63,00 zł/m3
m3 7,4396 76,8600 468,69

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 1,9215 11,72

Razem z narzutami:  1 076,24 176,4900 567,01 509,23
Cena jednostkowa: 176,49 92,9775 83,5084 0,0000

88
d.6.3

KNNR 4
1417-02

Studzienka kanalizacyjna systemowa DN 1000
monolityczna z PE
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,42 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 2,4200 50,8200 50,82

-- M --
2* kineta studzienki z PE

1 szt./szt. * 150,00 zł/szt.
szt. 1,0000 150,0000 150,00

3* uszczelka
2 szt./szt. * 3,00 zł/szt.

szt. 2,0000 6,0000 6,00

4* trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt. * 180,00 zł/m

m 1,0500 189,0000 189,00

5* rura teleskopowa
1 szt./szt. * 200,00 zł/szt.

szt. 1,0000 200,0000 200,00

6* zwężka 425/315
1 szt./szt. * 105,00 zł/szt.

szt. 1,0000 105,0000 105,00

7* pokrywa żeliwna
1 szt./szt. * 80,00 zł/szt.

szt. 1,0000 80,0000 80,00

8* pospółka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt. * 63,00 zł/m3

m3 0,2000 12,6000 12,60

9* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 18,5650 18,57

-- S --
10* samochód skrzyniowy

0,07 m-g/szt. * 60,00 zł/m-g
m-g 0,0700 4,2000 4,20

Razem z narzutami:  917,56 917,5600 102,28 806,83 8,45
Cena jednostkowa: 917,56 102,2753 806,8349 8,4525

89
d.6.3

KNR 4-02
0234-01

Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu -
wpust żeliwny podwórzo- wy
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,86 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 11,5800 81,0600 243,18

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10,0000 8,1060 24,32

Razem z narzutami:  515,19 171,7300 489,41 25,78
Cena jednostkowa: 171,73 163,1333 8,5924 0,0000

90
d.6.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienki kanalizacji de-
szczowej
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

10,275 r-g/szt. * 21,00 zł/r-g
r-g 10,2750 215,7750 215,78

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35

0,0123 t/szt. * 420,00 zł/t
t 0,0123 5,1660 5,17

3* piasek
0,0215 m3/szt. * 63,00 zł/m3

m3 0,0215 1,3545 1,35

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III
0,0234 m3/szt. * 840,00 zł/m3

m3 0,0234 19,6560 19,66
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* gwoździe budowlane
0,124 kg/szt. * 6,80 zł/kg

kg 0,1240 0,8432 0,84

6* woda
0,0091 m3/szt. * 4,80 zł/m3

m3 0,0091 0,0437 0,04

7* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 0,5000 0,1353 0,14

8* mieszanka betonowa
0,213 m3/szt. * 235,00 zł/m3

m3 0,2130 50,0550 50,06

Razem z narzutami:  516,14 516,1400 434,24 81,90
Cena jednostkowa: 516,14 434,2472 81,8889 0,0000

91
d.6.3

KNNR 4
1610-02
wycena indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
śr.nominalnej 200 mm
obmiar  = 6,000 odc. -1 prób.

odc.
-1
pró
b.

-- R --
1* robocizna

3,21 r-g/odc. -1 prób. * 21,00 zł/r-g
r-g 19,2600 67,4100 404,46

-- M --
2* deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm

kl.III
0,03 m3/odc. -1 prób. * 920,00 zł/m3

m3 0,1800 27,6000 165,60

3* drewno na stemple budowlane śr.12-14cm
0,06 m3/odc. -1 prób. * 450,00 zł/m3

m3 0,3600 27,0000 162,00

4* uszczelki gumowe płaskie
1 szt./odc. -1 prób. * 9,50 zł/szt.

szt. 6,0000 9,5000 57,00

5* woda z rurociągu
2,07 m3/odc. -1 prób. * 4,80 zł/m3

m3 12,4200 9,9360 59,62

6* rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50
mm
1,5 m/odc. -1 prób. * 42,00 zł/m

m 9,0000 63,0000 378,00

7* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3,0000 4,1111 24,67

-- S --
8* samochód skrzyniowy

3,16 m-g/odc. -1 prób. * 60,00 zł/m-g
m-g 18,9600 189,6000 1 137,60

Razem z narzutami:  4 001,10 666,8500 813,98 897,70 2 289,42
Cena jednostkowa: 666,85 135,6626 149,6159 381,5700

PODSUMOWANIE

Kanalizacja deszczowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 238,34 1 688,06 4 340,35 1 209,93

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 173,55 1 266,11 907,44

RAZEM 9 411,89 2 954,17 4 340,35 2 117,37

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 760,73 443,13 317,60

RAZEM 10 172,62 3 397,30 4 340,35 2 434,97

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 260,43 260,43

RAZEM 10 433,05 3 397,30 4 600,78 2 434,97

OGÓŁEM 10 433,05

Słownie:   dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy i 05/100 zł
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Szpital podjazd PODSUMOWANIE

ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 771,12 3 547,84 11 969,66 1 253,62

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 3 601,18 2 660,98 940,20

RAZEM 20 372,30 6 208,82 11 969,66 2 193,82

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 1 260,41 931,34 329,07

RAZEM 21 632,71 7 140,16 11 969,66 2 522,89

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 718,18 718,18

RAZEM 22 350,89 7 140,16 12 687,84 2 522,89

OGÓŁEM 22 350,89

Słownie:   dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt i 89/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 PODJAZD
92

d.7
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę-
bokości 47 cm
obmiar  = 326,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 12,2678 0,7896 257,62

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035 m-g/m2 * 105,00 zł/m-g
m-g 1,1419 0,3675 119,90

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2 * 21,00 zł/m-g

m-g 2,8059 0,1806 58,92

Razem z narzutami:  877,67 2,6900 518,06 359,61
Cena jednostkowa: 2,69 1,5891 0,0000 1,1031

93
d.7

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 8.5 km grunt.kat. III
obmiar  = 171,764 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 175,1993 21,4200 3 679,18

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

0,63 m-g/m3 * 55,00 zł/m-g
m-g 108,2113 34,6500 5 951,62

Razem z narzutami:  19 381,85 112,8400 7 404,30 11 977,55
Cena jednostkowa: 112,84 43,1078 0,0000 69,7331

94
d.7

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mecha-
nicznie o gr.10 cm
obmiar  = 326,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0772 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 25,1880 1,6212 528,95

-- M --
2* piasek

0,123 m3/m2 * 63,00 zł/m3
m3 40,1312 7,7490 2 528,27

3* woda
0,005 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 1,6314 0,0240 7,83

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0155 5,06

-- S --
5* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t

0,0133 m-g/m2 * 35,00 zł/m-g
m-g 4,3394 0,4655 151,88

Razem z narzutami:  4 065,32 12,4600 1 065,49 2 693,90 305,93
Cena jednostkowa: 12,46 3,2627 8,2558 0,9368

95
d.7

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
obmiar  = 6,614 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 59,6583 189,4200 1 252,82

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3 * 840,00 zł/m3
m3 0,2646 33,6000 222,23

3* piasek
0,27 m3/m3 * 63,00 zł/m3

m3 1,7858 17,0100 112,50

4* woda
0,47 m3/m3 * 4,80 zł/m3

m3 3,1086 2,2560 14,92

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M2+M3+M4)

% 0,5000 0,2643 1,75

6* mieszanka betonowa
1,04 m3/m3 * 235,00 zł/m3

m3 6,8786 244,4000 1 616,46

Razem z narzutami:  4 607,25 696,5900 2 521,32 2 085,93
Cena jednostkowa: 696,59 381,2078 315,3821 0,0000

96
d.7

KNR 2-31
0403-04
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar  = 94,480 m

m

-- R --
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,4589 r-g/m * 21,00 zł/r-g

r-g 43,3569 9,6369 910,49

-- M --
2* krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm

1,02 m/m * 28,00 zł/m
m 96,3696 28,5600 2 698,35

3* piasek
0,0132 m3/m * 63,00 zł/m3

m3 1,2471 0,8316 78,57

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35
0,0049 t/m * 420,00 zł/t

t 0,4630 2,0580 194,44

5* woda
0,0043 m3/m * 4,80 zł/m3

m3 0,4063 0,0206 1,95

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,1574 14,87

Razem z narzutami:  4 999,88 52,9200 1 832,40 3 167,48
Cena jednostkowa: 52,92 19,3943 33,5253 0,0000

97
d.7

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie
na łukach o promieniu do 10 m
obmiar  = 36,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,357 r-g/m * 21,00 zł/r-g
r-g 13,1555 7,4970 276,26

Razem z narzutami:  556,07 15,0900 556,07
Cena jednostkowa: 15,09 15,0878 0,0000 0,0000

98
d.7

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po za- gęszczeniu 25 cm
obmiar  = 326,270 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 9,9186 0,6384 208,29

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697 t/m2 * 80,00 zł/t
t 55,3680 13,5760 4 429,44

3* miał kamienny
0,0143 t/m2 * 95,00 zł/t

t 4,6657 1,3585 443,24

4* woda
0,008 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 2,6102 0,0384 12,53

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0749 24,44

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025 m-g/m2 * 80,00 zł/m-g
m-g 0,8157 0,2000 65,25

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256 m-g/m2 * 85,00 zł/m-g

m-g 8,3525 2,1760 709,96

Razem z narzutami:  7 184,47 22,0200 419,34 5 204,45 1 560,68
Cena jednostkowa: 22,02 1,2848 15,9507 4,7817

99
d.7

KNR 2-31
0511-03
analiza indy-
widualna

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o
grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-pias-
kowej gr.4cm - pasy szer. 20cm przy krawężni-
kach z kostki w kolorze czerwonym
obmiar  = 18,896 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 24,6253 27,3672 517,13

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2 * 32,50 zł/m2
m2 19,3684 33,3125 629,47

3* piasek
0,0818 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 1,5457 5,1534 97,38

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 420,00 zł/t

t 0,2211 4,9140 92,85

5* woda
0,027 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 0,5102 0,1296 2,45

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,2175 4,11

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g
m-g 2,4565 2,6000 49,13

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 0,4724 0,4000 7,56
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  2 030,56 107,4600 1 040,65 875,83 114,08
Cena jednostkowa: 107,46 55,0765 46,3506 6,0375

100
d.7

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej sza-
rej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr.4cm
obmiar  = 288,478 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,3032 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 375,9445 27,3672 7 894,84

-- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara

1,025 m2/m2 * 32,50 zł/m2
m2 295,6900 33,3125 9 609,92

3* piasek
0,0818 m3/m2 * 63,00 zł/m3

m3 23,5975 5,1534 1 486,64

4* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"
0,0117 t/m2 * 420,00 zł/t

t 3,3752 4,9140 1 417,58

5* woda
0,027 m3/m2 * 4,80 zł/m3

m3 7,7889 0,1296 37,39

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,2175 62,74

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 20,00 zł/m-g
m-g 37,5021 2,6000 750,04

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 16,00 zł/m-g

m-g 7,2120 0,4000 115,39

Razem z narzutami:  30 999,85 107,4600 15 887,26 13 371,02 1 741,57
Cena jednostkowa: 107,46 55,0765 46,3506 6,0375

101
d.7

KNR 2-31
0706-01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i kra-
wędziowych ciągłych na jezdni farbą chloro-
kauczukową
obmiar  = 9,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,5457 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 5,3479 11,4597 112,31

-- M --
2* farba chlorokauczukowa

0,483 dm3/m2 * 25,00 zł/dm3
dm3 4,7334 12,0750 118,34

3* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczuko-
wych
0,0735 dm3/m2 * 8,00 zł/dm3

dm3 0,7203 0,5880 5,76

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000 0,0633 0,62

Razem z narzutami:  358,19 36,5500 225,99 132,20
Cena jednostkowa: 36,55 23,0627 13,4899 0,0000

PODSUMOWANIE

PODJAZD
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 49 589,64 15 637,89 25 972,10 7 979,65

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 17 713,14 11 728,13 5 985,01

RAZEM 67 302,78 27 366,02 25 972,10 13 964,66

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 6 199,62 4 104,86 2 094,76

RAZEM 73 502,40 31 470,88 25 972,10 16 059,42

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 1 558,71 1 558,71

RAZEM 75 061,11 31 470,88 27 530,81 16 059,42

OGÓŁEM 75 061,11

Słownie:   siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 11/100 zł
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Szpital podjazd

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 45450000-6 UPORZĄDKOWANIE TERENU
102
d.8

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi-
mego kat. I-III
obmiar  = 161,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1*0,955=0,0955 r-g/m2 * 21,00 zł/r-g
r-g 15,4233 2,0055 323,89

Razem z narzutami:  652,46 4,0400 652,46
Cena jednostkowa: 4,04 4,0360 0,0000 0,0000

103
d.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z prze-
rzutem na terenie płaskim
obmiar  = 161,500 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,06*0,955=1,0123 r-g/m3 * 21,00 zł/r-g
r-g 163,4865 21,2583 3 433,22

-- M --
2* Ziemia urodzajna

1 m3/m3 * 60,00 zł/m3
m3 161,5000 60,0000 9 690,00

Razem z narzutami:  17 180,37 106,3800 6 909,02 10 271,35
Cena jednostkowa: 106,38 42,7823 63,6000 0,0000

104
d.8

KNP 11239-
01 1239-01.
01

Ręczny siew trawy w terenie płaskim na po-
wierzchni do 250 m2
obmiar  = 161,500 m2

m2

-- M --
1* Sianie trawy

1 m2/m2 * 10,00 zł/m2
m2 161,5000 10,0000 1 615,00

Razem z narzutami:  1 711,90 10,6000 1 711,90
Cena jednostkowa: 10,60 0,0000 10,6000 0,0000

PODSUMOWANIE

UPORZĄDKOWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 062,11 3 757,11 11 305,00

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 2 818,06 2 818,06

RAZEM 17 880,17 6 575,17 11 305,00

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 986,31 986,31

RAZEM 18 866,48 7 561,48 11 305,00

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 678,25 678,25

RAZEM 19 544,73 7 561,48 11 983,25

OGÓŁEM 19 544,73

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści cztery i 73/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 236 282,53 38 881,99 178 924,84 18 475,70

Koszty pośrednie [Kp] 75% od (R+S) 43 018,87 29 161,84 13 857,03

RAZEM 279 301,40 68 043,83 178 924,84 32 332,73

Zysk [Z] 15% od (R+S+Kp(R+S)) 15 056,56 10 206,59 4 849,97

RAZEM 294 357,96 78 250,42 178 924,84 37 182,70

Koszty zakupu [Kz] 6% od (M) 10 735,94 10 735,94

RAZEM 305 093,90 78 250,42 189 660,78 37 182,70

VAT [V] 23% od ((R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 70 171,60 17 997,60 43 621,98 8 552,02

RAZEM 375 265,50 96 248,02 233 282,76 45 734,72

OGÓŁEM 375 265,50

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć i 50/100 zł
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Szpital podjazd ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1 851,5233 21,00 38 881,99

RAZEM 38 881,99

Słownie:   trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden i 99/100 zł
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Szpital podjazd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,3208 2,3208 28,00 64,98
2. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2028 0,2028 28,00 5,68
3. akcesoria z kształtowników i blachy do montażu pre-

fabrykatów
kg 20,0000 20,0000 25,00 500,00

4. ałun techniczny glinowo-potasowy gat.I/II (10.5%) kg 0,2000 0,2000 20,00 4,00
5. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 6,6662 6,6662 225,00 1 499,91
6. beton zwykły z kruszywa naturalnego m3 4,3950 4,3950 225,00 988,87
7. betony zwykłe z kruszywa naturalnego m3 1,5847 1,5847 225,00 356,55
8. blacha powlekana płaska m2 57,4730 57,4730 42,00 2 413,87
9. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm kg 9,4200 9,4200 6,50 61,23

10. blachy stalowe czarne grube kg 17,6768 17,6768 5,80 102,53
11. blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 10,1393 10,1393 5,50 55,77
12. cegła budowlana pełna szt. 56,5440 56,5440 1,15 65,03
13. cement portlandzki 35 bez dodatków kg 9,3936 9,3936 0,45 4,23
14. cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0166 0,0166 420,00 6,97
15. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" t 3,5963 3,5963 420,00 1 510,43
16. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,5361 0,5361 420,00 225,15
17. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0167 0,0167 650,00 10,83
18. czyszczak kanalizacyjny z PCW szt. 3,0000 3,0000 88,00 264,00
19. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0306 0,0306 840,00 25,71
20. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1512 0,1512 840,00 127,05
21. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0191 0,0191 840,00 16,07
22. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,2646 0,2646 840,00 222,23
23. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,1808 0,1808 920,00 166,37
24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0191 0,0191 920,00 17,60
25. deski iglaste obrzynane kl. I o grubości 28-45 mm m3 0,0155 0,0155 860,00 13,31
26. deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm kl.III m3 0,1800 0,1800 920,00 165,60
27. deski iglaste obrzynane o dług. 2.5-6m wymiarowe

nasycone
m3 0,0029 0,0029 1 050,00 3,00

28. Dostawa napędu automatycznego do drzwi kpl 1,0000 1,0000 8 000,00 8 000,00
29. drabiny stalowe kg 2,8236 2,8236 18,00 50,83
30. drewno na stemple budowlane śr.12-14cm m3 0,3600 0,3600 450,00 162,00
31. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0256 0,0256 290,00 7,42
32. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0395 0,0395 290,00 11,44
33. drzwi aluminiowe m2 4,2000 4,2000 3 300,00 13 860,00
34. elektrody do spawania stali niskowęglowych o średni-

cy śr. 3,25 mm
szt. 96,7000 96,7000 1,20 116,04

35. elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt. 56,7801 56,7801 1,20 68,13
36. elektrody stalowe do spawania stali węglowych i nis-

kostopowych ER 1.46 śr. 4.0 mm dług. 450 mm
kg 0,1600 0,1600 12,00 1,92

37. emulsja asfaltowa izolacyjna kg 17,3875 17,3875 5,20 90,42
38. farba chlorokauczukowa dm3 4,7334 4,7334 25,00 118,34
39. farba olejna do gruntowania dm3 0,1410 0,1410 21,00 2,96
40. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1320 0,1320 21,00 2,77
41. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 8,3787 8,3787 25,00 209,47
42. gaz propanowo-butanowy kg 3,0544 3,0544 2,25 6,87
43. gips szpachlowy kg 14,6911 14,6911 1,68 24,68
44. gips szpachlowy kg 8,6430 8,6430 1,68 14,52
45. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 12,3213 12,3213 0,95 11,71
46. gwoździe budowlane kg 0,1240 0,1240 6,80 0,84
47. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,9719 0,9719 6,80 6,60
48. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1040 0,1040 6,80 0,71
49. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8,8776 8,8776 6,80 60,37
50. kineta studzienki z PE szt. 1,0000 1,0000 150,00 150,00
51. kołki rozporowe szt. 32,6886 32,6886 2,50 81,72
52. Konstrukcja stalowa kg 3 868,0000 3 868,0000 12,00 46 416,00
53. koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokości ponad

150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia
B125

m 4,5570 4,5570 195,00 888,62

54. koryto odwodnienia szer. 200 mm i wysokości ponad
150 do 200 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia
C250

m 9,6285 9,6285 185,00 1 781,27

55. kostka brukowa 8 cm szara m2 315,0584 315,0584 32,50 10 239,39
56. kotwy stalowe szt. 35,5296 35,5296 8,00 284,24
57. krawędziaki iglaste kl. I o długości 2,4-3,6 m m3 0,0116 0,0116 1 160,00 13,46
58. krawężniki drogowe betonowe 20x30 cm m 96,3696 96,3696 28,00 2 698,35
59. kształtki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z

uszczelką o śr. zewn. 160 mm
szt. 9,0000 9,0000 14,00 126,00

60. listwy i łaty z drewna dębowego m3 0,0104 0,0104 1 500,00 15,60
61. listwy maskujące m 13,9877 13,9877 8,00 111,90
62. miał kamienny t 4,6657 4,6657 95,00 443,24
63. mieszanka betonowa m3 7,0916 7,0916 235,00 1 666,52
64. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 26,4243 26,4243 1,80 47,56
65. mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,6338 0,6338 6,00 3,80
66. nadproża prefabrykowane YTONG m 1,0200 1,0200 42,00 42,84
67. okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 6,7630 6,7630 680,00 4 598,84
68. papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna m2 35,1256 35,1256 12,00 421,51
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Szpital podjazd ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena jedn. Wartość
69. pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1040 0,1040 9,00 0,94
70. pianka poliuretanowa dm3 1,9914 1,9914 22,00 43,81
71. pianka poliuretanowa kg 2,4326 2,4326 22,00 53,52
72. piasek m3 42,1083 42,1083 63,00 2 652,83
73. piasek m3 28,1976 28,1976 63,00 1 776,44
74. piasek do betonów zwykłych m3 0,1004 0,1004 63,00 6,33
75. piasek do nawierzchni drogowych m3 7,4396 7,4396 63,00 468,69
76. piasek do zapraw m3 0,1782 0,1782 63,00 11,23
77. płytki kamionkowe GRES m2 12,6498 12,6498 49,00 619,85
78. Płyty warstwowe m2 142,7500 142,7500 198,00 28 264,50
79. Płyty warstwowe ścienne m2 60,0360 60,0360 192,00 11 526,91
80. podokienniki i półki stalowe szt. 3,0000 3,0000 410,00 1 230,00
81. pokrywa żeliwna szt. 1,0000 1,0000 80,00 80,00
82. pospółka - kruszywo nienormowane m3 0,2000 0,2000 63,00 12,60
83. preparat gruntujący weber.floor 4716 kg 1,1825 1,1825 22,00 26,02
84. Pręty kotwiące szt 40,0000 40,0000 13,00 520,00
85. pręty żebrowane do 7 mm t 0,5190 0,5190 4 500,00 2 335,66
86. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0,7203 0,7203 8,00 5,76
87. rura teleskopowa szt. 1,0000 1,0000 200,00 200,00
88. rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z

uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm
m 46,7670 46,7670 31,00 1 449,78

89. Rury spustowe z blachy powlekanej fi 12 m 4,7300 4,7300 38,00 179,74
90. rury stalowe gwintowane ocynkowane śr.50 mm m 9,0000 9,0000 42,00 378,00
91. ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeliwa; kla-

sa obciążenia B125
m 4,5136 4,5136 120,00 541,63

92. ruszt koryta odwodnienia szer. 200 mm z żeliwa; kla-
sa obciążenia C250

m 9,5368 9,5368 135,00 1 287,47

93. Rynny z blachy powlekanej śr 15 cm m 24,4750 24,4750 35,00 856,63
94. Sianie trawy m2 161,5000 161,5000 10,00 1 615,00
95. silikon dm3 0,3577 0,3577 21,00 7,51
96. silikon kg 0,7602 0,7602 21,00 15,96
97. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0,6922 0,6922 28,00 19,38
98. studzienka odpływowa szer. 200 mm i wysokości do

300 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia B125
kpl. 1,0000 1,0000 800,00 800,00

99. studzienka odpływowa szer. 200 mm i wysokości do
300 mm z polimerobetonu; klasa obciążenia C250

kpl. 2,0000 2,0000 900,00 1 800,00

100. śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 3,1331 3,1331 9,00 28,20
101. tlen techniczny m3 0,6084 0,6084 28,00 17,03
102. tlen techniczny sprężony m3 6,9624 6,9624 28,00 194,95
103. tłuczeń kamienny niesortowany t 55,3680 55,3680 80,00 4 429,44
104. trzon studzienki rura karbowana m 1,0500 1,0500 180,00 189,00
105. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 3,3990 3,3990 6,00 20,39
106. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 44,5000 44,5000 10,50 467,25
107. uszczelka szt. 2,0000 2,0000 3,00 6,00
108. uszczelki gumowe pierścieniowe do rur z PCW o

średnicy 160 mm
szt. 6,0000 6,0000 22,00 132,00

109. uszczelki gumowe płaskie szt. 6,0000 6,0000 9,50 57,00
110. Utylizacja t 18,2880 18,2880 40,00 731,52
111. wapno hydrauliczne t 0,0040 0,0040 650,00 2,60
112. wapno suchogaszone kg 5,2440 5,2440 0,65 3,41
113. wapno suchogaszone t 0,0324 0,0324 650,00 21,03
114. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 836,9150 836,9150 0,25 209,23
115. woda m3 1,7276 1,7276 4,80 8,29
116. woda m3 14,4332 14,4332 4,80 69,28
117. woda z rurociągu m3 0,2810 0,2810 4,80 1,36
118. woda z rurociągu m3 12,4200 12,4200 4,80 59,62
119. zaprawa cementowa M 12 m3 0,0105 0,0105 189,00 1,98
120. zaprawa cementowa M 80 m3 0,0500 0,0500 210,00 10,49
121. zaprawa cementowa szybkowiążąca weber.floor RA-

PID
kg 221,4500 221,4500 1,15 254,67

122. zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 3,7345 3,7345 14,00 52,29
123. zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka kg 84,3750 84,3750 1,20 101,25
124. zaprawa szybko twardniejąca Ceresit CN 83 t 0,3322 0,3322 2 360,00 783,93
125. Ziemia urodzajna m3 161,5000 161,5000 60,00 9 690,00
126. zwężka 425/315 szt. 1,0000 1,0000 105,00 105,00
127. żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny m3 0,1744 0,1744 80,00 13,95
128. materiały pomocnicze zł 721,62

RAZEM 178 924,84

Słownie:   sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery i 84/100 zł
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Szpital podjazd ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. betoniarka m-g 0,1795 16,00 2,87
2. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,5200 16,00 8,31
3. ciągnik kołowy m-g 4,1001 75,00 307,51
4. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 10,6929 75,00 801,97
5. giętarka do prętów m-g 2,9220 14,00 40,90
6. koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2 m3 m-g 0,9653 110,00 106,18
7. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 3,7442 90,00 336,98
8. mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 16,0776 12,00 192,93
9. nożyce do prętów m-g 3,4796 9,00 31,31

10. piła do cięcia kostki m-g 7,6844 16,00 122,95
11. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,5661 320,00 181,16
12. prościarka do prętów m-g 2,6036 9,00 23,43
13. przyczepa dłużycowa m-g 4,1001 68,00 278,81
14. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 10,6929 70,00 748,51
15. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,8157 80,00 65,25
16. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0400 70,00 2,80
17. samochód dostawczy do 0.9 t m-g 0,0300 70,00 2,10
18. samochód o ładowności do 12 t m-g 0,7800 76,00 59,28
19. samochód samowyładowczy 5 t m-g 7,9304 80,00 634,43
20. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 108,2113 55,00 5 951,62
21. samochód skrzyniowy m-g 22,1898 60,00 1 331,38
22. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 12,4968 74,00 924,76
23. samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 10-15 t m-g 1,9305 85,00 164,09
24. spawarka m-g 14,0022 12,00 168,03
25. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 6,6800 12,00 80,16
26. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 4,9963 12,00 59,96
27. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,9240 100,00 92,40
28. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1,1419 105,00 119,90
29. środek transportowy m-g 2,1030 81,00 170,34
30. środek transportowy m-g 1,8018 81,00 145,95
31. środek transportowy m-g 0,0570 81,00 4,61
32. ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,7038 8,00 5,63
33. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2,8059 21,00 58,92
34. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8,3525 85,00 709,96
35. walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 4,3394 35,00 151,88
36. wibrator powierzchniowy m-g 39,9586 20,00 799,17
37. wyciąg m-g 5,5811 9,00 50,22
38. wyciąg m-g 0,2526 9,00 2,27
39. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,4530 9,00 4,08
40. żuraw do 5t m-g 1,3446 70,00 94,12
41. żuraw kołowy do 4,0 t m-g 2,0592 72,00 148,26
42. żuraw okienny przenośny m-g 1,1760 12,00 14,11
43. żuraw samochodowy m-g 17,1739 90,00 1 545,65
44. żuraw samochodowy 12-16 t m-g 11,5628 90,00 1 040,65
45. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 9,9986 69,00 689,90

RAZEM 18 475,70

Słownie:   osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć i 70/100 zł
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