GPIR.271.1.10.2023 Zatqcznik Nr 5 do SWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA O WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

zawarta w dniu: ....coceeeveecene e, 2023 r. pomiedzy: Gming Skotyszyn, NIP: 6851651203,
REGON: 370440382, 1z siedzibg: 38-242 Skotyszyn 12, reprezentowang przez: Bogustaw
Krecisz —Woéjt Gminy, przy udziale Jacka Kedziora — Skarbnika Gminy - zwanym dalej
ZAMAWIAJACYM ,

zwanym dalej WYKONAWCA.

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoéwienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pdin.
zm.) —zwang w dalszej czesci umowy ,,PZP”.

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa miejsc
postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét w Skotyszynie — | etap”.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Dokumentacji projektowo — kosztorysowej — (autor: FP Projekt Spétka z 0.0. - mgr
inz. Tomasz Passon, mgr inz. Andrzej Krél, mgr inz. Witold Fircowicz) wraz
z warunkami technicznymi, uzgodnieniami, bedgcymi zatgcznikami do w/w
dokumentacji — zwana dalej ,,Dokumentacjg”.

2) Opisie przedmiotu zamdwienia (zwanym dalej ,,OPZ”).

3) Postanowieniach niniejszej umowy.

4) Ztozonej ofercie.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej
okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ sktadowg umowy oraz zgodnie
z zakresem okreSlonym w Dokumentacji, stanowigcymi zataczniki do SWZ. Oferta
Wykonawcy oraz SWZ stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

5. Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci finansowe — Zamawiajacy zmniejszyt zakres
robot do wykonania w oparciu o dokumentacje projektowa. Dokonano podziatu
zadania na etapy. Biezagce zamdéwienie obejmuje wykonanie | etapu prac. W | etapie
zrezygnowano z wykonania nawierzchni: miejsc postojowych, zatoki manewrowej dla
autobusow. Czesciowo ograniczono réwniez prace przy odwodnieniu i robotach
ziemnych.
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6. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych polegajgcych na budowie miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkot
w Skotyszynie wraz z innymi towarzyszacymi robotami - na podstawie posiadanej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji. W ramach zadania nalezy wykonac:

1) Budowe drogi wewnetrznej/manewrowej.

2) Budowe miejsc postojowych , Kiss&Ride”.

3) Przebudowe istniejgcego zjazdu indywidualnego do parametrow zjazdu
publicznego z drogi krajowe] nr 28 Zator-Sanok-Medyka w km 195+343 str. lewa.

4) Budowe chodnikow.

5) Budowe odwodnienia.

6) Przebudowe ogrodzenia.

7) Przebudowe (przeniesienie stupdw oswietleniowych) os$wietlenia ulicznego
kolidujgcej z inwestycja.

8) Budowe oswietlenia miejsc postojowych, zatoki manewrowe;.

9) Budowe monitoringu wizyjnego.

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§2

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. od dnia
zawarcia Umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Harmonogramem prac, o ktérym mowa w § 4.

2. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania
protokotu odbioru koncowego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
przedstawiciela/i/ Zamawiajgcego.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZOR
§3
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni
roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim:
1) Przedtozeniu przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem
dokumentéw potwierdzajacych zawarcie Umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa w § 16.
2) Przedfozeniu przez Wykonawce Harmonogramu prac i szczegdétowego kosztorysu
robét, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania, ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi robotami wraz
z odpowiedzialnoscig cywilng w stosunku do oséb trzecich.
3. Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy: ......c.ccccoeeueeueenneee ,

Nr uprawnief......ccccceveeeeecceeveeerieenne
Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany Umowy.

4. Z upowaznienia Zamawiajgcego obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje:
............................................................ NI UPraWNieA. ..ottt e

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, oprdocz praw i obowigzkdw wynikajacych z ustawy
Prawo budowlane, jest uprawniony do zwotywania rad budowy z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych o0sdb,
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monitorowania postepu robot poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
z Harmonogramem prac, kontrolowania rozliczen budowy, zwotywania rad budowy
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb. Zamawiajgcy sugeruje czestotliwos¢ rad budowy na co
najmniej 1 spotkanie w miesigcu. W razie potrzeby Inspektor nadzoru moze zwotac rade
budowy czesciej niz wyzej opisano.

. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych realizacji
Umowy, wykonania i zaawansowania prac, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu roboét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

. Kierownik budowy oraz kierownicy robét s3 zobowigzani uczestniczyé w radach budowy.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw
rady budowy o terminie i miejscu rady, prowadzi rade i protokotuje, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza najpdzniej do 3 dni roboczych od rady wszystkim osobom biorgcym
udziat w radzie.

. Do ustalen zapisanych w protokole rady budowy uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciggu
3 dni roboczych, liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace, oprdcz tych ktére stajg sie wigzgce od dnia narady, co zostanie stwierdzone
w protokole rady budowy.

HARMONOGRAM PRAC | KOSZTORYS ROBOT
§4

. Wykonawca ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych liczagc od dnia podpisania niniejszej

Umowy opracowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) Harmonogram prac, zawierajgcy wykaz robét wraz z terminami ich wykonania.
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiajgcym i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajacego,

b) Szczegdtowy kosztorys robdt, na podstawie ktérego zostata opracowana oferta
Wykonawcy.

. Uchybienie terminowi, o ktéorym mowa w ust. 1 bedzie skutkowato naliczeniem przez

zamawiajgcego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14.

W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporzadza niezwfocznie,

jednak nie pdzniej nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,

projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgtasza uwagi.

Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak ostatecznej

akceptacji przez Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§5

. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny koszt ma:

1) Zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice
informacyjne i ostrzegawcze.

2) Opracowac i wdrozy¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3) Wprowadzi¢ oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem statej organizacji
ruchu.
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4) Strzec mienia, w tym wtasnego znajdujgcego sie na przekazanym mu terenie i chronic
od zywiotdw oraz zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy w catosci oraz
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem nalezytej
starannosci.

5) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwaé¢ zbedne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewnié, ze sprzet budowlany
i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem. Wykonawca jest witascicielem powstatych na budowie odpaddw.

6) Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy oraz
inne koszty towarzyszace, w tym w szczegdlnosSci: robot przygotowawczych,
porzadkowych, zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robét, dojscia do
sktadowanych materiatéw.

7) Ponosic koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich mediéw (w tym energii
elektrycznej, wody, tacznosci), niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty
zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci.

8) Po zakonczeniu robét budowlanych uporzadkowac teren budowy, przywrécic teren
przylegty do stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na koncowy odbiér robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie
budowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy
natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do nalezytego porzadku.
W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem do 7 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie
podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

9) Zapewnié¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z pdin. zm.), w tym sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej.

10) Zapewni¢ ochrone punktow osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego
punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swoj koszt.

11) Zapewni¢ witasnym staraniem i na witasny koszt niezbedne specjalistyczne
nadzory branzowe wtascicieli sieci i instalacji.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wskazanym
w § 3ust. 1.

2) Opracowanie i terminowe przedtozenie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac oraz
szczegotowego kosztorysu robot, o ktéorych mowa w § 4 ust. 1.

3) Terminowe przedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzonych za zgodnos¢
z oryginatem dokumentow ubezpieczenia na caty okres trwania prac budowlanych,
o ktérym mowa w § 17.

4) Doreczenie Zamawiajacemu koncowej faktury VAT, w terminie okreSlonym w § 8
ust. 6.

5) Terminowe przediozenie Zamawiajacemu oswiadczen i dokumentéw dotyczacych
os6b wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w § 13.
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6) Woykonanie przedmiotu Umowy w catosci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
stosowania w budownictwie, po wczesniejszym ich zaakceptowaniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia
materiatow i wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze stosowania materiatdw oraz wyrobow i urzadzen nowych, posiadajacych
odpowiednie atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, beda
przechowywane na terenie budowy i udostepniane Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajagcemu na kazde zgdanie, a po zrealizowaniu przedmiotu
umowy, przekazane w komplecie Zamawiajgcemu.

7) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowsq, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zgodnie
z niniejszg Umowa.

8) Uzgodnienie termindw wykonywania robét w pasie drogi krajowej nr 28 z GDDKIA
Oddziat w Rzeszowie.

9) Prowadzenie robdt w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,
z jak najmniejszg ucigzliwoscia dla mieszkancow.

10) Ogrodzenie obszaru inwestycji i wykonanie zastepczej komunikacji na czas realizacji
robot dla uzytkownikéow obiektu szkoty podstawowej: uczniowie, pracownicy
szkoty, lokatorzy, gabinet dentystyczny, ze szczegélnym uwzglednieniem
oznakowania i zabezpieczenia robot w pasie drogi krajowej nr 28.

11) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegtego do terenu budowy oraz
zapewnienia, na wtasny koszt, podczas catego okresy trwania robdét, dostepu do
terendw i nieruchomosci potozonych w poblizu terenu budowy.

12) Zawiadomienia wtascicieli lub uzytkownikdédw nieruchomosci przylegtych do terenu
budowy, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem o ewentualnym braku mozliwosci
dojazdu do tych nieruchomosci i ich czasie trwania; kazdorazowo
w przypadku powstania, na skutek braku powiadomienia, szkody po stronie
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do jej
naprawienia na swoj koszt.

13) Prowadzenia robdot w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo o0sdb trzecich oraz
wyfaczajgcy powstanie szkdd; w przypadku powstania szkdd koszt ich usuniecia
obcigza Wykonawce.

14) Zapewnienie statego kierowania robotami przez kierownikéw robdt i kierownika
budowy posiadajgcych uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

15) Scista wspdtpraca z Zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim, w tym
uczestniczenie w radach budowy.

16) Przestrzeganie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony S$rodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét.

17) Usuwanie odpadéw z terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

18) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokotéw z préb, pomiardéw.

19) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni drég dojazdowych w trakcie wykonania
robot.

20) Utrzymywanie w czystosci két pojazdow wyjezdzajgcych z terenu budowy,
w przypadku zabrudzenia drég dojazdowych do terenu budowy Wykonawca
zobowigzany jest do uprzatniecia tych drog.
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21) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét.

22) Porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt oraz likwidacja zaplecza
wtasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakonczeniu robét.

23) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdét lub innych dziatan Wykonawcy na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, w tym drég dojazdowych do terenu
budowy, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego
oraz za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé
w petnej wysokosci.

24) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i straty spowodowane podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

25) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakosé robot lub termin zakorniczenia robot.

26) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania robét w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

27) Ponoszenie kosztéow ptatnych przegladéw gwarancyjnych urzadzen oraz prob
i sprawdzen przedmiotu umowy.

28) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru koricowego,

29) Zgtaszanie z 3 — dniowym wyprzedzeniem Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
o terminie zakonczenia robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

PODWYKONAWCY
§6
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.
2. Strony ustalajg, ze nastepujgce zakresy robét beda wykonywane:
a) osobiscie przez Wykonawce: .........cceveeveenenn.
b) za pomocg podwykonawcéw.......... /zakres robot/ ............ /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0séb do kontaktéw z nimi/.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug. Jezeli podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:
- proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonaweca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz
- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg umowa.
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Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane:

4.

10.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczegdlnosci niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy

przewiduje termin zaptaty dfuzszy niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne

z SWZ. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 dni uwaza sie

za akceptacje projektu umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdét budowlanych musi

zawieraé¢ m.in. postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdét przewidzianego do wykonania (zatgczyé kosztorys, ktéry stanowic
bedzie zatgcznik do umowy z Podwykonawcg),

b) terminu wykonania,

c) wynagrodzenia i termindéw ptatnosci,

d) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na
zawarcie (zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg,

e) rozwigzania umowy z Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
sytuacji niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy
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niz 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ. Niezgtoszenie sprzeciwu
do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi

11. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

12. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuiszy niz 30 dni
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w pkt 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Pozostate wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy.

WYNAGRODZENIE

§7
1. Wpynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto ..., zt

2. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony zgodnie potwierdzajg i o$wiadczaja,
ze wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie
catego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy oraz zawiera
wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

3. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja wszystkich obowigzkéw  Wykonawcy wynikajagcych z  Umowy
i obowigzujgcych przepiséw, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania tablic
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiatow i wyrobow budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym
koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg mediow do dnia odbioru przedmiotu
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw specjalistycznych, koszty zwigzane
z wykonaniem przekopdw kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejgcego
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robdt, w tym koszty
wykonania wszelkich prac zwigzanych z usunieciem przeszkéd uniemozliwiajgcych lub
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ograniczajacych wykonanie robot objetych przedmiotem Umowy, takie tych
znajdujgcych sie w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian
istniejgcej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejgcych sieci przytgczy), koszty
zwigzane z wystgpieniem podtoza skalnego, obiektow i budowli podziemnych,
naziemnych itp.) kolidujgcych z zadaniem, koszty opracowania i wdrozenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt, koszty wprowadzenia stafej
organizacji ruchu, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty
zwigzane z realizacjg Umowy.

Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje sie ze Wykonawca
uwzglednita wszelkie dodatkowe elementy zamdwienia, nieokreslone szczegdétowo, ale
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w catosci obejmuje
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okolicznosci zaistniate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiatéw lub ustug, a takze wszelkie prace
i wydatki dodatkowe badzZ inne koszty, czy to odrebnie lub szczegétowo wymienione
badz nie okreslone w Umowie, albo ktdre sg nieodzowne w celu wykonania i ukoriczenia
przedmiotu Umowy, albo moga stac¢ sie nieodzowne w celu przezwyciezenia takiego
ryzyka lub nieprzewidzianych okolicznosci przed wykonaniem przedmiotu Umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zaistnienia okolicznosci okreslonych
w niniejszej Umowie oraz obowigzujgcych regulacjach prawnych.

ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
§8

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego
w § 7 ust. 1 nastgpi po zakonczeniu i odebraniu catosci przedmiotu Umowy, na
podstawie protokotu odbioru koricowego robét, z zastrzezeniem ust. 3.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie dokonywane na
podstawie wystawionej przez Wykonawce konicowej faktury Vat, obejmujacej kwote
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
Podstawg do wystawienia koncowej faktury Vat bedzie podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego protokdt odbioru
koricowego, po zakonczeniu catosci przedmiotu Umowy.
Faktura Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3, bedzie ptatna przez Zamawiajgcego
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest zobowigzany doreczy¢ Zamawiajgcemu fakture, o ktérej mowa w ust. 6
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Faktury nalezy wystawié na nabywce: Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn,
ktére jest pfatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP
6851651203, odbiorcg faktury bedzie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38-242 Skotyszyn.
Faktury nalezy sktadaé w siedzibie Gmina Skotyszyn, Skotyszyn 12, 38 — 242 Skotyszyn lub
elektronicznie za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przestaniu
faktury za pomoca platformy nalezy poinformowac Zamawiajgcego o tym fakcie.
W przypadku robdt budowlanych, dostaw Ilub ustug realizowanych za pomocga
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajgcemu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami umow o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia
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okreslonego w & 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu  ptatnosci faktury Wykonawcy dowodéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to:
protokotéw odbioru robdét od podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, faktur
wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddéw ich
zapfaty, w szczegblnosci zrealizowanych przelewédw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek
odsetek ustawowych.

8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sy roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajgcy dokonuje zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 13 i 14.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
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14.

15.

Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

Ptatno$¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastgpi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy o podatku od
towardw i ustug z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. 2 2022 r. poz. 931, z pdzn. zm.).

GWARANCIJA | REKOJMIA
§9

Na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia Wykonawca udziela ............

miesiecznej gwarancji od dnia odbioru koricowego, wg zasad okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizycznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig

sie w ciggu terminu gwarancji, o ktérym mowa w ust. 1.

Wykonawca wykona obowigzki wynikajagce z gwarancji i rekojmi w terminie

wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu, o ktérym

wyzej mowa, Zamawiajgcy powinien zasiegnac¢ opinii Wykonawcy.

Koszty ptatnych przeglagdéw urzadzen w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonat

usuniecia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od

chwili odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien

z tytutu rekojmi przez okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego robét. Okres

rekojmi zréwnuje sie z okresem gwarancji.

Strony rozszerzajg uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:

a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;

b) Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaptaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badZ nienalezytego wykonania umowy, w tym zaptaty zastrzezonych
w umowie kar za zwtoke okreslonych w § 11.

ODBIORY
§10

. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catosci przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru
korncowego przedmiotu Umowy w terminie nie krétszym niz 20 dni przed uptywem
terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy.

. Podstawa do dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2, bedg faktycznie zakohczone

roboty budowlane.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie
o gotowosci wykonanych robdt budowlanych do odbioru, sktadajgc jednoczesnie
kompletng dokumentacje powykonawczg obejmujaca:
a) oswiadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane;
b) dokumentacje geodezyjng;
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10.

11.

12.

c) zaswiadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci potwierdzajgce
dopuszczenie materiatdw wykorzystanych do realizacji robdt do stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

d) protokoty robodt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru;

e) protokoty badan i sprawdzen, dokumenty, zaswiadczenia;

f) kosztorysy powykonawcze — zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru cze$ciowego/koricowego w ciggu

7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru robét budowlanych.

. Czynnosci kornicowego odbioru robét objetych przedmiotem Umowy zostang zakoriczone

najpdzniej w ciggu 20 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy.

. Z czynnosci odbiorowych robdét budowlanych bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru roboét budowlanych stwierdzone zostang wady, to

Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajagcy moze przerwac czynnosci odbioru
wyznaczajagc wykonawcy odpowiedni termin do usuniecia wad, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy w terminie do
1 miesigca od jego uptywu lub po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji;

b) jezeli wady nie sg istotne, a:

— wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich wusuniecia. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie
wyznaczonym, Zamawiajgcy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji,

— wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

o ktérych mowa w ust. 8 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.

Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowosc

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, powiadamiajagc o tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia

zgtoszenia o gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i potwierdzony Protokotem odbioru robodt

zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Zat.Nr 5 do SWZ Projekt umowy — ,,Budowa miejsc postojowych Kiss&Ride przy Zespole Szkét w Skotyszynie — | etap”. str. 12/19



13. W przypadku nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywraoci¢ stan poprzedni.

KARY UMOWNE
§11

1. Obowiazujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne, ktére beda naliczane
w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za zwtoke w terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust.1,

za brak doreczenia koncowej faktury Vat w terminie okreslonym w § 8 ust. 5 Umowy,
w wysokosci 10 000 zt,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo Ilub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie,
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 7 ust. 1,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacjag w § 6 ust. 14, w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1,

za niewypetnienie obowigzku wynikajagcego z § 6 wust. 2 zdanie 2 i 3
—w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia
odbioru koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczgcych prace
zwigzane z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamodwienia,
polegajgce na wykonywaniu robdt budowlanych okreslonych w § 13 ust. 1 -
w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisdw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazda
osobe,
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12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia w terminach Zamawiajgcemu dokumentow,
o ktérych mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu,

13) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7
ust. 1.

15) za nieterminowe przekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu prac i kosztorysu,
o ktérych mowa w § 4 ust. 1, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1., za kazdy dzier zwtoki.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron

niniejszej umowy wynosi 70% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
Umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é zastrzezonych
kar umownych.

Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy, okreslonego

w § 7 ust. 1 Umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§12

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:
1) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy

zgodnie z umowa lub tez w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne.
W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru wykonanych robdét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty

faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikajgcymi z niniejszej umowy,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokot inwentaryzacji robét w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

WYMOG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
§13

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koricowego
robdt, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczagce prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajacych na wykonywaniu robdét budowlanych
okreslonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzetu budowlanego oraz
pracownicy fizyczni bezposrednio wykonujgcy roboty budowlane. Os$wiadczenie
stanowi¢ bedzie zatgcznik do umowy.

W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez
Wykonawce umowy z Podwykonawcg, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie o liczbie oséb wykonujgcych roboty budowlane na podstawie umowy
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o prace (zawierajgce informacje w tym dane osobowe stuzgce do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika).

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

— oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

— poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

— innych dokumentow

zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do weryfikacji zatrudnienia

na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow

pracownika.

4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos¢ kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudniania Pracownikow, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokonac¢ kontroli oséb wykonujgcych roboty
budowlane na placu budowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawcg i Podwykonawca. Zmiana ilosci
pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

7. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢, poswiadczone za zgodno$é kopie umoéw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujgcymi roboty budowlane
objete niniejszg umowg, zawierajgcy informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

ZMIANY UMOWY
§14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu stron.
2. Warunki zmian tresci Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych:
1) Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy, w ponizszych przypadkach:
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a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowgq i obowigzujgcymi przepisami,

b) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy,

c) wystgpienia dziatan Zzywiotdw powodzi, wiatru, pozaru, osuniecia ziemi lub
dziatania innego zywiotu lub wystapienia sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé
zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia,
ktdre nastgpity po dniu wejscia w zycie Umowy,

d) nieprzekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

e) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez witasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

f) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

g) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki okreslone
w pkt. 2,

i) wystgpienia robét dodatkowych.

Przedtuzenie terminu wykonania robdt nastepuje o czas obejmujacy ilos¢ dni

niewykonywania robdt z wyzej wymienionych przyczyn, udokumentowanych

i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2) Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tych dokumentéw lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym
przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta; Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu
roznicowego, ktéry stanowi¢ bedzie roinice pomiedzy kosztorysem robédt
podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty mogg zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz z kosztorysem
réoznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego;

c) wystgpienia robét dodatkowych — w przypadku: koniecznosci wykonania robét,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
STWIORB, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji
przedmiotu  zamodwienia, jak réwniez w  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji badz
innych obiektédw budowlanych - na Zgadanie Zamawiajgcego, na wniosek
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d)

e)

Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
kosztorysu rdoznicowego, ktdry stanowi¢ bedzie réinice pomiedzy kosztorysem
robét podstawowych a kosztorysem uwzgledniajgcym zmiany. Roboty dodatkowe
mogg zostaé wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego wraz
z kosztorysem réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

wystgpienia robdt zamiennych — roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu rézinicowego, ktory
stanowi¢ bedzie rdéinice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych,
o ktédrym mowa a kosztorysem robdt zamiennych. Na wniosek Wykonawcy
i Projektanta roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone po ztozeniu wniosku do
Zamawiajgcego zawierajacego zestawienie robot zamiennych wraz z kosztorysem
réznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego;
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

3) Zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku:

a)

b)

wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy
w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt 2, jezeli zmiana
powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zamdwienia, ktére nie
jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegdétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego;

zmiany (obnizenie lub podwyzszenie) stawki podatku VAT na roboty budowlane
Strony wprowadzg zmiany do Umowy w zakresie naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy, poprzez uwzglednienie obowigzujgcej stawki podatku VAT
dla zakresu robot wykonywanych po dniu wejscia w zycie zmiany tej stawki.

W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 4
Umowy, powodujgcej zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7, badz terminu
wykonania, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym bedzie sporzadzenie
aneksu do Umowy.

Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazic¢
zgode. Powyisze postanowienia nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH NIESPELNIENIE
SPOWODUJE ZGtOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB

SPRZECIWU
§15

Umowa musi zawieraé okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
zamowienie publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie
0 jego udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
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10.

11.

wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektoérymi z nich.

Umowa musi zawiera¢ wymag zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowied dotyczgcych warunkéw
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, ksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

Zakres robot wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo musi wynikac z zakresu roboét
wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawcédw nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia wynikajagcego z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Termin wykonania robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
zgodny z terminem wynikajgcym z umowy miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny
z zasadami wynikajgcymi z umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Odbiér robét wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robdt przez Zamawiajgcego od wykonawcy.

Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczac od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
musi zosta¢ wystawiona i doreczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robét od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowa musi przewidywac kare umowng w wysokosci nie wyzszej niz 10 000 zt za brak
wystawienia i doreczenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni
od dnia odbioru robét od podwykonawcy.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
§ 16

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania na czas obowigzywania Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w § 7 ust. 1.

Koszt umowy, lub uméw o ktéorych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie
nie krotszym niz 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o ktédrym
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich
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przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

4. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przedtuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy.

POZOSTALE POSTANOWIENIA UMOWNE
§17

1. Ewentualne spory w relacjach Zamawiajgcego z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne
zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony zobowigzujg sie do poddania ich rozwigzania w drodze mediacji
przez mediatorow statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

3. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzyga¢ bedzie
Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia.
2) Dokumentacja projektowa.
3) STWIORB.
4) Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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