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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WYMAGANIA OGOLNE ST-0
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Remont dachéw budynku SP nr 5 w Swieciu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania Ogdlne (ST-0). Nalezy ja rozumiec i stosowaé w
powiazaniu z Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):
SST-1 - Roboty ziemne i rozbiorkowe, zagospodarowanie terenu
SST-2 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
SST-3 - Roboty izolacyjne w budynkach
SST-4 - Roboty wykonczeniowe i wyposazeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagan ogolnych. Zakres robot zwigzanych
wykonaniem robot budowlanych tj.:
1.3.1. Budynek Sali gimnastycznej z zapleczem.
Prace demontazowe:
- demontaz instalacji odgromowej z kominéw i dachu zaplecza,
- demontaz rynien,
- demontaz obrébek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz kominy sali gimnastycznej,
- demontaz rur wentylujacych dach,
- demontaz obrobek blacharskich z attyk i kominow budynku zaplecza,
- demontaz pokrycia papowego z budynku zaplecza,
- rozbidrka szlichty,
- rozbidrka warstwy keramzytu,
- rozbiorka warstwy izolacji termicznej (styropian).
Prace remontowe:
- izolacja stropodachu zaplecza,
- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropapy na dachu zaplecza z kominkami wentylacyjnymi,
- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk, komindw, pionéw kanalizacyjnych
- rynny i obrdbki rynnowe budynek zaplecza.
- montaz instalacji odgromowej na budynku zaplecza,
- oczyszczenia dachu sali gimnastycznej,
- wykonanie membrany na dachu sali gimnastycznej oraz nowych obrobek pas podrynnowy i
nadrynnowy,
- obrobienie kominow sali gimnastycznej,
- remont komindw i czapek kominowych na budynkach,
- wykonanie i montaz rynien,




- montaz instalacji odgromowej na sali gimnastycznej.
1.3.2. Budynek przy zapleczu sali gimnastycznej - stropodach.
Prace demontazowe:

- demontaz instalacji odgromowej z kominéw i dachu,

- demontaz rynien,

- demontaz obrobek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz komin,
- demontaz pokrycia papowego z budynku,

- rozbidrka szlichty,

- rozbidrka warstwy keramzytu,

- rozbiorka warstwy izolacji termicznej (styropian)
Prace remontowe:

- izolacja stropodachu zaplecza,

- wykonanie izolacji termicznej z ptyt styropapy na dachu z kominkami wentylacyjnymi,
- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk, kominow,

- rynny i obrdbki rynnowe.

- montaz instalacji odgromowej,

- remont kominow i czapek kominowych,

- wykonanie i montaz rynien.

1.3.3. Kottownia.

Prace demontazowe:

- demontaz obrobek - attyki,

- demontaz pokrycia papowego z budynku,

Prace remontowe:

- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk.

1.3.4. Budynek szkoty - dach skosny.

Prace demontazowe:

- demontaz instalacji odgromowej z kominow i dachu,

- demontaz rynien,

- demontaz obrébek - pas nadrynnowy i podrynnowy oraz kominy,
- demontaz pokrycia papowego z budynku,

- demontaz 2 wytazéw dachowych.

Prace remontowe:

- czeSciowa wymiana deskowania,

- montaz 2 wytazow dachowych,

- wykonanie pokrycia dachowego z papy asfaltowej NRO,
- wykonanie obrébek blacharskich attyk, kominow,

- montaz instalacji odgromowej,

- remont komindw i czapek kominowych,

- wykonanie i montaz rynien oraz obrobek rynnowych.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie zawierajaca umowe z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot budowlanych.

- Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujaca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach

umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czesci robot
budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robét na terenie budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty budowlane oraz inne
jednostki prawnie dziatajace na terenie budowy.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

- Roboty Uzupetniajace - oznaczaja wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane
do wykonania i wykonczenia robot budowlanych.

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania robot budowlanych badz w trakcie odbioru.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

- Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie



okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za uzgodniona cene umowng wraz z
innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zataczone do umowy, stanowiac jej integralny
sktadnik.

- Cena Umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robét budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego, liczony od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia.

- Data Rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpoczac roboty
budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktorej Wykonawca ma zakonczyc catosé lub czesé
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego.

- Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

- Odbiér - zaréwno odbidr czesciowy, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy
jak i odbior pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbior Czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, zgodnie z
postanowieniami umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna data zakonczenia.

- Odbior Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

- Odbiér Koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci robot budowlanych zgodnie z
postanowieniami umowy.

- Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunieciem
wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze
dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét/ Specyfikacja Techniczna / ST - dokument
zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za roboty.

- Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie SST, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny byc¢ nowe i petnowartosciowe.

- Wyréb budowlany - wyréb wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catosc
uzytkowa.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé
z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostana poprawione przez Wykonawce wg zasad okreslonych
w umowie. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegotowych specyfikacjach technicznych,



a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet
ST w liczbie okreslonej zapisami umowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone
przekazanego mu mienia do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone elementy
Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w Umowie z podziatem na:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza byc
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST co wptynie na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli,
zostang niezwtocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie budowy w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych;

- fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane
przed rozpoczeciem robét budowlanych i powinno obejmowac:

- ogrodzenie terenu,

- wykonanie przejsc dla ruchu pieszego,

- montaz oswietlenia, sygnatéw i znakdw ostrzegawczych,

- wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot i wygody uzytkownikow przestrzeni sasiadujacej z
terenem budowy.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiagzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z p6zn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Odpowiedzialnosc za rozliczenie kosztow zwiazany z wywozem i utylizacja odpadow okresla umowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji i urzadzen znajdujacych sie na budynku.
Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urzadzen Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajacego oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jak
rowniez bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.
1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy (plan BiOZ). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegélnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego robét przez Zamawiajacego.
1.5.10. Organizacja rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca powinien opracowac i przekaza¢c Zamawiajacemu do akceptacji nastepujace dokumenty:
a) projekt organizacji robot - musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz
harmonogramem robot. Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot.
b) szczeg6towy harmonogram robot i finansowania - musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane
Wykonawca musi wykazac, ze zapewnia personelowi ochrone przed niebezpiecznymi, szkodliwymi dla
zdrowia i nie spetniajacymi odpowiednich wymagan sanitarnych warunkami pracy.
d) program zapewnienia jakosci - Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot.
1.5.11. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
Dokumenty budowy stanowia:

- dziennik budowy;
- ksiazka obmiarow (jezeli umowa przewiduje jej prowadzenie);
- dokumenty wchodzace w sktad umowy;
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
- instrukcje Zamawiajacego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- protokoty odbioru robét;
- opinie ekspertow i konsultantow;

- korespondencja dotyczaca budowy.
1.5.11.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem dla Zamawiajacego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod



drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

1.5.12. Sktadowanie materiatow z rozbiorek

Materiaty z rozbiorek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie. Koszty transportu i sktadowania materiatow zostana wtaczone w cene umowna.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie
przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robéot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie posiadajace Swiadectw potwierdzajacych ich jakosc¢ zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktorym zostang zastosowane
materiaty nie posiadajace swiadectw potwierdzajacych ich odpowiednia jakos¢, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem wynagrodzenia przez
Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
wykonania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci
wymagane do prawidtowego wykonania robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania



warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogé6lne

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow oraz stan drog.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach ladowych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowa oraz za jakos$c zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiagzkow Wykonawcy bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robdt,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Jakosc robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko
przebieg, ale i stan robot, zarowno pod wzgledem ilosciowym, jak i jakosciowym. Kontrola moze
dotyczy¢ rowniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej
dotyczacej tego wyrobu. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.



6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98);

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST;

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robét. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Ogolne zasadyobmiaru robét okresla umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.



8.4. Odbioér Ostateczny (Koncowy)

Kiedy catosc robot zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
robét, zgodnie z umowa.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiorow czesciowych

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- ksiegi obmiaru (jezeli wystapita),

- atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”. Po podpisaniu przez Inspektora
protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu stwierdzenie o
wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Zamawiajacy winien dokona¢
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci za wykonanie robot okresla Umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze



panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w
Polsce normami i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego
asortymentu robot sa wyszczegélnione w p.10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw. Dopuszcza sie rozwiazania, ktore sg
réwnowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30 ust. 4 Prawo zamowien publicznych.
10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Polskie i Europejskie Normy.
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SST-1- Roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Remont dachéw budynku SP nr 5 w Swieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu



wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Prace przygotowawcze i koricowe

- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,

- zorganizowanie Zaplecza Budowy,

- wywoz i utylizacja odpadow,

- przeprowadzenie badan i prob.

1.3.2. Roboty rozbiérkowe na zewnatrz budynku

- rozebranie istniejacych elementow pokryc i obrobek.

1.3.3. Roboty ziemne

- zatadunek i wywoz gruzu

1.3.4. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- doprowadzenie terenu do stanu sprzed remontu.

1.4. Ogbélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia
26.06.2003r w sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek.

2. Materiaty

2.1 Prace przygotowawcze i koricowe

Ogrodzenie Terenu budowy powinno zapewnia¢ bezpieczenstwo poruszajacych sie w obrebie Terenu
budowy i jej sasiedztwie ludzi i mienia. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna zapewniac bezpieczenstwo
prowadzenia pracy i ochrone sasiedztwa. Daszki ochronne nad wejsciem do budynku powinny by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty.

2.2 Roboty rozbiérkowe na zewnatrz budynku

Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

2.3 Roboty ziemne

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Koszt wywozu gruzu ponosi strona wg zapisow Umowy.

3. Sprzet

Do wykonania robot przygotowawczych, ziemnych, robot zwiazanych z rozbiérka, demontazem i
usunieciem odpadow moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet powinien byc sprawny i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Odpady nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne. Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na terenie
budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu. Szerokos¢
ciagu pieszego powinna wynosic przy ruchu jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy
dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje
zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej ni 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45st. w kierunku zrodta
zagrozenia. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdw itp. jest zabronione. W miejscach przejsc i przejazdow szerokos¢ daszka ochronnego
powinna wynosi co najmniej o 1m wiecej niz szerokos¢ przejscia. Przejscia i miejsce niebezpieczne
powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone. Miejsca
pracy i dojscia powinny by¢ w czasie wykonywania robét oswietlone zgodnie z obowiazujacymi
normami.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robét rozbiorkowych nalezy :

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- odtaczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy robotnikow
oraz osob postronnych, mogacych znalezc¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot rozbiorkowych polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiérek, usuniecia
gruzu i stanu terenu po wykonanych pracach. Kontrola robot ziemnych podlega sprawdzeniu jakosci:

- zabezpieczenie przewodow i kabli, o ile takie wystapia w obrebie prac budowlanych,

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. 1lo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje
koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot
podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki
obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

8. Odbior robét

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Ptatnos¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych - Czesc | - Roboty
ogolnobudowlane ITB.

- Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.)
- Normy polskie i odpowiadajace im normy europejskie i miedzynarodowe.

Najwazniejsze normy:

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogolne.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-8 1/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-68/M-78010 - Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania.
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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SST-2- Roboty bud. w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45212213-2 Oznakowanie budynkow. Plan ewakuacji

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacja zadania pt.: Remont dachéw budynku SP nr 5 w Swieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac:

1.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

- pokrycie dachow papa

- dostarczenie i montaz obrobek i pokryc z blachy

- dostarczenie i montaz materiatow remontowych do poszycia dachu sali z ptyty warstwowej



1.3.2. Montaz i demontaz rusztowan

- montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych

- montaz i demontaz rusztowan koniecznych do wykonania robot budowlano-montazowych.

1.3.3. Oznakowanie budynku

- dostarczenie i montaz tabliczek ostrzegawczych, ewakuacyjnych, oznaczenia gasnic

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach i
aprobatach technicznych).

2.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

- papa termozgrzewalna

- ptyty dachowe: styropianowe i styropapowe

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana

- elastyczne masy polimerowe do izolacji czapek kominowych

- materiaty uszczelniajace dach ze stalowych ptyt warstwowych, wg technologii elastycznej powtoki,
np. Elastometal

- kotwy, sruby, taczniki, kleje

2.2. Montaz i demontaz rusztowan

- siatki i folie ochronne na rusztowania

- kotwy i $ruby

2.3. Oznakowanie budynku

- tabliczki ostrzegawcze, ewakuacyjne, oznaczenia gasnic

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosci otworow i przeszkod i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegoélnych pasow papy dachowej na powierzchni dachu.
Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem paséw membrany
szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow. Prace z uzyciem pap dachowych zgrzewalnych mozna prowadzic
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Temperatury stosowania pap dachowych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze materiaty beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i
wynoszone na dach bezposrednio przed montazem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas
opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia kominkow wentylacyjnych, uchwytdéw montazowych i
innego oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych (ogniomuroéw,
kominow, swietlikow itp.). Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktadac pasami
réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementow konstrukcyjnych
umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze
spadki. Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastepnie
dokonac¢ przymiarki z uwzglednieniem zaktadu i ewentualnym koniecznym przypieciem.

Dostarczone na miejsce wbudowania prefabrykowane elementy obrébek blacharskich, przelewow
nalezy z cata starannoscig dopasowac i potaczy¢ w sposob szczelny oraz zabezpieczy¢ przed korozja.
Prefabrykowane parapety z blachy laminowanej nalezy dostarczy¢ i zamontowac jako gotowe elementy
bez koniecznosci ich dodatkowego dopasowywania na miejscu montazu.

Ptyta OSB wykorzystana do robot pokrywczych musi charakteryzowac sie podwyzszona odpornosci na
dziatanie czynnikdw atmosferycznych oraz jej montaz musi odby¢ sie w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ptyty przed namakaniem w trakcie eksploatacji budynku.

5.2. Rusztowania

W trakcie montazu rusztowan nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na koniecznos$¢ zastosowania siatek
ochronnych i folii w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa zniszczenia, uszkodzenia lub
pobrudzenia innych elementéw budynku w trakcie prowadzenia prac z rusztowan.

5.3. Oznakowanie

Na etapie koncowych prac wykonczeniowych nalezy wyposazy¢ obiekt w szereg tablic ostrzegawczych i
informacyjnych, ktérych zadaniem jest wspomaganie ewakuacji budynku w sytuacjach zagrozenia.



Tabliczki, ktorych wymiar, format, kolor, tresc¢ okresla odpowiednia PN nalezy trwale przymocowac do
scian lub innych elementow w odpowiedniej ilosci, w miejscach widocznych z kazdego punktu budynku.
6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 - Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentow i uzyskacé akceptacje Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komoérkowego nalezy przeprowadzaé posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnosc cech uzytych
materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne”. Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢ robédt oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robét.

8. Odbior robét

Poszczegolne etapy robdt powinny byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbior robdt murowych, betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowej. Roboty te objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora.

Ptatnosc - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Przepisy zwiagzane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

- Instrukcja 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.
- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym,

Najwazniejsze normy:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 12350 - Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2:. Domieszki do betonu -
Definicje, wymagania, zgodnosc, znakowanie i etykietowanie.

BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru

- Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z 30 wrzesnia 2003 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 178 poz. 1745)

- Normy polskie (PN), miedzynarodowe i branzowe (BN), w tym:

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne



PN-EN 12811-1:2007 - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-04:1997 Znaki bezpieczenstwa - Techniczne srodki przeciwpozarowe oraz norma dotyczaca
oznakowania ewakuacyjnego

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-3- izolacje i instalacje w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja przeciwwilgociowe

45320000-6 Roboty izolacyjne - izolacja cieplna

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pt.: Remont dachéw budynku SP nr 5 w Swieciu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Roboty izolacyjne

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powtokowej bitumicznej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy izolacyjnej

- wykonanie izolacji cieplnych ze styropianu

- wykonanie elastycznej powtoki renowacyjnej pokrycia z ptyt warstwowych

1.3.1. Roboty instalacyjne

- instalowanie podnosnikow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz zgodnosc z dokumentacja
projektowa, ST-0 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania w robotach konstrukcyjno-montazowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w przepisach i dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych). Podstawowe materiaty to:

2.1. Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe

- emulsje, roztwory i lepiki asfaltowe bezrozpuszczalnikowe do izolacji powtokowych

- papa termozgrzewalna

- papa izolacyjna

2.2. Roboty izolacyjne - izolacje cieplne

- ptyty ze styropianu

- kotwy, sruby, taczniki, kleje

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 4.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 w punkcie 5.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty izolacyjne - izolacje przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma i pionowa powtokowa nalez wykonaé na zagruntowanym preparatem asfaltowym
podtozu.

Podtoze musi by¢ rowne, suche, bez ubytkéw, uszkodzen zarysowan. Jezeli takie wystepuja, przed
wykonaniem izolacji nalezy podtoze uzupetnic¢ i naprawic. Za wzgledu na zastosowanie jako izolacji
termicznej poliestyrenu ekstrudowanego koniecznym jest uzycie preparatow asfaltowych
bezrozpuszczalnikowych. Izolacje z papy termozgrzewalnej nalezy wykonac przy uzyciu palnikéw i butli
na gaz propan butan. Pape uktada¢ na wyréwnanym i zagruntowanym podtozu wygrzewajac spodnia jej
czes¢ az do widocznego wyptyniecia wytopionego lepiku. Tak wykonana izolacja z papy zapewnia
optymalna szczelnosc catej hydroizolacji. Poziome izolacje podtozy nalezy wykonac z folii izolacyjnej
uktadanej na sucho z zastosowaniem odpowiednich zaktadow. Juz jedna warstwa dobrej jakosci folii
wystarczy do wykonania odpowiedniej izolacji poziomej.



5.2. Roboty izolacyjne - izolacje cieplne

Do wykonania robét termoizolacji nalezy przystapic po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych
stanu surowego. Przy wykonaniu izolacji nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage na to, aby warstwy i ptyty
izolacji doktadnie do siebie przylegaty. W przypadku izolacji uktadanych na wierzchu konstrukcji ,,na
sucho” wazne jest, aby ptyty izolacyjne lezaty na gtadkim pozbawionym nierownosci podtozu. Jezeli
takie przeciwnosci wystapia, wybrzuszenia nalezy wyrownac, a zagtebienia uzupetni¢. Nalezy pamietac
o tym, aby ptyty z poliestyrenu ekstrudowanego mocowac do podtoza za pomoca mas klejowych, ktore
nie beda dziataty destrukcyjnie na ptyty termoizolacji. Prace w obrebie stropodachow nalezy tak
skoordynowac aby warstwe termoizolacji ochronic przed zgubnym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 - Wymagania ogolne. Wszystkie materiaty do
wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
oraz musza posiadac $wiadectwa jakosci producentow i uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiar robét okresla ilosc¢
wykonanych roboét zgodnie z postanowieniami umowy. 1lo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze robot.

8. Odbior robét

Poszczegolne etapy robdt powinny byc¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robot do odbioru. Odbiér
powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona
przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

- normy polskie i odpowiadajace im normy europejskie i miedzynarodowe,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- ZUAT15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej
jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej

- Zalecenia Udzielania Aprobat,

- Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003,

- ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych- Ztozone systemy izolacji cieplnej
Najwazniejsze normy:

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie- Specyfikacja.

PN-EN 13162:2002 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN 13969:2006 Wyroby do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej
Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,
grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.



