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1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamowienia:

WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 1
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

1.1 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajgcy:
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin

2) Organ nadzoru budowlanego:

Panstwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1  Ogoélny opis projektowanej rozbudowy

Planowana inwestycja polega na

WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 1
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

Celem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie robot remontowych w zakresie:
¢ Odnowienie drewnianej werandy.(prace pod nadzorem konserwatorskim).

e Remont elewacji budynku(prace pod nadzorem konserwatorskim).

1.24  Przedmiot zamowienia
Wykonanie wszelkich czynnosci i prac niezbednych do prawidtowego zrealizowania zamowienia okre$lonego w/w
zakresie rzeczowym ujetym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:

INTERWOT mgr inz. Marek Nowak
ul. Pigkna 19 72-123 Kliniska Wielkie

1.2.5 Zakres robot przewidziany do wykonania
Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

Grupa 454 00000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

a) Rozbiorki

b) Tynki i oblicowania

c) Sufity

d) Podtoza i posadzki

e) Izolacje

f) Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
s)) Roboty malarskie

h) Roboty uzupetniajace

1.2.6  Zakres robot i czynnoSci wlaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

— zorganizowania zaplecza i placu budowy, lacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i p.poz., wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,
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— oOpracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 —
Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256),

— podiaczenia mediow i oplaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robot budowlanych

— opfat za zajecia drog miejskich oraz terendow innych wiascicieli, chodnikéw, odtworzenia nawierzchni, wraz z
kosztami uzyskania niezb¢dnych decyzji,

— oczyszczenia nawierzchni chodnikow i ulic sasiadujacych z placem budowy z wszelkich nieczystosci
zwiazanych z prowadzong budowa, a w szczegdlno$ci ziemi lub blota,

— napraw nawierzchni chodnikow i ulic, w przypadku ich zniszczenia,
— naprawienia szkod powstatych w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci,

— przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

— zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pelnym zakresie okre§lonym Umowa,

— wykonania rozbidrek wszelkich pozostatych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu,
wywozu materiatdw pochodzacych z wykopow a takze odpadow wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z
ustawg z dnia 27 czerwca 1997 r. 0 odpadach,

— zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inzynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do
odbywania narad przez minimum 8 0s6b wraz z wyposazeniem biurowym i telefonem,

— koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcoéw wybranych w trybie ustawy o zamoéwieniach publicznych oraz robot
zwigzanych z wykonawstwem sieci i przylaczy wykonywanych przez dostawcow mediow, w tym:
UM - WIM, SEC, TP S.A., UPC, ENEA S.A., oraz innych, bioracych udziat w realizacji inwestycji.

13 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do realizacji
robot

1.3.1  Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Numer

Nazwa Dokumentacji
tomu

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

132  Zgodno$é robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cile wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej,
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Jesli w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga
uzupelnien wykonawca przygotuje na wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do
akceptacji Inzynierowi.

14  OKkreslenia podstawowe

1.4.1  Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat
podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia

142  Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty

143 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami

144  Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania
robot

145 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami Stosowne
Uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 1zby zawodowe;j.
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1.4.6 INSPEKTOR NADZORU- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu i wymieniona w zalgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

147  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do lIzby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

148 Komisja - osoba lub kilka osob tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

149  Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

1410 Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robot.

14.11 Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktory moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

1412 Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera i Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do
wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.4.13 Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14 Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czgsci Robot oraz prawni nastepey kazdej z tych osob

14.15 Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej

1.4.17 Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiorka obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

14.18 Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

14.19 Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1420 Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub 0sdb).

1421 Zamawiajacy - 0soba wymieniona jako zamawiajacy w zalaczniku do Oferty oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

21 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan
materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

2.2 Teren budowy

2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Teren inwestycji znajduje si¢ w Szczecinie przy ul. Krolowej Korony Polskiej 20 woj. zachodniopomorskie.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreSlonym w warunkach umowy szczegdlowej, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.
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2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inzyniera. Moze on wstrzymac realizacjg
robot jesli w  jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki  konserwacyjne!.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca b¢dzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéow i innych
znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez zarzagdzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie Zz rozporzadzeniem
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

2.2.4  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji, urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach.

2.25  Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowigzek znal i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z wykopami w
stanie bez wody stojacej. Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0so6b lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢g umowna. Wykonawca bedzie stosowat
si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W Stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajacy musi
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciggu 7 dni od czasu przekazania placu budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem BIOZ”

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1  Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robdt, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegOlowy harmonogram robot i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu 0 zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inzyniera oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

2.3.3  Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglgdniaé uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych. Kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie zgodnie z technologia ich wykonania.

Elementy harmonogramu powinny zawierac:

- podzial robot na grupy wedhug rodzajow robot

- podziat robodt na cato$ciowe elementy odbiorowe, ktore beda podstawa rozliczenia przejsciowego

- terminy rozpoczecia i zakonczenia robot

- wycen¢ elementu robodt stanowigca podstawe rozliczenia przej$ciowego

Harmonogram rob6t bgdzie podlegat zatwierdzeniu przez Inzyniera.

2.3.4  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Inzynierowi program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby
personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich
Wymagan sanitarnych.

2.3.5  Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cz¢$¢ 0golng opisujaca:

-  organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

-  organizacj¢ ruchu na budowie wraz z 0znakowaniem Robot

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

—  sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych Robot

b)  czed¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metod¢ magazynowania materialow

- sposob zabezpieczeni i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie tranSportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow Robot
—  sposob postgpowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadaja wymogom

2351 Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli jakosci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz Robdt z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, INSPEKTOR NADZORU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.35.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakos$ci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez INSPEKTORA
NADZORU. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera, beda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.3.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna polskie wytyczne albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi INSPEKTORA NADZORU o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
Inzynierowi ich wyniki do akceptacji.

2.3.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej lecz nie
p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi kontraktu na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.355. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, INSPEKTOR NADZORU uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

INSPEKTOR NADZORU, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikoéw badan dostarczanych przez
Wykonawce. INSPEKTOR NADZORU moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to INSPEKTOR
NADZORU poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja
techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawcg.

2.35.6. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, INSPEKTOR NADZORU moze dopusci¢ do

uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt,

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢da dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,

zarébwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy

placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do

dziennika budowy beda czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i

budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go

dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim,

nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdézniej szych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika wewnetrznego budowy powinny byé przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja umowy

INSPEKTORA NADZORU.

W szczeg6lnoscei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

— daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robot;

— postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy INSPEKTORA NADZORU;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy INSPEKTORA NADZORU

— daty zgtoszenia rob6t do czegéciowych i koficowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

— wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdélnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

— szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢

na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inzynierowi. Wszystkie decyzje INSPEKTORA NADZORU,

wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢

do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy INSPEKTOR NADZORU jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na

temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe;

c) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Instrukcje Inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

f)  Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h)  Korespondencje dotyczacg budowy.

243  Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

10
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Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

25 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy INSPEKTORA NADZORU nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze

- Dokumentacja powykonawcza

—  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane Inzynierowi kontraktu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i

zaadresowane nastgpujaco:

INSPEKTOR NADZORU ......cooovviriiriinieiecrcineneeins ,

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegoétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materialdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na
kwot¢ umowy i1 wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Inzynier wyda polecenie przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub
opisoOw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbg¢dnych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. INSPEKTOR NADZORU sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

INSPEKTOR NADZORU zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentéw nie powoduje przedluzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.
W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze bedg przedktadane Inzynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 10
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowa¢ w taki
sposob, aby inzynier otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i
kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementow w
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technicznych.

Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastgpujace

informacje:
1) Nazwa inwestycji:
2)  Nrumowy:

3) llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4)  Tytut dokumentu

5)  Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w
ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile INSPEKTOR NADZORU nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktory

potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze

sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz. Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i

zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardéw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.

INSPEKTOR NADZORU, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw

przez nadzor autorski.

2.5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inzynierowi kontraktu aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia.

Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inzynierowi kontraktu.

11
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2.5.4  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie
braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupelione przez wykonawce w ciggu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez INSPEKTORA NADZORU o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

1. Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazweg inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegoélowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9.  Procedura rozruchu

10. Witasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdélowe rysunki montazowe z numerami

czeséei, wykazami czgsei, instrukcjami odnosénie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezb¢dnej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur Smaroéw i zalecang czestotliwo$ciag smarowania

18. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglgdnia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow

dodatkowych.

3. INSPEKTOR NADZORU

INSPEKTOR NADZORU w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zamawiajacy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen Inzyniera.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach ceny ofertowej, zorganizowaé¢ na placu budowy i
utrzymywac do konca robot biuro INSPEKTORA NADZORU.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1  Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegOtowy informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inzynierowi. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z danego zrddla nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadat spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji
technicznej. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wilgczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia
wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow
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pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji INSPEKTORA NADZORU.

4.2 Kontrola materialéow i urzadzen

INSPEKTOR NADZORU moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby

sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

INSPEKTOR NADZORU jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego

wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. INSPEKTOR

NADZORU jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez INSPEKTORA NADZORU, wykonawca ma

obowigzek spetia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, Inzynierowi kontraktu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i
producenta materiatow lub urzadzen;

b) INSPEKTOR NADZORU bg¢dzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajagcy w sposodb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jako$ci materiatow, INSPEKTOR NADZORU moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajacemu realizacja Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
whudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez INSPEKTORA NADZORU za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skltadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w
chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
INSPEKTORA NADZORU, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen begda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze INSPEKTORA NADZORU przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, je$li wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia przez INSPEKTORA NADZORU. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatlu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji INSPEKTORA
NADZORU.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.
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Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczaCcymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inzynierowi kontraktu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegolowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inzyniera. Nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet,. maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostana przez
zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreSlone w projekcie organizacji rob6t. Musza one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inzyniera, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usunigte z terenu budowy na polecenie INSPEKTORA NADZORU.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz
jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2.  Pobieranie préobek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan..

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow , ktore budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy 0 rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pisSmie ich
wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jezeli
niedociagni¢cia te beda na tyle powazne, ze mogg wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociaggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.
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Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan
beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
wykonanych rob6t i uzytych materialéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdow i robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zastang poniesione przez wykonawce.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-  odbiorowi przejsciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje INSPEKTOR NADZORU.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem INSPEKTORA NADZORU . Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INSPEKTORA
NADZORU.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia INSPEKTOR NADZORU na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbior przejsciowy

Odbior przejsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych poszczegélnych elementow robot ujetych w
,»Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robot” bedacym zalacznikiem do umowy. Odbioru przejsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje INSPEKTOR NADZORU.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie INSPEKTORA NADZORU.

Odbiodr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
INSPEKTORA NADZORU zakonczenia robdt i przejecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci INSPEKTORA
NADZORU i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych lub robot uzupemhiajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:
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—  dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

-  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

-~ dzienniki budowy (oryginaty)

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

—  opini¢ technologiczna, sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardow, zalaczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly przekazania i odbioru tych robot
wiascicielom terendéw badz urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego hie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest protokot odbioru robot:

- dla faktury koncowej - protokot z koncowego odbiory robot,

— dla faktury przejsciowej - protokot czgsciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Kopia protokotu odbioru cze¢$ciowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym
zalacznikiem do faktury przejSciowej. Zasadno$¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor nadzoru a INSPEKTOR
NADZORU potwierdza kwoty do wypfaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

10.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu,
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z p6zniejszymi zmianami)

10.4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl126, poz.839 z
pOZniejszymi zmianami)

10.5 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650)
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Czesé 11

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST2 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
KOD CPV - 45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu

KOD CPV - 45111213-4 — Roboty w zakresie oczyszczania terenu

KOD CPV - 90122130-8 — Ustugi usuwania odpadoéw toksycznych, z wyjatkiem
odpadow radioaktywnych i zanieczyszczonej gleby

SPIS TRESCI
1. WSTEP

2. MATERIALY
3. SPRZET

4. TRANSPORT
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5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.

WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 1
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania :
& wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu,

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz warstw posadzkowych wierzchnich,

demontaz stolarki okiennej do renowacji,

demontaz uszkodzonego osprzetu,

rozebranie nawierzchni z trylinki,

rozebranie nawierzchni z pltytek chodnikowych,

rozebranie opasek betonowych,

wywiezienie odpadow,

optaty na sktadowisku komunalnym,

L 2ER R R SR 2R R ZEE 2R R R 2

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Roboét , ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU
TECHNICZNEGO I BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ
BUDYNKU PRZY UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Zakres robét objetych ST

Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé¢ do prac wymienionych punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacjami
Technicznymi

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z obowiazujacymi
przepisami.

1.5.1. Organizacja placu budowy

- Plac budowy znajduje si¢ w Stargardzie Szcz. ul. Wojska Polskiego 119.

- Inwestor przekaze teren budowy stosownym "Protokétem przekazania placu budowy" na ktérym wykonawca
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne .

-Wykonawca robot bedzie zobowiazany do doprowadzenia przyjetego terenu placu budowy (rozbiérki) do stanu
bezpiecznego uzytkowania

- Wykonawca robot wyznaczy osobe odpowiedzialna z ramienia wykonawcy za realizacje zadania, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego .
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1.5.1.2. Organizacja robét

Wykonawca robot uwzgledni w kosztach oferowanych robot:

1. koszty zwigzane z organizacja robot jak i koszty zabezpieczen BHP

2. Koszty zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza

3. Koszty zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu bezpiecznego uzytkowania.

1.5.1.3. Warunki BHP

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.2003, Nr 47, poz. 401).

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w trakcie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. ""Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy (rozbidrki!) oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci prywatnej i spotecznej, a w wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22
ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytworca odpadow . Obowiazki wynikajace z art.6 tej ustawy ciaza
na Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzet
ochrony przeciwpozarowej na terenie placu budowy (rozbiorki!). Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Nie dotyczy.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo materialy, do czasu gdy beda one potrzebne na okres robot byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢é. Miejsca tymczasowego
sktadowania beda zlokalizowane na terenie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.3. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wykonawca zapewni na terenie placu budowy (rozbiorki) miejsce sktadowania materialtow pochodzacych z
rozbiorki bedzie segregowac je wedlug rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiaty w okresie sktadowania na placu
nie stanowily zagrozenia oraz nie doprowadzaly do zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST

Sprzet i narzedzia do wykonywania robot demontazowych, rodzaj zastosowanego sprzetu pozostawia si¢ do decyzji
wykonawcy, niemniej bedzie to sprzet w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do uzytkowania na podstawie
odrebnych przepiséw i zgodny z projektem BIOZ. Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania lub protokoty odbioru
technicznego montazu urzadzen beda dostepne do wgladu przez nadzor inwestorski i inne organy powotane prawem
do kontroli. Roboty zwigzane z rozbidrka bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien
postugiwaé si¢ sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogoéw jakosciowych, iloSciowych wymogow
bezpieczenstwa. Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako§¢ wykonywanych robot. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia
nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow bezpieczenstwa zostang
przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST
Transport materiatow z demontazu odbedzie si¢ srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie
przetargowej i planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich
srodkow transportu, jak:
¢ zuraw samochodowy
¢ samochodd skrzyniowy
Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbidrek musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich s$rodkow
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ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Zatadunek, transport i roztadunek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ .Srodki transportowe korzystajace z drég publicznych beda
odpowiadaty przepisom drogowym. Wszystkie materialy z rozbidrek Wykonawca wywozi na wlasny koszt.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

Roboty rozbiérkowe elementéw obejmujg usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt. 1.2, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.
W przypadku robét rozbiorkowych nalezy dokonac:

- odkopania elementéw zasypanych np. fundamentow,

- ew. ustawienia przeno$nych rusztowan,

- rozbicia elementéw, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskac, w sposob reczny lub mechaniczny z ew. przecigciem
pretow zbrojeniowych i ich odgigciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST.
Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych. W czasie kontroli
jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST

Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji sa:
m3 — objetos¢ materialow z rozbiorki do wywozu, gruz
M2 — rozbiorki §cian

m2 — rozbioérki podtoza

m2 — demontaz stolarki

m3 — rozbiodrki elementow betonowych i murowanych

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z przedmiarem rob6t Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa. Protokot odbioru koncowego jest
podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.

8. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Transport materiatow.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu
drogowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST

Rozliczenie robot moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze

lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego robot stanowi warto$¢ tych robot

obliczona na podstawie:

—okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot zaakceptowanych przez
zZamawiajacego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz.
U. Nr 71, poz. 649)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 2 —-STOLARKA

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45421000-4 DRZWI

KOD CPV 45421100-5 INSTALOWANIE DRZWI OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét przygotowawczych zwigzanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie wszystkich drzwi. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, montazem drzwi.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz drzwi,

- renowacj¢ drzwi i okien pod nadzorem konserwatorskim,

- drobne prace wykonczeniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z montazem drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Ksztatty, wymiary, osprz¢t wg zestawienia szczegoélowego.

2.3. Okucia budowlane

1. Kazdy wyroéb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace
i uchwytowo-ostonowe.
2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —

wymaganiom okre§lonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.4, Szklo

Do szklenia nalezy stosowaé szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050 oraz ornamentowe zgodnie z opinig
konserwatorska.

2.5. Skladowanie elementéow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdéw, drobnym sprze¢tem potrzebnym
do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunigciem lub utratg stateczno$ci.
Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydel s prawidlowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

- uszczelki sa prawidtowo 0sadzone w ramionach skrzydel (np. nie sa wyrwane, zanieczyszczone),
- szyby nie sg uszkodzone,

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3. Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokgtno$ci wymaga
usunigcia usterki. Powierzchnie oSciezy musza mie¢ zatarta zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia musza by¢
uzupehione. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktow zamocowan
wysoko$é szeroko$¢ zamocowanh w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
1504200 8 po 1 po 3
powyzej 200 10 po 2 po 3

Skrzydta drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia,
WYIrwy.
Szczegdtowy zakres prac i dobor materiatow nalezy wykona¢ pod nadzorem konserwatorskim.

5.4. Montaz stolarki

1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesSciach budynku, ktoére sg wykonczone i odpowiednio
przygotowane do montazu drzwi.

2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umies$ci¢ w otworach,
ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

3. Szczeliny pomiedzy o$ciezami i o$cieznicami wypeli¢ piankg poliuretanows, ktorej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

4, Oscieznicg drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu.
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5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych
usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia
prac budowlanych.

7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wiecej niz
3mm.

8. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miar¢ postgpu robot,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdéw i zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegolnosei obejmuja:

- badanie dostaw i jakos$ci materiatow,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

- kontrolg poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrolg poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocenge estetyki wykonanych robot,

- odbior konserwatorski (poza pomieszczeniami biurowymi na parterze).

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostawe materiatow,

— osadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
— montaz okug,

— dopasowanie i wyregulowanie.
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10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.

e PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

e PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

e PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e  PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

e  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

e PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwiazanych z zadaniem pn.
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem podlozy i posadzek, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- obejmujacych wykonanie (dostawa, utozenie):
naprawe, uzupetnienie podtoza, wraz z oczyszczeniem (poprzez cyklinowanie), naprawg i lakierowaniem
desek podtogowych,
podktadu z mas wyréwnawczych,
podktadu (posadzki) ptyt OSB m(w przypadku wystapienia takiej potrzeby),
posadzki z paneli winylowych, gresu i wyktadziny PCV — do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.
W przypadku prac konserwatorskich prace prowadzi¢ $cisle wg ustalen konserwatorskich.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych. Oferent powinien przewidzieé i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem podtozy i posadzek oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Wymagania szczegélowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacijg sa:

2.2.1  Plyta OSB pidro i wpust grubo$¢ 22mm, odpowiednio przygotowana do wykonczenia warstwa
wykonczeniowa (wyktadzina, plytki)

2.2.2  terakota gat. I, min. 5 klasy twardoéci wg skali Mosha, $cieralnosci w klasie 11-iV i nasigkliwos$ci ponizej
0,1%. Ptytki poimat, powinny posiada¢ powierzchnig przeciwposlizgowa R-11.

2.2.3  klej do ptyt i ptytek — stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, o zwigkszone;j
przyczepnosci do podioza, wysoce elestyczng do klejenia na powierzchniach staboprzyczepnych.

2.25  cement - stosowa¢ cement portlandzki

2.2.6  zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci
fugi

2.2.7  zaprawa samopoziomujaca o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

2.2.8  Panel winylowy powinien mie¢ grubo$¢ min. 4,0 mm, klasy 23 , min. AC 4.

2.2.9 wykladzina z PCV typu tarkett, heterogeniczna, rulonowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa R 11,
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trudnozapalna, o grubosci min. 2,0mm i grubosci warstwy uzytkowej wyktadziny 0,3mm; z grupy
$cieralnosci 31-33 . Wyktadzina, powinna by¢ odporna na S$cieranie, dziatanie promieniowania UV i
powszechnie stosowanych $rodkéw pielegnacyjnych

2.2.10 listwy  przypodtogowe  wysoko$ci  min. 5,0cm, profilowane z  twardego PCV,.
W miejscach zastosowania gresdéw wykona¢ cokoliki 0 wysokosci 10 cm, z tego samego materiatu

2.3. Deklaracja zgodnoSci

Do kazdej partii materialdow powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobow.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:

- srodki transportu do przewozu materiatow,

- betoniarki do przygotowania zapraw,

- palnik na propan - butan

- drobny sprzet pomocniczy, narzedzia reczne i mechaniczne.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty (zwlaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw oraz welng
mineralng szczegdlnie zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Zapraweg nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach; w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystapieniem do ulozenia warstw izolacyjnych i podktadowych $ciany i sufity powinny by¢ otynkowane
(jesli tego wymagaja).

Do wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdt
budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnigciu podktadu. Dopuszczalna wilgotno$¢ w podktadzie nie powinna
przekracza¢ 3% (wagowo). Temperatura W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek
ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2. Zakres wykonania Robét
5.2.1. Podloze z zaprawy samopoziomujacej

Zaprawg samopoziomujaca wylewac na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu i mleka cementowego.
Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.

5.2.2. Posadzki z gresu i terakoty (wymagana decyzja konserwatorska)

Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy
dylatacyjne oraz listwy laczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastgpnie trwale
zamocowa¢ wg technologii okre$lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych
podtozach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Cokoliki wysokoséci 10 cm wykonac
z plytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy
wykonac¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.

Na podtodze z plyt OSB ukladanie posadzek nalezy wykonaé na dobrze przygotowanej i zagruntowanej
powierzchni. Do klejenia ptytek do plyty osb powinni uzy¢ kleju wysokoelastycznego oraz gruntu do podiozy
nieprzywieralnych, a przed ktadzeniem kleju ptyta powinna by¢ "przeszlifowana", aby grunt lepiej wchionat. Nalezy
bezwzglednia stosowaé materiaty oraz grunty przeznaczone do klejenia na powierzchniach typu ptyta OSB. Nalezy
stosowac sie do specyfikacji producenta wybranego systemu mocowania.
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5.2.3. Posadzka z rulonowego tworzywa sztucznego (wykladziny PCV)

Wyktadzing z tworzywa sztucznego nalezy klei¢ do podtoza na calej powierzchni. Styki sasiednich pasm taczyc
spawaniem. Spawy wyréwnac¢ w plaszczyznie posadzki.

5.2.4. Listwy przypodlogowe

Jako listwy przypodlogowe zastosowac listwy przypodiogowe wysokosci min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV,
drewnopodobne (lub drewniane)w kolorystyce jak najbardziej zblizonej do wyktadziny podlogowej. Listwy
mocowa¢ do $cian mechanicznie, z zastosowaniem kotkow systemowych z wkretami, z krytymi thami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z
wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora

Nadzoru na biezaco,w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robot z dokumentacja projektowa i wymaganiami ST.

W szczegolnoscei obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidlowosci wykonania robé6t (geometrii i technologii)

— kontrola poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z
wymaogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegodlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanej podtogi i posadzki.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Odbiér materialéow 1 robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie

wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do

zgodnos$ci materialu z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany

laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- badania prosto liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne".
9.2. Skladniki ceny

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robot obejmowac beda:
9.2.1. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"

—  dostawe materiatow

— oczyszczenie i przygotowanie podioza

—  instalacje taSm wzmacniajacych styki $cian i stropow
— wykonanie izolacji

—  uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.2. W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej

—  dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
—  przygotowanie zaprawy

—  ulozenie i zageszczenie zaprawy

—  Zzatarcie powierzchni

—  pielggnacj¢ zaprawy

—  badania na budowie i laboratoryjne

9.2.3. W przypadku posadzek z gresu i terakoty

—  dostawe materialu

—  przygotowanie podtoza

— montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
—  ulozenie ptytek na zaprawie klejowej

—  wykonanie cokolikéw

—  wypelnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
— badania na budowie i laboratoryjne

9.24 W przypadku posadzek z wyktadziny PCV
- dostawe¢ materiatu

- przygotowanie podtoza

- utozenie, przycigcie i przymocowanie wykladziny
- polaczenie stykoéw

- montaz listew przypodtogowych

- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 87 - Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-BN ISO 10545 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cze¢$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji
lepiszcza

PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-1SO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wymagania termiczne

PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-EN 1SO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte
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PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 4 — SCIANKI, OKEADZINY SUFITU - WERANDA

KOD CPV 45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
KOD CPV 45421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DREWNIANYCH, ZABUDOWY, OBUDOWY Z
DREWNA

UWAGA NINIEJSZA SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNA W CZESCI DOTYCZACEJ
POKRYWANIA PLYTAMI NALEZY STOSOWAC ROWNIEZ DO KONSTRUKCJI SAMONOSNYCH. DO

REALIZACJI KONSTRUKCJI NOSNEJ SUFITOW NALEZY ZASTOSOWAC SPCYFIKACIJE I WYTYCZNE
PRODUCENTA SYSTEMU

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych w suchej zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych w zwigzku:

WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO 1
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z plyt, drewna - wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt, drewna zgodnie z dokumentacjg konserwatorska,

sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i
przenosi obciazenia,

konstrukcja - uporzadkowany zesp6t potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
SZtywnosci,

SCiana dziatowa - $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obudowy, przepierzenia przy wejsciu, zabudowy licznikow, gazomierzy i pozostatych
elementéw skazanych w dokumentacji konserwatorskiej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é z dokumentacja projektows i
konserwatorska , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Do wykonania rusztow zabudowy i przepierzen §cian powinno by¢ stosowane drewno klasy I , bezseczne,
impregnowane

Ksztattowniki stalowe (w przypadku koniecznoéci zastosowania — np. pochwyty z rury okraglej $r. 50 mm )
powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona ogniowo)
charakteryzujacs sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
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Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia konstrukcji z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych.
Klej gipsowy — systemowy dopuszczony do stosowania w obiektach zabytkowych.

Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych
Producentow.

Wkrety

Do mocowania ptyt do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztalttownikow

migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

9 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

0 3,5 mm x 55 mm,

04,2 mm x 70 mm,

blachowkrety samowiercace: @ 3,5 mm x 25 mm,

0 3,5 mm x 35 mm,

@ 3,5 mm x 45 mm,

?39mmx 11 mm,

@ 3,5mmx9,5mm.

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtgbieniem krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na
korozje. Czgs¢ 4: Wkrety samogwintujace zabezpieczone przed korozja.

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy (do stosowania w obiektach zabytkowych).

Do wykonywania potgczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny
by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt
powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania
mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobow.

Tasmy

Tasma do spoinowania z wtdkna szklanego

Tasma uszczelniajaca z PCW

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé Sie w  sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu min. 200kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
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- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Plyty kartonowo-gipsowe powinny by¢ pakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spicty tasma stalowa.
Wysokos¢ sktadowania do pigciu pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudow po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia
powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz okladzin z ptyt na scianach na ruszcie

Ruszt pod oktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu

Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia whasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada si¢ welne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od sciany (grubos¢ welny i ewentualna
pustka powietrzna). Mozna to osiagna¢ przy pomocy strzemion (tgcznikow) dystansowych.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciana lub stropem) sa strzemiona blaszane
montowane przez podktadke elastyczng. Tego typu potaCzenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co
przyczynia si¢ do tlumienia wszelkiego rodzaju dzwickéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze
zosta¢ jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy thumigcej.

Wrhasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$é wetny mineralne;.

Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetna mineralng
a plyta gipsowo-kartonowa.

5.4. Tyczenie rozmieszczenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (roéwnolegte do kierunku
naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementdw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzedu znalazly si¢ odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odleglosé
zblizong do potowy dtugosci plyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami
wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych
elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt do rusztu
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Na oktadziny stosuje i deski o grubosci 12,5 mm - 25 mm. Jesli wymagaja tego warunki ogniowe, na oktadzine
stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5; mm. Mogs by¢ mocowane do
elementéw nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dhuzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu plyt, ulozonych rownolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu whasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy $ciany, $cianki dziatowej i sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosé z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te plaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:
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Dopuszezalne odchylenia powisrzchni od plaszczyvzny i krawedz od kierunku

Powierzchni od
plaszezyzny i krawedzi
od linii proste

Powierzchni i krawedzi od kierunku

PloNOWEZD

poZiomego

Przecinajacych sie
plaszezyzn od kata w
dokumentacii

Nie wigksza niz 2 mm 1
w liczhie nie wieksze| niz
2 szt ma calej dlugosei
faty kontrolnegj 2 m

Mie wigksze miz 1,5 mm i

ogotem nie wigcej niz 3 mm w

pomisszezeniach do 3,5 m

wysokoscel oraz nie wigee] niz

4 mum w pomieszczeniach
powvze] 3,5 m wysokosci

Mie wigksze niz 2 mm i
ogotem nie wiekszej
niz 3 mm na calej
powierzehni
ograniczong] scianami,
belkami itp.

Nie wigksza miz 2 mm
na dhugosei taty
kontrolng] 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z plyt g-k obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie obudowy, scianki dziatowej i sufitu podwieszanego z ptyt g-k,
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety $cian dziatowych
PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gicte na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dzialowych
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem

krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zkgcznych ze stali nierdzewnych,

odpornych

PN-|B-32250 Woda do celow budowlanych.
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV,

Krakoéw 1996r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych.
Montaz systemow suchej zabudowy.
Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 5— TYNKI, OKEADZINY SCIENNE
| ROBOTY MALARSKIE.

KOD CPV 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45410000-4  TYNKOWANIE

KOD CPV 45431000-7  KELADZENIE PLYTEK (pom. WC )
KOD CPV 45431200-9  KEADZENIE GLAZURY (pom WC )
KOD CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwiazanych z zadaniem pn.

WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO |
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY
UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W SZCZECINIE

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow, oktadzin wewngtrznych i zewngtrznych i robot malarskich w budynku.
W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodzi:
e Tynki
e Oktadziny $cienne
Posadzki z terakoty
Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Do wykonania tynkow tradycyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwtaszcza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczenstwa..

Ponadto powinny by¢:

e nowe i nieuzywane,

e biezaco produkowane,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie

Budowlanym oraz innych obowiazujacych norm i przepisow,

Materiaty do tynkow tradycyjnych:

Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wodg z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje, mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) — piasek winien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy, w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardow ( piasek drobnoziarnisty, $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm).
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty. Do
gladzi stosowac piasek drobnoziarnisty przechodzacy catkowicie przez sita o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:- dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych)

- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,

- przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3
godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz + 5 stopni Celsjusza.

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Okladziny wewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%. Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Odporno$¢ szkliwa na pekniecia wloskowate nie mniej niz 160 stopni Celcjusza.
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Okladziny zewnetrzne — plytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998):

Barwa wg wzorca producenta. Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 3-4%. Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz
10,0MPa. Ptytki wytrzymale na zmiany temperatury, mrozoodporne (miejsce ulozenia taras zewnetrzny, schody
zewnetrzne).

Na cokot wokot budynku uzyé ptytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany temperatury, o niskiej
nasigkliwos$ci(3%) .

Zaprawy klejowe do plytek ceramicznych oraz klinkierowych — w zaleznosci od miejsca klejenia uzywaé zapraw
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujacych si¢ elastycznoscig i odporno$cig na zmiany temperatur.
Zaprawy winny posiada¢ aktualny okres przydatnosci do uzycia oraz wszelkie niezbg¢dne atesty.

Farby budowlane gotowe: (wg dokumentacji konserwatorskiej — silikatowe, zywiczne i systemowe),

- farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- farby wytwarzane fabrycznie — na tynkach mozna stosowa¢ farby na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.- i po akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

Srodki gruntujace:

Farby elewacyjne — przy malowaniu tynkéw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowaé farby silikonowe
(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest zywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronig $cian¢ przed
wnikaniem wody, majg tez wlasciwosci samoczyszczace, s3 paroprzepuszczalne. Przed uzyciem w/w farby
wskazane jest zagruntowanie podtoza.

Farby wewnatrz silikatowe i systemowe wg. dokumentacji.

Uwaga: w przypadku malowania $wiezego tynku nalezy odczeka potrzebny czas na catkowite wyschnigcie
$ciany(minimum 30 dni). Jezeli zacznie si¢ malowanie wczeSniej wapno zawarte w tynku bedzie agresywne w
stosunku do farby i nie uzyska si¢ jednolitego koloru.

2.1 Skladowanie materialow

Warunki w jakich nalezy sktadowa¢ materiaty okreslaja instrukcje producentow dla zachowania
gwarancji. Farby winny by¢ przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Narzedzia 1 urzadzenia bez specjalnych wymagan, dostosowane do przyjmowanych i transportu materialow
budowlanych oraz wykonania robot; w przypadku robot malarskich wykonywanie przy uzyciu pedzli, walkow i
aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi krytymi $rodkami transportu rozmieszczone rdéwnomierni€ na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogélne:

Nalezy spelni¢ wymagania zawarte w PB, STWiOR 1 innych obowiazujacych przepisow
Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
- oceng¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

5.3 Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujgcg bezposrednio do rownego i
gladkiego podloza; w pomieszczeniach mokrych oktadziny nalezy mocowa¢ do dostatecznie mocnego
podioza,

- podtoze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane $ciany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe,

- do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow

budynku,

- do klejenia oktadzin ceramicznych uzywaé gotowych zapraw klejacych w sposéb zgodny z instrukcja
producenta,

- temperatura powietrza wewng¢trznego W Czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ najmniej + 5 stopni
Celcjusza,
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- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2mm na dlugosci taty
dwumetrowe;j.

5.4 Wykonywanie robét malarskich.

Przy wykonywaniu robo6t malarskich we wnetrzu budynku temperatura ie powinna by¢ nizsza niz + 8 stopni C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakofczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1 stopien C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i 2-krotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych,

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita,
nieuszkodzona, bez smug i plam oraz $ladow pedzla.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT

Wymogi ogblne: Badania jakosci materialow i urzadzen uzytych do wykonania praz poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestdow i norm materiatlowych oraz
obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. Wymagania standardowe.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 7 dniach (powierzchnie malowane farba emulsyjna). Badanie powinno obejmowaé sprawdzenie
wygladu zewnetrznego, sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.

Materiaty ceramiczne — przy odbiorze na budowie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenia zgodnoéci klasy materiatow
ceramicznych z zamowieniem, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu ptytek,
liczby szczerb i peknigé.

Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie; wyniki odbioru materiatéw winny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych robot oraz podanie rzeczywistych ilosci
uzytych materiatdéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowa (zgodnych z dokumentacjg projektows i ST)
oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w
trakcie trwania Robot pomigdzy Wykonawca a Inspektorem Nadzoru. Jednostka obmiarows wszystkich robot jest
1m2 powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Dla wszystkich robot odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ wykonanych robét z projektem i specyfikacja.

Przejecie Robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarow, jak rowniez

wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi

normami oraz przepisami.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i miedzyoperacyjnych.

Przy przekazywaniu robot do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé zleceniodawcy dokumentacje

Powykonawczg uwzgledniajaca zmiany wynikle w trakcie robot.

Roboty malarskie - badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie

wczesniej niz po 7 dniach(powierzchnie malowane farba emulsyjng).

Badanie powinno obejmowac

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, sprawdzenie wygladu zewnetrznego

—  powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,

—  braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam,
zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepnosci powloki po podtoza.

Suche tynki - strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, pozostate wymagania jak w pkt 5.2.
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Tynki - uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugoéci taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6mm na calej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi($ciany, belki).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady — wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli, trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla wszystkich rob6t podstawa ptatnosci stanowi ilos§¢ m2 powierzchni $cian, ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej
oraz ceny jednostkoweyj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy i rozporzadzenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -B-19402 Ptyty gipsowe $cienne.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 Plyty gipsowo- kartonowe.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

10.2 Normy

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(ptyty kartonowo-gipsowe)

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" Tom I ,,Budownictwo
ogolne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB

» PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

» PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.3. Materialy pomocnicze:

+ ,Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 6 — CHODNIK (przy wejsciu do werandy)

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4, TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

I, WSTEP.

Przedmiotem niniejszych STWiOR s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:
- Remontem chodnika z ptytek chodnikowych wraz z obrzezami

w ramach REMONTU CHODNIKA

1.1 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana zostala jako dokument przetargowy
kontraktowy i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 Wszelkie odstgpstwa od
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane przy wykonywaniu
robot pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki
budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2. Zakres robét objetych SST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z kostki brukowej typu POLBRUK gr 8,0 cm oraz ptytek
betonowych chodnikowych o wym. 30 (35) cm x 30 (35) cm X 5 cm na podsypce
piaskowo cementowej 0 gr. 5 cm z wypelnieniem piaskiem oraz ustawienie obrzezy .

ROBOTY ROZBIORKOWE

Chodnik z ptytek chodnikowych -istniejacych po renowacji
Obrzeza betonowe

Podbudowa w zakresie uszkodzonych warstw wierzchnich
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ROBOTY BUDOWLANE

Wykonanie podbudowy piaskowo-cementowe;j.

Ulozenie obrzezy betonowych 20x6¢m (wtopione)

Wykonanie chodnikow z kostki polbruk 20 x 10 x 8 cm i plyt chodnikowych
betonowych na podsypce cem.-piaskowej.

Remont czastkowy nawierzchni istnicjacej (szczegdty do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Realizacja robot musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za zgodnos¢ z
umows3.

1.5. Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- atesty 1 $wiadectwa jako$ci wyrobow - instrukcje , zalecenia producenta - gwarancje i
rekojmie.

2. Materialy

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej, ptytek
chodnikowych oraz obrzezy i kraweznikow jest posiadanie aprobaty technicznej
wydanej przez uprawniong jednostke. Do wykonania przedmiotu zamoéwienia nalezy
uzy¢ materiatdbw wymienionych w dokumentacji. Wszystkie materiaty winny by¢ w
Igat. 1, odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Do
wykonania drog, chodnikéw i1 placow nalezy stosowaé wyszczegdlnione ponizej
materialy.

Konstrukcja drogi wewnetrznej i chodnika:

- istniejgce ptytki do renowac;i,

-podsypka cementowo-piaskowa 1:3 0 grubosci Scm,

Podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm 1,5Mpa, 0 grubosci min5 cm do
chodnika, 10 cm do polbruku, do wykorzystania istniejagca podbudowa.

Ograniczenie chodnikoéw, drogi wewnetrznej :

- obrzeze betonowe 20 x 6 cm z oporem i podsypka,

- przewiduje si¢ bez oporu (zaparcie o cokot ogrodzenia oraz istniejacy parking, i
obrzeze, (krawgznik drogowy - w miejscach koniecznych).

3. Sprzet

Mate odcinki chodnika wykonuje sie r¢cznie.
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Jesli powierzchnie sg duze, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace,
sktadajaca si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia.

Do zageszczenia zastosowac wibratory ptytowe z ostong z gumy, ptyty z tworzywa
sztucznego.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w taki sposob , aby
byty zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata norm jakosci

5.Wykonawstwo robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wtasciwe wykonanie , zgodne z wiedza
Budowlang, Polskimi Normami i Umowsa. Ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢
zastosowanych do budowy materiatéw, ich zgodno$¢ z wymogami technicznymi i
atestami.

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymacé roboty jesli wykonawca wykona je z
materialow niezgodnych z wymogami technicznymi normami, SST lub niewlasciwej
jakosci. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym
terminie, pod grozbg wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wynikle poniesie
wykonawca.

5.1 Roboty rozbiorkowe

a)

- rozebranie istniejacego chodnika z ptytek chodnikowych,

Uwaga: pozostawi¢ oryginalne nie uszkodzone ptytki — nadajace si¢ do ponownego
wbudowania.

b) wywoéz gruzu

5.2 Obrzeza (ewentualnie krawegzniki).

a) ustawienie obrzeza betonowego 6x20 cm

6. Podloze

Pod ustawienie obrzeza stosowac podsypke z pisaku o grubosci warstwy od 3- 5 cm.
Po zaggszczeniu. Podbudowe gr. 5-10cm wykonuje si¢ przez zasypanie koryta
piaskiem z cementem i zageszczeniem do Is=1,03 z polewaniem wodg.

7. Spoiny

Nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic je piaskiem lub zaprawg

cementowo- piaskowa W stosunku 1:2. spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na peing gtebokos¢.
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8. Chodnik i droga wewnetrzna

1. wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych betonowych (faktura,
wymiary — nawigza¢ do oryginalnych istniejacych). Kostki Polbruk prostokat 20 cm X
10 cm gr. 8 cm szare (parking czerwone — ostateczna kolorystyka do akceptacji
nadzoru konserwatorskiego).

Kostke, ptytki chodnikowe uktada si¢ na podsypce piaskowo cementowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 — 3 mm. Po utozeniu kostki
szczeliny wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzycCiu Szczotek recznych Iub mechanicznych i przystagpi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowym nie wolno uzywaé
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem szczeliny
materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.

2. Kontrola jakosci.
Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym rownorzgdnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialow, ktorych wihasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materialdw przeterminowanych, po okresie gwarancji.

3. Obmiar robét.
Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.
Zalaczone przedmiary jako material pomocniczy podlegaja obowiazkowe]
weryfikacji przez Wykonawce odnosnie obmiarow. Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac si¢ z przedmiarami robot i dokonac ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym
oraz przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng.

Bledne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
wykonania wszystkich robét - jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego
betonowego obrzeza chodnikowego - jednostkg obmiarowg jest m2 (metr
kwadratowy) wykonanego chodnika z ptytek chodnikowych i brukowej kostki
betonowe;j.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SST 8§ —ROBOTY RENOWACYJINE W ZAKRESIE
ELEWACJI

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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l. WSTEP.
Przedmiotem niniejszych STWiOR sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z:
- Remontem ELEWACIJI
w ramach REMONTU:
Odnowi¢, wyremontowaé werande.
Zdemontowa¢é elementy metalowe.
Oczysci¢ mur ceglany i detal z nawarstwien wtérnych.
Zdezynfekowa¢ partie cokolowsq i pozostate elementy porazone glonami.
Oczysci¢ detale malowane, farbami olejnymi pasta do usuwania farb olejnych.

Odtworzy¢ zamurowany otwor okienny parteru.

Naprawié¢ uszkodzenia muru ceglanego W calym obiekcie.

Uzupelni¢ ubytki uszkodzonych cegiel.

Wymienié cegly zniszczone.

Wymienié¢ uszkodzone elementy drewniane wieszarow dachu.
Wykona¢ rekonstrukcje brakujacych czesci detali z tynku.
Wzmocni¢ przez impregnacje drewniane nakladki i obudowy.
Usunaé tynk w dolnej czesci fachu.

Przemurowa¢ uszkodzone partie cokotu.

Naprawié¢ rynny i rury spustowe.

Naprawié, wymieni¢ uszkodzona blacharke w calym obiekcie.

Wykona¢é renowacje naswietla drzwi wejsciowych.

Wykona¢ renowacje skrzydla drzwi.

Naprawié¢ schody wejsciowe

Wykonaé impregnacje drewna.

Wykona¢ renowacje szkliwionych dachéwek z nad kominow.

Wykona¢ rekonstrukcje oryginalnych okien parteru.
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Pomalowac fuge.

UWAGA: prace wykonac $cisle wg. dokumentacji konserwatorskiej.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana zostata jako dokument przetargowy
kontraktowy i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1 Wszelkie odstepstwa od
wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu
robot pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu zasad sztuki
budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2. Zakres robét objetych SST
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem rob6t konserwatorskich.

ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE - ROBOTY POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Realizacja robot musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét oraz za zgodno$é z
umows3.

1.5. Dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- atesty 1 $wiadectwa jako$ci wyrobow - instrukcje , zalecenia producenta - gwarancje i
rekojmie.

4. Materialy
Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy uzy¢ materialtdow wymienionych w
dokumentacji. Wszystkie materialy winny by¢ w Igat. I, odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

5. Sprzet
Do rob6t remontowych stosowaé narzedzia reczne i mechaniczne w zakresie nie

narazajgcym na uszkodzenie istniejagcych elementow materiatow zabytkowych.

4. Transport
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WYKONANIE REMONTU Z EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ,IBEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI MURU PRUSKIEGO ORAZ BUDYNKU PRZY UL. KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ 20 W
SZCZECINIE

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w taki sposob , aby
byty zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg norm jakosci

5.Wykonawstwo robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie , zgodne z wiedza
Budowlang, Polskimi Normami i Umowsg. Ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢
zastosowanych do budowy materiatéw, ich zgodno$¢ z wymogami technicznymi i
atestami.

Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzyma¢ roboty jesli wykonawca wykona je z
materialow niezgodnych z wymogami technicznymi normami, SST lub niewlasciwe;j
jakosci. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym
terminie, pod grozba wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wyniklte poniesie
wykonawca.

5.1 Roboty rozbidrkowe

Wykonywa¢ z zachowaniem technologii dla obiektow zabytkowych.

Kontrola jakosci.

Wymagana jakos¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym roéwnorzgdnym dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot
materialow, ktorych wihasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowac¢ rowniez materialdw przeterminowanych, po okresie gwarancji.

Obmiar robét.

Przedmiot zamdwienia winien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja.

Zalaczone przedmiary jako materiat pomocniczy podlegaja obowigzkowe]
weryfikacji przez Wykonawce odnosnie obmiarow. Wykonawca zobowigzany jest
zapoznac si¢ z przedmiarami robot i dokonac ich weryfikacji ze stanem rzeczywistym
oraz przeprowadzi¢ wizje¢ lokalng.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa
lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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