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MODYFIKACJA SIWZ 

Dotyczy postepowania:   „Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi – węzeł 

Rębiechowo”. 

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji 

SIWZ w następującym zakresie: 

1) SIWZ rozdział I pkt IV  po zmianie brzmi następująco: 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji zamówienia – Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 kwietnia 

2021 roku. Termin obejmuje wykonanie robót budowlanych (po zakończeniu robót 

budowlanych zostanie dokonany odbiór końcowy) oraz uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie wykonanych robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 

Budowlanego w Kartuzach (po uzyskaniu decyzji zezwalającej na korzystanie z obiektu 

zostanie dokonany odbiór ostateczny) 

2) SIWZ rozdział I pkt VIII  ppkt  3 po zmianie brzmi następująco: 

3. Termin wnoszenia wadium – do dnia  19.06.2020r  do godz. 10.00 

3)  SIWZ rozdział I pkt XI ppkt 1  po zmianie brzmi następująco: 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym i  złożyć za pośrednictwem „Formularza składania 
oferty” dostępnego na  „Platformie Zakupowej” pod adresem  
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo w terminie do dnia 19.06.2020r. do 
godziny 10.00.  

4) SIWZ rozdział 1 pkt XI ppkt 3 po zmianie brzmi następująco: 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2020r. o godzinie 11:00 za pośrednictwem „Platformy 

Zakupowej” w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 

 

 



Żukowo. Otwarcie ofert jest jawne. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne sesja 

publicznego otwarcia ofert odbędzie się bez udziału wykonawców oraz innych osób nie 

będących pracownikami zamawiającego. W celu zapewnienia jej „publicznego” charakteru, 

sesja otwarcia ofert będzie transmitowana online na kanale YouTube Gminy Żukowo pod 

adresem: https://www.youtube.com/channel/UCxpEUtk5t8ip4O-0Yy0Wh9g 

5) SIWZ rozdział I pkt XII dodano ppkt 10 o treści:   

Zamawiający ustala następujące  zasady  dokonywania płatności : płatności należne w 2020 r. 

nie mogą przekraczać kwoty 15 mln zł brutto, pozostałe roboty należy zaplanować tak, aby 

płatność mogła nastąpić w 2021r. 

6)  SIWZ rozdział I pkt XV ppkt 4.7)  po zmianie brzmi następująco: 

„harmonogram rzeczowo – finansowy – Wykonawca w sporządzonym dokumencie winien 

uwzględnić warunki płatności określone w rozdziale I pkt XII ppkt 10 a w przypadku 

konieczności modyfikacji harmonogramu robót (wpływającego na kwoty wydatków w 

poszczególnych latach), wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zamawiającego z 

wnioskiem o akceptację tego harmonogramu. Akceptacja harmonogramu nastąpi po 

przeanalizowaniu możliwości budżetowych, ewentualnie dokonaniu zmian uchwał 

budżetowych, w przypadku takiej możliwości”. 

7)  SIWZ rozdział II Ogólne warunki umowy  §15 ust 1 po zmianie brzmi następująco: 
„Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie,  zgodnie z  
aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Zamawiającego ,na podstawie faktur za faktycznie wykonane i 
odebrane prace w następujący sposób: 
a)  faktury częściowe – za faktycznie zrealizowane i odebrane roboty  do  maksymalnej 

wysokości  95 % wynagrodzenia określonego w § 14 ust 5, pozostałe wynagrodzenie zostanie 

zapłacone po odbiorze ostatecznym 

b)  faktura końcowa –– po  uzyskaniu  pozwolenia na użytkowanie i podpisanie protokołu 

odbioru ostatecznego,   

c) faktura za przeprowadzone archeologiczne badania ratunkowe-  w przypadku ich realizacji 

po zakończeniu  robót etapu  I.” 

 

Niniejsza  modyfikacja jest  są wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część 

SIWZ. 
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