I. Czes$c¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robét budowlanych w zakresie zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej bocznej od ul. Wotczynskiej w m. Stare Budkowice”.

1.1. Zakres robot i charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamodwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacje robét budowlanych polegajacych
na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej bocznej od ul. Wotczynskiej w m. Stare Budkowice w
gminie Muréw.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét:

e Przebudowa drég wewnetrznych na odcinku 154,00 m
o przebudowe nawierzchni jezdni szerokosci 2,50 +3,00 m,
o budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
o regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zawordéw sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarne;j,
e Kompleksowe odwodnienie drogi
e Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego o nawierzchni
z betonu asfaltowego
o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
e Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Wotczyniskiej nalezy przebudowac i dostosowac
wysokos$ciowo czesci chodnikéw do niwelety nowej drogi
e Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkéw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyska¢ ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy

uzyskac poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych.

W ramach przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

e Opracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z
uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz uzyskanie wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgéd (m.in.
uzgodnien z zarzagdcami drdg, itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).



Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie plandéw, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajagcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi zarzadzajgcemu
ruchem projektu docelowe] organizacji oraz zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Przedmiar robét,

Tabelaryczne zestawianie kosztdw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo
finansowego do prowadzenia inwestycji,

Wykonanie robdét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszagcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robét wraz ze swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie
koniecznosci  zabezpieczenie  zabytkéw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru  archeologicznego, przyrodniczego  oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Opracowanie programu zapewnienia jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robot.
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbiorow robét i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych.

Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyskaé odpowiednie informacje niezbedne do wykonania

zadania oraz:

Nalezy sporzadzi¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500

Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne
dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcej na
trasie oraz dokonac¢ ich przebudowy. Na etapie opracowania programu nie stwierdzono kolizji z

sieciami uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie jednak wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy okresli¢ administratora oraz
uzgodni¢ ewentualne zabezpieczenie badZz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez
administratoréw infrastruktury technicznej.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje zieleni w obrebie
pasa drogowego w przypadku kolizji na etapie robdt usungé drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycja.

Przed ztozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w

przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki

projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzqdzen budowlanych.
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Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:

e realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

e Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych
i pojazddéw od daty przejecia terenu budowy,

e wykonania przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno-uzytkowego,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdt oraz harmonogram robdt i harmonogram ptatnosci
przy uwzglednieniu okreslonych w umowie warunkodw,

e prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

e przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

e przygotowanie harmonogramu realizacji roboét,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiardow ilosci zamawianych robét,

e przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokdt przekazania placu budowy, program zapewnienia jakosci, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

e Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac
niezbednych do wykonania zamdwienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powyzZszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujgce przepisy (w
tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego:

Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga zlokalizowana jest na
dziatkach nr 749/12, 744/7, 741/13 (droga gminna) ark. m.2 oraz 750/13 ark. m.2 i 50 ark.m.4 (w
obrebie skrzyzowan z drogami powiatowymi) w m. Stare Budkowice gmina Murdéw. Planuje sie
zrealizowad inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego. W
stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Istniejgca jezdnia o nawierzchni ttuczniowej szer.



2,50+3,00 m, pobocza obustronne gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do
przylegtych terendw zielonych.

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

napowietrzna linia energetyczna,

napowietrzna linia telekomunikacyjna,
— kanalizacja sanitarna,

sie¢ wodociggowa.

W zasiegu przedsiewziecia znajduje sie obszar podlegajgce ochronie (Starobrawski Park
Krajobrazowy) na podstawie ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z p6zniejszymi
zmianami]. W zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne na podstawie ww.
ustawy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony zabytkéw ani terenéw eksploatacji
gorniczej. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg obiekty chronione.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pozniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspodiczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajgcy wtasciwg jakosc,
trwatos¢ funkcjonalnos¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow i
zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wtasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Zadanie stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podtoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajac urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajace, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowac jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robdét ziemnych mogta stanowi¢ podioze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
¢ wynikami szczegétowych wizji terenowych,
o wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU.



Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Szczegbétowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowa¢ jako minimalne okreslone przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg
jakosé, trwatosc funkcjonalnosc i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztéw
i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania muszg
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Wytyczne projektowe
W koncepcji przewidziano przebudowe drogi gminnej poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz utozenie warstw bitumicznych.

Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Wotczyniskiej nalezy przebudowac i dostosowacé
wysokosciowo czesci chodnikdéw do niwelety nowej drogi

Konstrukcja
e nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4,00cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
Min 4,00cm — warstwa wyrdownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja.

e Konstrukcja przebudowy nawierzchni chodnika
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 5,00 cm — warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejaca konstrukcja

e Konstrukcja przebudowy nawierzchni zjazdu z drogi powiatowej DP 1334 O ul. Wofczyriska
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru grafitowego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 5,00 cm — warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja

Krawezniki i obrzeza

W koncepcji przewidziano budowe kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm i 15x22x100
cm. Krawezniki nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 i fawie betonowej z oporem

z betonu C16/20.



W koncepcji przewidziano budowe obrzezy betonowych przy chodnikach o wymiarach 8x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20

Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.

Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo do przylegtych terenéw

zielonych.

Zielen

W projekcie przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu grubosci

10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Wskaznik iloSciowy
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi o ogdlnej powierzchni 691,30 m?2, w tym:

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 496,80 m?,
nawierzchnia z kostki betonowej 17,50 m?,
pobocza 177,00 m2.

Sieci uzbrojenia terenu

Petna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang
inwestycjg nalezy do zadan Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowacd
materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskéw nalezy uzyska¢ od wtascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa, przekazaé wraz z opinig
projektanta Zamawiajgcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowaé¢ dokumentacje projektowg
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

W  przypadku natozenia przez wtascicieli badZ zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
obowigzujgcych przepisbw prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez witascicieli i zarzadcow sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materiatow przewidzianych do wbudowania,

Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ w oparciu o
uzgodnienia branzowe z witascicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i wiasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
wynikami opracowan wtasnych



Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania ogélne

o  Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje
wtfasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

o  Wykonawca przedstawi harmonogram robdt w terminie okreslonym zapisami w umowie.

o Wykonawca we wilasnym zakresie wykona rdéwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).

e Zamawiajgcy bedzie wymagat organizacji robdt powodujgcej najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robét.

e Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakos$ci robdt oraz uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania
trwatosci.

e Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z
wymaganiami odnosnych przepiséw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiadaé dokumenty potwierdzajace, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towardw i urzadzen.

e Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét na zasadach okreslonych w umowie.

e Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia
placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujgcej z terenem robét

e Zamawiajacy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamdwienia i akceptacji

proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy podda kontroli:
rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,
zarowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej
zezwalajacej na realizacje zadania, jak i przed wydaniem projektéw do produkgji
budowlanej,
zgodnosc z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,
materiatéw i gotowych wyrobéw budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w
projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,
elementdow wytworzonych na budowie,



robdt budowlanych dotyczacych poszczegdlnych elementéw obiektow.
Oprdcz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koricowy z przejeciem robot,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktdre przewiduje sie
podzieli¢ na przejSciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegélnych
elementdéw rozliczeniowych. Ptatnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty
muszg posiadac wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiadaé¢ wymagane dla nich $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie S$wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii inspektora nadzoru s nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazagda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamodwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Czesc techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt, harmonogram
szczegdtowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w
formie opiséw, schematéw, tabel itp.

W cenie nalezy uja¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z



realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drdog objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisdw umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;j

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzace w
sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robot. Wszystkie niezbedne materiaty w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dofaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robot w poszczegdlinych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty powinny
zosta¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na aktualnej mapie do celdw projektowych oraz na podstawie
wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokos$ciowych stanowiagcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane 1z odpowiednig szczegétowosciag
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegotowosci zalezy gtéwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowosé, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajacy nie
podat w Specyfikacjach Warunkéow Zamowienia wymagan w zakresie szczegétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.



Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykonaé dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

Zgodnosc¢ opracowan projektowych z umowsg i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektdw, sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami).

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robot
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Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robét.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

ogrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczyé strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowié
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,

niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
odprowadzenie lub utylizacje sciekow,

urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,

oswietlenie,

sktadowiska materiatéw i wyrobdw,

wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjna o budowie.

W miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

W miejscach wymagajacych zabezpieczen zastosuje srodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tasma ostrzegawcza, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
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norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenn lub uciazliwosci dla osdéb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa
e Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
e Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

e Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

e Wykonawca winien ubezpieczy(¢ sie od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
e Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Jesli zajdzie potrzeba wynikajaca z przepisow prawa, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ochrona i utrzymanie robot
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
o Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentac;ji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwato$¢
miedzyremontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy z
zapisOw umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdb wykonywania nasypow i wykopow powinien gwarantowac ich statecznosé. Miejsca
odktadoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowalng.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania szkdéd w przylegtych obiektach.
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Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikéw tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robodt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢é umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzgdzen potwierdzenie
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyska¢ ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
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uzyskac¢ poprzez odpowiedni dobér parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobér pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi powiatowe] z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jakos¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zaméwieniem majg
by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamédwienia.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byé¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy z3da
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedfozy petng informacje dotyczgca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

2.5. Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pdozniejszymi zmianami).
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg
Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.
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Czes¢ informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z

odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem:

GMINA MUROW, obreb STARE BUDKOWICE, arkusz mapy 2 dz. nr 749/12, 744/7, 741/13

Dziatka na ktdérg zgode nalezy uzyskac na etapie projektowania:

e GMINA MUROW, obreb STARE BUDKOWICE, arkusz mapy 4 dz. nr 50
e GMINA MUROW, obreb STARE BUDKOWICE, arkusz mapy 2 dz. nr 750/13

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdow i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach
Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

e WT-1-1IBDiM 2014, WT-2 - IBDiM 2010 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyziej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowaé jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

o  Wykonawca witasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci na swdj
kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

e Do programu funkcjonalno — uzytkowego dotgczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swodj koszt zleci dodatkowe badania podtoza gruntowego w celu okreslenia
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wiasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukcji.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

e Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robodt i
powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw w Opolu.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie Zrédto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczen do atmosfery z
projektowanej inwestycji beda procesy spalania paliw w silnikach poruszajacych sie pojazdéw i
maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogg swobodnie przeptywaé. Wraz z
zakoniczeniem budowy zakonczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

e Realizacja budowy nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 paZdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakoriczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

o W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskaé¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonac ich przebudowy.

Zataczniki
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