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OPIS TECHNICZNY 

 
1.  DANE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

      Przedmiotem niniejszego opracowania jest aneks do koncepcji przebudowy kolektora ściekowego  

      „POLESIE 15” dla potrzeb rozbudowy sortowni odpadów MPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o. w Łodzi  

      przy ul. Zamiejskiej 1  – w ramach inwestycji komunalnej „Łódzkie Centrum Recyklingu”. 

 
1.2. Inwestor  

       Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.,  

       91-842 Łódź ul. Gen. Michała Tokarzewskiego 2,  

 
1.3. Podstawa opracowania  

       - Aktualna mapa sytuacyjno - wysokościowa z uzbrojeniem w skali 1:500 

       - Pismo ZWiK Sp. z o.o.  WTT.423.177.2021/T/KG z dn. 11.03.2021 r. 

       - Mapa sytuacyjno - wysokościowa 

       - Koncepcja inwestycji „Łódzkie centrum Recyklingu” opracowana przez E.CORAX Sp. z o.o. 

       - Dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z o.o. 209-850 – kolektor „POLESIE 15” 

       - Dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z o.o. 203-1098 – rów otwarty obiegowy  

       - dokumentacja archiwalna ZWiK Sp. z o.o. 208-1099 – kolektor ogólnospławny łączący  

          POLESIE 15- z rowem otwartym 

       - Ustalenia z Inwestorem 

 
1.4. Stan istniejący i projektowany 
 
       Przy ul. Zamiejskiej 1 znajdują się obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania  

       – Łódź Sp. z o.o. w Łodzi - sortownia odpadów miejskich.  

       W ramach strategicznej inwestycji miejskiej, została opracowana koncepcja rozbudowy sortowni  

       odpadów i utworzenie „Łódzkiego Centrum Recyklingu”. 

       Plany rozbudowy obejmują budowę nowych obiektów i instalacji, które będą kolidowały  

       z istniejącym kolektorem „POLESIE 15”, którego trasa przebiega przez cały teren  

       MPO - Łódź Sp. z o.o. przy ul. Zamiejskiej 1. 

       Kolektor ten został wybudowany w 1993 r. z rur GRP HOBAS o średnicy D=2,0m. 

 
Zgodnie z koncepcją rozbudowy sortowni wykonana przez pracownię E.CORAX Sp. z o.o. z 

siedzibą w Zielonej Górze, kolektor ten będzie kolidował z przyszłymi obiektami, w których będą 

znajdowały się m.in. instalacje sortowania odpadów zmieszanych, instalacje biologicznego 

przetwarzania odpadów, silosy, instalacje fermentacji i inne. 
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Zakres prac związanych z przebudowa odcinka kolektora POLESIE 15 na terenie sortowni, 

wymaga tymczasowego przekierowania ścieków sanitarnych do istniejącego rowu obiegowego 

znajdującego się po północnej stronie sortowni. 

Aby wykluczyć oddziaływanie ścieków komunalnych na glebę oraz środowisko wodne oraz mając 

na uwadze przyszłe zagospodarowanie terenu sortowni - należy wykonać zabudowę istniejącego 

rowu na całej długości w granicach terenu sortowni oraz na terenie lotniska. 

Prace te będą wykonywane na działkach: 1/16, 84/5, 55/13, 144/34, 144/21 – w granicach terenu 

sortowni oraz na dz. 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/14, 84/11 i na 1/18 (na terenie lotniska).  

 
Stan techniczny istniejącego rowu (otwartego kanału) jest następujący : 

- na terenie sortowni L=ca 430m i na terenie lotniska L=ca70m, dno i skarpy zabezpieczone są  

  ażurowymi płytami żelbetowymi, w otworach płyt wyrastają samosiejki drzew i krzewów  

- poza terenem sortowni L=ca 320m na odcinku od ogrodzenia obiektu do ul. Ikara, 

  rów jest w stanie naturalnym- bez umocnień, na całej długości, w korycie rosną samosiejki  

  drzew i krzewów i zalegają powalone obumarłe pnie drzew. 

 
2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – KONCEPCYJNE 

2.1. Przebieg instalacji i parametry techniczne  

       Dla potrzeb lokalizacji nowych obiektów na terenie sortowni przewiduje się likwidację kolektora  

       na dł. ca 600mb – od istniejącej studni nr 5 (wg rys.1) do projektowanej studni nr 1. 

W nowej lokalizacji zostanie wykonany odcinek kolektora dł. ca 612mb – odcinek 1-2-3-4-5. 

Istniejący rów zlokalizowany po północnej stronie działki – zostanie zabudowany na całej 

długości poprzez ułożenie rur: 

- od wylotu kanału deszczowego 2,5x1,8m w pkt. 10 do pktu 11  

- odcinek na terenie lotniska  - od pktu 12 do pktu 13.  

Długość odcinka do zabudowy - ca 820m. 

 Zabudowę wykonać: 

 - na terenie sortowni z rur żelbetowych Ø2000mm – 430m, 

 - poza terenem sortowni i na terenie lotniska z rur GRP Ø2000mm L – 390m. 

 

       Dla nowego kolektora przewidziano zastosowanie okrągłych rur żelbetowych typu K-FM,  

       z wykładziną PEHD na całym obwodzie, z uszczelką klinową na bosym końcu – o średnicy 

wewnętrznej D=2,0m. 

       Na trasie oraz w miejscu zmiany kierunku przepływu ścieków zostaną wykonane studnie: 

       - studnia nr 4 – zmiana kierunku 22° 

       - studnia nr 3 – przelotowa 

- studnia nr 2 - zmiana kierunku 29°  
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       Studnie należy wykonać w technologii prefabrykowanej (studnia styczna na gotowym elemencie 

łukowym). 

       Istniejąca studnia nr 5 zostanie przebudowana – dla potrzeb włączenia nowego kolektora z rur 

żelbetowych. 

       W miejscu połączenia nowego kolektora z istniejącym przewodem POLESIE 15 -w pkcie nr 1 

należy nabudować nową studnię kierunkową z prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

       Nowy odcinek kolektora na odcinku 1-5 będzie przebiegał docelowo pod nawierzchnią 

wewnętrznej drogi technologicznej na terenie obiektu. 

 
       Spadek kolektora został narzucony przez zagłębienie istn. kanału POLESIE 15 w istniejącej 

studni nr 5 oraz na wysokości projektowanej komory połączeniowej nr 1: 

       Spadek na odc. 1 – 5 wyniesie  i=6,9‰. 

       Zagłębienie dna projektowanego kolektora:  

 w studni 5 – 3,21m (ca 1,10m przykrycie) 

 w studni 4 – 2,34m (ca 0,20m przykrycie) 

 w studni 3 – 2,94m (ca 0,80m przykrycie) 

 w studni 2 – 4,86m (ca 2,80m przykrycie) 

 w studni 1 – 4,80m (ca 2,70m przykrycie) 

      Uwaga! Na etapie rozwiązań projektowych nawierzchni terenu na terenie sortowni – zabezpieczyć  

      prawidłowe przykrycie kolektora w rejonie studni 3 i 4.  

 

2.2.Tymczasowe przepięcie kolektora na czas prowadzonych robót 

Na czas prowadzenia robót związanych z przebudowa kolektora POLESIE 15 na odcinku 

kolidującym z nowymi obiektami sortowni, należy zapewnić ciągłość odprowadzania ścieków 

transportowanych tym przewodem. 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego kanału deszczowego (przelewowego) o wymiarach  

2,5 x 1,8m oraz rowu otwartego pełniącego funkcję kanału obiegowego dla potrzeb 

eksploatacyjnych kolektora POLESIE 15 D=2,0m HOBAS.  

Mając na uwadze rodzaj transportowanych ścieków, ze względów sanitarnych, rów ten należy 

zabudować rurami Ø2000 mm na całej długości. 

 
Przełączenie ścieków należy wykonać w komorze połączeniowej kolektora GrXX 2,0 x 3,0 z 

kolektorem GRP 2,0 (pkt nr 6), poprzez ustawienie zastawek kierującej ścieki tranzytem do kanału 

obiegowego 2,0 x 1,8. 

Dalej ścieki popłyną kolektorem  w zabudowanym rowie.  

W warunkach normalnej eksploatacji, kanał DN 2000mm będzie przyjmował wodę opadową z 

kanału DN1000mm i 1400mm, których powierzchnia czynna wynosi 2,32m2,  
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a powierzchnia DN2000mm – 3,14m2. 

Dobrana średnica rur zapewni przejęcie całej ilości transportowanych ścieków – przy zachowaniu 

warunku wykonywania robót przełączeniowych w porze bezdeszczowej.  

Uwaga! 

Zgodnie z zaleceniem ZWiK, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy 

wykonać obliczenia sprawdzające dobór średnicy rur do zabudowy rowu.  

 
Przed wykonaniem przełączenia należy wykonać czynności: 

- wybudować nowy odcinek kolektora DN2000 (odc. 1-5) 

- zabudować rów rurami DN2000 

- usprawnić zastawki kierujące ścieki w komorze kolektora GrXX2,3x3,0 w pkt. 6 

- usprawnić zastawki kierujące ścieki na terenie lotniska w pkt. 13 

 
2.3. Obliczenie hydrauliczne 

       Minimalny spadek kanału, przy którym zachowana jest prędkość samooczyszczania się kolektora,  

      przyjęto ze wzoru : 

                                           

gdzie: 
imin – minimalny spadek kanału, ‰; 

d – średnica kanału, m. 

 
Dla zastosowanej średnicy kolektora D=2,0m, imin.= 0,5 ‰ < i=6,9‰. 

Warunek samooczyszczania zostanie spełniony. 

 

Opierając się na dokumentacji projektowej kolektora POLESIE 15, przepustowość kolektora dla 

przekroju D=2,0m przy całkowitym napełnieniu wynosi Q=14,34m3/s 

 

Przepływ obliczeniowy dla kolektora stanowi sumę ilości ścieków sanitarnych oraz deszczowych: 

Qo= Qs +Qd= 7,57 + 4,51m3/s = 12,08m3/s 

Dla tego przepływu napełnienie przewodu wynosi h=1,44m 

Bazując na wynikach pomiarów przeprowadzonych przez ZWiK Sp. z o.,o. na odcinku kolektora  

przy ul. Pienistej/Obywatelskiej (Gr XX 2,5 x 3,0m), rzeczywiste obciążenie kanału wynosi: 

- w okresie pory deszczowej Qmax = 9,1m3/s przy napełnieniu h=2,1 - 2,4m 

- w okresie pory suchej Qmax= 2,4m3/s przy napełnieniu 0,9m. 
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Przy założeniu, że przepływ ścieków ma charakter jednostajny, do obliczeń hydraulicznych 

przyjęto, że średnica, długość, spadek, chropowatość, napełnienie, natężenie i prędkość 

przepływu w kolektorze od węzła do węzła nie ulegają zmianie i przyjmują wartości stałe.  

Jako miarodajny dla całego odcinka przyjęto przepływ na końcu tego odcinka. 

Dla powyższych założeń do hydraulicznych obliczeń kolektora ściekowego o przekroju kołowym 

przyjęto wzory: 

 

                                                

                                              

                                                

zgodnie ze wzorem Manninga: 

                

              

                         (14) 

oraz 

                             (15) 

gdzie: 

Q – rzeczywisty przepływ ścieków w kanale przy danym napełnieniu, m3/s 

Q0 – przepływ ścieków w kanale przy całkowitym napełnieniu, m3/s; 

V – rzeczywista prędkość ścieków w kanale przy danym napełnieniu, m/s; 

V0 – prędkość ścieków w kanale przy całkowitym napełnieniu, m/s; 

n – szorstkość kanału – 0,013 m–1/3 · s–1; 

h – napełnienie ścieków w kanale, m; 

d – wewnętrzna średnica kanału, m; 

i – spadek kanału; 

imin – minimalny spadek kanału, ‰; 

a – stosunek wysokości warstwy ścieków (napełnienie) h do średnicy kanału d; 

α, β – parametry odczytywane z krzywych sprawności kanału kołowego 
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Dla ustalonych parametrów projektowanego kolektora wartości wynoszą: 

α= 1,11 

β = 0,87 

Obliczona prędkość ścieków w kanale wyniesie 4,05m/s 

 
2.3. Rodzaj użytych materiałów do budowy nowego odcinka kolektora i zabudowy kanału  
       w rowie. 

 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

 
Ilość 

 
1 Rury żelbetowe okrągłe typu K-

FM HABA BETON DN2,0m o 
grubości ścianki 20cm, z 
uszczelką gumową na bosym 
końcu, z wkładką PEHD 

mb 
 

 
  

612 

2 Studzienka rewizyjna styczna na 
kształtce/łuku rurowym DN2,0 
HABA BETON z wkładką PEHD,  
 

szt. 
 
 

5 
 

 

3 Rury żelbetowe okrągłe typu K-
FM HABA BETON DN2,0m o 
grubości ścianki 20cm, z 
uszczelką gumową na bosym 
końcu,  

mb 438 

 Studzienka rewizyjna styczna na 
kształtce/łuku rurowym DN2,0 
HABA BETON z wkładką PEHD,  
 

szt. 3 

4 Rury GRP DN2000 mb 398 
 

2.4. Wytyczne realizacji  

2.4.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze obejmują: 

 wyznaczenie i przejęcie pasa robót 

 organizację zaplecza budowy (ewentualnie)  

 wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie 

 oznakowanie i oświetlenie budowy 

 

2.4.2. Przełączenie ścieków 

 ustawienie zastawek w komorze połączeniowej kolektora GrXX 2,0 x 3,0 z kolektorem D=2,0 

HOBAS – kierujących ścieki do rowu obiegowego 

 ustawienie zastawki na końcu rowu otwartego na terenie lotniska – kierującej ścieki do 

kolektora POLESIE 15. 
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2.4.3. Wytyczne ogólne dot. prowadzenia robót 

Z uwagi na transportowane kolektorem POLESIE 15 ścieki sanitarne i deszczowe, wykonanie 

robót związanych z budową nowego odcinka kolektora należy planować  w następującej 

kolejności: 

 zabudować istniejący rów na całej długości od pktu 10 do pktu 13  L=ca 820m, 

- wykarczować samosiejki drzew i krzewów na całym odcinku rowu 

- zdemontować płyty żelbetowe na terenie sortowni i na lotnisku 

- na terenie sortowni zabudowę wykonać z rur żelbetowych DN 2000mm L= 430m 

- poza terenem sortowni i na lotnisku zabudowę wykonać z  rur GRP DN 2000mm L=390m 

 
 wybudować odcinek kolektora POLESIE 15 po nowej trasie od pktu 2 do pktu 4 L=ca 438m, 

 skierować ścieki z kolektora na kanał ominięcia poprzez zamknięcie zastawki w pkcie 6  

     a w pkcie 13 skierować do kolektora poprzez zamknięcie zastawki na odpływie do kanału  

     deszczowego, 

 wybudować pozostałe odcinki kolektora POLESIE 15 od pktu 1 do 2 i od pktu 4 do 5 i wykonać 

ich włączenie do istniejącego kanału w pkcie 1 i 5  

W trakcie przebudowy kanału POLESIE 15, ścieki z tego przewodu również będą skierowane 

do kanału deszczowego. W związku z tym, aby uniknąć przepełnienia rurociągu – okres 

wykonania robót przełączeniowych powinien być jak najkrótszy i zaplanowany na porę 

bezdeszczową. Roboty należy realizować  w okresie najmniejszego prawdopodobieństwa 

występowania opadów atmosferycznych, t.j. od października do lutego. 

 po zakończeniu prac montażowych skierować ścieki do nowego odcinka kolektora zastawkami 

w pkt.6 , następnie oczyścić (wypłukać) kanał deszczowy z pozostałości (skratki), a na koniec 

otworzyć zastawki w pkt. 13 tak aby skierować ścieki z kanału ogólnospławnego  

     do oczyszczalni GOŚ a wody opadowe do rzeki Ner. 

 przed planowanym tranzytem ścieków sanitarnych kanałem ominięcia, należy powiadomić  

           Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Państwową Inspekcję sanitarną. 

 przebudowa kolektora w nowej lokalizacji będzie wymagała przebudowy istniejącego  

     uzbrojenia podziemnego: kanalizacji deszczowej wraz z wpustami odwadniającymi  

     wewnętrzną drogę technologiczną oraz instalacji eNN wraz z latarniami. 

 

 docelowo, w miejscu połączenia przebudowanego rowu z kanałem d=1,8m (na terenie 

lotniska), należy zaprojektować komorę z systemem zastawek.  

 

                                                                                                              Opracował: 

                                                                                                          mgr inż. Magdalena Koralewska  


