
Roboty pomiarowe(0+492.00)/1000Rozbiórka istniejącego wodociągu DN11011mmRozbiórka istniejącego wodociągu DN11011.00*0,055*0,055*3,14mmWywóz0.10Za dalszy kilometr0.10Regulacja wysokościowa - zasuwy32Regulacja wysokościowa - hydranty5Wykop pod sieć wodociągową (70% 0,7*((492.00*(0,2+0,11+0,3)*1,1*1,03))wykopów mechanicznych)Wykop pod hydranty i zasuwę (70% 0,7*(4.00+4.00)*1,0*1,0*1,1*1,03wykopów mechanicznych)Wykop pod sieć wodociągową (30% 0,3*((492.00*(0,2+0,11+0,3)*1,1*1,03))wykopów ręcznych)Wykop pod hydranty i zasuwę (30% 0,3*(4.00+4.00)*1,0*1,0*1,1*1,03wykopów ręcznych)Za dalszy kilometr244.37+104.73Podsypka i obsypka pod sieć (492.00*0,9*(0,2+0,11+0,3))-(492.00*3,14*0,055*0,055)*1,03wodociągowąPodsypka i obsypka pod hydranty i (4.00+4.00)*0,8*0,8*1,03zasuwęRura przewodowa wodociągowa PVC 492DN110 mmKolano 30 st. PVC DN110 mm2Kołnierz do łączenia rur PVC DN110/100 4mm typu synoflexZasuwa kołnierzowa DN100 mm  4,00Trójnik kołnierzowy żeliwny 2równoprzelotowy DN100 mmTrójnik redukcyjny z luźnym kołnierzem 4oraz uszczelką DN110/80 mmHydrant nadziemny4Kołnierz zaślepiający DN100 mm2Złączka ciśnieniowa PVC DN110 mm2Bloki oporowe + obudowa skrzynek 0,1*(2.00+4.00+4.00)ulicznych Oznakowanie trasy wodociągu taśmą 492.00Próba szczelności rurociągu DN110 mm2,46Płukanie wodociągu DN110 mm2,46Dezynfekcja wodociągu DN160 mm i 2.46DN110 mmPrzewiert sterowany DN110 mm250Oznakowanie hydrantów4Oznakowanie zasuw4Zasyp sieci wodociągowej349.10-270.56Za dalszy kilometr78.54Zasyp sieci wodociągowej78.54+270.56Zagęszczenie zasypu349.10

Ogólna charakterystyka obiektów lub robótWarunki kontraktuPrzedmiar robótRoboty przygotowawczeOdtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)Rozbiórki elementów sieci wodociągowej - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych i kanalizacyjnych - D.01.03.05 (CPV 45231300-8)Roboty budowlaneBudowa podziemnych sieci wodociągowych - D.03.03.05 (CPV 45231300-8)Zestawienie robociznyZestawienie materiałówZestawienie sprzętuSpis treści
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Przedmiar robót

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul.
Podleśna"

Budowa: Projekt wykonawczy

Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa

Lokalizacja: Dz. ew. nr 72
 – obręb ewid. – 0012 Gieczno, jedn. ewid. – Gmina Zgierz

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Inwestor: Gmina Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

Wykonawca: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka

Jednostka opracowująca kosztorys: Drogowe Biuro Projektowe Krystian Kowalski, ul. Szkolna 9/6, 28-500 Kazimierza Wielka
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Całościowo przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna”.
Całościowym celem opracowania jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego poprzez budowę chodnika, poprawę stanu 
technicznego oraz parametrów budowanej drogi gminnej w miejsce istniejącej drogi, poprawę dostępności komunikacyjnej oraz dojazdu 
mieszkańców do nieruchomości i budowie/przebudowie infrastruktury towarzyszącej. Celem niniejszego projektu jest budowa nowego 
odcinka sieci wodociągowej w ramach planowanej przebudowy drogi.
Inwestycja realizowana jest na działkach:
Dz. ew. nr 72
 – obręb ewid. – 0012 Gieczno, jedn. ewid. – Gmina Zgierz                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           Na podstawie wydanych warunków 
technicznych Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej znak: GZK – 7037/WK/437/2021  z dnia 28.09.2021 r.  przewidziano:
budowę nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PVC DN110 mm na długości około 490 m wraz hydrantami nadziemnymi DN80 mm 
pomiędzy węzłami W1-W6.
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Warunki kontraktu

INFORMACJE DLA WYKONAWCY ROBÓT - Roboty powinny być prowadzone w oparciu o zaświadczenie stwierdzające brak sprzeciwu do 
zgłoszenia wykonania robót. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. Niezależnie od stopnia dokładności i 
precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego 
rezultatu końcowego. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wytyczyć obiekt w 
terenie i sprawdzić zgodność projektu – w przypadku domniemania lub pojawienia się nieścisłości lub błędów należy natychmiast powiadomić 
Inwestora i/lub Projektanta. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji
i/lub opisie,  a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji i/lub opisie winne być traktowane tak jakby były ujęte w
obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić to do Inwestora i/lub Projektanta, który zobowiązany
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. Projekt stanowi całość razem z kosztorysem, przedmiarem i specyfikacja techniczną. Istnieje 
możliwość występowania infrastruktury nie naniesionej na mapę. Wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem tej infrastruktury 
ponosi Wykonawca. Wszystkie prace w pobliżu sieci (na całym zakresie projektu) należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnych 
środków ostrożności pod nadzorem osób uprawnionych i w porozumieniu z właścicielem infrastruktury. Prace pomiarowe należy wykonać 
zgodnie z obowiązującym Prawem Geodezyjnym. Podczas wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć słupy, ogrodzenia oraz inne 
obiekty przed utratą stateczności. Miejsca odkładów oraz składowiska odpadów z rozbiórki wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustali 
swoim staraniem Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania 
szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót. Praca może odbywać się wyłącznie w porze dziennej.
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne
"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna"

1 Rozdział Roboty przygotowawcze

1.1 Element Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)

1.1.1 KNNR 1/111/1 Analogia! Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa sieci gazowej w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

Roboty pomiarowe (0+492.00)/1000 0,49

RAZEM: 0,49 km 0,49
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Ilość
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1.2 Element Rozbiórki elementów sieci wodociągowej - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)

1.2.1 KNR 1501/206/1 Rozbiórka rurociągów, Fi 11˙cm, wydobycie rur ręcznie
Krotność=0,4

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejącego wodociągu DN110 11

mm 11,00

RAZEM: 11,00 m 11,00

1.2.2 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę - wraz z 
opłatą za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejącego wodociągu DN110 11.00*0,055*0,055*3,14

mm 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,10

1.2.3 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km - wraz z opłatą za składowanie

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz 0.10 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,10

1.2.4 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające 
na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - wraz z opłatą za składowanie
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

Za dalszy kilometr 0.10 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,10
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Ilość
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1.3 Element Zabezpieczenie podziemnych linii wodociągowych i kanalizacyjnych - D.01.03.05 
(CPV 45231300-8)

1.3.1 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe, hydranty z wymianą starych
lub uszkodzonych urządzeń wraz z wszystkimi elementami niezbędnymi do realizacji pozycji

Wyliczenie ilości robót:

Regulacja wysokościowa - zasuwy 32 32,00

Regulacja wysokościowa - hydranty 5 5,00

RAZEM: 37,00 szt 37,00
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2 Rozdział Roboty budowlane

2.1 Element Budowa podziemnych sieci wodociągowych - D.03.03.05 (CPV 45231300-8)

2.1.1 KNR 201/201/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 
1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod sieć wodociągową (70% 0,7*((492.00*(0,2+0,11+0,3)*1,1*1,03))

wykopów mechanicznych) 238,03

Wykop pod hydranty i zasuwę (70% 0,7*(4.00+4.00)*1,0*1,0*1,1*1,03

wykopów mechanicznych) 6,34

RAZEM: 244,37 m3 244,37

2.1.2 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod sieć wodociągową (30% 0,3*((492.00*(0,2+0,11+0,3)*1,1*1,03))

wykopów ręcznych) 102,01

Wykop pod hydranty i zasuwę (30% 0,3*(4.00+4.00)*1,0*1,0*1,1*1,03

wykopów ręcznych) 2,72

RAZEM: 104,73 m3 104,73

2.1.3 KNR 201/214/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 
5-10˙t - wraz z opłatą za składowanie
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

Za dalszy kilometr 244.37+104.73 349,10

RAZEM: 349,10 m3 349,10

2.1.4 KNNR 11/501/5 
(1)

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka i obsypka pod sieć (492.00*0,9*(0,2+0,11+0,3))-(492.00*3,14*0,055*0,055)*1,03

wodociągową 265,29

Podsypka i obsypka pod hydranty i (4.00+4.00)*0,8*0,8*1,03

zasuwę 5,27

RAZEM: 270,56 m3 270,56

2.1.5 KNNR 4/1008/3 Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rura przewodowa wodociągowa PVC 492

DN110 mm 492,00

RAZEM: 492,00 m 492,00

2.1.6 KNR 228/304/4 
(2)

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi˙160˙mm, kolana

Wyliczenie ilości robót:

Kolano 30 st. PVC DN110 mm 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.1.7 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - kołnierz do łączenia rur PVC DN110/100 mm typu 
synoflex

Wyliczenie ilości robót:

Kołnierz do łączenia rur PVC DN110/100 4

mm typu synoflex 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

2.1.8 KNNR 4/1105/3 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, Fi˙100˙mm  z obudowami teleskopowymi i 
skrzynkami ulicznymi do zasuw

Wyliczenie ilości robót:

Zasuwa kołnierzowa DN100 mm 4,00 4,00

RAZEM: 4,00 kpl 4,00
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2.1.9 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - trójnik kołnierzowy żeliwny równoprzelotowy DN100 
mm

Wyliczenie ilości robót:

Trójnik kołnierzowy żeliwny 2

równoprzelotowy DN100 mm 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.1.10 KNR 228/304/3 
(3)

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi˙110˙mm, trójniki - trójnik redukcyjny 
z luźnym kołnierzem oraz uszczelką DN110/80 mm

Wyliczenie ilości robót:

Trójnik redukcyjny z luźnym kołnierzem 4

oraz uszczelką DN110/80 mm 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

2.1.11 KNNR 4/1119/3 Analogia!!! Hydranty pożarowe, węzeł połączeniowy hydrantu nadziemnego Fi˙80˙mm, montowany na 
odejściu wraz z zasuwą odcinającą, skrzynką uliczną, kształtkami, króćcami połączeniowymi i wszystkimi 
elementami niezbędnymi do wykonania pozycji

Wyliczenie ilości robót:

Hydrant nadziemny 4 4,00

RAZEM: 4,00 kpl 4,00

2.1.12 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm - kołnierz zaślepiający DN100 mm

Wyliczenie ilości robót:

Kołnierz zaślepiający DN100 mm 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.1.13 KNR 228/304/3 
(4)

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi˙110˙mm, złączki - złączka 
ciśnieniowa PVC DN110 mm

Wyliczenie ilości robót:

Złączka ciśnieniowa PVC DN110 mm 2 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.1.14 KNNR 4/1430/1 Wykonanie różnych elementów betonowych i żelbetowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5˙m3, 
budowle i elementy betonowe- bloki oporowe, obetonowanie skrzynek ulicznych

Wyliczenie ilości robót:

Bloki oporowe + obudowa skrzynek 0,1*(2.00+4.00+4.00)

ulicznych 1,00

RAZEM: 1,00 m3 1,00

2.1.15 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy sieci taśmą z wkładką stalową

Wyliczenie ilości robót:

Oznakowanie trasy wodociągu taśmą 492.00 492,00

RAZEM: 492,00 m 492,00

2.1.16 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Próba szczelności rurociągu DN110 mm 2,46 2,46

RAZEM: 2,46 próba 2,46

2.1.17 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Płukanie wodociągu DN110 mm 2,46 2,46

RAZEM: 2,46 odcinek 2,46

2.1.18 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Dezynfekcja wodociągu DN160 mm i 2.46

DN110 mm 2,46

RAZEM: 2,46 odcinek 2,46



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 
(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna"

strona nr: 9

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.19 KNR 908/201/6 
(2)

Analogia! Przeciski sterowane z żerdzią pilotową z rur PVC o średnicy DN˙110˙mm, przecisk długości ponad 
20˙m, grunt kat. I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Przewiert sterowany DN110 mm 250 250,00

RAZEM: 250,00 m 250,00

2.1.20 KNRW 
219/134/2

Analogia! Oznakowanie uzbrojenia sieci, na słupku stalowym (zasuwy, hydranty)

Wyliczenie ilości robót:

Oznakowanie hydrantów 4 4,00

Oznakowanie zasuw 4 4,00

RAZEM: 8,00 kpl 8,00

2.1.21 KNNR 1/206/4 Roboty załadunkowe koparkami podsiębiernymi z transportem sam. samowył. do 1˙km, materiału uprzednio 
zmagazynowanego w hałdach, koparka 0,60˙m3, spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t - wraz z kosztami 
zakupu

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp sieci wodociągowej 349.10-270.56 78,54

RAZEM: 78,54 m3 78,54

2.1.22 KNNR 1/208/2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

Za dalszy kilometr 78.54 78,54

RAZEM: 78,54 m3 78,54

2.1.23 KNNR 1/318/1 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zasyp sieci wodociągowej 78.54+270.56 349,10

RAZEM: 349,10 m3 349,10

2.1.24 KNNR 1/408/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Zagęszczenie zasypu 349.10 349,10

RAZEM: 349,10 m3 349,10



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 
(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna"

strona nr: 10

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

8. Robocizna razem r-g 3 296,99



ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 
(lic. 00056521)

"Przebudowa drogi gminnej nr 120351 E w miejscowości Gieczno ul. Podleśna"

strona nr: 11

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,04

2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 0,48

3. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 4,49

4. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,20

5. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,50

6. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,02

7. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,01

8. Folia aluminiowa kg 5,04

9. Gwoździe budowlane gołe kg 2,15

10. Hydrant żeliwny nadziemny gł. wykopu 1500 mm, fi 80 mm kpl 4,00

11. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 15,25

12. Kolano PVC ciśnieniowe kielichowe 160 mm szt 2,08

13. Kolano stopowe kołnierzowe do hydrantów fi 80 mm szt 4,00

14. Kołnierz stalowy zaślepiający 1,6MPa 100 mm szt 0,49

15. Krawędziaki iglaste nasycone klasa II m3 0,06

16. Króciec żeliwny ciśnieniowy FF 2-kołnierzowy 80x500 mm szt 12,00

17. Króciec żeliwny ciśnieniowy przejściowy kołnierzowy FW, Fi˙100 mm szt 0,25

18. Króciec żeliwny F ciśnieniowy 1-kołnierzowy 100x1000 mm szt 8,00

19. Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe Fi˙100˙mm szt 4,00

20. Nasuwka żeliwna ciśnieniowa niedzielona do połączeń sztywnych 100˙mm szt 4,00

21. Obudowa żeliwna do zasuwy szt 8,00

22. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 330,43

23. Podchloryn sodowy kg 1,23

24. Prostka żeliwna ciśnieniowa kielichowa do połączeń sztywnych Fi˙100˙mm szt 4,00

25. Rura PVC ciśnieniowa kielichowa typ "W" 1,0˙MPa Fi˙110˙mm m 759,34

26. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙60,3/3,6 m 12,00

27. Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn˙50) m 7,38

28. Skrzynka uliczna żeliwna 190x190˙mm nr kat. 857 do zasuw szt 4,00

29. Skrzynka uliczna, nr kat. 9501, żeliwo szare do zasuw szt 4,00

30. Skrzynka uliczna, nr kat. 9502, żeliwo szare do hydrantów H80 szt 4,00

31. Słupki drewniane iglaste Fi˙7-11 cm długości 2.0 m m3 0,05

32. Śruby stalowe średniodokładne M14 z nakrętkami i podkładkami kg 6,28

33. Śruby stalowe średniodokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 17,52

34. Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm kg 8,16

35. Tabliczka do znakowania wodociągów szt 8,00

36. Taśma z folii poliet.do znak.tras wodociąg m 526,44

37. Trójnik ciśnieniowy PVC kielichowy 90°, 110x80˙mm szt 4,16

38. Tuleja PVC dla luźnych kołnierzy stalowych, Fi˙110˙mm szt 0,49

39. Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 110˙mm szt 8,40

40. Uszczelka gumowa do rur ciśnieniowych kielichowych PVC, 160˙mm szt 2,10

41. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80˙mm szt 20,00

42. Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 100˙mm szt 16,00

43. Woda przemysłowa m3 27,80

44. Woda z rurociągów m3 8,83

45. Zasuwa klinowa kołnierzowa, żeliwo sferoidalne - 1,6MPa, nr kat. 2111(111), fi 80 mm szt 4,00

46. Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6˙MPa, nr kat.112, Fi˙100˙mm szt 4,00

47. Złączka PVC ciśnieniowa 2-kielichowa 110 mm szt 2,08

48. Żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-8 mm m3 1,52
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.60˙m3 (1) m-g 0,01

2. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60˙m3 (1) m-g 3,29

3. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15˙m3 (1) m-g 26,49

4. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 6,61

5. Samochód dostawczy do 0.9˙t (1) m-g 325,00

6. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,05

7. Samochód samowyładowczy pow. 5-10 t (1) m-g 136,15

8. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 117,70

9. Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 2,14

10. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 34,91

11. Urządzenie do przecisków sterowanych z agregatem hydraulicznym m-g 155,00

12. Zespół prądotwórczy trójfazowy, przewoźny 20,0 kVA m-g 155,00

13. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 157,50
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