

Łomża, dnia 20 grudnia 2021 r.

**WIR.271.2.28.1.2021**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży””**

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w następującym zakresie:

- 1) jako uzupełnienie załącznika nr 12 do SWZ dodaje się do opisu przedmiotu zamówienia - projekt budowlany zamienny,
- 2) dodaje się zaktualizowany załącznik graficzny nr 2 do projektu wykonawczego zamiennego – architektura,
- 3) dodaje się zaktualizowany załącznik nr 10 - o obmiar – nawierzchnie,
- 4) dodaje się zaktualizowaną dokumentację dotyczącą robót elektrycznych,
- 5) w Rozdz. XVII pkt 1. SWZ zmianie ulega termin związania ofertą z dnia 02.02.2022 r. **na dzień 03.02.2022 r.**

W związku z powyższym na podstawie art. 286 ust 3 uPzp Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- 1) w Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin składania ofert: z dnia 04.01.2022 r. godz. 10:15 **na dzień 05.01.2022 r. godz. 10:15,**
- 2) w Rozdz XVIII ust. 2 pkt 1 SWZ zmianie ulega termin otwarcia ofert: z dnia 04.01.2022 r. godz. 10:30 **na dzień 05.01.2022 r. godz. 10:30.**

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art. 286 ust. 9 w związku z art. 271 ust. 1 ustawy Pzp zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie:

Sekcja VIII:

- 8.1.) Termin składania ofert: było 2022-01-04 10:15, **jest 2022-01-05 10:15**
- 8.3.) Termin otwarcia ofert: było 2022-01-04 10:30, **jest 2022-01-05 10:30**
- 8.4.) Termin związania ofertą: było do 2022-02-02, **jest 2022-02-03**

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykaz załączników:

- Projekt budowlany zamienny,
- Zaktualizowany załącznik graficzny nr 2 do projektu wykonawczego zamiennego – architektura,
- Zaktualizowany załącznik nr 10,
- Dokumentacja robót elektrycznych - aktualizacja

z up. PREZYDENTA MIASTA  
  
mgr Andrzej Dąbrowski  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA