

ZP/ZZO/9/2022

Nowy Dwór, 08.12.2022 r.

MODYFIKACJA SWZ

Przetarg nieograniczony pod nazwą: Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”

Działając na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ.

1. Zmiany w Rozdziale VI SWZ – „Warunki udziału w postępowaniu” w zakresie pkt 1 ppkt 4 lit. a, który otrzymuje następujące brzmienie:

- a) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie wraz z rozruchem, którego przedmiotem była dostawa instalacji lub urządzeń do produkcji RDF o wartości minimum 2 mln zł brutto albo co najmniej jedno zamówienie obejmujące dostawę i instalację urządzeń takich jak rozdrabniacz wstępny, przesiewacz bębnowy, kabina sortownicza, przenośniki i sterowanie całej linii, wchodzących w skład instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i produkcji RDF wraz z ich rozruchem o wartości urządzeń do produkcji RDF minimum 2 mln zł brutto.

2. Zmiany w Rozdziale 1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, pkt. 1.1 ZAKRES PRAC OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, ppkt. 1. OPZ – stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa linii do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) w ramach projektu pn. ”Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o.”, która będzie stanowić kompletny ciąg technologiczny maszyn do przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne RDF.

Zestaw maszyn składa się:

- rozdrabniacz wstępny – 1 sztuka
- separator (Fe) na odpady żelazne– 1 sztuka
- separator (nFe) na odpady nie żelazne – 1 sztuka
- rozdrabniacz końcowy – 1 sztuka

Powyższe maszyny należy skomunikować ze sobą w ciąg technologiczny za pomocą leja zasypowego/przenośnika buforowego oraz przenośników taśmowych umożliwiających przetransportowanie odpadów pomiędzy kolejnymi urządzeniami.

Poprzez ciąg technologiczny maszyn Zamawiający rozumie ustawienie poszczególnych maszyn i urządzeń w taki sposób, aby współpracowały one w sposób ciągły, umożliwiając

przejście strumienia odpadów z wydzieleniem wymaganych frakcji przez poszczególne maszyny w procesie przygotowywania paliwa alternatywnego RDF.

Parametry wejściowe:

- ilość dni roboczych: 250 dni/rok
- efektywny czas pracy instalacji na zmianę: 7 h/zmiana
- ilość zmian: 2 zmian/doba
- efektywny czas pracy instalacji na dobę: 14 h/doba
- ciężar nasypowy wsadu:
 - dla frakcji nadsitowej 0,2 – 0,4 Mg/m³
 - dla frakcji wstępnie rozdrobnionych gabarytów 0,3 – 0,5 Mg/m³
- min. wymagana przepustowość: 5 Mg/h i min 15 000 Mg/rok

Maksymalna moc elektryczna do dyspozycji (moc zapotrzebowania) wynosi 500 kW z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności zapotrzebowania na moc.

Materiał wejściowy do linii będzie stanowiła frakcja nadsitowa posortownicza z odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12, a także wstępnie rozdrobnionych odpadów wielkogabarytowych ok 200 mm.

Materiał wejściowy:

- Wartość opałowa ok. 18 MJ/kg
- wilgotność ok. 30 %

3. Zmiany w § 16 Kary umowne ust. 2. pkt 2) wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie końcowym określonym w § 3 ust. 1 – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do dnia realizacji włącznie,”.

4. Zmiany w § 18 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ poprzez dodanie ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

5. Stosownie do treści art. 439 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:
 - 1) sposób ustalania zmiany wynagrodzenia – miernikiem zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia jest kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartale, w którym składany jest wniosek o waloryzację w stosunku do kwartału poprzedzającego wniosek o waloryzację,
 - 2) każda ze Stron umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik, o którym nowa w pkt 1 wzrośnie/spadnie o co najmniej 10% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w kwartale zawarcia Umowy, a jeżeli zawarcie Umowy nastąpi po 180 dniach

- od upływu terminu składania ofert, w stosunku do wysokości wskaźnika w kwartale składania ofert,
- 3) jednorazowa waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w pkt 1 może nastąpić po upływie 4 miesięcy licząc od miesiąca, w którym zawarto Umowę,
 - 4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 12 ust. 1,
 - 5) zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu,
 - 6) w przypadku zaistnienia sytuacji uprawniającej do waloryzacji wynagrodzenia Strona występująca o zmianę wynagrodzenia winna złożyć drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia zawierający szczegółowe kalkulacje obrazujące, czy i w jakim stopniu zmiana przyjętego wskaźnika wpłynęła na koszty wykonania Umowy,
 - 7) w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, Strona która wniosek otrzymała przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem,
 - 8) Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców, z którymi zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy wg powyższych zasad, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
 - b) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.

5. Zmiany w Rozdziale X SWZ – „Termin związania ofertą” w zakresie pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **08.03.2023 r.**

6. Zmiany w Rozdziale XII SWZ – „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” w zakresie pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ofertę należy umieścić na Platformie, pod adresem postępowania **do dnia 19.12.2022 r., do godz. 9:00**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Z poważaniem:

Zakład Zagospodarowania Odpadów
Nowy Dwór Spółka z o.o.
Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice
tel. 52 3987846 52 3355062 fax 52 3355061
NIP 555-20 72 739 REGON 220719005
Nr BDO 000018498

PREZES ZARZĄDU

Marek Jankowski