Przebudowa ulicy Lesnej w miejscowosci Ciepielowice

OPIS PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY LESNEJ W
MIEJSCOWOSCI CIEPIELOWICE

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa nawierzchni ul. Le$nej w miejscowosci
Ciepielowice.

Opis stanu istniejgcego

Powyzsza droga zlokalizowana jest w Gminie Dabrowa i stuzy obstudze komunikacyjnej
zabudowy mieszkalnej, W chwili obecnej droga posiada nawierzchni¢ gruntowg ulepszong o
matej wytrzymatosci warstwy jezdnej . Odwodnienie korpusu drogowego realizowane w
sposOb naturalny na teren przylegly.

Podstawowe parametry techniczne drogi

-tagczna dtugos¢ odcinka drogi 184,30 m

-klasa techniczna drogi wewnetrzna
-szerokos$¢ jezdni 3,00-4,00 m
-rodzaj nawierzchni jezdni gruntowa ulepszona
-chodniki brak

Stan projektowany

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na mapie zasadniczej
w skali 1:1000.

Poczatek drogi zgodnie z planem nalezy potaczy¢ z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng ulicy
Lesne;j.

Jezdni¢ drogi nalezy wykona¢ o nawierzchni z asfaltowej gr. 8 cm. Pierwsza warstwe
wigzacg o grubosci 4 cm wykonac z betonu asfaltowego AC16S . Druga warstwe Scieralng o
grubos$ci 4 cm wykonac z betonu asfaltowego AC11S . Zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci
3,50 m na catej dlugosci drogi odwodnienie naturalne na tereny przylegle. Projektuje si¢
korytowanie starej nawierzchni drogi na gtebokos¢ zgodng z przekrojami i profilem
podtuznym i wykonaniu nowych warstw podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni ulicy

-warstwa Scieralna z AC11S — grubosci 4 cm.

-warstwa wigzaca z AC16S — grubos¢ 4 cm

-gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0-16 mm — grub. 10 cm

-gérna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 16-40 mm — grub. 20 cm

Zjazdy

Ze wzgledéw oszczednosciowych Inwestor zadania zrezygnowal z wykonania zjazdéw na
posesje.

Odwodnienie

Na catej dlugosci odwodnienie drogi w daszek na tereny przylegte

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robét okreslonych w w/w
SST.
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Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegdlng
ostroznos$cig. Nie wyklucza si¢ koniecznosci sfinansowania przez Wykonawce ptatnego
nadzoru wiascicieli sieci podziemnych.

Przed ostatecznym potozeniem w-wy $cieralnej nalezy wyregulowac wszelkie istniejace
studnie, zasuwy i inne elementy uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek
wykonania oznakowania obrebu prowadzenia rob6t. Wszelkie zmiany (dotyczace wykonania
robét, doboru rodzaju i ilosci materiatéw oraz obmiaru robét), ktére maja znaczacy wptyw na
jako$¢ wykonanej nawierzchni i na warto$¢ kosztorysowa, nalezy przed przystapieniem do
robd6t uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Opis planowanych roboét zwigzanych
z przebudowa ulicy Lesnej w miejscowosci Ciepielowice

1.0biekt

ULICA LESNA

2.Lokalizacja
CIEPIELOWICE

3.Inwestor

GMINA DABROWA
4.Podstawa opracowania

Opis opracowano na podstawie zlecenia inwestora

5.Zakres opracowania
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W celu wykonania przebudowy 184,30 mb ulicy Lesnej w Ciepielowicach nalezy wykonac
nastepujace roboty .

l. Odcinek od punktu A do punktu | o diugosci 184,30 mb i wjazd na ulice Lesnha
Na odcinku drogi od punktu A do punktu | nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

Roboty remontowe nalezy rozpoczaé od wytyczenia koryta jezdni ulicy o szerokosci od 3,50
m i dtugosci 184,30 m .

Nastepnie nalezy wykona¢ mechaniczne roboty ziemne na catej szerokosci i dtugosci jezdni
polegajgce na zdjeciu 30 cm warstwy istniejgcej podbudowy ulicy na dtugosci 184,30 mi

szerokosci 3,5m.

Po wykonaniu rob6t ziemny nalezy przystapic¢ do profilowania podtoza remontowanej ulicy a
nastepnie do wykonania warstw konstrukcyjnych ulicy.

Do wykonania warstw podbudowy drogi nalezy zastosowac kruszywo kamienne i wykonac
nowg podbudowe na dtugosci 184,30 m i szerokosci 3,5 m m i grubosci 30 cm

oraz wykona¢ warstwe odsgczajgcg z zageszczonego piasku o grubosci 10 cm

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112

(8]:

- ttuczen od 31,5 mm do 63 mm,

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza
od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubosc¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczgé sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od
dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
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najmniej 18 kN/m, albo ptytowg zageszczarkg wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé¢ warstwe kruszywa
grubego.
Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.
Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.
Pobocze drogi utwardzi¢ kruszywem na szerokosci 50 cm z obydwu stron drogi

Po wykonaniu warstw podbudowy nalezy przystgpi¢ do wykonania warstwy
nawierzchni ulicy.

Warstwe podbudowy skropi¢ emulsjg aflatowg w celu lepszego zwigzania warstwy
mineralno-bitumicznej z podtozem podbudowy.

Nawierzchnie ulicy wykonac z mieszanki mineralno — bitumicznej o grubosci 5 cm na
odcinku 184,30 mb i szerokosci 3,50 mb

Spadek ulicy profilowa¢ zgodnie z spadkiem terenu.

Nysa listopad 2022r. Opracowal: mgr inz. Jarostaw Kuzlik
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rodzaj rob6t budowlanych i miejsce ich wykonywania

a) Organizacja zaplecza budowy

b) Roboty pomiarowa

¢) Roboty ziemne — ptytkie wykopy zasypki

d) Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni

e) Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy

f) Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania

g) Roboty wykonczeniowe
1.1.Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- rejon pasa drogowego

- tymczasowe magazyny materiatdw budowlanych usytuowane na zapleczu budowy
1.2.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robét
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1. Istniejg zagrozenia
spowodowane prowadzeniem rob6t w poblizu uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto
zagrozenia uderzenia , skaleczenia , przygniecenia , obnizenia sprawno$ci wzroku i stuchu
1.3.Informacjke o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych ,
stosownie do zagrozenia.

Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musza by¢ oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez
wykonawce robot . Wykopy musza by¢ zabezpieczone wygrodzeniami. Prace z uzyciem
dzwigéw i1 zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem stref niebezpiecznych.
Wiszystkie tereny robét na ktérych prowadzone bgda prace porach nocnych nalezy oswietli¢
$wiatlem o nat¢zeniu min. 100 lux. Zwracajac uwage aby oswietlenie nie oslepiato
uzytkownikow drogi.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
a) Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska na ktérych wystepuja

zagrozenia, nalezy go zapoznac z istniejgcymi zagrozeniami i przeszkoli¢ w czasie
instruktaz na stanowisku pracy , fakt ten odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika
w karcie szkolenia

b) Istnieje konieczno$¢ stosowania przez pracownikdéw nizej wymienionych srodkéw
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenia.
- Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac.
- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac.
- Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac.
- Maski ochronne przy robotach pylacych.
- Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB
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- Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej

c) Wszystkie prace wymienione w punkcie 6 , nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem kierownika robét lub wyznaczonych majstréw budowy lub os6b upowaznionych
przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP
1.4.Sposoby przechowywania i przemieszczania materiatow ,wyrobéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac¢ w szczelnych i

zamknietych pojemnikach zgodnie z instrukcjg producenta.
1.5.Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.

- teren budowy odpowiednio oznakowac

- zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow
1.6.Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji

maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy przechowywa¢ w Biurze Kierownika budowy.

Nysa listopad 2022r. Opracowat: mgr inz. Jarostaw Kuzlik



