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1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu 
pn.:

PRZEBUDOWA  I  REMONT  SCHODÓW  ZEWNĘTRZNYCH  DO  BUDYNKU  
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ
Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW 
Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, 
dz nr 25/2 AR_27.25/2

1.2. Zakres stosowania opracowania.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych opracowaniem. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie rozbiórek i demontażu  istniejącego biegu schodów wraz ze spocznikiem i konstrukcją 
przy budynku:
W zakres tych robót wchodzą:

 skucie i rozbiórka wszystkich warstw tarasów  na pierwszym i drugim piętrze do stropu 
 demontaż uszkodzonych rynien i rur spustowych
 zmiana  usytuowania  rury  spustowej  z  tarasu   nad  drugim  piętrem   na  poziomie  tarasu 

pierwszego piętra 
 naprawa uszkodzeń na elewacjach, szczególnie od strony wschodniej.
 renowacja istniejących balustrad

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA  ISTNIEJĄCE:
 RURY SPUSTOWE 
 ZWODY ODGROMU
 JEDNOSTKI WENTYLACYJNE

       -     I WSZELKIE INSTALACJE  I URZĄDZENIA  ZAMOCOWANE NA ZEWNĄTRZ 
OBIEKTU

UWAGA ;
W odległości  ~ 50 cm  od pierwszego  stopnia  zlokalizowana jest istniejąca studzienka kanaliza- 
cyjna o średnicy ~1,0 m,  głębokość  studzienki ~2,0 m od poziomu terenu.
Na tym poziomie, pod biegiem schodów  przebiega  przyłącze kanalizacyjne.
Przy wykonywaniu  robót  budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infra- 
strukturę  i  bezwzględnie chronić ją przed uszkodzeniem.. 
       -
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera.  Wprowadzanie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych 
dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

II. MATERIAŁY.
Materiały z rozbiórki.
 gruz ceglany,
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 gruz betonowy, 
 gruz kamienny,
 elementy metalowe, 
 materiały z PCV,
 płyty g-k
 styropian / wełna

III. SPRZĘT.
Do  rozbiórek  może  być  użyty  dowolny  sprzęt.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia 
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac. 
Do  odspajania  gruntów  zwięzłych  oraz  do  zrywania  lub  rozbiórki  obiektów  lub  nawierzchni 
przewidzianych 
usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12  
kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze  do młotków pneumatycznych mogą być 
stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia 
bezpiecznego wykonywania robót.
Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad: 

 stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze 
względu na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,

 nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, 
młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,

 przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, 
zmieniających się co pół godziny,

 ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na 
wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,

 narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty 
rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien 
być  skierowany na  obsługującego dane  urządzenie;  poza  tym pracownik  obsługujący 
młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy 
był odwiewany przez wiatr,

 pracownicy  obsługujący  narzędzia  pneumatyczne  powinni  być  poddawani  badaniom 
lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

IV. TRANSPORT.
Wykonawca zobowiązuje  się  do zapewnienia  środków transportu  niezbędnych do prawidłowego i 
terminowego wykonywania prac.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być 
sprawne  technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w  zakresie  BHP oraz  przepisów  o  ruchu 
drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

V. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Roboty przygotowawcze i wykonanie  prac rozbiórkowych

 Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót 
należy bezwzględnie przestrzegać przepisów  Prawa Budowlanego, BHP i PPOŻ. 

 Przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych  należy zabezpieczyć  przed 
uszkodzeniem  lub  przed  zniszczeniem  wszystkie  elementy  budowlane  i  wyposażenie  nie 
podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.

 Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie  lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie  z 
programem technicznym wykonania robót.

 Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

STB - 00.01             ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE                      3/6  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA:
PRZEBUDOWA  I REMONT  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO- MUZEUM  PRZYRODNICZEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW 
WROCŁAW UL. H. SIENKIEWICZA 21

 W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych.

 Nakłady  robocizny  obejmują  czynności  podstawowe  podane  w  wyszczególnieniu  robót  i 
przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
- wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego 
drobnego  sprzętu pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku . w obrębie strefy obiektu rozbieranego,
-  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
-  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia  ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 
stemplowań    itp., 
-  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,
-  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,
-  wykonanie  niezbędnych  zabezpieczeń  BHP  na  stanowisku  roboczym  oraz  wokół  
bezpośredniej strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki

5.2. Prowadzenie robót.
 Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechaniczni
 Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i 

zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a 
następnie sukcesywnie wywozić.  Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym 
punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane 
w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci. 

 Materiały  nie  podlegające  przyjęciu  na  wysypisko odpadów należy  przekazać  do  zakładu 
utylizacji. 

 Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu,  powinny 
być spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.

 Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy 
w terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót. 

 Nie  należy  dopuścić  do  nadmiernego  nagromadzenia  się  materiałów  rozbiórkowych  w 
budynku  jak  również  nie  można  spowodować  zanieczyszczenia  odpadami  rozbiórkowymi 
otoczenia obiektu. 

 Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów 
(demontaż  konstrukcji  zadaszenia),  należy  je  wygrodzić  i  zabezpieczyć  daszkami.  Daszki 
ochronne powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 
stopni  w  kierunku  źródła  zagrożenia.  Zakazane  jest  używanie  daszków  jako  rusztowań. 
Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu. 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U.  Nr 47 poz.  401)  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas wykonywania 
robót  budowlanych.  Roboty  należy  przeprowadzać  tylko  i  wyłącznie  pod  nadzorem osób 
uprawnionych. 

 Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej 
ostrożności tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu 
wyburzanych ścian. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dla  robót  rozbiórkowych  podano  w punktach  Specyfikacji  Ogólnej.  Kontrola 
jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i 
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demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera.
W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót –  po ukończeniu 
każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie 
terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji  skutkować  będzie  złą  jakością  prac,  koniecznością  dokonania  poprawek  i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na: 
 wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,
 sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu 

oraz  terenu  do  niego  przylegającego,  oraz  zabezpieczeń  rozbieranych  elementów  obiektu 
budowlanego, 

 sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub 
pozostających w konstrukcji, 

 prawidłowości wykonanej segregacji odpadów, 
 wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy, 
 sprawdzeniu  zgodności  zakresu  wykonanych  robót  z  niniejszą  specyfikacją  i  ustaleniami  z 

Zamawiającym.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

VII. OBMIAR ROBÓT.
Jednostkami obmiarowymi są:

 Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]
 Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.]
 Jednostką obmiarową  jest m2  wykonanie  nawierzchni z kostki granitowej

VII. ODBIÓR ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:

 odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub 
zanikają;

 odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych 
w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów 
częściowych;

 odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 
ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.

 Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z 
przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru 
końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę 
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne.

STB - 00.01             ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE                      5/6  



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIA:
PRZEBUDOWA  I REMONT  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO- MUZEUM  PRZYRODNICZEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW 
WROCŁAW UL. H. SIENKIEWICZA 21

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano 
w  Specyfikacji Ogólnej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 roboty przygotowawcze i pomiary,
 rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce, 
 montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb), 
 transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 
 układanie i segregowanie materiałów na placu budowy, 
 wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
 utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych, 
 oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
 załadunek i wywóz materiałów na wysypisko, 
 koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji, 
 koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

X.  AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE.
Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  30  października  2002  r.  w  sprawie  minimalnych 
wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie  użytkowania  maszyn  przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. 2003  Nr 178, poz. 1745 z późniejszymi zmianami).
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (teks jednolity: Dz.U. z  2023, poz. 1587 z późniejszymi 
zmianami). 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  lub równoważne
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  lub  równoważne.
 PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena  zgod

ności  lub  równoważne
 PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw - lub równoważne
 BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie  lub równoważne

UWAGA:
Odniesienia do norm
W  przypadku  odniesienia  w  dokumentacji  do  norm  dopuszcza  się  rozwiązania  równoważne 
opisywanym przy pomocy przywołanych norm.  Każdorazowo gdy wskazana jest  w dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy 
przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .

Przedmiotowe środki dowodowe 

W  przypadku  odniesienia  się  w  dokumentacji  do  norm,  ocen  technicznych,  specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 
u PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. 
Wykonawca  winien  wskazać  równoważne  produkty,  a  także  normy,  oceny  techniczne, 
specyfikacje  techniczne  i  systemy  referencji  technicznych  oraz  winien  dołączyć  do  oferty 
przedmiotowe środki  dowodowe,  o  których mowa w art.  104-107  u  Pzp,  udowadniające,  że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę 
techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. 
Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.   

STB - 00.01             ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE                      6/6  


	SPIS TREŚCI
	SPIS TREŚCI

