

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Mielec w 2021 roku**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Nadleśnictwo Mielec
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 690026976
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Partyzantów 11
- 1.4.2.) Miejscowość:** Mielec
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 39-300
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL824 - Tarnobrzeski
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 177476970
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** mielec@krosno.lasy.gov.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.mielec.krosno.lasy.gov.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00187506/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-09-21 14:17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00181058/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Część I: Awaryjny remont drogi leśnej nr 34 - „Zielona Linia” o nr inw. 242/111 na odcinku 1,53

km.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na awaryjnym remoncie drogi leśnej nr 34, nr inw. 242/111 na odcinku o długości 1,53 km wraz z wymianą dwóch przepustów w leśnictwie Czajkowa stanowiącej własność Skarbu Państwa będącego w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Mielec. Obecnie ww. droga jest drogą gruntową o charakterze bocznym.

Roboty budowlane będą polegać na:

- profilowaniu drogi na odcinku około 600 m,
- awaryjnym remoncie przepustu rurowego na rowie w km 0+556 km polegający na wymianie rury na rurę kanalizacyjną 400x6000 o wytrzymałości SN8, stabilizacja oraz obsiew trawami przyczółków,
- awaryjnym remoncie przepustu rurowego na rowie w km 1+041 km polegający na wymianie rury na dwie nowe rury kanalizacyjne 1000x6000 o wytrzymałości SN8, wykonanie dwóch żelbetonowych przyczółków,
- dowiezieniu i wbudowaniu w miejscach tego wymagających kruszywa o uziarnieniu ciągłym 31,5/63 mm o łącznej ilości kruszywa nie przekraczającej 250 m³,
- wykonaniu nawierzchni drogowej w systemie pasów o szerokości 2x80 cm oraz średniej grubości 20 cm (każda koleina) z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm o łącznej ilości kruszywa nie przekraczającej 500 m³,
- mechanicznym zagęszczeniu kruszywa na całej długości objętej wykonaniem prac.

Zamówienie należy zrealizować z takiej ilości materiału, by w efekcie końcowym droga zapewniała bezproblemowy, poprawny, nie stwarzający zagrożenia przejazd dla sprzętu leśnego, samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych. Każdy samochód kamienia będzie odbierany przez miejscowego Leśniczego. Przekazanie będzie dokumentowane w postaci wydania zewnętrznego – WZ (zawierającego inf. nt. objętości dostarczanego kruszywa). Zamawiający zastrzega, że finalnie dla części I zamówienia nie może zostać przekroczona ilość 750 m³ kruszywa.

Składając ofertę należy założyć, że wbudowane zostanie 750 m³ kruszywa. W przypadku wbudowania mniejszej ilości kamienia, niż maksymalna ilość założona przez Zamawiającego, cena ofertowa zostanie pomniejszona o różnicę wynikającą z maksymalnego poziomu 750 m³, a rzeczywistej ilości wbudowanej wynikającej z zsumowania wszystkich WZ. W tym celu w ofercie oprócz ceny za cały przedmiot zamówienia, konieczne będzie również podanie ceny za 1 m³ kruszywa.

Po zmianie:

Część I: Awaryjny remont drogi leśnej nr 34 - „Zielona Linia” o nr inw. 242/111 na odcinku 1,53 km.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na awaryjnym remoncie drogi leśnej nr 34, nr inw. 242/111 na odcinku o długości 1,53 km wraz z wymianą dwóch przepustów w leśnictwie Czajkowa stanowiącej własność Skarbu Państwa będącego w zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Mielec. Obecnie ww. droga jest drogą gruntową o charakterze bocznym.

Roboty budowlane będą polegać na:

- profilowaniu drogi na odcinku około 600 m,
- awaryjnym remoncie przepustu rurowego na rowie w km 0+556 km polegający na wymianie rury na rurę kanalizacyjną 400x6000 o wytrzymałości SN8, stabilizacja oraz obsiew trawami przyczółków,
- awaryjnym remoncie przepustu rurowego na rowie w km 1+041 km polegający na wymianie rury na dwie nowe rury kanalizacyjne 1000x6000 o wytrzymałości SN8, wykonanie dwóch żelbetonowych przyczółków,
- dowiezieniu i wbudowaniu w miejscach tego wymagających kruszywa o uziarnieniu ciągłym 31,5/63 mm o łącznej ilości kruszywa nie przekraczającej 250 m³,
- wykonaniu nawierzchni drogowej w systemie pasów o szerokości 2x80 cm oraz średniej grubości 20 cm (każda koleina) z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 0/63 mm o łącznej ilości

kruszywa nie przekraczającej 500 m³,
- mechanicznym zagęszczeniu kruszywa na całej długości objętej wykonaniem prac.
Zamówienie należy zrealizować z takiej ilości materiału, by w efekcie końcowym droga zapewniała bezproblemowy, poprawny, nie stwarzający zagrożenia przejazd dla sprzętu leśnego, samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych. Każdy samochód kamienia będzie odbierany przez miejscowego Leśniczego. Przekazanie będzie dokumentowane w postaci wydania zewnętrznego – WZ (zawierającego inf. nt. objętości dostarczanego kruszywa). Zamawiający zastrzega, że finalnie dla części I zamówienia nie może zostać przekroczona ilość 750 m³ kruszywa.

Składając ofertę należy założyć, że wbudowane zostanie 750 m³ kruszywa. W przypadku wbudowania mniejszej ilości kamienia, niż maksymalna ilość założona przez Zamawiającego, cena ofertowa zostanie pomniejszona o różnicę wynikającą z maksymalnego poziomu 750 m³, a rzeczywistej ilości wbudowanej wynikającej z zsumowania wszystkich WZ. W tym celu w ofercie oprócz ceny za cały przedmiot zamówienia, konieczne będzie również podanie ceny za 1 m³ kruszywa.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-09-29 10:00

Po zmianie:

2021-09-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-09-29 10:30

Po zmianie:

2021-09-30 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-10-28

Po zmianie:

2021-10-29