CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ
im. Sw. JANA z DUKLI

ST. JOHN OF DUKLA CANCER CENTER, LUBLIN, POLAND

COZL/DzZP/AW/3412/TP-174/23 Lublin, dnia 09.01.2024 r.

Do wszystkich wykonawcéw

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na :
"Dostawa detektora promieniowania Gamma, wideolaryngoskopu bezprzewodowego oraz glowicy
do Aparatu USG na potrzeby COZL"
(znak postepowania: COZL/DZP/AW/3412/TP-174/23)

Dziatajgc w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.) informuje, ze w niniejszym postepowaniu wptynety
nastepujace zapytania:

Pytanie 7

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust. 7.

Wykonawca wnosi o wydtuzenie maksymalnego terminu naprawy uszkodzonego urzadzenia
w zakresie czesci nr 1, z 48 godzin dni roboczych do 7 dni roboczych.

Ze wzgledu na specyfike urzadzenia wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane w punkcie
serwisowym Wykonawcy, przez co termin 48 godzinny jest niemozliwy do dotrzymania
przez Wykonawce

Na czas przeprowadzenia koniecznych napraw Wykonawca uzycza bezptatnie sprzet
zastepczy o rownorzednych parametrach.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust. 8

Whnosimy o skrécenie okresu dostepnosci czesci zamiennych do min. 7 lat (poczawszy od
daty przekazania urzadzenia do eksploatacji).

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.12

Wnosimy o zmiane tresci §5 ust.12 na:

,Wykonawca zobowiqzuje sie do wymiany przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad, jezeli
w terminie 21 dni kalendarzowych liczgc od daty zgtoszenia wady, awarii lub usterki nie
mozna zrealizowac naprawy gwarancyjnej lub jezeli ten sam podzespot urzqdzenia

bedgcego przedmiotem umowy byt juz 3-krotnie nieskutecznie naprawiany”.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.
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Pytanie 10

Dotyczy: Projekt umowy. §5 ust.13

Wykonawca wnosi o wydtuzenie terminu wskazanego w §5 ust.13 do 21 dni
kalendarzowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.1

Majac na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie
kary umownej zawartej w §6 ustep 1 do 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.2

Majgc na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmiane tresci §6 ust.2 na
,Wykonawca jest zobowiqgzany do zaptacenia kary umownej w przypadku zwtoki w realizacji
zobowigzania w terminach, o ktorych mowa w § 5 ust. 7, za kazdy dzien zwtoki w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.”

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.3

Majgc na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie

kary umownej zawartej w §6 ustep 3, do wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 3
ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.4

Majac na uwadze miarkowanie kar umownych, zwracamy sie z wnioskiem o zmniejszenie
kary umownej zawartej w §6 ustep 4, do 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy,

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy: Projekt umowy. §6 ust.5

Majac na uwadze miarkowanie kar umownych, wnosimy o zmniejszenie zawartej w §6 ust.5
projektu umowy, maksymalnej tagcznej wysokosci kar umownych do 20% kwoty, o ktérej
mowa w § 3 ust. 1 umowy

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.



