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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
modernizacji instalacji c.o. oraz odwodnienia budynku miejskiej biblioteki publiczne;j
przy ul. Zdrojowej 16A w Kudowie Zdroju, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji CO, wymiang kotla oraz wykonaniem
odwodnienia budynku przy ul. Zdrojowej 16A w Kudowie Zdroju.

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, za ich
zgodnos¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy =zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osoéb trzecich
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystagpieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng¢ umownga. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci os6b lub wiasnosci spolecznej
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.



Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastagpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wilasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic
1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, protokoly odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku

1tp.



- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej 1 nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow
o badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pelnigce samodzielne funkcje
w budownictwie, posiadajagce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzoér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbioré6w robot budowlanych przez osoby
1 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przeno$niki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow; zamawiajagcym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.



Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢é wyroby budowlane
1 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogodlne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow
1 wyrobow. Wyladunek materialbw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢
wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajacego wlasciwg jakosc
wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie, na jako$S¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreSlonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu



spowodowanego przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia
dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Zakres roboOt przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem kotla gazowego oraz wykonanie
odwodnienia budynku.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur PEX

- montaz zrodta ciepta — kociot gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny o mocy 22kW
- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz armatury odcinajace;j

- izolacja przewodow c.o. otulinami

- demontaz istniejagcego kotla gazowego,

- demontaz istniejacych grzejnikow

- regulacja przeptywow w instalacji

- plukanie 1 proby szczelno$ci instalacji

Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejacych podtaczen kanalizacji deszczowej,

- wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej z przewodow PVC @ 160 mm,

- montaz studzienki deszczowej ¥425

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. MATERIALY

Materiaty stosowane do prac przy termomodernizacji budynku muszg by¢
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry i1 beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Do wykonania instalacji c.o. zastosowac:

e kociot gazowy o mocy 22 kW

e rurociagi PEX C.O.

e otulinia termoizolacyjna (A=0,035)
e grzejniki stalowe

e zawory grzejnikowe O 2"

e glowice termostatyczne

e inne materialy pomocnicze



Do wykonania odwodnienia budynku zastosowac:

e rury kanalizacyjne PVC @ 160 mm
e studzienke deszczowg D425

e Piasek zwyktly

e Materiat filtracyjny zwir 8/16 mm
e [nne materiaty pomocnicze

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miare postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialow 1 zgodnosci wykonywanych Roboét z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (w tym réwniez wykonanie pomiaréw
rezystencji uziemienia, izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- ocen¢ estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa 1 Norm
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Normag lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt, ktore spetniajag wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan,
beda odrzucone.

7.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdOw. Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna



- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoly narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior kohcowy;

- odbi6r po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogoOlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czeSci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.



8.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rgkojmi”

8.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokol odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specytikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
1 programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
dat¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych 1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ustalenia ogdlne.

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiary robot 1 inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace
z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypehienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowg (koszt) za wykonanie calo$ci zamowienia: netto
i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-iloSciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ wszelkie koszty 1 skladniki zwigzane
z zamoOwieniem, ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do



czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja byc
wliczone w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robodt, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi
1 roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystagpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw 1 ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wiladze panstwowe, jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne
1 wytyczne, ktore sa3 w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie
realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich
1 patentowych.

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas
upr. Nr 245/02/DUW
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, 19 czerwiec 2023
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