Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.101.2024 zalgeznik nr 3 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Remont czgsciowy instalacji CO w budynku nr 8 kompleksu lotniskowego w m.
Krasnot¢ka

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Lotnisko wojskowe m. Krasnoteka gm. Stare Pole

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria | Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego, 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH I ICH NUMER

- OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
- SST 1 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — roboty w zakresie instalacji CO

6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ

mgr Dariusz Weciset
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SPECYFIKACJATECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU
ROBOT (ST) WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP.
1.1  Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych, remont czegéciowy instalacji CO w budynkach nr 8 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnoteka, polegajacych na wymianie czesci
grzejnikow, zaworow grzejnikow CO wraz z przylaczeniami do instalacji CO

Zakres robot wynika z dokumentacji:

- przedmiaru zakresu robot uszczegdtawiajacy zakres robot oraz rodzaj materialtow do zastosowania.

1.2  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wraz z projektem jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ujetych w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania ogdlne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nast¢pujacych
robot:

- CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACIJI C.0O.

1.3.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.

- demontaz rur przytaczeniowych do instalacji rozdzielczej CO
1.3.2 Roboty montaiowe

- wykonanie przytaczy do instalacji rozdzielczej CO

- proby szczelnosci,

1.3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych oraz robot tymczasowych
Prace towarzyszqce

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Robot pomiarowych zamawiajacy nie bedzie optacat odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce, w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora nadzoru wytyczenia
robo6t lub wyznaczenia wysokosci, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca uwzgledni realizacje nw. prac towarzyszacych:

- przygotowanie i uprzatnigcie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robot,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robot wiaczajac utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robot ,

-utrzymanie stanowisk pracy;,

-powiadomienie o terminie rozpoczecia robot, z krotka informacjg dotyczacg bezpiecznego zachowania na
terenie budowy np. wchodzenie do budynkéw tylko pod daszkami ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno
zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na
rusztowania,

- §rodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkéw oraz urzedowe
uzgodnienia,
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- o$wietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikow zatrudnionych
przez Wykonawceg robot,

- utrzymanie sprzetu,

-wstgpne prace organizacyjne,

- ubezpieczenie robot, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie, przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie budowy,
-przy prowadzeniu robot na dachu budynku, wykonawca jest zobowigzany do ukladania tymczasowego
zabezpieczenia odkrytych potaci dachowych wraz z rozebraniem zabezpieczenia,

- przed przystapieniem do prac posadzkarskich nalezy rozpozna¢ grubo$¢ warstwy wykonczeniowej i
podktadowej istniejacej oraz sprawdzi¢ wymiary w naturze,

Koszt robdt towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajacemu i usuwanych po wykonaniu robot podstawowych. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenie elementow budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie sprzgtu
przewidzianego do wykonania robot (tak, aby nie byt dostepny dla 0s6b niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz
z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy sporzadzonego przez
Wykonawece i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike¢ obiektu i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

- podiaczenie medidow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robot budowlanych,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstale na terenach/obiektach innych Wiascicieli,

- oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot, a w szczegolnosci oczyszczenie
nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i blota, usunigcie z placu budowy nieczystosci powstatych w trakcie
realizacji inwestycji,

- koszty najmu ( transport na plac budowy, ustawienie, eksploatacja, demontaz, wywiezienie rusztowan,
projekt ustawienia, nadzor kierownika budowy) rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot

- zabezpieczenie obiektu przeciw wodom opadowym ,

W szczegdlnosci jednak zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyj¢tych metod ochrony
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wiasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4. Ogdlne zasady bhp przy robotach rozbiorkowych.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotow lub materiatéw, powinny by¢é oznaczone i ogrodzone porgczami badz zabezpieczone daszkiem
ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagajaca zabezpieczenia nie moze by¢ mniejsza niz 6 m.

Daszki ochronne powinny by¢ umieszczone na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m i ze spadkiem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymate na zniszczenie od
spadajacych przedmiotow. W miejscach przej$¢ szerokos¢ daszku powinna by¢, co najmniej 1 m szersza od
szerokosci przejscia.

Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych nalezy:
— wykona¢ niezbedne zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposob wykluczajacy
dostep 0s6b postronnych do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania;

Roboty rozbiorkowe nalezy przerwac, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czeSci konstrukcji
przez wiatr lub, gdy jego predkos¢ przekracza 10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych
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przebywanie ludzi na elementach demontowanych jest zabronione!

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowa¢ srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa. Otwory w stropach nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Otwory w §cianach zewnetrznych
obiektu budowlanego i stropach, ktérych dolna krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

BHP przy obstudze maszyn.

Przewody dostarczajace energi¢ elektryczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

— utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
— stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
— obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed
rozpoczgciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i
bezpiecznego uzytkowania. Wykonywanie weztow na linach i1 tancuchach i taczenie lin stalowych na
dlugosci jest zabronione.

1.5. Organizacja placu budowy.
1.5.1. Zasady ogdlne.

Roboty rozbiorkowe i wykonawcze nalezy wykonywaé z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.
Podczas robot dokonywacé biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miar¢ potrzeb wykonaé
niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.
Wykonanie robot odbywac si¢ bedzie z zachowaniem warunkoéw bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz 0séb
postronnych mogacych si¢ znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robdt, wykonanie robdt obedzie si¢ zgodnie
z obowiazujacymi normami i prawem.

1.5.2 Organizacja robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o§wietlenie, sygnatly i1 znaki ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robét, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych. Przed
rozpoczgciem robdt zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tres¢ i ilo§¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji Robot.

Roboty zwigzane z montazem rusztowan zostang wykonane w sposob bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP i ppoz.

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada wykonawca,
roboty bedg prowadzone pod inwestorskim nadzorem budowlanym, Wykonawca zabezpiecza kierowanie
robot przez uprawnione osoby do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresach robot
budowlanych, sanitarnych, elektrycznych, przez caty okres robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cen¢ umowna.

1.6. Uwagi koncowe.

— do prowadzenia robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé wylgcznie materiaty i urzadzenia posiadajace
wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie;

— w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zapewnié ciggly nadzér osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane;

— w trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg potrzeb wykonac
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji;

— zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych przebywania na i pod demontowanymi elementami;

— zabrania si¢ gromadzenia rozebranych elementéw na konstrukcyjnych czesciach obiektu;

— w przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przylaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy dana
instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy;

— dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbiorki pod warunkiem zachowania
przepiséw BHP;
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przestrzegac¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych oraz obowiazujacych
przepisow BHP.

2 MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny miec:
—  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;
—  Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata techniczng lub PN;
—  Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
—  Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru polskich norm;
— Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowaé materialty odpowiadajagce wymogom
okre§lonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1631 oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie Dz. U. z 1998 r. Nr 113.

2.1.1. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosc.

3  SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4 SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkow
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie terenu robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robot w celu uniemozliwienia dostepu
osobom postronnym , stolarki okiennej i drzwiowej oraz korytarzy wewngtrznych od wejscia glownego na 2
pietro przed zabrudzeniem w czasie trwania robot az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
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5.3. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania robot. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen w czasie trwania robot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sa uwzglednione przez Wykonawce w cenie.

5.7. Ochrona Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robot przez Kierownika budowy.

5.8. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia i
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Atesty jakosci materialow i urzqdzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscié¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostana
odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowsa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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8  ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru koricowego robdt.

Odbidér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru.

Odbioru kofcowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupehniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglgednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbiér koncowy robot”.

8.3. Odbior robot zanikajgcych.

Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany musi by¢ w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9 PODSTAWA PLATNOSCIL.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na teren budowy;

—  wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

—  USTAWA PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r. Wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 z 15.02.2008r);

— ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401);

— ROZPORZNDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263 z 2001r.);

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14
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wrzesnia 2010 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. z
05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

ST1 CPV45331100-7 ROBOTY W ZAKRESIE
INSTALACJI C.O.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, remontu czes$ciowy instalacji CO w budynkach nr 6,7 w 22. BLT Malbork,
zlokalizowanego na terenie lotniska wojskowego w m. Krasnot¢ka, polegajacych na wykonaniu wymianie
zaworow grzejnikowych CO.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres robét do
wykonania wchodzi:

- wymiana zaworéw grzejnikow z wykonaniem nowych przytaczen do instalacji CO,

- préby i regulacje.

1.3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Okreslone w Specyfikacji Ogolne;j.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy beda pomieszczenia uzytkowanych budynkow nr 6,7. Na terenie przy budynku nie istnieje
mozliwo$¢ sktadowania materialéw o duzych gabarytach. Armatura, urzadzenia, narzedzia pracy nie moga
by¢ sktadowane w pomieszczeniach, znajdujacych si¢ na terenie budynku,. Prace zasadnicze instalacji c.o.
beda wykonywane w okresie letnim podczas przerwy w ogrzewaniu budynku. Mozliwos¢ wykonywania prac
w pomieszczeniach 1 pigtra budynku nr 5 nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje
W dokumentacji projektowej nie wystepuja okreslenia wymagajace zdefiniowania, gdyz ich okre$lenia
mozna znalez¢ w literaturze fachowe;.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” stosowa¢ wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- wyroby budowlane, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobate techniczna;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej; wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru PN, z europejska
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskie;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu, dla ktorych dostawca,
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i
obowiazujacymi normami Materialy o duzych gabarytach jak rury stalowe powinny by¢ przechowywane na
placu budowy pod zadaszeniem. Armatura, urzadzenia, grzejniki powinny by¢ sktadowane w
pomieszczeniach suchych. Grzejniki powinny by¢ transportowane i przechowywane w fabrycznych
opakowaniach. Opakowanie grzejnika mozna zdja¢ bezposrednio przed odbiorem instalacji c.o.

3. SPRZET
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Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiadaé narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji c.0., a w szczego6lnosci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujace, pilarki do metalu,
sprzgt spawalniczy do spawania gazowego 1 elektrycznego, gwintownice rgczne i mechaniczne,
elektronarzgdzia umozliwiajace zaprasowanie potaczen zaciskowych. Pracownicy powinny by¢ wyposazeni

w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie
ochronne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty przenoszone beda recznie. Transport
kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatow na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze si¢
tutaj positkowaé specjalistycznym transportem be¢dacym w dyspozycji hurtowni, badz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawcezy do przewozy materialow i urzadzen o
mniejszych gabarytach.

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Wymagania ogolne

5.1.1. Instalacja centralnego ogrzewania powinna zapewnia¢ w budynku

mozliwosé spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

bezpieczenstwa konstrukciji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

5.1.2. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlanym, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

5.1.3. Instalacja grzewcza powinna by¢ wykonana przy wzigciu pod uwage przewidywanego czasu
uzytkowania, w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie ogrzewania i
wentylacji.

Wymiana instalacji w cze$ci remontowanych pomieszczen nie moze zakldcaé pracy ani w zaden sposob
wplywac na funkcjonowanie pomieszczen nie objetych remontem.

5.2. Opis instalacji c.o.

Jako elementy grzejne, przewidziano grzejniki stalowe ptytowe typu C i CV (zasilane z dotu) . Grzejniki
nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta w odleglo$ci minimum 3,1 cm od lica §ciany wykonczone;j
i nie nizej niz 10 cm od podtogi. Do zamontowania grzejnikow w odpowiedniej odlegtosci od Sciany nalezy
stosowac zestawy fabryczne. Na galazkach zasilajacych grzejnikow typu C zamontowane zostana zawory
grzejnikowe termostatyczne cieczowe. Na gatazkach powrotnych od grzejnikow zamontowane zostang
zawory odcinajace typu RLV DNI15. Zawory grzejnikowe dostarczy¢ tacznie z glowica termostatyczng
cieczowas.

5.3. Prowadzenie przewodow instalacji c.o

Instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych taczonych przez zaciskanie w systemie instalacyjnym
sktadajacym si¢ z precyzyjnych rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakos$ci stali weglowej (pokrytych
na zewnatrz antykorozyjna warstwa cynku) w zakresie §rednic 12 - 108 mm. Polgczenia z armaturg nalezy
wykona¢ jako gwintowane.

Przewody instalacji c.o. nalezy mocowac do $cian budynku uchwytami i podporami statymi i przesuwnymi z
zachowaniem odleglo$ci miedzy punktami podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewodow
przez przegrody budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o 4 mm od $rednicy zewngtrznej przewodu i o dlugosci wigkszej o 10 mm do grubosci
przegrody budowlanej. Przestrzen migdzy tuleja, a przewodem wypetnié¢ materialem plastycznym. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zapewni¢ mozliwos¢
odwodnienia instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwo$¢ odpowietrzenia
instalacji. Najmniejsze dopuszczalne spadki przewodow poziomych wynosza 5%o w kierunku od najdalszego
pionu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej i zapewniajacy
wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie,
powinny by¢ ulozone rownolegle tak, aby odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm.

5.4. Tuleje ochronne

Przy przechodzeniu przewodow przez przegrody budowlane nalezy umieszcza¢ przewody w tulejach
ochronnych, stalowych o $§rednicy wewnetrznej wigkszej o 2cm od $rednicy zewngtrznej przewodu i o
dtugosci wigkszej o 5 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tuleja, a przewodem
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wypehi¢ materialem plastycznym, nie dzialajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wydhuzenie.
Przejscie rura w tulei ochronnej, przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

5.5. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki;

Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem mozIliwosci jego odpowietrzenia;

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika;

Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 3,1 cm od lica sciany wykonczonej.
5.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zamontowana;

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji;

Armature na przewodach instalowac¢ zgodnie z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacje c.o. z rur stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach uszkodzen powloki antykorozyjnej
poprzez dwukrotne malowanie farba cynkowa .

5.8. Izolacja cieplna

Jako material izolacyjny nalezy stosowac otuling z pianki polietylenowe;.

Grubosci izolacji:

(stal <dn20) -20mm

(stal dn25) — 30mm

(dn35 - dn100) — réwna dn

Izolacje termiczng rurociggéw wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” —wydanie COBRTI IN STAL, zeszyt 6.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robo6t protokétem odbioru.

5.9. Napelnienie instalacji c.o. czynnikiem grzewczym

Po zakonczeniu praz zwigzanych z wymiang instalacji c.o., uktad zostanie napetiony wodg o parametrach i
jakosci okreslonych w normie PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania
dotyczace jakosci wody) przez eksploratora instalacji grzewczych 22. BLT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1. Badania szczelno$ci instalacji
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem rur i pomalowaniem elementow instalacji oraz
wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania
instalacja powinna by¢ odiagczona od zrodia. Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja
podlegajaca badaniu powinna by¢ wyplukana mieszaning wodno-powietrzng przy przeptywie 1,5 przeptywu
roboczego. Plukanie mozna zakonczy¢ po osiagnigciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Przed
napelnieniem woda z instalacji nalezy wykreci¢ odpowietrzniki automatyczne pozostawiajac zawory
stopowe, otwierane recznie w czasie odpowietrzania instalacji. Dopiero po skutecznym wyptukaniu
instalacji, w zawér stopowy nalezy wkreci¢ odpowietrznik. Do instalacji nalezy podtaczyé pompe rgczng do
badania szczelnos$ci, wyposazong w zbiornik wody, zawor odcinajacy i zwrotny. Podczas badania powinien
by¢ uzywany manometr tarczowy o $rednicy 160 i zakresie pomiarowym 0-10 bar. Ci$nienie probne
wytworzone przez pompke powinno wynosi¢ 4 bar. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli brak
przecickow 1 roszenia oraz spadku cisnienia na manometrze. Czas trwania proby 30 min. Po
przeprowadzeniu badania powinien by¢ sporzadzony protokdt z proby cisnieniowe;.
6.1.2.Badania odbiorcze dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji c.o. Badanie dziatania na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno$ci na zimno i po przeprowadzeniu
regulacji montazowej. Przed przystapieniem do badania na goraco budynek powinien by¢ ogrzewany przez
co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy wykona¢ pomiary: temperatury zewnetrznej, temperatury
wody, pomiary spadkow ci$nienia w instalacji, pomiary powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach,
pomiary spadkoéw temperatury w wybranych odbiornikach ciepta. Dopuszczalna odchyltka rzeczywistej
temperatury w pomieszczeniu od temperatury zalozonej w projekcie wynosi +1K przy automatycznej
regulacji temperatury. Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowe;j instalacji c.o. polega na:
- prawidtowosci temperatury na gtéwnym zasilaniu i powrocie instalacji;
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow;
- skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu;
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- skontrolowaniu spadkoéw cisnienia w instalacji;

- sprawdzeniu natezenia hatasu wywotywanego przez prace instalacji.;

- sprawdzeniu poprawnosci dziatania pomp obiegowych;

- sprawdzeniu armatury odcinajgcej i armatury automatycznej regulacji. Z przeprowadzonych badarn

odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.1.3.Badanie jakosci wody w uktadzie instalacji c.o.

Badanie jakosci wody w ukladzie instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ w zakresie wymaganym w normie
PN-93/C-04607 (Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania dotyczace jakosci wody)

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiory robot

7.1.1 Odbiory mi¢gdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dotycza wykonania przejs$¢ przez $ciany i stropy oraz wykonania bruzd w
$cianach.

7.1.2 Odbiory techniczne czg§ciowe

Odbiory techniczne czg¢$ciowe przeprowadza si¢ dla robot, do ktorych zanika dostep

wyniku postepu robot. Beda to roboty zabezpieczen antykorozyjnych i uszczelnienia w przepustach6.2.3
7.1.3 Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu
pozytywnym badan. Odbioér koncowy konczy si¢ protokolarnym przejgciem instalacji ogrzewczej przez
Uzytkownika.

5.2 Dokumenty odbioru

Wykonawca instalacji c.o. po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu pozytywnym badan i prob zgtasza
Inwestorowi pisemnie gotowos¢ do odbioru, z prosba o powotanie komisji odbioru koncowego. Inwestor na
wniosek wykonawcy powotuje komisje odbioru koncowego sktadajacg si¢ z przedstawicieli Inwestora,
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika przy udziale Wykonawcy. Przy odbiorze koncowym
nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami;

- Obmiary powykonawcze;

- Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- Protokoty odbioréw czesciowych;

- Protokét wykonania badan odbiorczych;

- Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane;

- Instrukcje obstugi i gwarancje.

Podczas odbioru bedzie brana pod uwage rowniez estetyka wykonania.

Odbidér konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkownika lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji c.o. do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji ¢.0. do uzytkowania, po
usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponownie odbior instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumieé opracowanie zawierajace zestawienia przewidywanych
do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegétowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek miar robét oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru
powykonawczego instalacji ¢.0. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow;

- dtugos¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy;

- catkowita dtugos¢ przewodow przy badaniu instalacji ogrzewczej na gorgco powinna stanowié dtugosé
przewoddw zasilajacych i powrotnych.
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Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.101.2024 zalgeznik nr 3 do SWZ
9. PODSTAWA PLATNOSCI .

Wszelkie warunki dotyczace rozliczenia robot zostang okre§lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Projekt budowlany instalacji c.o.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Terminologia.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych.

PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.

PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw.

PN-M-75003 1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania, wymagania i badania jakosci wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL w 2003 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim 1 sztukg budowlana.

Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen 1 sprzetu uzyte
w przedmiarze robot i specyfikacji technicznej nalezy traktowac
jako  okreslenie  standardow, parametrow  technicznych,
funkcjonalnych i estetycznych  oczekiwanych  przez
Zamawiajacego.

Nazwy wtasne wprowadzone do przedmiaru roboét i specyfikacji
technicznej dla urzadzen, materiatow, sprzetu 1 wyposazenia
nalezy traktowa¢ w okreSleniu: ,,i rownowazne” z zachowaniem
zasady udokumentowania réwnowaznosci na  zasadach
okreslonych w SWZ do postgpowania udzielenia zamoOwienia
publicznego na wykonanie robot okreslonych niniejszg STWIOR.

Strona 12 z 12



