

ZPK.271.3.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania na roboty budowlane: „ *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl*”, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy Pzp dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2021r. poz.1129) zwana dalej ustawą Pzp, wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o których mowa w art.3 ustawy Pzp ogłoszonego w BZP pod nr 2022/BZP 00114476/01 z dnia 07.04.2022r.

Działając na podstawie art.260 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz.1129) zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie na roboty budowlane „ *Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Turośl*”.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art.266 w związku z art.255 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne

W załącznikach do ogłoszenia do Zadania Nr 2 „*Wykonanie technologii uzdatniania wody w Hydroforni Turośl*” i Zadania Nr 3 „*Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie gminy Turośl*” zostały zamieszczone kosztorysy inwestorskie, co jest nie zgodne z przepisami Pzp zamieszczenie tych kosztorysów stanowi wadę postępowania, która ta wada uniemożliwia zawarcie umowy. Umowa taka podlegałaby unieważnieniu z mocy art.457 ust 1 pzp. Zamieszczenie kosztorysów inwestorskich narusza art. 99 ust.4 Pzp, gdyż może utrudnić uczciwą konkurencję. Konieczność unieważnienia została potwierdzona w utrwalonym orzecznictwie KIO i NSA:

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2012r sygn.. I OSK 2208/12
- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2014r sygn. akt KIO 2901/13

Wójt Gminy
/-/mgr Niedbała Piotr