



# GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 12 kwietnia 2023r.

ZP.271.10.2023

## Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn.: „**Budowa drogi wewnętrznej – ul. Rzemieśnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41**”.

*Operacja pn. „Budowa drogi wewnętrznej – ul. Rzemieśnicza w Ślesinie od km 0+000,00 do km 0+382,41” jest realizowana w ramach: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020*

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji SWZ poprzez dodanie do opisu przedmiotu zamówienia Załącznika, zawierającego przekroje.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ, na dzień **19 kwietnia 2023r.** oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień **18 maja 2023r.**

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

*Z up. Burmistrza  
Krzysztof Błoński  
Zastępca Burmistrza*