zatacznik nr 1a-d, czes¢é nr 1 do SWZ i zalgcznik nr 1 do umowy, znak sprawy: ZP- 1/09/2022

PLAC POLSKI 3/4 zat. nr 1a do SWZ, zat. nr 1 do umowy ..... czes¢ nr 1

Wykaz pomieszczen i powierzchni

Zatacznik nr 1la-d do SWZ dla czesci nr 1
Zatacznik nr1 do umowy dla czesci

nr 1

b FOU RODZA] KATEAGORI KONDYGNA SPIIQ\EQTA AR
LP | POMIESZC OPIS/FUNCKA/KATEGORIA POMIESZCZENIA w
ZENIA [m2] PODLOGI POMIESZC CIA MASZYNO USLUDZE
ZENIA WE
1| 001P Pracownia Rzezby II 54,40 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
(dyplomujaca)
Pracownia Rzezby II . :
2 | 002P (dyplomujaca) 92,50 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
3|(003P Pracownia Rzezby VII 73,00 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
4| 004p Pracownia Rzezby V 74,93 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
(dyplomujaca)
Pracownia Rzezby IV POSADZKA . :
5| 005P (dyplomujaca) 70,51 CEMENTOWA pracownia | parter NIE 15.07-15.09
6 | 006P Pracownia Rzezby VIII 69,07 | DESKA pracownia | parter NIE 15.07-15.09
7 | 007P Pracownia Rzezby VI 36,84 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
: - . PANELE + .
8 | 008P Pokoje goscinne - kuchnia 11,50 GLAZURA pokoje parter NIE 15.07-15.09
9| 008aP Pokéj goscinny 15,17 | PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09
10 | 008bP Pokéj goscinny 11,90 | PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09
11 | 008cP Pokéj goscinny 5,25 | PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09
Pokoje goscinne - toaleta o :
12 | 008dP wspélna - fazienka 6,24 | GLAZURA sanitariaty | parter NIE 15.07-15.09
13 | 008eP Pokoje goscinne - toaleta 1,64 | GLAZURA sanitariaty | parter NIE 15.07-15.09
wspdlna - WC
14 | 008fP Pokoje goscinne - korytarzyk 4,16 | PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09
15| 008gP Pokoje goscinne - przedpokdj 4,82 | PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09
. PARKIET + .
16 | 009P Sztukatornia 12,35 POS.CEM. pracownia | parter NIE 15.07-15.09
17| 010P Biuro NSZZ Solidarnosc 7,18 | WYKL. DYW. biura parter NIE 15.07-15.09
—_— POSADZKA komunikac
18 | 011P Wejscie do piwnicy 1,00 CEMENTOWA ja parter NIE 15.07-15.09
Biuro Samorzadu .
19| 012P Doktoranckiego 17,97 | WYKL.PCV biura parter NIE
20 | 013P Biuro Samorzadu Studenckiego 11,32 | PARKIET biura parter NIE
21| 014bP Dziat techniczno-gospodarczy 31,72 | PARKIET biura parter NIE
22 | 014cP Biuro 12,76 | PANELE biura parter NIE 15.07-15.09
23| 015P Pracownia Rzezby IX 65,74 | WYKL.PCV pracownia | parter NIE 15.07-15.09
24| 016P Pracownia Rzezby II1 134,80 | PARKIET pracownia | parter NIE 15.07-15.09
(dyplomujaca)
25| 017P Magazyn Galerii za Szktem 10,95 | PARKIET magazyn | parter NIE 15.07-15.09
26 | 019P Galeria za Szktem 54,30 | PARKIET galeria parter TAK 15.07-15.09
Pracownia Techniczna
27| 020P Sztukatorstwa | Tworzyw 9,57 | POSADZKA pracownia | parter NIE 15.07-15.09
CEMENTOWA
Sztucznych
Pracownia Techniczna
28 | 021P Sztukatorstwa | Tworzyw 26,40 | POSADZKA pracownia | parter NIE 15.07-15.09
CEMENTOWA
Sztucznych
29 | 022P Portiernia 9,39 | WYKL.PCV ?;m”"'kac parter NIE
30 | 023P Toaleta meska - WC 12,26 | GLAZURA sanitariaty | parter NIE
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31| 024P Toaleta dla niepetnosprawnych 3,30 | GLAZURA sanitariaty | parter NIE
32| 025P Toaleta damska - WC 9,58 | GLAZURA sanitariaty | parter NIE
33| 026P Przedsionek (wejscie od 8,21 | KAMIEN komunikac | . er NIE
dziedzinca) ja
34| 027P Korytarz 52,24 | KAMIEN ;(a"m“”'kac parter TAK
35 | 028P Klatka schodowa 50,58 | KAMIEN ;‘;m“”ikac parter NIE
36 | 029P Hol ( + Szatnia) 98,83 | KAMIEK ;fm“”ikac parter NIE
37 | 030P Korytarz 28,06 | KAMIEN ;‘a"m“”'kac parter TAK
38| 031P Klatka schodowa (gtéwna) 41,84 | KAMIEN ?;m“”'kac parter TAK
Korytarz ( + przedsionek) (przy ; komunikac
39| 032P portierni) 33,78 | KAMIEN ja parter TAK
40 | 033P Hol 39,58 | KAMIEN ?;m“”'kac parter TAK
41| 034pP Przedsionek 5,29 | KAMIEN ;;"m“”ikac parter TAK
42| 101P Sekcja Przewodow i Konkursow 16,62 | PARKIET biura I NIE
43 | 102aP Dziekanat Szkoty Doktorskiej 16,62 | PARKIET biura I NIE
Dziekanat Wydziatu Rzezby i .
44 | 102bP Mediacji Sztuki (WRZiMS?) 15,05 | PARKIET biura I NIE
45| 103P Dziat Zaméwien Publicznych 26,18 | PARKIET biura I NIE
46| 104P Daiat Zamgwiefi Publicznych. 21,79 | PARKIET biura I NIE
Przetargi
47 | 105P Sekretariat kanclerza 21,04 | WYKL. DYW. biura I NIE
48 | 105aP Kanclerz (gabinet kanclerza) 23,45 | WYKL. DYW. biura I NIE
49 | 107P Biuro rektora 27,12 | PARKIET biura I NIE
50 | 107aP Rektor (gabinet rektora) 57,77 | PARKIET biura I NIE
51| 108P Sala senatu 75,51 | PARKIET biura I NIE
52 (110P Aula 159,10 | PARKIET galeria I TAK 15.07-15.09
53| 111P Pracownia Malarstwa XI, 76,25 | PARKIET pracownia |1 NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku XI
54 | 112P Pracownia Malarstwa VII, 70,32 | PARKIET pracownia | NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku
55| 113P E;Zi%wkg'a Malarstwa, Pracownia 70,42 | PARKIET pracownia | I NIE 15.07-15.09
56 | 114P Pracownia Malarstwa V, 73,81 | PARKIET pracownia |1 NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku V
Pracownia Rysunku VII,
57| 115P Pracownia Dziatan 102,00 | WYKL.PCV pracownia |1 NIE 15.07-15.09
Intermedialnych
Sekretariat prorektora ds.
58 | 117P wspdtpracy z zagranicg i 6,85 | PARKIET biura I NIE
promocgji
59 | 117aP Prorektor ds. wspofpracy z 8,12 | PARKIET biura I NIE
zagranicg i promogji
60 | 118P Sekretariat prorektorow 12,63 | WYKL.PCV biura I NIE
Prorektor ds. artystyczno-
61 |118aP naukowych i wspdtpracy z 14,65 | WYKL.PCV biura I NIE
podmiotami zewn.
62 | 118bP Prorektor ds. dydaktycznych | 12,16 | WYKE.PCV biura I NIE
studenckich
63| 119P Korytarz (kanclerz) 34,25 | GRANIT ;‘;m”"'kac I TAK
64 | 120P Korytarz_(gablota, przy 39,62 | GRANIT I_<omunikac I NIE
rektoracie) ja
65| 121P Klatka schodowa (gtéwna) 64,39 | GRANIT ;‘;m”"'kac I TAK
66 | 122P Hol 70,32 | GRANIT ;;Omun'kac I TAK
67 | 123P Korytarz 19,59 | GRANIT ?;m””'kac I TAK
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68 | 124P Klatka schodowa 49,40 | TERAKOTA ;‘;m“”'kac I NIE
69 | 125P Korytarz 48,95 | TERAKOTA ;(a"m“”ikac I TAK
70| 126P Toaleta meska - WC 12,49 | GLAZURA sanitariaty |1 NIE
71|127P Toaleta damska - WC 10,81 | GLAZURA sanitariaty | I NIE
72| 201P Pracownia Poznania Wizualnego 34,49 | WYKL.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
73| 201aP Pracownia Komunikacji 11,51 | WYKE.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
Medialnej
74 | 201bP Pracownia Komunikacji 59,80 | WYKL.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
Medialnej - antresola
75 | 202P Cvrizzzw”'a'swdm realizacj 93,02 | WYKL.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
76 | 203P Pracownia Dziatan 37,92 | WYKE.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
Intermedialnych
Pracownia Dziatan .
77 | 203aP Intermediglnych - antresola 49,68 | WYKL.PCV pracownia | II NIE 15.07-15.09
78 | 204P Pracownia Malarstwa X, 62,20 | ZYWICA EP. | pracownia |II NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku XII
Pracownia Malarstwa VIII, . . :
79 | 205P bracownia Rysunky VIII 75,20 | ZYWICA EP. | pracownia |1I NIE 15.07-15.09
80 | 206P Pracownia - sala wykfadowa 37,33 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
81| 207P Pracownia Malarstwa 1, 157,20 | ZYWICA EP. | pracownia |11 NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku I
82| 208P E;Zi%‘ﬁﬂ'a Malarstwa, Pracownia 75,33 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
83| 209P Pracownla Malarstwa LI, 69,96 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku III
84 | 210P Pracownia Malarstwa I, 70,09 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku II
85| 211P ;;?COW”'E‘ Malarstwa | Rysunia 96,69 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
86 | 212P Pracownia Malarstwa IX, 59,21 | PARKIET pracownia | II NIE 15.07-15.09
Pracownia Rysunku IX
87| 213P Pokdj modeli 7,36 | GLAZURA techniczne | II NIE 15.07-15.09
88| 214pP BHP 7,07 | Wyke.pcv biura 1I NIE
Dziat Wspotpracy
89 | 215aP Miedzynarodowej i Promogji. 15,31 | PARKIET biura II NIE
Biuro projektu
Dziat Wspotpracy .
90 | 215bP Miedzynarotowel | Promodi 12,48 | PARKIET biura 1I NIE
Dziat Wspotpracy
91| 216P Miedzynarodowej i Promocji - 11,37 | PARKIET biura II NIE
kierownik
92 | 217pP Dziat Wspotpracy z Zagranica | 31,96 | PARKIET biura 1I NIE
Erasmus
Dziat Wspotpracy
93| 217aP Miedzynarodowej i Promocji - 20,27 | PARKIET biura II NIE
antresola
94 | 218P Toaleta meska - WC 13,22 | GLAZURA sanitariaty | II NIE
95| 219P Toaleta damska - WC 13,68 | GLAZURA sanitariaty | II NIE
96 | 220P Klatka schodowa 7,37 | KAMIEN ;;c’m“”'kac 1I NIE
97| 221P Korytarz 44,17 | TERAKOTA ;fm“”'kac I TAK
98 | 222P Klatka schodowa 31,61 | TERAKOTA ;g’m“"'kac I NIE
99 | 223P Korytarz (posadzka: lastrico) 14,60 | LASTRICO ;(;m””'kac I TAK
100 | 224P Korytarz (posadzka: parkiet) 20,41 | PARKIET ;‘:m”"'kac 1 TAK
101 | 225P Hol 29,38 | PARKIET ;(;m””'kac 1I TAK
102 | 226P Klatka schodowa (gtéwna) 32,57 | PARKIET ;‘:m“”'kac 1 NIE
103 | 227P Korytarz 26,23 | PARKIET ?;m””'kac 11 TAK
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104 | 228P Korytarz 26,23 | KAMIEN ;‘;m“”'kac 1I TAK

105 | 303P Pracownia - sala wykfadowa 49,87 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

106 | 304P Pracownia 26,76 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Pracownia Projektowania . :

107 | 306P Architektonicznego 50,88 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

108 | 307P Pracownia - sala wykfadowa 21,80 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

109 | 308P Pracownia - sala wykfadowa 56,25 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

110 | 309P Pracownia Scenografii Lalkowej 56,29 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Pacownia - laboratorium .

111 | 310P naukowo-badawcze 50,23 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

112 | 311P ;;‘\"'/COW”""‘ Techniki Weneckie] 29,57 | WYKE.PCV pracownia | I1I NIE 15.07-15.09
Pracownia -Podstawy Proj.

113 | 312P Wystaw; Podstawy Proj. Archit. 38,98 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Whnetrz
Pracownia - laboratorium POSADZKA .

114 | 313P naukowo-badawcze "Teatr 313" 122,67 CEMENTOWA pracownia | III NIE 15.07-15.09
Pracownia Malarstwa

115 | 315P Architektonicznego i Sztuki w 41,23 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Przestrzeni Publ.
Wyjscie na dach /taras. POSADZKA komunikac

116 | 316P Magazyn 16,36 CEMENTOWA ja 111 NIE

117 | 317P Pracownla Malarstwa 47,99 | WYKE.PCV pracownia | TII NIE 15.07-15.09
(dyplomujaca)

118 | 318P Pracownia Grafiki 37,29 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

119 | 319P Pokoj dydaktykow katedr 35,44 | WYKE.PCV pracownia | TII NIE 15.07-15.09
malarskich

120 | 320P Pracownia Intermedialna Katedr 37,32 | WyKe.pCV pracownia | 11 NIE 15.07-15.09
Malarskich

121 | 321P Pracownia Intermedialna Katedr 36,31 | WYKE.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Malarskich

122 | 322P Pracownla Malarstwa 37,28 | WYKE.PCV pracownia | II1 NIE 15.07-15.09
(dyplomujaca)

123 | 323P Magazyn 24,28 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09

124 | 324P Pracownia Malarstwa i Rysunku 38,11 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
Pracownia Technologii Malar.

125 | 325P Sztalug., Organicz. Technik Mal. 70,99 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
i Mozaiki

126 | 326P Inspektor ochrony danych 12,00 | WYKL, DYW. biura III NIE

127 | 326aP Kancelaria niejawna 6,36 | WYKL. DYW. biura III NIE

128 | 327P Pracownia - warsztat 33,26 | WYKL.PCV pracownia | III NIE 15.07-15.09
introligatorski

129 | 328P Toaleta wspodlna - umywalnia 7,35 | LASTRICO sanitariaty | III NIE

130 | 329P Toaleta wspdina - WC 14,83 | WYKL. DYW. pokoje 111 NIE

131 | 329aP Pokdj goscinny 8,79 | GLAZURA sanitariaty | I1I NIE

132 | 330P Pokéj goscinny - tazienka 14,65 | WYKL. DYW. pracownia | III NIE

133 | 331P ﬁtiﬁ‘rj;a Historll Sztuki T Rlozofl 15,55 | WYKL DYW. | pracownia |1III NIE

134 | 332P Produkcja wystaw 6,80 | LASTRICO sanitariaty | III NIE

135 | 334P Korytarz 45,23 | LASTRICO ;(;m””'kac 111 NIE

136 | 335P Korytarz 31,71 | LASTRICO ;‘:m”"ikac III TAK

137 | 336P Hol 27,45 | WYKL.PCV ;(;m””'kac 111 TAK

138 | 337P Klatka schodowa (gtéwna) 25,93 | LASTRICO ;‘:m”"'kac III NIE

139 | 338P Korytarz 19,56 | LASTRICO ;?m””'kac 111 TAK
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140 | 339P Korytarz 33,80 | LASTRICO ;‘;m“”'kac 11 TAK
141 | 340P Kiatka schodowa 8,81 | KAMIEN ;;"m“”ikac 11 NIE
Pracownia Rzezby III POSADZKA _
142 | P18aP (dyplomujaca) 17,29 CEMENTOWA magazyn | piwnica NIE
Pracownia Rzezby III POSADZKA komunikac | . .
143 | P18bP (dyplomujaca) 16,24 CEMENTOWA ja piwnica NIE
Pracownia Rzezby III POSADZKA . S :
144 | P18cP (dyplomujaca) 35,58 CEMENTOWA pracownia | piwnica NIE 15.07-15.09
145 | P19P Pracownia Rzezby 49,53 | ZYWICA EP. pracownia | piwnica NIE 15.07-15.09
146 | P21P Pracownia Rzezby 35,60 | Glazura pracownia | piwnica NIE 15.07-15.09
Pomieszczenie socjalne POSADZKA . -
147 | P22P (sprzataczki) 18,88 CEMENTOWA techniczne | piwnica NIE
POSADZKA komunikac | . .
148 | P24P Korytarz 12,37 CEMENTOWA ja piwnica NIE
POSADZKA komunikac | . .
149 | P25P Korytarz 8,19 CEMENTOWA ja piwnica NIE
150 | P26P Toaleta wspdlna - WC 7,21 | GLAZURA sanitariaty | piwnica NIE
Pomieszczenie gospodarcze, POSADZKA - -
151 szatnia konserwatoréw 3,73 CEMENTOWA socjalne piwnica NIE
152 | P30P Szyb windy 1,85 | WYKL.PCV techniczne NIE
tacznie m2 5 377,58
Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m?] 1 200,80,
Tlo$¢ okien [sztuk] 187,00
Powierzchnia fasady szklanej szybu windy liczona jednostronnie [m?] 188,25
procentowa ilo$¢ | procentowa ilos¢| Procentowa ilos¢ Procentowa ilo$¢
Lp. obiekt okien o oki,ep o okien, ktore _moina okien’ ktére _moina Uwagi
wysokosci  |wysokos$ci ponizejl  myc¢ z poziomu my¢ z poziomu
powvzei 2.5m 2.5m poditoza pomieszczenia
Dostep podnosnika do okien od
1 pl. Polski 3/4 33% 67% 50% 50% strony Placu Polskiego utrudniony.
Szyb windy mozna my¢ z uzyciem
podno$nika
KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
biura 553,33
galeria 213,40
komunikacja 1173,54
magazyn 28,24
pokoje 67,63
pracownia 3 196,25
sanitariaty 113,37
techniczne 28,09
socjalne 3,73
EACZNIE 5 377,58
Powierzchnie do sprzatania w przerwie wakacyjnej [m?] 1 898,20
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Zbiorcze zestawienie koszy na $mieci dla budynkdw przy ulicach: Plac Polski 3/4 , Traugutta 21,
Modrzewskiego 15/17, Garncarska 5-6:

LP POJEMNOSC WORKA [LITR] ILOSC KOSZY NA ODPADY [SZTUK]
1 120 70
2 60 165
3 35 110




zatacznik nr 1a-d, czes¢é nr 1 do SWZ i zalgcznik nr 1 do umowy, znak sprawy: ZP- 1/09/2022

ul. MODRZEWSKIEGO 15/17 zat. nr 1b do SWZ, zatl. nr 1 do umowy czesc¢ nr 1

POW. SPRZATA
Lp POS?ESZ OPIS '\}AFEQBKIE:IJ?AZCE PL POMIESZ RODZAJ KATEGORIA KONDYGNA NIE PRZERWA W
CZENIA POMIESZCZENIA CZENIA PODLOGI POMIESZCZENIA CJA MASZYNO UStUDZE
[m2] WE
Pracownia - szlifiernia,
1 PO1M modelarnia, 50,60 WYKL.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09
sztukatornia
2 PO1aM Toaleta wspdina - WC 2,80 GLAZURA sanitariaty piwnica NIE
3 poam | Pracownia Konserwacjii| 47 56 | \yyky pey pracownia piwnica NIE | 15.07-15.09
Restauracji Ceramiki
POSADZKA I _—
4 P04M 15,00 komunikacja iwnica TAK
Winda ( + przedsionek) CEMENTOWA ) P
Klatka schodowa (ul. PLYTKI
5 PO5M Modrzewskiego) 11,80 GRANIT komunikacja piwnica NIE
/wyjscie z budynku '
6 PO6M Pracownia Rezby I. 45,72 WYKL.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09
Pracownia Dydaktyczna
7 PO7M Sztukatorstwa i 52,74 WYKL.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09
Tworzyw Sztucznych
Klatka schodowa (ul. PLYTKI
8 POSM Modrzewskiego) 17,40 komunikacja piwnica NIE
P GRANIT.
/wyijscie z budynku
Przedsionek - Katedra
9 pogm | Konserwadii 2,20 | PLYTKI GRES. komunikacja piwnica NIE
Restauracji Ceramiki i
Szkta
PLYTKI - -
10 P11M 27,70 komunikacja iwnica TAK
Korytarz GRANIT. J P
PLYTKI - -
11 P12M 75,68 komunikacja iwnica TAK
Korytarz giéwny GRANIT. ! P
12 | ooim |Pracownia Technologiii | 6501 \yyiy pov pracownia parter NIE | 15.07-15.09
Technk Ceramicznych
Pracownia Technologii i . :
13 002M Technk Ceramicznych 38,00 WYKL.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09
14 | oo3m |Pracownia Konsewacjii|  4¢ e | \yykp pov pracownia parter NIE |15.07-15.09
Restauracji Ceramiki
Klatka schodowa PLYTKI
15 005M (ul.Modrzewskiego) 9,40 komunikacja parter NIE
. GRANIT.
/wyijscie z budynku
16 006M Pracownia Rzezby L. 50,00 | WYKL.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09
Klatka schodowa PLYTKI
17 007M (ul.Modrzewskiego) 15,70 GRANIT komunikacja parter NIE
/wyjscie z budynku '
18 008M Redakcja FORMAT 38,20 WYKL.PCV biura parter NIE
19 008aM Toaleta wspdina - WC 2,50 GLAZURA sanitariaty parter NIE
PLYTKI .
20 009M 20,83 aleria arter TAK
Galeria pod Psem GRANIT. J P
Korytarz gtowny ( + PEYTKI
21 010M portiernia 82,86 GRANIT komunikacja parter TAK
Modrzewskiego) )
PLYTKI I
22 011M | Klatka schodowa 37,80 komunikacja arter NIE
(dziedziniec) GRANIT. ! P
Klatka schodowa PLYTKI
23 012M (ul.Modrzewskiego) 17,40 GRANIT komunikacja parter NIE
/wyjscie z budynku )
PLYTKI I
24 013M 43,77 komunikacja arter NIE
Klatka schodowa GRANIT. ! P
Magazyn Samorzadu POSADZKA
25 020M gazy q 6,50 | CEMENTOWA magazyn parter NIE

Studenckiego
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Przedsionek - Dziat

26 100M A 6,15 WYKL.PCV biura I NIE
Organizacji i Kadr
Zastepca Kanclerza ds.
27 101M Organizacyjno - 14,30 WYKL.PCV biura I NIE
Kadrowych (DOIK)
28 102M | Kadry 25,50 |  WYKL.PCV biura I NIE
20 | 103m | Kierownik Dziatu 12,00| WYKLPCV biura I NIE
Organizacji i Kadr
Dziekanat Wydziatu
30 | 104m | Architektury Wnetrz, 2880 | WYKLPCV biura I NIE
Wzornictwa i
Scenografii (WAWWIS)
Dziekanat Wydziatu
31 105M Ceramiki i Szkfa 26,40 WYKL.PCV biura I NIE
(WCiSz)
32 | 10em | Kierownik Dziatu 14,10 |  WYKL.PCV biura I NIE
Organizacji Studiow ! '
POSADZKA .
33 107M Wentylacja 17,60 CEMENTOWA techniczne I NIE
35 108aM Biblioteka - biuro 15,80 WYKL.PCV biura I NIE
36 109M Biblioteka - kierownik 16,20 WYKL.PCV biura I NIE
37 110M | piace 14,20 | WYKL.PCV biura I NIE
38 110aM | pjace 12,00 | WYKL.PCV biura I NIE
39 111M Kasa 12,80 WYKL.PCV biura I NIE
40 112M | Ksiegowosé 23,50 | WYKL.PCV biura I NIE
Przedsionek - Kwestor /
41 113M Kierownik sekcji 7,50 WYKL.PCV biura I NIE
projektow
42 114M | Kwestor 16,30 | WYKL.PCV biura I NIE
43 | 115m | Kierownik sekcji 9,20| WYKE.PCV biura I NIE
projektow
Dziekanat Wydziatu .
44 116M Malarstwa (WM) 30,00 WYKL.PCV biura I NIE
45 117M | Preedsionek - Dziat 7,50 |  WYKL.PCV biura I NIE
Organizacji Studiow
Pomoc materialna i .
46 118M socjalna studentow 22,50 WYKL.PCV biura I NIE
Dziekanat Grafiki i
47 119M Sztuki Medidw 26,20 WYKL.PCV biura I NIE
(WGiSzM)
PLYTKI o
48 121M 43,77 komunikacja I NIE
Klatka schodowa GRANIT. !
PLYTKI o
49 122M 78,08 komunikacja I TAK
Korytarz giéwny GRANIT. !
PLYTKI o
50 123M | Klatka schodowa 40,80 komunikacja I NIE
(dziedziniec) GRANIT. J
51 124M | Toaleta damska - 437| GLAZURA sanitariaty I NIE
umywalnia
52 124aM | Toaleta damska - WC 5,73 GLAZURA sanitariaty I NIE
Toaleta damska - N
53 124bM magazyn (sprzataczki) 1,21 GLAZURA sanitariaty I NIE
54 125 | Toaleta meska - 3,70| GLAZURA sanitariaty I NIE
umywalnia
55 125aM Toaleta meska -WC 5,24 GLAZURA sanitariaty I NIE
56 | 200m |Przedsionek - Katedra 6,36| WYKL.PCV komunikacja it NIE
Ceramiki
57 | 201aM iraco""”'a 39,50 | WYKL.PCV pracownia 1I NIE | 15.07-15.09
omputerowa
58 | 201bM | FPomieszczenie 12,00 WYKL.PCV pracownia 11 NIE | 15.07-15.09
pomocnicze
59 201cM | sala wyktadowa 25,00 | WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
60 202M | pracownia 23,30 | WYKLPCV pracownia I NIE | 15.07-15.09
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Pracownia Podstaw

61 203M - - 34,70 WYKL.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09
Projektowania
Pomieszczenie .
62 204M techniczne 17,70 WYKL.PCV techniczne II NIE
63 205M | sala wykladowa 56,00 WYKL.PCV pracownia 11 NIE | 15.07-15.09
64 | 205am | Pracownia plotera 2550 | WYKL.PCV pracownia 1I NIE | 15.07-15.09
laserowego
Pracownia .
65 206M komputerowa 55,60 WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
Pomieszczenie
techniczne Pracowni .
66 206aM Projektowania 14,00 WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
Architektury Wnetrz
Pomieszczenie
techniczne Pracowni .
67 207M Projektowania 33,10 WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
Architektury Wnetrz
Pracownia
Projektowania . :
68 208M Architektury Wnetrz i 54,70 WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
Przestrzeni Wirtualnych
Pracownia
69 209M Projektowania 61,30 WYKL.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09
Architektury Wnetrz
Pracownia
70 210M | Projektowania 58,20 | WYKL.PCV pracownia 1I NIE | 15.07-15.09
Przestrzeni
Wystawienniczych
PLYTKI I
71 211iM 43,77 komunikacja II NIE
Klatka schodowa GRANIT. !
72 | 212m , 99,72 |  PEYTKI komunikacja 1 TAK
Korytarz giéwny GRANIT.
73 | 213M | Kiatka schodowa 4080| YK komunikacja it NIE
(dziedziniec) GRANIT.
74 214M | Toaleta damska - 2,86| GLAZURA sanitariaty I NIE
umywalnia
75 214aM | Toaleta damska - WC 554| GLAZURA sanitariaty I NIE
76 | 214bm |Todletadamska- 1,06| GLAZURA sanitariaty 1I NIE
magazyn (sprzataczki)
77 215M | loaleta meska - 3,52| GLAZURA sanitariaty 1I NIE
umywalnia
78 215aM | Toaleta meska - WC 565| GLAZURA sanitariaty I NIE
Przedsionek:
laboratorium PLYTKI
79 300M komputerowe / 6,00 pracownia III NIE 15.07-15.09
. - GRANIT.
laboratorium realizacji
dzwieku
80 300aM Pracownia montazu 12,00 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
Pomieszczenie .
81 300bM pomocnicze 25,00 WYKL.PCV pracownia 111 NIE 15.07-15.09
82 300cm | Pracownia realizacji 14,70 | WYKL.PCV pracownia 111 NIE | 15.07-15.09
dzwiekowej
Laboratorium .
83 301M komputerowe 52,50 WYKL.PCV pracownia 111 NIE 15.07-15.09
Pracownia dyplomowa /
84 302M Szlachetne techniki 14,10 WYKL.PCV pracownia 111 NIE 15.07-15.09
fotografii
85 304M | sala wykladowa 34,90 | WYKLPCV pracownia III NIE | 15.07-15.09
86 305M | Sala wykladowa 4490| WYKLPCV pracownia III NIE | 15.07-15.09
87 306M Sala wyktadowa 70,60 |  WYKL.PCV pracownia 111 NIE 15.07-15.09
88 307m | Laboratorium 33,40| WYKL.PCV pracownia 111 NIE | 15.07-15.09
fotograficzne
89 | 308M | Pracownia Fotografi 52,40| WYKE.PCV pracownia 11 NIE | 15.07-15.09

Inscenizowanej
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Pracownia
90 309M Projektowania 49,37 WYKL.PCV pracownia 111 NIE 15.07-15.09
Multimedialnego
Pracownia
91 309aM Projektowania 11,82 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
Multimedialnego
Pracownia Kreacji
92 310M Przestrzeni 58,00 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
Multimedialnej
PLYTKI I
93 311M 26,76 komunikacja III NIE
Klatka schodowa GRANIT. !
PLYTKI I
94 312M 111,95 komunikacja 111 TAK
Korytarz gtdwny GRANIT. )
PLYTKI I
95 313M | Klatka schodowa 40,80 komunikacja 11 NIE
(dziedziniec) GRANIT. )
Toaleta damska - .
96 314M umywalnia 4,18 GLAZURA sanitariaty 11 NIE
97 314aM Toaleta damska - WC 5,76 GLAZURA sanitariaty 11 NIE
98 | 314pm | l0dltadamska- 1,11 GLAZURA sanitariaty 11 NIE
magazyn (sprzataczki)
Toaleta dla
99 315M niepetnosprawnych - 8,70 GLAZURA sanitariaty III NIE
WC
PLYTKI o
100 316M 7,40 komunikacja III TAK
Korytarz GRANIT. !
101 317M | Magazyn 8,20 GLAZURA magazyn I NIE
PLYTKI o
102 401M 16,24 GRANIT. komunikacja v NIE 15.07-15.09
Pracownia Sitodruku
103 402M Pracownia I|ustrac]| 63,20 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
104 403M | Magazyn 13,80 | WYKEL.PCV magazyn v NIE | 15.07-15.09
105 404M | pracownia 52,00 WYKL.PCV pracownia v NIE | 15.07-15.09
106 405M Pracownia Sengraf” 55,26 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
107 406M | Magazyn 17,40 WYKL.PCV magazyn v NIE | 15.07-15.09
108 407M | pracownia Intaglio 108,00 | WYKL.PCV pracownia v NIE | 15.07-15.09
109 408M Kwaszarnia 34,40 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
110 | 410m | Pracownia Rysunku 71,58 | WYKLPCV pracownia v NIE | 15.07-15.09
Kreatywnego
Przedsionek / PLYTKI
111 411M Pracownie Grafiki 20,50 GRANIT komunikacja v NIE 15.07-15.09
Warsztatowej )
Przedsionek / PLYTKI
112 411aM | Pracownie Grafiki 18,00 GRANIT komunikacja v NIE 15.07-15.09
Warsztatowej )
113 | 414M f\ram""”'a Ksiazki 84,34 | WYKLPCV pracownia v NIE | 15.07-15.09
rtystycznej
Pracownia Ksigzki . :
114 415M Artystycznej 14,07 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
Pracownia
115 | 416m | Projektowania 63,40 | WYKLPCV pracownia v NIE |15.07-15.09
Graficznego (z
antresolg)
PLYTKI -
116 | 417M | Klatka schodowa ( + 39,81 komunikacja v NIE
przedsionek) GRANIT. )
PLYTKI -
117 | 418M | Klatka schodowa 40,80 komunikacja v NIE
(dziedziniec) GRANIT. !
118 | 419M | Todleta damska - 3,63| WYKLPCV sanitariaty v NIE
umywalnia
119 | 419aM | Toaleta damska - WC 6,18 WYKLPCV sanitariaty v NIE
120 | 419pm | rodletadamska- 1,30 WYKL.PCV sanitariaty v NIE
magazyn (sprzataczki)
121 | 421m | roaleta meska - 3,81 WYKLPCV sanitariaty v NIE

umywalnia
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122 421aM | Toaleta meska - WC 7,36 |  WYKL.PCV sanitariaty v NIE
123 503M Pracownia Ksigzki 43,10 | WYKL.PCV pracownia \Y NIE 15.07-15.09
124 504M | pracownia Ksigzki 37,90 |  WYKL.PCV pracownia % NIE 15.07-15.09
125 505M | pracownia 3570 | WYKL.PCV pracownia % NIE 15.07-15.09
126 506M | pracownia 40,00 | WYKL.PCV pracownia % NIE | 15.07-15.09
Pracownia
Projektowania . :
127 512M Graficznego / 26,30 WYKL.PCV pracownia \Y NIE 15.07-15.09
Pracownia Plakatu
128 | 513M | Klatka schodowa ( + 309,81 PEYTK komunikacja v NIE
przedsionek) GRANIT.
120 | 521M | Klatka schodowa 27,00  PEYTKI komunikacja v NIE
(dziedziniec) GRANIT.
130 522M Szyb windy 3,90 WYKL.PCV komunikacja NIE
131 | s30M | Pracownia Identyfikadi 67,30| WYKL.PCV pracownia v NIE | 15.07-15.09
Wizualnej
132 | 2001 | Przedsionek / korytarz 9,50 | WYKE. PCV komunikacja facznk I NIE
WCiSz pietro
Pracownia Restauragji i . facznik I 3
133 201t Konserwacji Ceramiki 37,00 | WYKL, PCV pracownia Dietro NIE 15.07-15.09
134 | 202¢ | Pracownia Restauracjii 47,00 WYKe. PCV pracownia facznik T NIE | 15.07-15.09
Konserwacji Szkfa pietro
135 | 202at | 8,70 | WKL PCV biura facznik T NIE | 15.07-15.09
Biuro pietro
N facznik 11
136 300t Przedsionek / korytarz 26,23 PANELE komunikacja pietro NIE
Sekdja IT. tacznik II
137 301t Administrator sieci 24,02 PANELE biura a ietro NIE
komputerowej P&
N tacznik II
138 302t Toaleta wspdlna - WC 3,78 GLAZURA sanitariaty pietro NIE
139 304t Pomle_szczenle socjalne. 5,04 GLAZURA aneks Jfa)c_znlk II NIE
Kuchnia pietro
WYKL. . facznik 11
140 305t 12,22 biura ; NIE
Radca Prawny DYWANOWA pietro
141 | 306t o 2562|  PANELE biura facznik IT| e
Sekcja Projektow pietro
tacznie m2 4 159,28
Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m?] 473,83
Tlo$¢ okien [sztuk] 211,00
Powierzchnia fasady szklanej klatki schodowej liczona jednostronnie [m?] 132,60
Powierzchnia fasady szklanej tgcznika od ulicy Purkiniego liczona jednostronnie [m?] 160,50
procentowa ilos¢| procentowa |Procentowa ilos¢| Procentowa ilos¢
Lp. obiekt okien o ilos¢ okie’n 0 ok!en ktér,e okien' ktore mozna Uwagi
wysokosci wysokosci mozna myc¢ z myc¢ z poziomu
powvzei 2.5m | ponizei 2.5m |poziomu podtoza pomieszczenia
38% oszklenia o wysokosci powyzej 2,5 m to
dwie fasady szklane. Pierwsza fasada od
ul. Modrzewskiedo strony podwodrza ma mozliwosC umycia z
1 15/17 g 38% 62% 40% 60% uzyciem podnoénika, druga fasada od strony
Ulicy Purkiniego ma utrudniony dostep dla
podnosnika ze wzgledu na panujacy ruch
noiazddw i nieszvch Dantiszezalne sa techniki
KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
aneks 5,04
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biura 622,31
galeria 20,83
komunikacja 1138,71
magazyn 45,90
pracownia 2 201,20
sanitariaty 89,99
techniczne 35,30
LACZNIE 4 159,28
Powierzchnie do sprzatania w przerwie 186344

wakacyjnej [m?]
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ul. TRAUGUTTA 21 zat. nr 1c do SWZ, zat. nr 1 do umowy cze$¢ nr 1

NR OPIS NA POW. KA;'ESO SPRZATA
TABLICZCE PL / POMIESZC RODZA] KONDYG NIE PRZERWA W
alll R FUNKCIA ZENIA | poprogr | R BUDYNKUPOVIES | INacia” | maszyNO | USLUDZE
POMIESZCZENIA [m2] A WE
1 | po1TB 58,89 | .\ PO> B pracow 15.07-15.09
Pracownia CEMENTOWA nia piwnica NIE
Pracownia
Technik DESKA +
2 001TB | o csbiarskich 127451 GLazURA B pracow 15.07-15.09
(stolarnia) nia parter NIE
Pomieszczenie
3 001aTB | techniczne 10,55 DESKA + B pracow 15.07-15.09
. GLAZURA .
(socjalne) nia parter NIE
Toaleta wspdlna - sanitaria
4 002TB prysznic 6,16 GLAZURA B ty parter NIE
DESKA + ki ik
5 003TB | Klatka schodowa 20,16 B omuni
GLAZURA acja parter NIE
Korytarz
(+przejscie do
6 | 100TA | S 47,00| GLAZURA A(C) Komunik
korytarza w C) acja 1 NIE
. pracow
7 101TA Stolarnia 96,64 DESKA A(B) - 15.07-15.09
nia I NIE
8 | 101aTA | Stolarnia 2592| DESKA A(B) prif;"” I g | 15:07-15.09
Toaleta wspdina - sanitaria
9 101eTA WC 7,08 GLAZURA A(B) ty I NIE
DESKA + ki ik
10 101fTA | Klatka schodowa 20,44 A(B omuni
GLAZURA ®) acja I NIE
11 | 200TA 34,20 | GLAZURATW A komunik
Korytarz YKL PCV acja II NIE
12 | 201TA | Sala wyktadowa 91,86| DESKA A(B) prf]‘i:aow I N | 15:07-15.09
13 | 201aTA |Sala wykladowa 26,27|  DESKA A(B) priica"w I N | 15:07-15.09
14 | 201bTA | Sala wyktadowa 2560 |  DESKA A(B) prf]‘i:aow I N | 15:07-15.09
DESKA + ki ik
15 203TA | Klatka schodowa 20,51 A(B omuni
GLAZURA ®) acja I NIE
komunik
16 300TA Korytarz 12,20 GLAZURA A acja I NIE
17 | 301TA | Pracownia 67,63| DESKA A(B) pracow 15.07-15.09
nia 111 NIE
18 | 301aTA | Pracownia 76,30 |  DESKA B pracow 15.07-15.09
nia III NIE
Pomieszczenie
19 301bTA | techniczne 10,04 DESKA B pracow 15.07-15.09
(socjalne) nia III NIE
DESKA + K ik
20 303TA | Klatka schodowa 20,93 B omuni
GLAZURA acja III NIE
21 | P11TA | Szatnia studentéw 30,11 POS. A
CEMENTOWA socjalne | piwnica NIE
Toaleta wspdina - sanitaria
22 AL WC / prysznic 223 GLAZURA A ty piwnica NIE
. komunik
23 004TA Szatnia 4,00 GLAZURA A acja parter NIE
24 | 005TA | Portiernia 4,00| WYKL PCV A technicz
ne parter NIE
Wejscie do kuzni i komunik
25 Lt odlewni 1,56 GLAZURA A acja parter NIE

13
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26 | 007TA | Kuznia 27,06 | GLAZURA A pracow 15.07-15.09
nia parter NIE
. pracow )
27 | 008TA |Odlewnia 27,71| GLAZURA A i parter N | 15:07-15.09
Samorzad
28 010TA | Doktorancki 30,99 PARKIET A pracow 15.07-15.09
(pracownia) nia parter NIE
29 | O11TA | Szlifiernia (nr 1) 61,80 | GLAZURA A pracow 15.07-15.09
nia parter NIE
Szlifiernia -
30 011aTA | pomieszczenie 14,15 GLAZURA A technicz 15.07-15.09
socjalne ne parter NIE
31 | 011dTA |Szifiernia (nr 2) 49,40 | GLAZURA A pracow 15.07-15.09
nia parter NIE
Toaleta wspdlna - sanitaria
32 | O1IfTA |7 4,65| GLAZURA A by parter NIE
Toaleta wspdlna - sanitaria
33 | ouagma | O 2,17| GLAZURA A y parter NIE
34 | 012TA | Kiatka schodowa 22,00 WYKE. PCV A komunik
acja parter NIE
PLYTKI k ik
35 | 013TA |Hol 12,00 A omuni
GRANIT. acja parter NIE
Korytarz (przy komunik
36 | O14TA | indzie) 7/67| GLAZURA A aga | parter NIE
Pracownia - POS
37 102TA | Eksperymentalne 50,80 CEMENTbWA A pracow 15.07-15.09
Lab. Fabrykacji 3D nia I NIE
38 | 103TA | Pracownia 37,90 | WYKL. PCV A prf“C;’W I NE | 15:07-15.09
39 | 104TA |Pracownia 45,00| WYKL, PCV A prf]icgw . g | 15:07-15.09
40 | 105TA | Pracownia 40,50 | WYKE. PCV A(C) priic;""’ I NE | 15:07-15.09
Pracownia pracow )
41 | 106TA | "0 100,50 | WYKt. PCV A(C) i I NE | 15:07-15.09
Pracownia pracow
42 | 107TA | 20 16,00 | WYKE. PCV A(C) o I NE | 15:07-15.09
43 | 108TA |Pracownia 21,70 | PARKIET A(C) pr?“c:w I g | 15:07-15.09
. POS.
44 109TA | Pracownia 38,20 A(C pracow 15.07-15.09
CEMENTOWA © nia I NIE
45 | 110TA | Pracownia 8,70| PANELE A(C) prf]‘i:aow I N | 15:07-15.09
Toaleta wspdlna - sanitaria
46 | 111TA |, ° 9,50 | GLAZURA A(C) y I NIE
47 | 112TA |Klatka schodowa 13,50 | WYKL PCV A(C) pri‘i:aow . g | 15:07-15.09
Korytarz (przy komunik
48 | 113TA | 12,80| PANELE A(C) s I NIE
Sala pracow
49 | 204TA | PR ina 50,90 | WYKt. PCV A o I NE | 15:07-15.09
50 | 205TA | Pracownia 57,20| PARKIET A pracow 15.07-15.09
nia II NIE
51 | 206TA |Pracownia 31,50| PARKIET A pracow 15.07-15.09
nia 11 NIE
Przedsionek (do
52 | 207TA | 208TA, 209TA, 15,12 | WYKk. PCV A(C) komunik
210TA, 211TA) acja I NIE
53 | 208TA |Pracownia 40,70 | WYKt. PCV A(C) pracow 15.07-15.09
nia II NIE
54 | 208aTA | Pracownia 12,40 | WYKL PCV A(C) pracow 15.07-15.09
nia 11 NIE
. WYKL, PCV +
55 209TA | Pracownia 51,11 A(C pracow 15.07-15.09
GLAZURA © nia II NIE
56 | 209bTA | Pracownia 38,92 | WYKL. PCV A(C) pr‘;icaow I N | 15:07-15.09
Pracownia pracow _
57 | 210TA | oS 16,72 | WYKt. PCV A(C) e I N | 15:07-15.09
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58 | 211TA | Pracownia 18,60 | PARKIET A(C) pracow 15.07-15.09
nia II NIE
Toaleta wspdlna - sanitaria
59 213TA WC 9,50 GLAZURA A ty I NIE
60 | 214TA | Klatka schodowa 13,50 | WYKL PCV A komunik
acja 11 NIE
Korytarz (przy komuni
61 215TA windzie) 12,76 PANELE A kacja I NIE
62 | 304TA |Pracownia 4950 | DESKA A pracow 15.07-15.09
’ nia 11 NIE ) )
63 | 305TA |Pracownia 52,11 | WYKL. PCV A prﬁ?;""’ " NIE | 15:07-15.09
64 | 305aTA |Pracownia 34,29 | WYKL. PCV A prz‘;;""’ " NIE | 15:07-15.09
Pracownia pracow
65 306TA Witrazy 68,41 | WYKL. PCV A nia m NIE 15.07-15.09
Toaleta wspdlna - sanitari
66 307TA e 6,50 | GLAZURA A aty m NIE
67 | 308TA |Klatka schodowa 13,50 | WYKL. PCV A komuni
' ) kacja 11 NIE
Korytarz (przy komuni
68 309TA windzie) 12,88 PANELE A kacja m NIE
69 | 310TA | Szyb windy 4,00 | WYKE. PCV A komuni
' ) kacja NIE
komuni
70 400TA Korytarz 5,18 PANELE A kacja v NIE
71 | 016TC |Piecownia 98,10 | GLAZURA c pracow 15.07-15.09
' nia parter NIE ' )
pracow i
72 016aTC Modelarnia 31,10 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
73 | 016bTC 7,30 | GLAZURA C pracow 15.07-15.09
Klatka schodowa ' nia parter NIE ' )
POS.
74 017TC Pracownia 69,40 | CEMENTO C pracow 15.07-15.09
WA nia parter NIE
POS.
75 | 017aTC | Pracownia 50,20 | CEMENTO C pracow 15.07-15.09
WA nia parter NIE
76 | 018TC | Modelarnia 4572 | GLAZURA C pracow 15.07-15.09
' nia parter NIE ' )
Modelarnia - pracow
77 | 018bTC pracownia 23,50 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
Pracownia POS.
78 019TC | Ceramiki 92,50 | CEMENTO C pracow 15.07-15.09
Artystycznej WA nia parter NIE
Pracownia POS.
79 019aTC | Ceramiki 20,70 | CEMENTO C pracow 15.07-15.09
Artystycznej WA nia parter NIE
Pracownia pracow
80 022TC Ceramiki 34,92 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
Pracownia pracow
81 023TC Ceramiki 46,29 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
Pracownia pracow
82 024TC Ceramiki 45,14 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
Toaleta wspodlna - sanitari
83 024aTC WC 2,40 | GLAZURA C aty parter NIE
Pracownia pracow
84 025TC Ceramiki 34,10 | GLAZURA C nia parter NIE 15.07-15.09
Pracownia pracow
85 026TC Ceramiki 39,27 | WYKL. PCV C nia parter NIE 15.07-15.09
86 | 0010DS | Klatka schodowa 21,87 C -
GLAZURA kacja parter NIE
Toaleta wspodlna - sanitari
87 | 0020DS WG 2,59 | GLAZURA C aty parter NIE
. ZYWICA
88 1010DS | Archiwum 59,40 EP. C biuro | NIE
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89 | 1020DS | Kierownik 19,36 | WYKL. PCV C biuro | NIE
Sala .
90 | 1030DS | ekspozycyjna 171,79 ZYWICA C 15.07-15.09
. EP. .
duza galeria | NIE
Sala ZYWICA
91 | 1040DS | ekspozycyjna 73,63 C 15.07-15.09
EP. .
mala galeria [ NIE
92 | 1060DS | Klatka schodowa 21,87 C -
GLAZURA kacja | NIE
93 | 2020DS | Klatka schodowa 21,87 C -
GLAZURA kacja Il NIE
DESKA + komuni
94 | 3020DS | Klatka schodowa 21,87 C -
GLAZURA kacja 11 NIE
95 | 001TD |Korytarz 6,16 | GLAZURA D komuni 15.07-15.09
vt ' kacja parter NIE ' )
96 | 003TD |Pracownia 28,37 | GLAZURA D pracow 15.07-15.09
' nia parter NIE ' )
Pracownia pracow
97 004TD Bisuterii 21,31 | GLAZURA D nia parter NIE 15.07-15.09
Pracownia pracow
98 005TD Bizuterii 68,70 | GLAZURA D nia parter NIE 15.07-15.09
. komuni
99 009TD Wiatrotap 3,44 | GLAZURA D Kacja parter NIE 15.07-15.09
komuni
100 010TD Korytarz 10,49 | GLAZURA D Kacja parter NIE 15.07-15.09
komuni
101| 011TD Klatka schodowa 7,61| GLAZURA D kacja parter NIE 15.07-15.09
Toaleta wspdlna - sanitari
102 012TD WC 6,26 | GLAZURA D aty parter NIE
komuni
103 | 100TD | Korytarz (hol) 20,72 | WYKL. PCV D Kaca | NIE | 15:07-15.09
. pracow
104 101TD Pracownia 20,73 | WYKL. PCV D nia | NIE 15.07-15.09
105| 102TD | Pracownia 39,52 | WYKL. PCV D prﬁ?;""’ | NE | 1507-15.00
106 | 103TD | Pracownia 72,58 | WYKL. PCV D prﬁ?;"’" | NIE | 15:07-15.09
107| 104TD |Korytarz 3,74 | WYKL. PCV D komuni 15.07-15.09
vt ’ : kacja | NIE 0715,
108 | 106TD | Pracownia 58,89 | WYKL. PCV D prﬁ?;""’ | NIE | 15:07-15.09
109 | 107TD | Pracownia 28,37 | PARTKIET D prﬁ‘i’;""’ | NIE | 15:07-15.09
110| 108TD |Korytarz 9,02| GLAZURA D komuni 15.07-15.09
vt ’ kacja | NIE 0715,
111| 109TD | Klatka schodowa 10,65| GLAZURA D komuni 15.07-15.09
kacja [ NIE
Toaleta wspolna - sanitari
112 110TD WC 7,04 | GLAZURA D aty | NIE
Szatnia
113 | 001TK1 | studentow 13,01 | WYKL. PCV KONTEINERER 15.07-15.09
(KONTENER) socjalne | parter NIE
Pomieszczenie
114 | 001TK3 |socjalne 27.72 | WYKL, PCV KONT%NERER pracow 15.07-15.09
(KONTENER) nia parter NIE
Lacznie m2 3639,95
Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m?] 1 042,55
Tlo$¢ okien [sztuk] 190,00
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P Procentowa ilo$¢ Procentowa ilo$¢
Lp. e Pr.ocentowa iloé:(:. p?;?ynstglgzcl:osgnoiggn okien ktore mozna| okien ktére mozna Uwagi
okien o wysokosci 2 5m my¢ z poziomu my¢ z poziomu
powyzej 2,5m ! podtoza pomieszczenia
1jul. Traugutta 21 0% 100% 0% 100%

KATEGORIA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA [m?]

biuro 78,76
galeria 245,42
komunikacja 471,72
pracownia 2 713,70
sanitariaty 69,08
socjalne 43,12
techniczne 18,15
tACZNIE 3 639,95
Powierzchnie do sprzatania w przerwie wakacyjnej [m?] 581,84
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ul. Garncarska 5- 6 zal nr 1d do SWZ, zal. nr 1 do umowy czes¢ nr 1

Lp POMT;SZC OPIS NA TABLICZCE PL / POI\F:I?I;ASI.ZCZ RODZAJ] Ft%l:/lrIEEGSC;F({ZIZAE KONDYGNA | SPRZATANIE PRZERWA W
ZENIA FUNKCJA POMIESZCZENIA ENIA [m2] PODLOGI NIA CJA MASZYNOWE USLUDZE
1 001G Klatka schodowa 19,75 | PLYTKI GRES. | komunikacja parter NIE 15.07-15.09
2 Przedsionek /korytarz N }
100G Zaktad Jezykéw Obcych 9,78 PLYTKI GRES. | komunikacja I NIE 15.07-15.09
3 Pracownia - sala .
101G wykladowa 19,40 WYKL.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09
4 Pracownia - sala .
102G wykladowa 27,49 WYKL.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09
5 103G Toaleta wspdlna - WC 7,34 | PLYTKI GRES. | sanitariaty I NIE 15.07-15.09
6 Magazyn (dawna toaleta o )
104G dla niepetnosprawnych) 7,49 PLYTKI GRES. | sanitariaty I NIE 15.07-15.09
7 Kierownik Zaktadu Jezykow . )
105G Obcych 23,28 PLYTKI GRES. | pracownia I NIE 15.07-15.09
8 Pracownia - sala .
106G wykladowa 22,45 WYKL.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09
9 107G Klatka schodowa 19,75 PLYTKI GRES. kOmUnikaCja I NIE 15.07-15.09
10 Przedsionek /korytarz I :
200G Katedra Sztuki Mediow 9,78 PLYTKI GRES. | komunikacja II NIE 15.07-15.09
11 Pracownia Technik
2016 | Obrazowania WYKL.PCV | pracownia I 15.07-15.09
Fotograficznego -sala
wyktadowa 47,09 NIE
12 Pracownia Technik
2026 | Obrazowania WYKL.PCV | pracownia I 15.07-15.09
Fotograficznego -sala
wyktadowa 7,49 NIE
13 203G | Toaleta wspdlna - WC 4,29 | PLYTKI GRES. |  sanitariaty II NIE 15.07-15.09
14| 2046 | Magazyn (dawna toaleta) 48,70 | WYKL.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09
15| 205G | Kiatka schodowa 19,75 | PLYTKI GRES. | komunikacja II NIE 15.07-15.09
16 Przedsionek /korytarz I }
300G Katedra Mediacji Sztuki 9,78 PLYTKI GRES. | komunikacja 111 NIE 15.07-15.09
17 Pracownia - sala ]
301G wykladowa 19,51 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
18 Pracownia - sala .
302G wykladowa 27,58 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
19 303G Toaleta meska - WC 7,49 | PLYTKI GRES. | sanitariaty 111 NIE 15.07-15.09
20 304G Toaleta damska - WC 4,29 | PLYTKI GRES. |  sanitariaty 111 NIE 15.07-15.09
21 Pracownia Projektowania : :
305G Graficznego 48,70 WYKL.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09
22 306G Klatka schodowa 19,75 | PLYTKI GRES. | komunikacja III NIE 15.07-15.09
23 Przedsionek /korytarz . 3
400G Katedra Scenografii 9,78 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
24 Pracownia - sala .
401G wyktadowa 40,91 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
25| 401aG |Bjyro 5,66| WYKLPCV pracownia v NIE 15.07-15.09
26| 402G | Toaleta meska - WC 7,49 | PLYTKI GRES. |  sanitariaty v NIE 15.07-15.09
27| 403G | Toaleta damska - WC 4,29 | PLYTKI GRES. | sanitariaty v NIE 15.07-15.09
28 Pracownia - sala .
404G wykladowa 48,70 WYKL.PCV pracownia v NIE 15.07-15.09
29| 405G Klatka schodowa 19,75 | PLYTKI GRES. | komunikacja v NIE 15.07-15.09
30 Przedsionek /korytarz . )
500G Archiwum Zaktadu 9,14 PLYTKI GRES. | komunikacja Vv NIE 15.07-15.09
31 502G Biuro Archiwum Zaktadu 30,63| WYKL.PCV biura % NIE 15.07-15.09
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32| 503G | Toaleta meska - WC 7,49 | PLYTKI GRES. |  sanitariaty % NIE 15.07-15.09
33 504G | Toaleta damska - WC 4,29 | PLYTKI GRES. | sanitariaty v NIE 15.07-15.09
34| 5056 | Magazyn Archiwum Zaktadu 24,74 WYKLPCV | magazyn v NIE 15.07-15.09
35| 505aG | Magazyn Archiwum Zaktadu 25,46 | WYKL.PCV |  magazyn v NIE 15.07-15.09
36| 506G | Kiatka schodowa 9,88 | PLYTKI GRES. | komunikacja % NIE 15.07-15.09
37| 507G | szyb windy 3,06| WYKLPCV | komunikacja NIE 15.07-15.09
tacznie m2 682,20
Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m?] 88,26
Ilos¢ okien [sztuk] 22,00
procentowa ilos¢ towa iloé okien| Procentowa ilos¢ o
obiekt okieno (PO okl ponize | oKien kiére mozna | Procentowa o okien Uwagl
wysokosci 25m myc¢ z poziomu kFore mozna myc z.
l.p. powvzei 2.5m 4 podtoza poziomu pomieszczenia
1|ul. Garncarska 5-6 0% 100% 0% 100%

KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m?]
biura 30,63
komunikacja 150,17
magazyn 50,20
pracownia 396,74
sanitariaty 54,46
LACZNIE 682,20
Powierzchnie do sprzatania w przerwie wakacyjnej [m?] 0,00

19




