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Wykaz pomieszczeń i powierzchni 

Załącznik  nr 1a-d  do SWZ dla części  nr   1 

Załącznik  nr 1  do umowy  dla części    nr  1 

 

PLAC POLSKI 3/4   zał.  nr  1a  do  SWZ, zał. nr  1 do umowy …..  część nr 1 

 

LP 
NR  

POMIESZC
ZENIA 

OPIS/FUNCKA/KATEGORIA 
POW. 

POMIESZCZENIA 
[m2] 

RODZAJ 
PODŁOGI 

KATEGORI
A 

POMIESZC
ZENIA 

KONDYGNA
CJA 

SPRZĄTA
NIE 

MASZYNO
WE 

PRZERWA 
W 

USŁUDZE 

1 001P 
Pracownia Rzeźby II 
(dyplomująca) 

54,40 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

2 002P 
Pracownia Rzeźby II 
(dyplomująca) 

92,50 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

3 003P Pracownia Rzeźby VII 73,00 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

4 004P 
Pracownia Rzeźby V 
(dyplomująca) 

74,93 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

5 005P 
Pracownia Rzeźby IV 
(dyplomująca) 

70,51 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

pracownia parter NIE 15.07-15.09 

6 006P Pracownia Rzeźby VIII 69,07 DESKA pracownia parter NIE 15.07-15.09 

7 007P Pracownia Rzeźby VI 36,84 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

8 008P Pokoje gościnne - kuchnia 11,50 
PANELE + 
GLAZURA 

pokoje parter NIE 15.07-15.09 

9 008aP Pokój gościnny 15,17 PANELE  pokoje parter NIE 15.07-15.09 

10 008bP Pokój gościnny 11,90 PANELE  pokoje parter NIE 15.07-15.09 

11 008cP Pokój gościnny 5,25 PANELE  pokoje parter NIE 15.07-15.09 

12 008dP 
Pokoje gościnne - toaleta 
wspólna - łazienka 

6,24 GLAZURA sanitariaty parter NIE 15.07-15.09 

13 008eP 
Pokoje gościnne - toaleta 
wspólna - WC 

1,64 GLAZURA sanitariaty parter NIE 15.07-15.09 

14 008fP Pokoje gościnne - korytarzyk 4,16 PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09 

15 008gP Pokoje gościnne - przedpokój 4,82 PANELE pokoje parter NIE 15.07-15.09 

16 009P Sztukatornia 12,35 
PARKIET + 
POS.CEM. 

pracownia parter NIE 15.07-15.09 

17 010P Biuro NSZZ Solidarność 7,18 WYKŁ. DYW. biura parter NIE 15.07-15.09 

18 011P Wejście do piwnicy 1,00 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

komunikac
ja 

parter NIE 15.07-15.09 

19 012P 
Biuro Samorządu 
Doktoranckiego 

17,97 WYKŁ.PCV biura parter NIE   

20 013P Biuro Samorządu Studenckiego 11,32 PARKIET biura parter NIE   

21 014bP Dział techniczno-gospodarczy 31,72 PARKIET biura parter NIE   

22 014cP Biuro  12,76 PANELE biura parter NIE 15.07-15.09 

23 015P Pracownia Rzeźby IX 65,74 WYKŁ.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09 

24 016P 
Pracownia Rzeźby III 
(dyplomująca) 

134,80 PARKIET pracownia parter NIE 15.07-15.09 

25 017P Magazyn Galerii za Szkłem 10,95 PARKIET magazyn parter NIE 15.07-15.09 

26 019P Galeria za Szkłem 54,30 PARKIET galeria parter TAK 15.07-15.09 

27 020P 
Pracownia Techniczna 
Sztukatorstwa i Tworzyw 
Sztucznych 

9,57 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

pracownia parter NIE 15.07-15.09 

28 021P 
Pracownia Techniczna 
Sztukatorstwa i Tworzyw 
Sztucznych 

26,40 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

pracownia parter NIE 15.07-15.09 

29 022P Portiernia 9,39 WYKŁ.PCV 
komunikac
ja 

parter NIE   

30 023P Toaleta męska - WC 12,26 GLAZURA sanitariaty parter NIE   
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31 024P Toaleta dla niepełnosprawnych 3,30 GLAZURA sanitariaty parter NIE   

32 025P Toaleta damska - WC 9,58 GLAZURA sanitariaty parter NIE   

33 026P 
Przedsionek (wejście od 
dziedzińca) 

8,21 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter NIE   

34 027P Korytarz 52,24 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

35 028P Klatka schodowa 50,58 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter NIE   

36 029P Hol ( + Szatnia) 98,83 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter NIE   

37 030P Korytarz 28,06 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

38 031P Klatka schodowa (główna) 41,84 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

39 032P 
Korytarz ( + przedsionek) (przy 
portierni) 

33,78 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

40 033P Hol 39,58 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

41 034P Przedsionek 5,29 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

parter TAK   

42 101P Sekcja Przewodów i Konkursów 16,62 PARKIET biura I NIE   

43 102aP Dziekanat Szkoły Doktorskiej 16,62 PARKIET biura I NIE   

44 102bP 
Dziekanat Wydziału Rzeźby i 
Mediacji Sztuki (WRziMSz) 

15,05 PARKIET biura I NIE   

45 103P Dział Zamówień Publicznych  26,18 PARKIET biura I NIE   

46 104P 
Dział Zamówień Publicznych. 
Przetargi 

21,79 PARKIET biura I NIE   

47 105P Sekretariat kanclerza 21,04 WYKŁ. DYW. biura I NIE   

48 105aP Kanclerz (gabinet kanclerza) 23,45 WYKŁ. DYW. biura I NIE   

49 107P Biuro rektora 27,12 PARKIET biura I NIE   

50 107aP Rektor (gabinet rektora) 57,77 PARKIET biura I NIE   

51 108P Sala senatu 75,51 PARKIET biura I NIE   

52 110P Aula 159,10 PARKIET galeria I TAK 15.07-15.09 

53 111P 
Pracownia Malarstwa XI, 
Pracownia Rysunku XI 

76,25 PARKIET pracownia I NIE 15.07-15.09 

54 112P 
Pracownia Malarstwa VII, 
Pracownia Rysunku 

70,32 PARKIET pracownia I NIE 15.07-15.09 

55 113P 
Pracownia Malarstwa, Pracownia 
Rysunku 

70,42 PARKIET pracownia I NIE 15.07-15.09 

56 114P 
Pracownia Malarstwa V, 
Pracownia Rysunku V 

73,81 PARKIET pracownia I NIE 15.07-15.09 

57 115P 
Pracownia Rysunku VII, 
Pracownia Działań 
Intermedialnych 

102,00 WYKŁ.PCV pracownia I NIE 15.07-15.09 

58 117P 
Sekretariat prorektora ds. 
współpracy z zagranicą i 
promocji 

6,85 PARKIET biura I NIE   

59 117aP 
Prorektor ds. współpracy z 
zagranicą i promocji 

8,12 PARKIET biura I NIE   

60 118P Sekretariat prorektorów 12,63 WYKŁ.PCV biura I NIE   

61 118aP 
Prorektor ds. artystyczno-
naukowych i współpracy z 
podmiotami zewn. 

14,65 WYKŁ.PCV biura I NIE   

62 118bP 
Prorektor ds. dydaktycznych i 
studenckich 

12,16 WYKŁ.PCV biura I NIE   

63 119P Korytarz (kanclerz) 34,25 GRANIT 
komunikac
ja 

I TAK   

64 120P 
Korytarz (gablota, przy 
rektoracie) 

39,62 GRANIT 
komunikac
ja 

I NIE   

65 121P Klatka schodowa (główna) 64,39 GRANIT 
komunikac
ja 

I TAK   

66 122P Hol 70,32 GRANIT 
komunikac
ja 

I TAK   

67 123P Korytarz 19,59 GRANIT 
komunikac
ja 

I TAK   
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68 124P Klatka schodowa 49,40 TERAKOTA 
komunikac
ja 

I NIE   

69 125P Korytarz 48,95 TERAKOTA 
komunikac
ja 

I TAK   

70 126P Toaleta męska - WC 12,49 GLAZURA sanitariaty I NIE   

71 127P Toaleta damska - WC 10,81 GLAZURA sanitariaty I NIE   

72 201P Pracownia Poznania Wizualnego 34,49 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

73 201aP 
Pracownia Komunikacji 
Medialnej 

11,51 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

74 201bP 
Pracownia Komunikacji 
Medialnej - antresola 

59,80 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

75 202P 
Pracownia - studio realizacji 
wideo 

93,02 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

76 203P 
Pracownia Działań 
Intermedialnych 

37,92 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

77 203aP 
Pracownia Działań 
Intermedialnych - antresola 

49,68 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

78 204P 
Pracownia Malarstwa X, 
Pracownia Rysunku XII 

62,20 ŻYWICA  EP. pracownia II NIE 15.07-15.09 

79 205P 
Pracownia Malarstwa VIII, 
Pracownia Rysunku VIII 

75,20 ŻYWICA  EP. pracownia II NIE 15.07-15.09 

80 206P Pracownia - sala wykładowa 37,33 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

81 207P 
Pracownia Malarstwa I, 
Pracownia Rysunku I 

157,20 ŻYWICA  EP. pracownia II NIE 15.07-15.09 

82 208P 
Pracownia Malarstwa, Pracownia 
Rysunku 

75,33 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

83 209P 
Pracownia Malarstwa III, 
Pracownia Rysunku III 

69,96 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

84 210P 
Pracownia Malarstwa II, 
Pracownia Rysunku II 

70,09 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

85 211P 
Pracownia Malarstwa i Rysunku 
XII 

96,69 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

86 212P 
Pracownia Malarstwa IX, 
Pracownia Rysunku IX 

59,21 PARKIET pracownia II NIE 15.07-15.09 

87 213P Pokój modeli 7,36 GLAZURA techniczne II NIE 15.07-15.09 

88 214P BHP 7,07 WYKŁ.PCV biura II NIE   

89 215aP 
Dział Współpracy 
Międzynarodowej i Promocji. 
Biuro projektu 

15,31 PARKIET biura II NIE   

90 215bP 
Dział Współpracy 
Międzynarodowej i Promocji 

12,48 PARKIET biura II NIE   

91 216P 
Dział Współpracy 
Międzynarodowej i Promocji - 
kierownik 

11,37 PARKIET biura II NIE   

92 217P 
Dział Współpracy z Zagranicą i 
Erasmus 

31,96 PARKIET biura II NIE   

93 217aP 
Dział Współpracy 
Międzynarodowej i Promocji - 
antresola 

20,27 PARKIET biura II NIE   

94 218P Toaleta męska - WC 13,22 GLAZURA sanitariaty II NIE   

95 219P Toaleta damska - WC 13,68 GLAZURA sanitariaty II NIE   

96 220P Klatka schodowa 7,37 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

II NIE   

97 221P Korytarz 44,17 TERAKOTA 
komunikac
ja 

II TAK   

98 222P Klatka schodowa 31,61 TERAKOTA 
komunikac
ja 

II NIE   

99 223P Korytarz (posadzka: lastrico) 14,60 LASTRICO 
komunikac
ja 

II TAK   

100 224P Korytarz (posadzka: parkiet) 20,41 PARKIET 
komunikac
ja 

II TAK   

101 225P Hol 29,38 PARKIET 
komunikac
ja 

II TAK   

102 226P Klatka schodowa (główna) 32,57 PARKIET 
komunikac
ja 

II NIE   

103 227P Korytarz 26,23 PARKIET 
komunikac
ja 

II TAK   
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104 228P Korytarz 26,23 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

II TAK   

105 303P Pracownia - sala wykładowa 49,87 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

106 304P Pracownia 26,76 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

107 306P 
Pracownia Projektowania 
Architektonicznego 

50,88 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

108 307P Pracownia - sala wykładowa 21,80 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

109 308P Pracownia - sala wykładowa 56,25 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

110 309P Pracownia Scenografii Lalkowej 56,29 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

111 310P 
Pacownia - laboratorium 
naukowo-badawcze 

50,23 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

112 311P 
Pracownia Techniki Weneckiej 
XIV 

29,57 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

113 312P 
Pracownia -Podstawy Proj. 
Wystaw; Podstawy Proj. Archit. 
Wnętrz 

38,98 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

114 313P 
Pracownia - laboratorium 
naukowo-badawcze "Teatr 313" 

122,67 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

pracownia III NIE 15.07-15.09 

115 315P 
Pracownia Malarstwa 
Architektonicznego i Sztuki w 
Przestrzeni Publ. 

41,23 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

116 316P 
Wyjście na dach /taras. 
Magazyn 

16,36 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

komunikac
ja 

III NIE   

117 317P 
Pracownia Malarstwa 
(dyplomująca) 

47,99 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

118 318P Pracownia Grafiki 37,29 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

119 319P 
Pokój dydaktyków katedr 
malarskich 

35,44 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

120 320P 
Pracownia Intermedialna Katedr 
Malarskich 

37,32 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

121 321P 
Pracownia Intermedialna Katedr 
Malarskich 

36,31 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

122 322P 
Pracownia Malarstwa 
(dyplomująca) 

37,28 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

123 323P Magazyn 24,28 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

124 324P Pracownia Malarstwa i Rysunku 38,11 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

125 325P 
Pracownia Technologii Malar. 
Sztalug., Organicz. Technik Mal. 
i Mozaiki 

70,99 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

126 326P Inspektor ochrony danych 12,00 WYKŁ. DYW. biura III NIE   

127 326aP Kancelaria niejawna 6,36 WYKŁ. DYW. biura III NIE   

128 327P 
Pracownia - warsztat 
introligatorski 

33,26 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

129 328P Toaleta wspólna - umywalnia 7,35 LASTRICO sanitariaty III NIE   

130 329P Toaleta wspólna - WC 14,83 WYKŁ. DYW. pokoje III NIE   

131 329aP Pokój gościnny 8,79 GLAZURA sanitariaty III NIE   

132 330P Pokój gościnny - łazienka 14,65 WYKŁ. DYW. pracownia III NIE   

133 331P 
Katedra Historii Sztuki i Filozofii 
- biuro 

15,55 WYKŁ. DYW. pracownia III NIE   

134 332P Produkcja wystaw 6,80 LASTRICO sanitariaty III NIE   

135 334P Korytarz 45,23 LASTRICO 
komunikac
ja 

III NIE   

136 335P Korytarz 31,71 LASTRICO 
komunikac
ja 

III TAK   

137 336P Hol 27,45 WYKŁ.PCV 
komunikac
ja 

III TAK   

138 337P Klatka schodowa (główna) 25,93 LASTRICO 
komunikac
ja 

III NIE   

139 338P Korytarz 19,56 LASTRICO 
komunikac
ja 

III TAK   
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Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m2] 1 200,80 

Ilość okien [sztuk] 187,00 

Powierzchnia fasady szklanej szybu windy liczona jednostronnie [m2] 188,25 

 
 
 

l.p. obiekt 

procentowa ilość 
okien o 

wysokości 
powyżej 2,5m 

procentowa ilość 
okien o 

wysokości poniżej 
2,5m 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
podłoża 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
pomieszczenia 

Uwagi 

1 pl. Polski 3/4 33% 67% 50% 50% 

Dostęp podnośnika do okien od 
strony Placu Polskiego utrudniony. 
Szyb windy można myć z użyciem 
podnośnika 

 
 

KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 

biura 553,33 

galeria 213,40 

komunikacja 1 173,54 

magazyn 28,24 

pokoje 67,63 

pracownia 3 196,25 

sanitariaty 113,37 

techniczne 28,09 

socjalne 3,73 

ŁĄCZNIE 5 377,58 

 
 
 

Powierzchnie do sprzątania w przerwie wakacyjnej [m2] 1 898,20 

 
 

140 339P Korytarz 33,80 LASTRICO 
komunikac
ja 

III TAK   

141 340P Klatka schodowa 8,81 KAMIEŃ 
komunikac
ja 

III NIE   

142 P18aP 
Pracownia Rzeźby III 
(dyplomująca) 

17,29 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

magazyn piwnica NIE   

143 P18bP 
Pracownia Rzeźby III 
(dyplomująca) 

16,24 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

komunikac
ja 

piwnica NIE   

144 P18cP 
Pracownia Rzeźby III 
(dyplomująca) 

35,58 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

145 P19P Pracownia Rzeźby 49,53 ŻYWICA  EP. pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

146 P21P Pracownia Rzeźby 35,60 Glazura pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

147 P22P 
Pomieszczenie socjalne 
(sprzątaczki) 

18,88 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

techniczne piwnica NIE   

148 P24P Korytarz 12,37 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

komunikac
ja 

piwnica NIE   

149 P25P Korytarz 8,19 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

komunikac
ja 

piwnica NIE   

150 P26P Toaleta wspólna - WC 7,21 GLAZURA sanitariaty piwnica NIE   

151 P27P 
Pomieszczenie gospodarcze, 
szatnia konserwatorów 

3,73 
POSADZKA 
CEMENTOWA 

socjalne piwnica NIE   

152 P30P Szyb windy 1,85 WYKŁ.PCV techniczne  NIE   

  Łącznie m2 5 377,58      
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Zbiorcze zestawienie koszy na śmieci dla budynków przy ulicach: Plac Polski 3/4 , Traugutta 21, 
Modrzewskiego 15/17, Garncarska 5-6: 
 

LP POJEMNOŚĆ WORKA [LITR] ILOŚĆ KOSZY NA ODPADY [SZTUK] 

1 120 70 

2 60 165 

3 35 110 
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ul. MODRZEWSKIEGO 15/17 zał.  nr  1b  do  SWZ, zał. nr  1 do umowy  część nr 1 

 

LP 
NR  

POMIESZ
CZENIA 

OPIS NA TABLICZCE PL 
/ FUNKCJA 

POMIESZCZENIA 

POW. 
POMIESZ
CZENIA 
[m2] 

RODZAJ 
PODŁOGI 

KATEGORIA 
POMIESZCZENIA 

KONDYGNA
CJA 

SPRZĄTA
NIE 

MASZYNO
WE 

PRZERWA W 
USŁUDZE 

1 P01M 
Pracownia - szlifiernia, 
modelarnia, 
sztukatornia 

50,60 WYKŁ.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

2 P01aM Toaleta wspólna - WC 2,80 GLAZURA sanitariaty piwnica NIE   

3 P02M 
Pracownia Konserwacji i 
Restauracji Ceramiki 

47,70 WYKŁ.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

4 P04M 
Winda ( + przedsionek) 

15,00 
POSADZKA 

CEMENTOWA 
komunikacja piwnica TAK 

  

5 P05M 
Klatka schodowa (ul. 
Modrzewskiego) 
/wyjście z budynku 

11,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja piwnica NIE 
  

6 P06M Pracownia Reźby I. 45,72 WYKŁ.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

7 P07M 
Pracownia Dydaktyczna 
Sztukatorstwa i 
Tworzyw Sztucznych 

52,74 WYKŁ.PCV pracownia piwnica NIE 15.07-15.09 

8 P08M 
Klatka schodowa (ul. 
Modrzewskiego) 
/wyjście z budynku 

17,40 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja piwnica NIE 
  

9 P09M 

Przedsionek - Katedra 
Konserwacji i 
Restauracji Ceramiki i 
Szkła 

2,20 PŁYTKI GRES. komunikacja piwnica NIE 

  

10 P11M 
Korytarz 

27,70 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja piwnica TAK 
  

11 P12M 
Korytarz główny 

75,68 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja piwnica TAK 
  

12 001M 
Pracownia Technologii i 
Technk Ceramicznych 

16,50 WYKŁ.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09 

13 002M 
Pracownia Technologii i 
Technk Ceramicznych 

38,00 WYKŁ.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09 

14 003M 
Pracownia Konserwacji i 
Restauracji Ceramiki 

46,80 WYKŁ.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09 

15 005M 
Klatka schodowa 
(ul.Modrzewskiego) 
/wyjście z budynku 

9,40 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter NIE 
  

16 006M Pracownia Rzeźby I. 50,00 WYKŁ.PCV pracownia parter NIE 15.07-15.09 

17 007M 
Klatka schodowa 
(ul.Modrzewskiego) 
/wyjście z budynku 

15,70 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter NIE 
  

18 008M Redakcja FORMAT 38,20 WYKŁ.PCV biura parter NIE   

19 008aM Toaleta wspólna - WC 2,50 GLAZURA sanitariaty parter NIE   

20 009M 
Galeria pod Psem 

20,83 
PŁYTKI 
GRANIT. 

galeria parter TAK 
  

21 010M 
Korytarz główny ( + 
portiernia 
Modrzewskiego) 

82,86 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter TAK 
  

22 011M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

37,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter NIE 
  

23 012M 
Klatka schodowa 
(ul.Modrzewskiego) 
/wyjście z budynku 

17,40 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter NIE 
  

24 013M 
Klatka schodowa           

43,77 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja parter NIE 
  

25 020M Magazyn Samorządu 
Studenckiego 

6,50 
POSADZKA 

CEMENTOWA 
magazyn parter NIE 
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26 100M 
Przedsionek - Dział 
Organizacji i Kadr 

6,15 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

27 101M 
Zastępca Kanclerza ds. 
Organizacyjno - 
Kadrowych (DOiK) 

14,30 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

28 102M Kadry 25,50 WYKŁ.PCV biura I NIE   

29 103M 
Kierownik Działu 
Organizacji i Kadr 

12,00 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

30 104M 

Dziekanat Wydziału 
Architektury Wnętrz, 
Wzornictwa i 
Scenografii (WAWWiS) 

28,80 WYKŁ.PCV biura I NIE 

  

31 105M 
Dziekanat Wydziału 
Ceramiki i Szkła 
(WCiSz) 

26,40 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

32 106M 
Kierownik Działu 
Organizacji Studiów 

14,10 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

33 107M 
Wentylacja 

17,60 
POSADZKA 

CEMENTOWA 
techniczne I NIE 

  

34 108M Biblioteka / Czytelnia 172,60 WYKŁ.PCV biura I NIE   

35 108aM Biblioteka - biuro 15,80 WYKŁ.PCV biura I NIE   

36 109M Biblioteka - kierownik 16,20 WYKŁ.PCV biura I NIE   

37 110M Płace 14,20 WYKŁ.PCV biura I NIE   

38 110aM Płace 12,00 WYKŁ.PCV biura I NIE   

39 111M Kasa 12,80 WYKŁ.PCV biura I NIE   

40 112M Księgowość 23,50 WYKŁ.PCV biura I NIE   

41 113M 
Przedsionek - Kwestor / 
Kierownik sekcji 
projektów 

7,50 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

42 114M Kwestor 16,30 WYKŁ.PCV biura I NIE   

43 115M 
Kierownik sekcji 
projektów 

9,20 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

44 116M 
Dziekanat Wydziału 
Malarstwa (WM) 

30,00 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

45 117M 
Przedsionek - Dział 
Organizacji Studiów 

7,50 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

46 118M 
Pomoc materialna i 
socjalna studentów 

22,50 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

47 119M 
Dziekanat Grafiki i 
Sztuki Mediów 
(WGiSzM) 

26,20 WYKŁ.PCV biura I NIE 
  

48 121M 
Klatka schodowa 

43,77 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja I NIE 
  

49 122M 
Korytarz główny 

78,08 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja I TAK 
  

50 123M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

40,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja I NIE 
  

51 124M 
Toaleta damska - 
umywalnia 

4,37 GLAZURA sanitariaty I NIE 
  

52 124aM Toaleta damska - WC 5,73 GLAZURA sanitariaty I NIE   

53 124bM 
Toaleta damska - 
magazyn (sprzątaczki) 

1,21 GLAZURA sanitariaty I NIE 
  

54 125M 
Toaleta męska - 
umywalnia 

3,70 GLAZURA sanitariaty I NIE 
  

55 125aM Toaleta męska - WC 5,24 GLAZURA sanitariaty I NIE   

56 200M 
Przedsionek - Katedra 
Ceramiki 

6,36 WYKŁ.PCV komunikacja II NIE 
  

57 201aM 
Pracownia 
komputerowa 

39,50 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

58 201bM 
Pomieszczenie 
pomocnicze 

12,00 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

59 201cM Sala wykładowa 25,00 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

60 202M Pracownia 23,30 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 
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61 203M 
Pracownia Podstaw 
Projektowania 

34,70 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

62 204M 
Pomieszczenie 
techniczne 

17,70 WYKŁ.PCV techniczne II NIE 
  

63 205M Sala wykładowa 56,00 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

64 205aM 
Pracownia plotera 
laserowego 

25,50 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

65 206M 
Pracownia 
komputerowa 

55,60 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

66 206aM 

Pomieszczenie 
techniczne Pracowni 
Projektowania 
Architektury Wnętrz 

14,00 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

67 207M 

Pomieszczenie 
techniczne Pracowni 
Projektowania 
Architektury Wnętrz 

33,10 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

68 208M 

Pracownia 
Projektowania 
Architektury Wnętrz i 
Przestrzeni Wirtualnych 

54,70 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

69 209M 
Pracownia 
Projektowania 
Architektury Wnętrz 

61,30 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

70 210M 

Pracownia 
Projektowania 
Przestrzeni 
Wystawienniczych 

58,20 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

71 211M 
Klatka schodowa 

43,77 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja II NIE 
  

72 212M 
Korytarz główny 

99,72 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja II TAK 
  

73 213M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

40,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja II NIE 
  

74 214M 
Toaleta damska - 
umywalnia 

2,86 GLAZURA sanitariaty II NIE 
  

75 214aM Toaleta damska - WC 5,54 GLAZURA sanitariaty II NIE   

76 214bM 
Toaleta damska - 
magazyn (sprzątaczki) 

1,06 GLAZURA sanitariaty II NIE 
  

77 215M 
Toaleta męska - 
umywalnia 

3,52 GLAZURA sanitariaty II NIE 
  

78 215aM Toaleta męska - WC 5,65 GLAZURA sanitariaty II NIE   

79 300M 

Przedsionek: 
laboratorium 
komputerowe / 
laboratorium realizacji 
dźwięku 

6,00 
PŁYTKI 
GRANIT. 

pracownia III NIE 15.07-15.09 

80 300aM Pracownia montażu 12,00 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

81 300bM 
Pomieszczenie 
pomocnicze 

25,00 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

82 300cM 
Pracownia realizacji 
dźwiękowej 

14,70 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

83 301M 
Laboratorium 
komputerowe 

52,50 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

84 302M 
Pracownia dyplomowa / 
Szlachetne techniki 
fotografii 

14,10 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

85 304M Sala wykładowa 34,90 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

86 305M Sala wykładowa 44,90 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

87 306M Sala wykładowa 70,60 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

88 307M 
Laboratorium 
fotograficzne 

33,40 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

89 308M 
Pracownia Fotografii 
Inscenizowanej 

52,40 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 
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90 309M 
Pracownia 
Projektowania 
Multimedialnego 

49,37 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

91 309aM 
Pracownia 
Projektowania 
Multimedialnego 

11,82 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

92 310M 
Pracownia Kreacji 
Przestrzeni 
Multimedialnej 

58,00 WYKŁ.PCV pracownia III NIE 15.07-15.09 

93 311M 
Klatka schodowa 

26,76 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja III NIE   

94 312M 
Korytarz główny 

111,95 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja III TAK   

95 313M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

40,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja III NIE   

96 314M 
Toaleta damska - 
umywalnia 

4,18 GLAZURA sanitariaty III NIE   

97 314aM Toaleta damska - WC 5,76 GLAZURA sanitariaty III NIE   

98 314bM 
Toaleta damska - 
magazyn (sprzątaczki) 

1,11 GLAZURA sanitariaty III NIE   

99 315M 
Toaleta dla 
niepełnosprawnych - 
WC 

8,70 GLAZURA sanitariaty III NIE   

100 316M 
Korytarz 

7,40 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja III TAK 
  

101 317M Magazyn 8,20 GLAZURA magazyn III NIE   

102 401M 

Pracownia Sitodruku 

16,24 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja IV NIE 15.07-15.09 

103 402M Pracownia Ilustracji 63,20 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

104 403M Magazyn 13,80 WYKŁ.PCV magazyn IV NIE 15.07-15.09 

105 404M Pracownia 52,00 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

106 405M Pracownia Serigrafii 55,26 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

107 406M Magazyn 17,40 WYKŁ.PCV magazyn IV NIE 15.07-15.09 

108 407M Pracownia Intaglio 108,00 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

109 408M Kwaszarnia 34,40 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

110 410M 
Pracownia Rysunku 
Kreatywnego 

71,58 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

111 411M 
Przedsionek / 
Pracownie Grafiki 
Warsztatowej 

20,50 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja IV NIE 15.07-15.09 

112 411aM 
Przedsionek / 
Pracownie Grafiki 
Warsztatowej 

18,00 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja IV NIE 15.07-15.09 

113 414M 
Pracownia Książki 
Artystycznej 

84,34 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

114 415M 
Pracownia Książki 
Artystycznej 

14,07 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

115 416M 

Pracownia 
Projektowania 
Graficznego (z 
antresolą) 

63,40 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

116 417M Klatka schodowa ( + 
przedsionek) 

39,81 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja IV NIE 
  

117 418M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

40,80 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja IV NIE 
  

118 419M 
Toaleta damska - 
umywalnia 

3,63 WYKŁ.PCV sanitariaty IV NIE 
  

119 419aM Toaleta damska - WC 6,18 WYKŁ.PCV sanitariaty IV NIE   

120 419bM 
Toaleta damska - 
magazyn (sprzątaczki) 

1,30 WYKŁ.PCV sanitariaty IV NIE 
  

121 421M 
Toaleta męska -
umywalnia 

3,81 WYKŁ.PCV sanitariaty IV NIE 
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122 421aM Toaleta męska - WC 7,36 WYKŁ.PCV sanitariaty IV NIE   

123 503M Pracownia Książki 43,10 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

124 504M Pracownia Książki 37,90 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

125 505M Pracownia 35,70 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

126 506M Pracownia 40,00 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

127 512M 

Pracownia 
Projektowania 
Graficznego / 
Pracownia Plakatu 

26,30 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

128 513M Klatka schodowa ( + 
przedsionek) 

39,81 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja V NIE   

129 521M Klatka schodowa 
(dziedziniec) 

27,00 
PŁYTKI 
GRANIT. 

komunikacja V NIE 
  

130 522M Szyb windy 3,90 WYKŁ.PCV komunikacja   NIE   

131 530M 
Pracownia Identyfikacji 
Wizualnej 

67,30 WYKŁ.PCV pracownia V NIE 15.07-15.09 

132 200Ł 
Przedsionek / korytarz 
WCiSz 

9,50 WYKŁ. PCV komunikacja 
łącznik I 
piętro 

NIE 
  

133 201Ł 
Pracownia Restauracji i 
Konserwacji Ceramiki 

37,00 WYKŁ. PCV pracownia 
łącznik I 
piętro 

NIE 15.07-15.09 

134 202Ł 
Pracownia Restauracji i 
Konserwacji Szkła 

47,00 WYKŁ. PCV pracownia 
łącznik I 
piętro 

NIE 15.07-15.09 

135 202aŁ 
Biuro 

8,70 WYKŁ. PCV biura 
łącznik I 
piętro 

NIE 15.07-15.09 

136 300Ł 
Przedsionek / korytarz 

26,23 PANELE komunikacja 
łącznik II 

piętro 
NIE 

  

137 301Ł 
Sekcja IT. 
Administrator sieci 
komputerowej 

24,02 PANELE biura 
łącznik II 

piętro 
NIE 

  

138 302Ł 
Toaleta wspólna - WC 

3,78 GLAZURA sanitariaty 
łącznik II 

piętro 
NIE 

  

139 304Ł 
Pomieszczenie socjalne. 
Kuchnia 

5,04 GLAZURA aneks 
łącznik II 

piętro 
NIE 

  

140 305Ł 
Radca Prawny 

12,22 
WYKŁ. 

DYWANOWA 
biura 

łącznik II 
piętro 

NIE 
  

141 306Ł 
Sekcja Projektów 

25,62 PANELE biura 
łącznik II 

piętro 
NIE 

  
  Łącznie m2 4 159,28     

 
 
 
 

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m2] 473,83 

Ilość okien [sztuk] 211,00 

Powierzchnia fasady szklanej klatki schodowej liczona jednostronnie [m2] 132,60 

Powierzchnia fasady szklanej łącznika od ulicy Purkiniego liczona jednostronnie [m2] 160,50 

 
 
 

l.p. obiekt 

procentowa ilość 
okien o 

wysokości 
powyżej 2,5m 

procentowa 
ilość okien o 
wysokości 

poniżej 2,5m 

Procentowa ilość 
okien które 

można myć z 
poziomu podłoża 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
pomieszczenia 

Uwagi 

1 
ul. Modrzewskiego 

15/17 
38% 62% 40% 60% 

38% oszklenia o wysokości powyżej 2,5 m to 
dwie fasady szklane. Pierwsza fasada od 
strony podwórza ma możliwość umycia z 
użyciem podnośnika, druga fasada od strony 
Ulicy Purkiniego ma utrudniony dostęp dla 
podnośnika ze względu na panujący ruch 
pojazdów i pieszych. Dopuszczalne są techniki 
alpinistyczne  

 
 

KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 

aneks 5,04 
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biura 622,31 

galeria 20,83 

komunikacja 1 138,71 

magazyn 45,90 

pracownia 2 201,20 

sanitariaty 89,99 

techniczne 35,30 

ŁĄCZNIE 4 159,28 

 
 
 

Powierzchnie do sprzątania w przerwie 

wakacyjnej [m2] 
1 863,44 
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ul. TRAUGUTTA 21 zał.  nr  1c  do  SWZ, zał. nr  1 do umowy  część nr 1 
 

LP 
NR  

POMIESZ
CZENIA 

OPIS NA 
TABLICZCE PL / 

FUNKCJA 
POMIESZCZENIA 

POW. 
POMIESZC

ZENIA 
[m2] 

RODZAJ 
PODŁOGI 

NR BUDYNKU 

KATEGO
RIA 

POMIES
ZCZENI

A 

KONDYG
NACJA 

SPRZĄTA
NIE 

MASZYNO
WE 

PRZERWA W 

USŁUDZE 

1 P01TB 
Pracownia 

58,89 
POS. 

CEMENTOWA 
B pracow

nia piwnica NIE 
15.07-15.09 

2 001TB 

Pracownia 
Technik 
Rzeźbiarskich 
(stolarnia) 

127,45 
DESKA + 
GLAZURA 

B 
pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

3 001aTB 
Pomieszczenie 
techniczne 
(socjalne)  

10,55 
DESKA + 
GLAZURA 

B pracow
nia parter NIE 

15.07-15.09 

4 002TB 
Toaleta wspólna - 
prysznic 

6,16 GLAZURA B 
sanitaria

ty parter NIE   

5 003TB Klatka schodowa 20,16 
DESKA + 
GLAZURA 

B komunik
acja parter NIE   

6 100TA 

Korytarz 
(+przejście do 
bud.C i cd. 
korytarza w C) 

47,00 GLAZURA A(C) 
komunik

acja I NIE   

7 101TA Stolarnia 96,64 DESKA A(B) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

8 101aTA Stolarnia 25,92 DESKA A(B) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

9 101eTA 
Toaleta wspólna - 
WC 

7,08 GLAZURA A(B) 
sanitaria

ty I NIE   

10 101fTA Klatka schodowa 20,44 
DESKA + 
GLAZURA 

A(B) komunik
acja I NIE   

11 200TA 
Korytarz 

34,20 
GLAZURA+W

YKŁ. PCV 
A komunik

acja II NIE   

12 201TA Sala wykładowa 91,86 DESKA A(B) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

13 201aTA Sala wykładowa 26,27 DESKA A(B) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

14 201bTA Sala wykładowa 25,60 DESKA A(B) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

15 203TA Klatka schodowa 20,51 
DESKA + 
GLAZURA 

A(B) komunik
acja II NIE   

16 300TA 
Korytarz 

12,20 GLAZURA A 
komunik

acja III NIE   

17 301TA Pracownia 67,63 DESKA A(B) 
pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

18 301aTA Pracownia 76,30 DESKA B 
pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

19 301bTA 
Pomieszczenie 
techniczne 
(socjalne) 

10,04 DESKA B pracow
nia III NIE 

15.07-15.09 

20 303TA Klatka schodowa 20,93 
DESKA + 
GLAZURA 

B komunik
acja III NIE   

21 P11TA Szatnia studentów 30,11 
POS. 

CEMENTOWA 
A 

socjalne piwnica NIE   

22 P12TA 
Toaleta wspólna - 
WC / prysznic 

5,23 GLAZURA A 
sanitaria

ty piwnica NIE   

23 004TA Szatnia  4,00 GLAZURA A 
komunik

acja parter NIE   

24 005TA Portiernia 4,00 WYKŁ. PCV A 
technicz

ne parter NIE   

25 006TA 
Wejście do kuźni i 
odlewni 

1,56 GLAZURA A 
komunik

acja parter NIE   
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26 007TA Kuźnia 27,06 GLAZURA A 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

27 008TA Odlewnia 27,71 GLAZURA A 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

28 010TA 
Samorząd 
Doktorancki 
(pracownia) 

30,99 PARKIET A pracow
nia parter NIE 

15.07-15.09 

29 011TA Szlifiernia (nr 1) 61,80 GLAZURA A 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

30 011aTA 
Szlifiernia - 
pomieszczenie 
socjalne 

14,15 GLAZURA A technicz
ne parter NIE 

15.07-15.09 

31 011dTA Szlifiernia (nr 2) 49,40 GLAZURA A 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

32 011fTA 
Toaleta wspólna - 
WC 

4,65 GLAZURA A 
sanitaria

ty parter NIE   

33 011gTA 
Toaleta wspólna - 
prysznic 

2,17 GLAZURA A 
sanitaria

ty parter NIE   

34 012TA Klatka schodowa 22,00 WYKŁ. PCV A 
komunik

acja parter NIE   

35 013TA Hol 12,00 
PŁYTKI 
GRANIT. 

A komunik
acja parter NIE   

36 014TA 
Korytarz (przy 
windzie) 

7,67 GLAZURA A 
komunik

acja parter NIE   

37 102TA 
Pracownia - 
Eksperymentalne 
Lab. Fabrykacji 3D 

50,80 
POS. 

CEMENTOWA 
A pracow

nia I NIE 

15.07-15.09 

38 103TA Pracownia 37,90 WYKŁ. PCV A 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

39 104TA Pracownia 45,00 WYKŁ. PCV A 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

40 105TA Pracownia 40,50 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

41 106TA 
Pracownia 
Ceramiki 

100,50 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

42 107TA 
Pracownia 
Ceramiki 

16,00 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

43 108TA Pracownia 21,70 PARKIET A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

44 109TA Pracownia 38,20 
POS. 

CEMENTOWA 
A(C) pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

45 110TA Pracownia 8,70 PANELE A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

46 111TA 
Toaleta wspólna - 
WC 

9,50 GLAZURA A(C) 
sanitaria

ty I NIE   

47 112TA Klatka schodowa 13,50 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

48 113TA 
Korytarz (przy 
windzie) 

12,80 PANELE A(C) 
komunik

acja I NIE   

49 204TA 
Sala 
konferencyjna 

50,90 WYKŁ. PCV A 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

50 205TA Pracownia 57,20 PARKIET A 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

51 206TA Pracownia 31,50 PARKIET A 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

52 207TA 
Przedsionek (do 
208TA, 209TA, 
210TA, 211TA) 

15,12 WYKŁ. PCV A(C) komunik
acja II NIE   

53 208TA Pracownia 40,70 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

54 208aTA Pracownia 12,40 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

55 209TA Pracownia 51,11 
WYKŁ. PCV + 

GLAZURA 
A(C) pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

56 209bTA Pracownia 38,92 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

57 210TA 
Pracownia 
Obróbki Szkła 

16,72 WYKŁ. PCV A(C) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 
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58 211TA Pracownia 18,60 PARKIET A(C) 
pracow

nia II NIE 
15.07-15.09 

59 213TA 
Toaleta wspólna - 
WC 

9,50 GLAZURA A 
sanitaria

ty II NIE 
  

60 214TA Klatka schodowa 13,50 WYKŁ. PCV A 
komunik

acja II NIE 
  

61 215TA 
Korytarz (przy 

windzie) 
12,76 PANELE A 

komuni

kacja II NIE 
  

62 304TA Pracownia 49,50 DESKA A 
pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

63 305TA Pracownia 52,11 WYKŁ. PCV A 
pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

64 305aTA Pracownia 34,29 WYKŁ. PCV A 
pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

65 306TA 
Pracownia 

Witraży 
68,41 WYKŁ. PCV A 

pracow

nia III NIE 
15.07-15.09 

66 307TA 
Toaleta wspólna - 

WC 
6,50 GLAZURA A 

sanitari

aty III NIE   

67 308TA Klatka schodowa 13,50 WYKŁ. PCV A 
komuni

kacja III NIE   

68 309TA 
Korytarz (przy 

windzie) 
12,88 PANELE A 

komuni

kacja III NIE   

69 310TA Szyb windy 4,00 WYKŁ. PCV A 
komuni

kacja   NIE   

70 400TA 
Korytarz 

5,18 PANELE A 
komuni

kacja IV NIE   

71 016TC Piecownia 98,10 GLAZURA C 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

72 016aTC 
Modelarnia 

31,10 GLAZURA C 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

73 016bTC 
Klatka schodowa 

7,30 GLAZURA C 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

74 017TC Pracownia 69,40 

POS. 

CEMENTO

WA 

C pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

75 017aTC Pracownia 50,20 

POS. 

CEMENTO

WA 

C pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

76 018TC Modelarnia 45,72 GLAZURA C 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

77 018bTC 
Modelarnia - 

pracownia 
23,50 GLAZURA C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

78 019TC 

Pracownia 

Ceramiki 

Artystycznej 

92,50 

POS. 

CEMENTO

WA 

C pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

79 019aTC 

Pracownia 

Ceramiki 

Artystycznej 

20,70 

POS. 

CEMENTO

WA 

C pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

80 022TC 
Pracownia 

Ceramiki 
34,92 GLAZURA C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

81 023TC 
Pracownia 

Ceramiki 
46,29 GLAZURA C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

82 024TC 
Pracownia 

Ceramiki 
45,14 GLAZURA C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

83 024aTC 
Toaleta wspólna - 

WC 
2,40 GLAZURA C 

sanitari

aty parter NIE   

84 025TC 
Pracownia 

Ceramiki 
34,10 GLAZURA C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

85 026TC 
Pracownia 

Ceramiki 
39,27 WYKŁ. PCV C 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

86 001ODS Klatka schodowa 21,87 
DESKA + 

GLAZURA 
C komuni

kacja parter NIE   

87 002ODS 
Toaleta wspólna - 

WC 
2,59 GLAZURA C 

sanitari

aty parter NIE   

88 101ODS Archiwum 59,40 
ŻYWICA 

EP. 
C 

biuro I NIE   
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89 102ODS Kierownik 19,36 WYKŁ. PCV C biuro I NIE   

90 103ODS 

Sala 

ekspozycyjna 

duża 

171,79 
ŻYWICA 

EP. 
C 

galeria I NIE 

15.07-15.09 

91 104ODS 

Sala 

ekspozycyjna 

mała 

73,63 
ŻYWICA 

EP. 
C 

galeria I NIE 

15.07-15.09 

92 106ODS Klatka schodowa 21,87 
DESKA + 

GLAZURA 
C komuni

kacja I NIE   

93 202ODS Klatka schodowa 21,87 
DESKA + 

GLAZURA 
C komuni

kacja II NIE   

94 302ODS Klatka schodowa 21,87 
DESKA + 

GLAZURA 
C komuni

kacja III NIE   

95 001TD Korytarz 6,16 GLAZURA D 
komuni

kacja parter NIE 
15.07-15.09 

96 003TD Pracownia 28,37 GLAZURA D 
pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

97 004TD 
Pracownia 

Biżuterii 
21,31 GLAZURA D 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

98 005TD 
Pracownia 

Biżuterii 
68,70 GLAZURA D 

pracow

nia parter NIE 
15.07-15.09 

99 009TD Wiatrołap 3,44 GLAZURA D 
komuni

kacja parter NIE 
15.07-15.09 

100 010TD Korytarz 10,49 GLAZURA D 
komuni

kacja parter NIE 
15.07-15.09 

101 011TD Klatka schodowa 7,61 GLAZURA D 
komuni

kacja parter NIE 
15.07-15.09 

102 012TD 
Toaleta wspólna - 

WC 
6,26 GLAZURA D 

sanitari

aty parter NIE   

103 100TD Korytarz (hol) 20,72 WYKŁ. PCV D 
komuni

kacja I NIE 
15.07-15.09 

104 101TD Pracownia 20,73 WYKŁ. PCV D 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

105 102TD Pracownia 39,52 WYKŁ. PCV D 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

106 103TD Pracownia 72,58 WYKŁ. PCV D 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

107 104TD Korytarz 3,74 WYKŁ. PCV D 
komuni

kacja I NIE 
15.07-15.09 

108 106TD Pracownia 58,89 WYKŁ. PCV D 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

109 107TD Pracownia 28,37 PARTKIET D 
pracow

nia I NIE 
15.07-15.09 

110 108TD Korytarz 9,02 GLAZURA D 
komuni

kacja I NIE 
15.07-15.09 

111 109TD Klatka schodowa 10,65 GLAZURA D 
komuni

kacja I NIE 
15.07-15.09 

112 110TD 
Toaleta wspólna - 

WC 
7,04 GLAZURA D 

sanitari

aty I NIE   

113 001TK1 

Szatnia 

studentów 

(KONTENER) 

13,01 WYKŁ. PCV 
KONTENERER 

1 
socjalne parter NIE 

15.07-15.09 

114 001TK3 

Pomieszczenie 

socjalne 

(KONTENER) 

27,72 WYKŁ. PCV 
KONTENERER 

3 
pracow

nia parter NIE 

15.07-15.09 

  Łącznie m2 3 639,95       
 
 

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m2] 1 042,55 

Ilość okien [sztuk] 190,00 
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l.p. obiekt 
procentowa ilość 
okien o wysokości 

powyżej 2,5m 

procentowa ilość okien 
o wysokości poniżej 

2,5m 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
podłoża 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
pomieszczenia 

Uwagi 

1 ul. Traugutta 21 0% 100% 0% 100%  

 
 
 

KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 

biuro 78,76 

galeria 245,42 

komunikacja 471,72 

pracownia 2 713,70 

sanitariaty 69,08 

socjalne 43,12 

techniczne 18,15 

ŁĄCZNIE 3 639,95 

 
 
 

Powierzchnie do sprzątania w przerwie wakacyjnej [m2] 581,84 
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ul. Garncarska   5-  6   zał.  nr  1 d  do  SWZ, zał. nr  1 do umowy  część nr 1 
 

 

LP 
NR  

POMIESZC
ZENIA 

OPIS NA TABLICZCE PL / 
FUNKCJA POMIESZCZENIA 

POW. 
POMIESZCZ
ENIA [m2] 

RODZAJ 
PODŁOGI 

KATEGORIA 
POMIESZCZE

NIA 

KONDYGNA
CJA 

SPRZĄTANIE 
MASZYNOWE 

PRZERWA W 
USŁUDZE 

1 001G Klatka schodowa 19,75 PŁYTKI GRES. komunikacja parter NIE 15.07-15.09 

2 
100G 

Przedsionek /korytarz 
Zakład Języków Obcych 9,78 

PŁYTKI GRES. komunikacja I 
NIE 

15.07-15.09 

3 
101G 

Pracownia - sala 
wykładowa 19,40 

WYKŁ.PCV pracownia I 
NIE 

15.07-15.09 

4 
102G 

Pracownia - sala 
wykładowa 27,49 

WYKŁ.PCV pracownia I 
NIE 

15.07-15.09 

5 103G Toaleta wspólna - WC 7,34 PŁYTKI GRES. sanitariaty I NIE 15.07-15.09 

6 
104G 

Magazyn (dawna toaleta 
dla niepełnosprawnych) 7,49 

PŁYTKI GRES. sanitariaty I 
NIE 

15.07-15.09 

7 
105G 

Kierownik Zakładu Języków 
Obcych 23,28 

PŁYTKI GRES. pracownia I 
NIE 

15.07-15.09 

8 
106G 

Pracownia - sala 
wykładowa 22,45 

WYKŁ.PCV pracownia I 
NIE 

15.07-15.09 

9 107G Klatka schodowa 19,75 PŁYTKI GRES. komunikacja I NIE 15.07-15.09 

10 
200G 

Przedsionek /korytarz 
Katedra Sztuki Mediów 9,78 

PŁYTKI GRES. komunikacja II 
NIE 

15.07-15.09 

11 

201G 

Pracownia Technik 
Obrazowania 
Fotograficznego -sala 
wykładowa 47,09 

WYKŁ.PCV pracownia II 

NIE 

15.07-15.09 

12 

202G 

Pracownia Technik 
Obrazowania 
Fotograficznego -sala 
wykładowa 7,49 

WYKŁ.PCV pracownia II 

NIE 

15.07-15.09 

13 203G Toaleta wspólna - WC 4,29 PŁYTKI GRES. sanitariaty II NIE 15.07-15.09 

14 204G Magazyn (dawna toaleta) 48,70 WYKŁ.PCV pracownia II NIE 15.07-15.09 

15 205G Klatka schodowa 19,75 PŁYTKI GRES. komunikacja II NIE 15.07-15.09 

16 
300G 

Przedsionek /korytarz 
Katedra Mediacji Sztuki 9,78 

PŁYTKI GRES. komunikacja III 
NIE 

15.07-15.09 

17 
301G 

Pracownia - sala 
wykładowa 19,51 

WYKŁ.PCV pracownia III 
NIE 

15.07-15.09 

18 
302G 

Pracownia - sala 
wykładowa 27,58 

WYKŁ.PCV pracownia III 
NIE 

15.07-15.09 

19 303G Toaleta męska - WC 7,49 PŁYTKI GRES. sanitariaty III NIE 15.07-15.09 

20 304G Toaleta damska - WC 4,29 PŁYTKI GRES. sanitariaty III NIE 15.07-15.09 

21 
305G 

Pracownia Projektowania 
Graficznego 48,70 

WYKŁ.PCV pracownia III 
NIE 

15.07-15.09 

22 306G Klatka schodowa 19,75 PŁYTKI GRES. komunikacja III NIE 15.07-15.09 

23 
400G 

Przedsionek /korytarz 
Katedra Scenografii 9,78 

WYKŁ.PCV pracownia IV 
NIE 

15.07-15.09 

24 
401G 

Pracownia - sala 
wykładowa 40,91 

WYKŁ.PCV pracownia IV 
NIE 

15.07-15.09 

25 401aG Biuro 5,66 WYKŁ.PCV pracownia IV NIE 15.07-15.09 

26 402G Toaleta męska - WC 7,49 PŁYTKI GRES. sanitariaty IV NIE 15.07-15.09 

27 403G Toaleta damska - WC 4,29 PŁYTKI GRES. sanitariaty IV NIE 15.07-15.09 

28 
404G 

Pracownia - sala 
wykładowa 48,70 

WYKŁ.PCV pracownia IV 
NIE 

15.07-15.09 

29 405G Klatka schodowa 19,75 PŁYTKI GRES. komunikacja IV NIE 15.07-15.09 

30 
500G 

Przedsionek /korytarz 
Archiwum Zakładu 9,14 

PŁYTKI GRES. komunikacja V 
NIE 

15.07-15.09 

31 502G Biuro Archiwum Zakładu 30,63 WYKŁ.PCV biura V NIE 15.07-15.09 
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32 503G Toaleta męska - WC 7,49 PŁYTKI GRES. sanitariaty V NIE 15.07-15.09 

33 504G Toaleta damska - WC 4,29 PŁYTKI GRES. sanitariaty V NIE 15.07-15.09 

34 505G Magazyn Archiwum Zakładu 24,74 WYKŁ.PCV magazyn V NIE 15.07-15.09 

35 505aG Magazyn Archiwum Zakładu 25,46 WYKŁ.PCV magazyn V NIE 15.07-15.09 

36 506G Klatka schodowa 9,88 PŁYTKI GRES. komunikacja V NIE 15.07-15.09 

37 507G Szyb windy 3,06 WYKŁ.PCV komunikacja   NIE 15.07-15.09 

  Łącznie m2 682,20 
   

  
 
 

Powierzchnia okien liczona jednostronnie [m2] 88,26 

Ilość okien [sztuk] 22,00 

 
 
 

l.p. 

obiekt 

procentowa ilość 
okien o 

wysokości 
powyżej 2,5m 

procentowa ilość okien 
o wysokości poniżej 

2,5m 

Procentowa ilość 
okien które można 

myć z poziomu 
podłoża 

Procentowa ilość okien 
które można myć z 

poziomu pomieszczenia 

Uwagi 

1 ul. Garncarska 5-6 0% 100% 0% 100%  

 
 
 

KATEGORIA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2] 

biura 30,63 

komunikacja 150,17 

magazyn 50,20 

pracownia 396,74 

sanitariaty 54,46 

ŁĄCZNIE 682,20 

 
 
 

Powierzchnie do sprzątania w przerwie wakacyjnej [m2] 0,00 

 


