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sterownik centrali wentylacyjnejHTKSHekw 1x2x1 PH90
wyłączenie

HDGs 3x2,5 PH90 HDGs 3x2,5 PH90istniejąca linia sygnalizatorów istniejąca linia sygnalizatorów

puszka PIP-2AN puszka PIP-2AN

LEGENDA:

Czujka dymu IQ8 O optyczna + wskaźnik zadziałania 4 LED 
+ gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect

Przycisk ROP IQ8 adresowalny elektronika z izolatorem

Moduł IQ8FCT XS 1 wejście podwójne / 1 wyjście 1A/30V1/1

Sygnalizator optyczno-akustyczny - SAO-P8/CC

Trasa kablowa linii sygnalizatorów - kabel HDGs 3x2,5 PH90

Trasa kablowa pętli dozorowej - kabel YnTKSYekw 1x2x1

Trasa kablowa pętli sterującej - kabel HTKSHekw 1x2x1 PH90

Istniejący Moduł 4 wejścia 2 wyjścia (bez zmian)4/2

Czujka dymu IQ8 O optyczna 
+ gniazdo czujki IQ8/IQ8Quad/ES Detect

+ obudowa natynkowa na 1 moduł IQ8FCT XS
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