
 
 
 
 
 
 
 

 

              Egz. pojedynczy 

Wrocław, dnia 18 lipca 2023 r. 

  

 

 

 

 

 

reprezentowana przez Pełnomocnika: 

Bogdana Malinowskiego   

prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą: 

Malinowski & Partners Bogdan Malinowski 

ul. Stanisława Staszica 42 

05-220 Zielonka   

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

W postępowaniu pn.: Przebudowa i docieplenie budynku koszarowego nr 10 wraz  

z modernizacją infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu na terenie Akademii Wojsk 

Lądowych we Wrocławiu”,  Numer sprawy: WNP/459/2023 

   

Zamawiający, AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki,  

ul. Czajkowskiego 109, 51–147 Wrocław, w imieniu którego na podstawie art. 37 ust. 2, 3 i ust. 4  ustawy 

z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) dalej zwanej 

„ustawą Pzp”, działa jako pełnomocnik Bogdan Malinowski prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą: Malinowski & Partners Bogdan Malinowski, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, udziela 

odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania. 

   

Pytanie nr 1. 

Szanowni Państwo, zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej w dn. 16.06.2023 o godz. 

13:00 oraz o możliwość połączenia jej z wizją na budynku nr 9. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 1. 

Zamawiający umożliwił odbycie wizji lokalnej w 19.06.2023 r. wraz  możliwością połączenia z jej z wizją 

na budynku 9.  

Pytanie nr 2.  

Zwracamy się również o obniżenie wartości wadium do 300 000,00 zł. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 2. 

Zamawiający nie dopuszcza obniżenia wartości wadium. 

Pytanie nr 3. 

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH 

imienia generała Tadeusza Kościuszki 

ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław 

tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425 

 

 



 
 
 
 

 

§ 3 ust. 1 – Wykonawca wnosi o zmianę na: „Termin wykonania Przedmiotu Umowy wynosi […] miesięcy 

od dnia zawarcia Umowy”. W umowie wskazano rok 2024, a biorąc pod uwagę maksymalny możliwy 

termin realizacji tj. 20 m-cy roboty skończą się w 2025 roku. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 3. 

Zamawiający modyfikuje  § 3 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób:  

„1 Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcia: ............................. 2023 r., 

b) zakończenia: ........................................... r.  

(zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie)  

Zmiana zapisu zostanie wprowadzona w momencie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą.  

Pytanie nr 4.  

§ 3 ust. 3 – Wykonawca wnosi o zmianę na „Za zakończenie realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę 

zgłoszenia zakończenia wykonania wszystkich prac i czynności objętych umową, wraz ze złożeniem 

kompletnych dokumentów, potwierdzonych następnie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.” 

Wykonawca nie ma wpływu na datę potwierdzenia przez Zamawiającego i IN zakończenia robót  

i kompletności złożonych dokumentów, stąd propozycja aby za dochowanie terminu zostało uznane 

złożenie dokumentów, których kompletność może zostać potwierdzona w późniejszym czasie. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 4. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia § 3 ust. 3 wzoru umowy i pozostawia  

je w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie nr 5. 

§ 5 ust. 2 lit a – Wykonawca wnosi o zmianę wartości 80% na 95%, zatrzymywanie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jak i ostatnich 20% wynagrodzenia w ocenie Wykonawcy nie ma 

jakiegokolwiek uzasadnienia faktycznego i biznesowego, okoliczność konieczności pozyskania 

finansowania zewnętrznego na zapłatę na rzecz dostawców i podwykonawców końcowych wynagrodzeń 

w wysokości 20% wynagrodzenia umownego będzie generować po stronie Wykonawcy dodatkowy koszt, 

który ostatecznie zostanie ujęty w ofercie. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 5. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia §5 ust. 2 lit a) wzoru umowy i pozostawia  

je w dotychczasowym brzmieniu. 

Pytanie nr 6. 

§ 5 ust. 8 i 9– Wykonawca wnosi o określenie przez Zamawiającego terminu, w którym poinformuje  

o brakach lub błędach w treści faktury, po upływie którego uznaje się, że faktura będzie uznana za 

wystawioną prawidłowo i że Zamawiający nie ma do niej zastrzeżeń. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 6.  

Zamawiający informuje, że jest uprawniony w każdym momencie zweryfikować prawidłowość 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zamawiający nie wprowadza ograniczenia w tym zakresie.  

Pytanie nr 7 

§ 5 ust. 13 – Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na cesje wierzytelności Wykonawcy na podmiot 

finansujący Wykonawcę w zakresie wykonania przedmiotu Umowy, 

 



 
 
 
 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 7 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że na podstawie § 5 ust. 13 wzoru umowy „Wykonawca nie może bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć należnego mu wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej”, przewiduje 

taką możliwość. 

Pytanie nr 8. 

§ 6 ust.1 – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wartości „5%” na „2%”. Wskazujemy, iż możliwa do 

uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości ok. 5%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości 

powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza 

interes Zamawiającego. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 8. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

i pozostawię je na poziomi 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.  

Pytanie nr 9. 

§ 8 ust. 26 -27 – Wykonawca wnosi o wskazanie co Zamawiający rozumie jako roboty zaniechane, dla 

przykładu zgodnie z kosztorysem / przedmiarem / dokumentacją jest do zamontowania 100 okien,  

w trakcie realizacji okazuje się, że faktycznie do zamontowania jest 98 okien, w ocenie Wykonawcy 

brakujące dwa okna nie stanowią roboty zaniechanej, natomiast w przypadku kiedy zgodnie  

z kosztorysem / przedmiarem / dokumentacją jest do zamontowania 100 okien, a w trakcie realizacji 

Zamawiający podejmuje decyzję o zmianie przeznaczenia jednego z pomieszczeń czego efektem będzie 

zmniejszenie liczby okien do zamontowania o 2 sztuki, to taka sytuacja w ocenie Wykonawcy stanowi 

robotę zaniechaną uprawniającą Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 9. 

Zamawiający wyjaśnia, że ani ustawa Prawo zamówień publicznych, ani Kodeks Cywilny nie zawierają 

pojęcia „roboty zamienne”. Występują one w praktyce budowlanej,  ponieważ bardzo często w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy zachodzi konieczność rezygnacji z pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, gdyż ich wykonanie nie jest potrzebne do prawidłowej finalizacji przedmiotu 

umowy (bez ich wykonania przedmiot umowy będzie prawidłowo wykonany, tj. zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej). W przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie obliczenie wynagrodzenia za niewykonane części robót zaniechanych nastąpi na 

podstawie § 8 ust. 25 wzoru umowy.  

Pytanie nr 10. 

§ 12 ust. 1 – Wykonawca wnosi o ustalenie maksymalnego poziomu kar wynikających z umowy na 

poziomie 15% wynagrodzenia oraz odniesienie wysokości kar do wynagrodzenia netto, VAT nie stanowi 

wynagrodzenia Wykonawcy a jest tylko podatkiem i składnikiem ceny narzucanym przez przepisy prawa 

podatkowego, Wykonawca przypomina, że kara umowa na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego ma 

charakter zryczałtowanego odszkodowania. Zatem niezasadne jest żądanie odszkodowania i ustanowienie 

kar umownych w przypadkach kiedy Zamawiający z tytułu określonych zachowań Wykonawcy nie ponosi 

jakiejkolwiek szkody. Co więcej, liczba zastrzeżonych kar umownych, okoliczności na które zostały one 

zastrzeżone jak i sama wysokość tych kar jednoznacznie wskazują na represyjny charakter zastrzeżonych 

kar, a nie ich rolę odszkodowawczą. Co też jest sprzeczne z przepisami Kodeksu Cywilnego i może zostać 

uznane za nieważne.  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 10. 



 
 
 
 

 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę maksymalnego poziomu kary wynikających  

z umowy. Odniesienie kar jest do wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 wzoru umowy. Zamawiający 

wyjaśnia, że określenie kary umownej wyliczonej od całkowitej wartość umowy należy traktować jako 

odniesienie do sposobu obliczenia kary umownej. Powyższe zastrzeżenie jednak nie stanowi, że kara 

umowna jest należna w kwocie brutto (czyli z podatkiem VAT), ale że kara umowna stanowi % kwoty 

wynagrodzenia brutto. Obowiązek nałożenia na Wykonawcę kar umownych wynika z ustawy o finansach 

publicznych i jest niezależny od poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

Pytanie nr 11. 

Wykonawca wnosi o możliwość udzielenia przez Zamawiającego zaliczki do wysokości 50% 

wynagrodzenia umownego. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 11. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje udzielania zaliczek z uwagi na możliwość dokonywania 

płatności częściowych. 

Pytanie nr 12 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie możliwości rozliczania w ramach odbiorów częściowych 

(miesięcznych) dostarczonych na teren budowy materiałów budowlanych, które w danym okresie nie 

zostały jeszcze przez Wykonawcę wbudowane. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie w ramach odbiorów częściowych (miesięcznych) 

dostarczonych na teren budowy materiałów budowlanych, które w danym okresie nie zostały jeszcze przez 

Wykonawcę wbudowane. 

Pytanie nr 13. 

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości wadium do 300 000,00 zł. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 13. 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości wniesionego wadium.  

Pytanie nr 14 

Wykonawca wnosi o rezygnację z konieczności załączania do oferty kosztorysu szczegółowego. Jeśli 

Zamawiający nie wyrazi zgody, to biorąc pod uwagę, że wynagrodzenie jest ryczałtowe, prosimy  

o podanie powodu, dla którego jest wymaganego jego złożenie. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 14 

Zamawiający rezygnuje z konieczności złożenia przez Wykonawców kosztorysów szczegółowych wraz z 

ofertą. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu kosztorysy ofertowe do dnia podpisania umowy.   

Pytanie nr 15.  

Wykonawca wnosi o potwierdzenie przez Inwestora, że punkt przyłącza wodociągowego, ścieki sanitarne, 

przyłącze elektryczne na potrzeby realizacji budowy znajdują się ściśle na działce pod inwestycję. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 15. 

Zamawiający informuje, że na działce przy budynku objętym remontem znajdują się media niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 16.  



 
 
 
 

 

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia wody na potrzeby budowy. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 16. 

Zamawiający wskazuje, że przebieg przyłączy przedstawiony został w Projekcie zaplecza technicznego 

będącym częścią składową dokumentacji projektowej. Zamawiający wskaże miejsce, gdzie jest możliwość 

włączenia się do sieci  na potrzeby zaplecza budowy. O ostatecznym miejscu włączenia będzie decydował 

wykonawca robót w oparciu o swoje potrzeby  i organizację terenu budowy. Wykonawca musi skalkulować 

doprowadzenie sieci do budynku zgodnie z dokumentacją projektową.  W umowie  w § 7  ust. 3 umowy 

Zamawiający wskazuje, że „prace przyłączeniowy muszą być ujęte w kosztach przygotowania terenu 

wykonywania robót Wykonawcy”. 

Pytanie nr 17. 

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca przyłączenia prądu na potrzeby budowy.  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 17. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu 16.  

Pytanie nr 18. 

Wykonawca wnosi o wskazanie miejsca na przyłączenie ścieków na potrzeby prowadzenia budowy. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 18. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu 16.  

Pytanie nr 19.  

Wykonawca wnosi o przekazanie jakiej mocy zasilania w przyłączu dysponuje Inwestor na potrzeby 

prowadzenia budowy. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 19. 

Zamawiający informuje, że na potrzeby budowy dysponuje zabezpieczeniem mocy 84A. 

Pytanie nr 20.  

Wykonawca wnosi o podanie informacji czy zakres gwarancji i rękojmi obejmuje serwisowanie wraz  

z materiałami eksploatacyjnymi. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 20. 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie utrzymania gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na  

dostarczone i zamontowane urządzenia, jest również wykonywanie obowiązkowych przeglądów  

i serwisów gwarancyjnych oraz dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych.  

Pytanie nr 21. 

Wykonawca wnosi o informację czy zakres robót obejmuje pielęgnację zieleni i na jaki okres. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 21. 

Zamawiający wyjaśnia, że  wszelkie informacje zawarte są w projekcie zagospodarowania terenu pkt. 11 

część B „Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni” 

Pytanie nr 22. 

Czy woda do podlewania zieleni w okresie gwarancyjnym ma być wkalkulowana czy to koszt Inwestora.  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 22. 



 
 
 
 

 

Zamawiający wyjaśnia, że  wszelkie informacje zawarte są w projekcie zagospodarowania terenu pkt. 11 

część B „Gospodarka drzewostanem i projekt zieleni” 

Pytanie nr 23 

Wykonawca wnosi o zmniejszenie kar finansowych o 50 %, co pozwoli Inwestorowi uzyskać niższa cenę 

oferty. Finalnie wykonawca wkalkulowuje poziom ryzyka finansowego i kosztem tym obciąża Inwestora 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 23 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 24 

Czy w zakresie generalnego wykonawcy znajduje się serwisowanie urządzeń w okresie gwarancji  

i rękojmi? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 24 

Zamawiający potwierdza, że w zakresie generalnego wykonawcy znajduje się serwisowanie urządzeń  

w okresie gwarancji i rękojmi.  

Pytanie nr 25. 

Czy serwisowanie obejmuje wymianę niezbędnych elementów eksploatacyjnych? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 25.  

Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany dostarczać  

i wymieniać elementy eksploatacyjne.  

Pytanie nr 26 

Wykonawca prosi o zgodę inwestora na zawarcie cesji wierzytelności na instytucje finansowe np. banki, 

które wspierać będą wykonawców w ramach finansowania budowy. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 26 

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że na podstawie § 5 ust. 13 wzoru umowy „Wykonawca nie może bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy 

lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć należnego mu wynagrodzenia na rzecz osoby trzeciej”, przewiduje 

taką możliwość.  

Pytanie nr 27. 

Czy inwestor dysponuje aktualnym i ważnym pozwoleniem na budowę? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 27. 

Zamawiający informuje, że posiada aktualne i ważne pozwolenie na budowę.   

Pytanie nr 28. 

Na str. 16 OPZ widnieje informacja, że należy dostosować zakres zadania do obowiązujących przepisów. 

Proszę Inwestora o konkretne wskazanie elementów, które mają być dostosowane. Inwestor opisuje tylko 

wymóg central wentylacyjnych, a zmieniły się również wymagania cieplno – wilgotnościowe dla stolarki 

oraz ścian. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 28. 



 
 
 
 

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w sposób 

zgodny z obecnymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany zastosować rozwiązania i materiały zgodne 

z obecnymi przepisami.  

Pytanie nr 29. 

Każda zmiana systemu oraz zabezpieczeń ppoż wiąże się ze zmianą pozwolenia na budowę. Kto zatem ma 

uzyskać zamienne pozwolenie na budowę? Inwestor czy Wykonawca? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 29. 

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania zamiennego projektu 

budowlanego i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę Zamawiający zwracać się będzie do Nadzoru 

Autorskiego celem udzielenia wyjaśnień. 

Pytanie nr 30. 

Jaki podatek VAT należy uwzględnić w postepowaniu? 23% czy 8 %? Wykonawca wnosi o jednoznaczne 

wskazanie poprawnej wartości. Budynki zamieszkania zbiorowego kalkuluje się w oparciu o 8 % VAT 

natomiast zakres PZT 23 %. W trosce o dobro przetargu wnosimy o jednoznaczne narzucenie przez 

Inwestora wymaganych podatków VAT, aby uniknąć sytuacji, w której kilku oferentów złoży oferty 

bazując na innym podatku. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 30. 

Zamawiający wyjaśnia, że stawkę podatku VAT Wykonawca dobierze według obowiązujących przepisów 

na dzień składania ofert oraz stosownie dla poszczególnych robót budowlanych. 

Pytanie nr 31. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys szczegółowy. Nie ma żadnej informacji na jakich zasadach 

ma zostać ten kosztorys stworzony. Jest to forma ryczałtowa rozliczenia zadania, więc każdy oferent złoży 

zupełnie inny kosztorys szczegółowy. Zwyczajowo inwestorzy wymagają takiego kosztorysu przy 

rozliczeniu obmiarowym i wówczas narzucają wykonawcom zasadę, że przedmiar oraz pozycje nie mogą 

ulegać zmianie. Każdy kosztorys wówczas opiera się na tych samych ilościach oraz tych samych pozycjach. 

Tutaj natomiast każdy ma możliwość przygotowania innego kosztorysu, co jak wiadomo spowoduje, że 

oferty staną się niemożliwe do porównania. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 31. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w pytaniu nr 14. 

Pytanie nr 32. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkcie 7.2.4. ust. 1) lit. a) z:  

 

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

 

a) wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą na 

budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł 

brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100),  

 

na:  

 



 
 
 
 

 

1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą na 

budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) 

wielorodzinnego lub zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej 

niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100).  

 

Z uwagi na charakter obiektów, które zostały określone w warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa wyżej, wyłączenie możliwości wykazania doświadczenia w oparciu o budynek wielorodzinny, 

którego wykonanie technologicznie i organizacyjnie jest niemalże identyczne, stanowi nieuzasadnione 

ograniczenie konkurencji i nieproporcjonalne opisanie warunku udziału. 

 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 32. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w postępowaniu.  

Pytanie nr 33.  

Proszę o wyjaśnienie sensu zapisu (p.4.6, strona 16 OPZ) Mając na uwadze, że od opracowania 

dokumentacji projektowej a ogłoszeniem niniejszego postępowania przetargowego minęło ponad 5 lat, 

zmianie uległo cześć przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska oraz 

postępem technologicznym, Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania materiałów i urządzeń (w 

szczególności centrale wentylacyjne) spełniających obecnie obowiązujące przepisy szczególne w tym 

zakresie. 

Powyższe nie będzie podstawą do zwiększenia wynagrodzenia ponad sporządzona kalkulację. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 33.  

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, aby przebudowa obiektu nr 10 była zrealizowana  

w oparciu o obowiązujące normy, zgodnie z wiedzą techniczną oraz w sposób gwarantujący pozytywne 

odbiory przez właściwe służby, które doprowadzą ostatecznie do prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie. 

Pytanie nr 34. 

Niniejsza procedura przetargowa dot. wykonania robót budowlanych nie dotyczy wykonania usług 

(dokumentacji projektowej). Art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022r poz. 1710 z późn. zm.) stanowi: Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania 

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Rozumiemy, że realizując te zapisy ustawy 

Zamawiający zamieścił jako część dokumentacji przetargowej — Projekt Budowlany oraz Projekty 

Wykonawcze oraz opracowania towarzyszące wraz decyzją administracyjną — Pozwoleniem na budowę 

(decyzja Nr l-W-31/2019 z dnia 09.04.2019r.). Proszę o wyjaśnienie czy to pozwolenie jest ważne (z 

punktu widzenia terminów określonych w ustawie Prawo budowlane (Dz.U. 1994r, Nr 89, poz. 414)? 

 Odpowiedź na pytanie nr 34. 

Zamawiający potwierdza, że pozwolenie na budowę dla przedmiotowego postępowania jest ważne.  

Pytanie nr 35. 

W związku z faktem, że od wydania decyzji Pozwolenie na budowę minęło 4 lata i 2 miesiące — czy treść 

zapisu OPZ wskazanego w p. 1 (jak powyżej) jest wciąż prawidłowa (nie minęło przecież wskazane 5 

lat)? 

 Odpowiedź na pytanie nr 35.  



 
 
 
 

 

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje realizacji zadania w sposób gwarantujący pozytywne odbiory przez 

właściwe służby, które doprowadzą ostatecznie do prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

Pytanie nr 36. 

Treść zapisu OPZ wskazanego w p. l (jak powyżej) nakłada obowiązek na Wykonawcę składającego 

ofertę (Wykonawcę nie będącego Pracownią Projektową) wykonanie szczegółowej analizy zgodności 

dokumentacji projektowej z Przepisami prawa związanymi z wykonaniem zamówienia (opisanymi przez 

Zamawiającego w p.5, strona 22-24 OPZ). Czy Zamawiający dobrze rozumie rolę Wykonawcy robót 

budowlanych w weryfikacji dokumentacji projektowej? Zakładamy, że weryfikację dokumentacji 

projektowej powinien przeprowadzić Zamawiający, lub ktoś na jego zlecenie. 

 Odpowiedź na pytanie nr 36.  

Wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z weryfikacją dokumentacji projektowej wynikają z zapisów 

umownych. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji dok proj. Inwestor zwracać się będzie do 

Nadzoru Autorskiego celem udzielenia wyjaśnień. 

Pytanie nr 37.  

W świetle zapisu OPZ wskazanego w p. 1 (jak powyżej) proszę o wyjaśnienie — jak będzie wyglądać 

procedura realizacji robót w przypadku, gdy okaże się, że konieczne będzie wprowadzenie istotnych 

zmian w dokumentacji projektowej, skutkujących zmianą Pozwolenia na budowę? Roboty objęte niniejszą 

procedurą przetargową mają być przecież wykonane w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego 

dokumentację projektową (wraz z Pozwoleniem na budowę). 

 Odpowiedź na pytanie nr 37. 

Zamawiający wyjaśnia, że nie planuje zmian w dokumentacji projektowej oraz podczas realizacji, które 

powodowałyby zmiany istotne i w konsekwencji wymagały opracowania projektu budowlanego 

zamiennego. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy po zakończonych pracach przygotowania  

i przekazania dokumentacji podwykonawczej. 

Pytanie nr  38. 

Proszę o precyzyjne wskazanie oczekiwań Zamawiającego wobec Wykonawcy dot. zakresu weryfikacji 

dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ew. skutków, które ta weryfikacja spowoduje. 

 Odpowiedź na pytanie nr 38.  

Wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z weryfikacją dokumentacji projektowej wynikają z zapisów 

umownych. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji dok proj. Inwestor zwracać się będzie do 

Nadzoru Autorskiego celem udzielenia wyjaśnień. 

Pytanie nr 39. 

W p. 15, SWZ (Opis sposobu obliczania ceny oferty) z jednej strony (p.15.3) wskazano Cenę oferty 

stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, niezależnie od zakresu robót budowlanych ujętych w dokumentacji projektowej i innych 

świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Nieoszacowanie, pomięcie oraz 

brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania przez Wykonawcę 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, a zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą 

wpłynąć na cenę zamówienia. 

Z drugiej strony — (p.15.6): Podstawą do ustalenia ceny ofertowej przez Wykonawcę musi być kosztorys 

ofertowy opracowany metodą szczegółową uwzględniający ilości robót podane w przedmiarach robót 

stanowiących Załączniki do SIWZ oraz (p.15.9): Kosztorys powinien zawierać: stronę tytułową, przedmiar 

robót, kosztorys szczegółowy, tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów. Brak Wypełnienia 



 
 
 
 

 

i określenia wartości w którejkolwiek pozycji jak i wprowadzenie jakichkolwiek zmian  

w ilościach określonych przez Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

Proszę o wyjaśnienie sensu tak rygorystycznie przygotowanego szczegółowego kosztorysu ofertowego  

w świetle ryczałtowego rozliczania przedmiotu umowy. 

 Odpowiedź na pytanie nr 39. 

 Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14.  

Pytanie nr 40. 

W świetle treści p. 15.6 SWZ ( ... powinna uwzględniać właściwe nakłady rzeczowe wg stosowanych 

publikowanych rzeczowych ... ) proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez 

Wykonawcę zmian w szczegółowych nakładach R, M i S przypisanych do podstaw wyceny (tj. konkretnych 

tabel katalogów KNR) wskazanych przez Zamawiającego w udostępnionym przedmiarze robót. 

 Odpowiedź na pytanie nr 40. 

 Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14.  

Pytanie nr 41 

W świetle treści p. 15.9 SWZ (... wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez 

Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty) jak Wykonawca ma postąpić w przypadku 

stwierdzenia błędów (w ilościach) w udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarach robót. Przykład 

1: przedmiar robót w ogóle nie uwzględnia wykonania posadzek poliuretanowych  

w pomieszczeniach poddasza użytkowego. Przykład 2: ilości robót posadzkowych dla pomieszczeń 

poddasza użytkowego podano jako metraże powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń  

a nie jako powierzchnie rzutów podłóg w tych pomieszczeniach. 

 Odpowiedź na pytanie nr 41.  

Zamawiający proponuje uwzględnić brakujące pozycje w kalkulowaniu oferty, jednocześnie Zmawiający 

nie wymaga złożenia w raz z oferta kosztorysów ofertowych. 

Pytanie nr 42. 

Jak Wykonawca ma postąpić w przypadku błędów (w zakresie braku uwzględnienia) w udostępnionych 

przedmiarach robót. Przykład 3: Rozbiórki posadzek i warstw podposadzkowych w większości 

pomieszczeń poddasza użytkowego nie zostały ujęte w udostępnionych przez Zamawiającego 

przedmiarach robót. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 42. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 41. 

Pytanie nr 43. 

W świetle zapisów p. 15.15 SWZ (Za prawidłowość ustalenia ilości robót i innych świadczeń oraz sposób 

przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada Wykonawca) oraz 

p. 4.6 OPZ (Przedmiary robót załączone do dokumentacji projektowej stanowią jedynie materiał 

pomocniczy i nie mogą służyć, jako źródło informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu 

zamówienia) proszę o zmianę wymagań Zamawiającego dot. kosztorysu ofertowego. Nasza propozycja: 

aby wymóg dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego dot. tylko Wykonawcy, którego oferta 

została uznana jako najkorzystniejsza (jako załącznik do podpisywanej umowy). Rozwiązanie takie jest 

powszechnie stosowane w innych procedurach przetargowych. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 43. 



 
 
 
 

 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14. 

Pytanie nr 44. 

Proszę o wyjaśnienie — które rysunki dot. PW Aranżacji wnętrz prawidłowo opisują zakres robót do 

wyceny (Rysunki Aranżacji nr AR.02, AR.03, AR.04 czy Rysunki Aranżacji nienormatywnych AR.06, 

AR.07, AR.08). 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 44. 

Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowymi rysunkami dotyczącymi aranżacji wnętrz są rysunki aranżacji nr 

AR.02, AR.03, AR.04 i te należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.  

Pytanie nr 45. 

 

1. Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w pkt 7.2.4. ppkt a) z: 

 

wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą 

na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku 

(obiektu) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 15 

000 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), 

 

na 

 

wykonał należycie (2) dwie roboty budowlane w systemie „pod klucz” polegające na 

budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynków 

(obiektów) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o łącznej wartości nie mniejszej 

niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), w tym jedna robota 

budowlana o wartości nie mniejszej niż 11 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: jedenaście milionów 

00/100). 

 

2. Prosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu w pkt 7.2.4. ppkt b) z: 

 

wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą 

na budowie rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynek  

o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3. 

 

na 

 

wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą 

na budowie rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynek  

o kubaturze nie mniejszej niż 8 000 m3. 

 

Powyższe złagodzenie warunku zwiększy konkurencyjność postępowania, a zatem pozwoli dokładniej 

porównać ceny rynkowe prac budowlanych przy obiektach zabytkowych. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 45. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zaproponowanym przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 46. 

Wykonawca (...)  zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów SWZ: 

1. rozdz. 7, p. 7.2.4. ppkt. 1 a) (zdolność techniczna lub zawodowa) 



 
 
 
 

 

zmiana z: 

 

a) wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą na 

budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 

zł brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100) 

 

na: 

 

a) wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą 

na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 9 000 000,00 zł 

brutto (słownie złotych: dziewięć milionów 00/100). 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 46. 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

proponowanym przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 47. 

Wykonawca (...)  zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów SWZ: 

2. rozdz. 17, p. 17.1, poprzez zmianę wysokości wadium z 500 000,00 zł na 300 000,00 zł 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 47. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 13.  

Pytanie nr 48.  

Wykonawca (...)  zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisów SWZ: 

3. rozdz. 18, p. 18.1., poprzez zmianę zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na 2% lub 

3% ceny ofertowej brutto. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 48. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 8.  

Pytanie nr 49. 

Ze względu na zapisy w SWZ zakazujące zmian ilości w udostępnionym przedmiarze a także konieczności 

załączenia kosztorysów szczegółowych z zestawieniami materiałów prosimy o udostępnienie ślepych 

kosztorysów branży budowlanej i wyposażenia. Obecnie załączone wersje ATH są przedmiarami, co może 

spowodować wczytywanie różnych nakładów przez różne programy kosztorysowe. Aby uniknąć 

rozbieżności w zestawieniach materiałowych w ofertach Wykonawców ponawiamy powyższą prośbę.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 49. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14.  

Pytanie nr 50. 

Która wersja przedmiaru (w przypadku wystąpienia rozbieżności ) jest bardziej wiążąca – PDF czy ATH? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 50.  

Zamawiający informuje, że przedmiary są elementem pomocniczym do wyceny kwoty ryczałtowej oferty.  

Pytanie nr 51. 



 
 
 
 

 

W OPZ Zamawiający nakłada dodatkowe obowiązki na Wykonawcę polegające na zweryfikowaniu 

opracowanej dokumentacji projektowej (sporządzonej w 2019 r.) z obowiązującymi przepisami str. 16: 

„Mając na uwadze, że od opracowania dokumentacji projektowej a ogłoszeniem niniejszego postępowania 

przetargowego minęło ponad 5 lat, zmianie uległo część przepisów związanych z ochroną 

przeciwpożarową i ochroną środowiska oraz postępem technologicznym, Wykonawca jest zobowiązany do 

skalkulowania materiałów i urządzeń (w szczególności centrale wentylacyjne) spełniających obecnie 

obowiązujące przepisy szczególne w tym zakresie. Powyższe nie będzie podstawą do zwiększenia 

wynagrodzenia ponad sporządzoną kalkulację).” Wiele zaprojektowanych rozwiązań w niniejszym 

projekcie nie spełnia obowiązujących WT2023.  

Ze względu na zachowanie zasad uczciwej konkurencji prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe 

pytania:  

- jaką grubość styropianu elewacyjnego przyjąć do wyceny - (wraz z podaniem rodzaju współczynnika 

przenikania ciepła)?  

- jaką grubość wełny do ocieplenia dachu należy przyjąć do wyceny?  

- czy współczynnik przenikania okien należy przyjąć </= 0,9 m2/K?  

- jaką grubość styropianu do ocieplenia podłogi na gruncie należy przyjąć do wyceny?  

- czy należy przewidzieć wykonanie instalacji fotowoltaicznej, jeśli tak to jakiej mocy?  

- czy oprawy oświetleniowe należy przyjąć takie jak w projekcie? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 51. 

 Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty znajdują się  

w dokumentacji projektowej. Grubości warstw izolacji termicznej dla poszczególnych przegród należy 

przyjąć zgodnie z Projektem Budowlanym zatwierdzonym ostatecznym pozwoleniem na budowę (Decyzja 

nr I-W-31/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r) z zachowaniem minimalnych wymaganych współczynników 

przenikania ciepła obowiązujących na dzień uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Do przygotowania 

dokumentacji projektowej przyjęto następujące dane:  

 - styropian do ocieplenia elewacyjny o grubości 15 cm; 

- wełnę mineralną do ocieplenia dachu o grubości 20 cm; 

- współczynnik przenikania okien  - 0,9 [w(m2 K)]; 

- styropian do ocieplenia podłogi na gruncie o grubości 2 cm; 

- instalacja fotowoltaiczna nie jest w zakresie przedmiotu zamówienia; 

- oprawy należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów izolacyjnych o lepszych właściwościach przenikalności cieplnej 

oraz okien o niższych współczynnikach przenikania ciepła po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji 

materiałów zamiennych przez zamawiającego oraz pod warunkiem, że zmiany nie będą stanowiły istotnego 

odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowalnego w rozumieniu art. 36a Prawa Budowalnego. 

 

Pytanie nr 52. 

Czy Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany materiałów eksploatacyjnych?  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 52 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 25.  

Pytanie nr 53 

Prosimy o dołączenie do postępowania dokumentu pozwolenia na budowę (załącznik nr 11 do OPZ) – brak 

w dokumentacji. Czy wydane pozwolenie nadal jest ważne? 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 53 



 
 
 
 

 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 27. 

Pytanie nr 54. 

W imieniu firmy (...) -Wykonawcy zainteresowanego złożeniem oferty w postępowaniu j/w, zwracamy się 

o wyjaśnienie SWZ: 

Zamawiający wskazał w Rozdziale 7 pkt.7.2.4, ppkt 2, lit. d konieczność posiadania przez Wykonawcę                          

"co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikację do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika 

robót, wymienionych w pkt 2 litera a) -c) posiadającą dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co 

najmniej poufnej". Zgodnie z art. 54 pkt 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 

niejawnych "Dokumentem potwierdzającym zdolność́ do ochrony informacji niejawnych (przez 

przedsiębiorcę) o klauzuli „poufne” lub wyższej jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego". 

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia jest dokumentem 

potwierdzającym zdolność́ przedsiębiorcy do ochrony tych informacji "poufnych" z wyłączeniem 

możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach i warunkuje możliwość posługiwania 

się pracownikami posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli "poufne" (które są wydawane 

w ramach posiadanego ŚBP) oraz realizację umów związanych z dostępem do informacji niejawnych  

o klauzuli "poufne". Dodatkowo, jeżeli zakłada się udział podwykonawców to zgodnie z art. 54 pkt 6 ww. 

Ustawy "Przepisy ust. 1–5 stosuje się̨ także, do przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeżeli 

ich wykonywanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych."  

 

W związku z powyższym niemożliwe jest w zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie 

informacji niejawnych wymaganie od Wykonawcy posiadania pracowników posiadających dostęp do 

informacji niejawnych o klauzuli "poufne" bez wymagania odpowiedniego Świadectwa Bezpieczeństwa 

Przemysłowego dla firmy oraz później zlecenie podwykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia 

do dostępu do informacji niejawnych prac związanych z dostępem do informacji niejawnych  o klauzuli 

"poufne" nie mając Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego.  

 

W związku z powyższym, wnosimy o wykreślenie zapisu pkt.7.2.4, ppkt 2, lit.d, gdyż jest on niezgodny  

z ww. Ustawą. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 54. 

Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania przez Wykonawcę: 

„co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje do pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika 

robót, wymienionych w pkt 2 litera a) – c) posiadającą dostęp do informacji niejawnej  

o klauzuli co najmniej poufnej.” poprzez wykreślenie tego wymagania.  

W wyniku udzielonej odpowiedzi, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 12 do SWZ – Wykaz osób  

i załącza do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowany  załącznik nr 12 do SWZ. 

Pytanie nr 55. 

W nawiązaniu do w/w postępowania zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

1. W nawiązaniu do zapisu pkt 7.2.4 SWZ ppkt 2 litera d) o treści: 

 

„d) co najmniej jedną osobę posiadającą kwalifikacje do pełnienie funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót, wymienionych w pkt 2 litera a) – c) posiadającą dostęp do informacji niejawnej 

o klauzuli co najmniej poufnej.” 

prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza aby powyższy warunek spełniała jedna z osób 

wskazana do pełnienia funkcji opisanych w ppkt 2 litera  a) – c), tym samym Wykonawca wskaże 

łącznie 3 osoby tj.: 

1) Kierownika budowy/robót 

2) Kierownika budowy/robót w zakresie instalacji sanitarnych 



 
 
 
 

 

3) Kierownika budowy/robót w zakresie instalacji elektrycznych 

z których co najmniej jedna będzie posiadała dostęp do informacji niejawnych o klauzuli co 

najmniej poufne 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 55. 

Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie  

nr 54.  

Pytanie nr 56. 

W nawiązaniu do uwagi zawartej w pkt 7.2.4 SWZ o treści: 

„Zamawiający uzna doświadczenie kierownika budowy lub kierowników robót poszczególnych branż za 

spełnione, jeżeli każda z wskazanych osoba pełniła tę funkcję w sposób nieprzerwany, co najmniej przez 6 

miesięcy” 

prosimy o potwierdzenie, iż zapis odnosi się do doświadczenia w realizacji 2 robót budowlanych, 

wymaganego dla każdej z osób, o której mowa w ppkt 2 litera a) – c). 

 Odpowiedź na pytanie nr 56. 

Zamawiający potwierdza, iż zapis odnosi się do doświadczenia w realizacji 2 robót budowlanych, 

wymaganych dla każdej z osób, o której mowa w ppkt. 2 litera a) - c) pkt 7.2.4 SWZ. Zamawiający 

wyjaśnia, że każda z wskazanych osób musi wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu 

2 odrębnych robót budowlanych. 

Pytanie nr 57. 

W związku z rozbieżnościami pomiędzy Specyfikacją Warunków Zamówienia pkt 15.6 „Podstawą do 

ustalenia ceny ofertowej przez Wykonawcę musi być kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową 

uwzględniający ilości robót podane w przedmiarach robót stanowiących  Załączniki do SIWZ.” oraz pkt 

15.9 „…wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego skutkować 

będzie odrzuceniem oferty” a Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt 4.6 „Przedmiary robót załączone do 

dokumentacji projektowej stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mogą służyć, jako źródło informacji 

do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.” prosimy o informację, który zapis jest 

nadrzędnym. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 57. 

Zamawiający rezygnuje z wymagania dotyczącego złożenia kosztorysów ofertowych zgodnie 

z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 14.  

Pytanie nr 58. 

Prosimy o rozważenie zasadności zapisu dotyczącego odrzucenia oferty po wprowadzeniu zmian w 

ilościach określonych przez Zamawiającego (SWZ pkt 15.98) przy zastosowaniu wynagrodzenia 

ryczałtowego (SWZ pkt 15.3) 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 58. 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 14.  

Pytanie nr 59. 

W związku z przekazaniem przedmiarów w formacie .ath oraz .pdf prosimy o wskazanie, które należy 

traktować jako nadrzędne. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 59. 



 
 
 
 

 

Odpowiedź na to pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 50.  

Pytanie nr 60. 

W związku z zapisem w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 4.6 ust) 1 prosimy o przekazanie 

zaktualizowanej dokumentacji projektowej z naniesionymi poprawkami, wynikającymi ze zmian 

przepisów oraz z postępu technologicznego, który nastąpił przez okres 5 lat  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 60.  

Zamawiający nie posiada zaktualizowanej dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 61. 

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyska zamienne pozwolenie na budowę w związku z zapisem w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 4.6 ust) 1 dotyczącym konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań, 

ze względu na zmienione przepisy związane z ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i postępem 

technologicznym. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 61. 

Wszelkie obowiązki Wykonawcy związane z weryfikacją dokumentacji projektowej wynikają z zapisów 

umownych. W przypadku stwierdzenia w trakcie weryfikacji dok proj. Inwestor zwracać się będzie do 

Nadzoru Autorskiego celem udzielenia wyjaśnień. 

Pytanie nr 62. 

W związku z upływem ponad 3 lat od wydania ostatecznej decyzji nr I-W-31/2019 o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę prosimy o przekazanie aktualnego dokumentu.  

 

 Odpowiedź na pytanie nr 62. 

Zamawiający wraz z udzielonymi odpowiedziami zamieszcza ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.  

Pytanie nr 63. 

Zamawiający w § 6 ust. 1 wzoru umowy i Rozdziale 18 SWZ wskazał, że Wykonawca jest zobowiązany 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto 

podanej w ofercie.  

 

Wnoszę o obniżenie tej wartości do 2%.  

 

Żądana przez zamawiającego wysokość zabezpieczenia ustalona na maksymalnym „podstawowym” 

poziomie 5% jest zbyt duża oraz nieadekwatna do skali zagrożenia związanego z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczące obciążenie potencjalnych 

wykonawców.  

Mając na względzie: rodzaj zamówienia (tj. robotę budowlaną) oraz znaczną wartość zamówienia 

stanowiącego przedmiot postępowania, a także posłużenie się przez Zamawiającego poza cenowym 

kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”, złożenie zabezpieczenia w wysokości 5% ceny oferty brutto, 

może pozbawić możliwości ubiegania się o zamówienie podmioty zdolne do jego wykonania, posiadające 

stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie, gdyż koszt złożenia zabezpieczenia w tak znacznej wysokości, 

również w przedłużonym okresie gwarancji” stanowi istotny składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa 

na wzrost cen ofert potencjalnych wykonawców.  

Ponadto, przychylenie się Zamawiającego do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na złożenie 

ofert przez szerszy krąg wykonawców, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności 

postępowania i pozwoli realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego. 

 



 
 
 
 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 63. 

Odpowiedz na to pytanie została udzielona przy odpowiedzi na pytanie nr 8.  

Pytanie nr 64. 

Zamawiający w Rozdziale 7.2.4 SWZ określił warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej i w zakresie wymaganego doświadczenia wskazał, że Wykonawca spełni 

warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, minimum jedną 

robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą na budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz 

z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej,  

o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 zł brutto (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100).  

 

Proszę o zmianę warunku, poprzez nadanie mu treści:  

 

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat liczonym wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  

a) wykonał należycie co najmniej (1) jedną robotę budowlaną w systemie „pod klucz” polegającą na 

budowie/rozbudowie/przebudowie/remoncie wraz z oddaniem do użytkowania budynku (obiektu) 

zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 

(słownie złotych: dziesięć milionów 00/100).”  

 

Zgodnie z art. 112 ust. 1 PZP zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu przede wszystkim w 

sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia. Postawienie przez zamawiającego danego warunku nie może mieć na 

celu lub wywoływać (w sposób zamierzony lub nie) skutku w postaci nieuzasadnionego ograniczenia 

dostępu do zamówienia wykonawcom, którzy byliby w stanie zrealizować je prawidłowo.  

 

Treść warunku musi być usprawiedliwiona obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, 

które ten powinien być w stanie wykazać i uzasadnić. Powinna mieć na celu wyłącznie zagwarantowanie, 

by zamówienie zostało udzielone wykonawcy, który daje tzw. rękojmię jego należytego wykonania.  

 

Obowiązek zapewnienia proporcjonalności polega natomiast na tym, że stawianie danego warunku będzie 

uzasadnione wyłącznie o tyle, o ile jest on konieczny do zapewnienia wyboru wykonawcy, który zrealizuje 

zamówienie zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami zamawiającego. Innymi słowy – jeżeli zamawiający 

może osiągnąć w/w cel za pomocą „łagodniejszego” warunku, powinien wówczas zastosować takie 

postanowienia. W orzecznictwie (krajowym oraz unijnym) wskazano, że ocena, czy ustalony warunek 

udziału w postępowaniu nie jest nadmierny, wymaga przeprowadzania tzw. testu proporcjonalności, czyli 

możliwości wykazania przez zamawiającego, że podjęte przez niego działania (postanowienia 

dokumentacji) są adekwatne i konieczne do osiągnięcia wybranego celu (zob. np. wyrok KIO z dnia 12 

stycznia 2018 r., sygn. KIO 2737/17; uchwała KIO z dnia 18 czerwca 2018 r., sygn. KIO/KU 27/18; 

uchwała KIO z dnia 10 lipca 2019 r., sygn. KIO/KD 48/19).  

 

W przypadku zakwestionowania zasadności danego warunku to zamawiający powinien wykazać, że jego 

treść jest usprawiedliwiona jego uzasadnionymi i poprawnie zidentyfikowanymi potrzebami. 

 

Warunek udziału w postępowaniu, który Zamawiający postawił w rozdziale 7.2.4. pkt. 1) lit. a) SWZ, jest 

przede wszystkim nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. Zamawiający powinien dopuścić 

możliwość wykazywania się wykonaniem robót o wartości maksymalnie 10.000.000 zł brutto.  

W tym zakresie należy wskazać, że z rozdziału:  

 



 
 
 
 

 

- 7.2.4. pkt. 2) lit. a) dotyczącego doświadczenia kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności 

konstrukcyjno – budowlanej wynika, że wystarczającym jest wykazanie przez Wykonawcę 

dysponowaniem osoby posiadającej doświadczenie w wykonaniu robót o wartości 10 000 000,00 zł.  

 

- 7.2.4. pkt. 2) lit. b) dotyczącego doświadczenia kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych wynika, że wystarczającym jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osoby 

posiadającej doświadczenie w wykonaniu robót o wartości 5 000 000,00 zł.  

 

- 7.2.4. pkt. 2) lit. c) dotyczącego doświadczenia kierownika budowy lub kierownika robót wynika, że 

wystarczającym jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowaniem osoby posiadającej doświadczenie w 

wykonaniu robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych o wartości 1 000 000,00 zł.  

 

Skoro zatem Zamawiający traktuje jako wiarygodne (zdolne do sprawowania kluczowych ról w procesie 

inwestycyjnym – samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) osoby posiadające doświadczenie 

przy realizacji inwestycji o wartości „tylko” 10, 5 i 1 miliona zł brutto, to oznacza to, że przedmiot 

udzielanego zamówienia nie jest w rzeczywistości w jego ocenie na tyle skomplikowany, by wykazanie się 

przez wykonawcę wykonaniem robót o wartości co najmniej 15.000.000 zł brutto było konieczne (tj. by 

tylko taki wykonawca był w stanie zrealizować je należycie). 

  

Innymi słowy – nie jest tak, że doświadczenie związane z robotami o wartości 15.000.000 zł brutto jest 

przez Zamawiającego uznawane za absolutnie konieczne. Gdyby Zamawiający rzeczywiście traktował 

doświadczenie w wykonaniu robót o takiej wartości za kluczowe (warunkujące możliwość wyboru 

wiarygodnego wykonawcy), to należy założyć, że nie posługiwałby się niższą wartością w zakresie 

warunku dotyczącego doświadczenia kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych i kierownika robót 

elektrycznych.  

 

Zamawiający powinien także wziąć pod uwagę to, że w obecnej rzeczywistości rynkowej, tj. w sytuacji 

znacznego wzrostu kosztów robót budowlanych na przestrzeni ostatnich lat, realna wartość dwóch 

inwestycji o tej samej wartości nominalnej, wykonanych jednak w różnym okresie (np. w 2018 r. i w 2022 

r.) jest znacznie różna. Tym samym robota o nominalnej wartości niższej niż 15.000.000 zł brutto, która 

została zakontraktowana i wykonana we wcześniejszych latach (aczkolwiek mieszczących się w 

wyznaczonej przez Zamawiającego 5-letniej "granicy"), w większości przypadków przekracza swoją realną 

wartością wartość robót o "dzisiejszej" wartości nominalnej 15.000.000 zł.  

 

Przychylenie się Zamawiającego do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na złożenie ofert 

przez szerszy krąg wykonawców, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności 

postępowania i pozwoli realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 64.  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

zaproponowanym przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 65 



 
 
 
 

 

Zamawiający w Rozdziale 4.11 SWZ informuje „o możliwości wzięcia udziału w wizji lokalnej. Termin 

wizji lokalnej jest możliwy codziennie do połowy terminu na składanie ofert”.  

Po czym wskazuje cyt.: „Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjny – udział w wizji lokalnej jest 

warunkiem złożenia oferty w postępowaniu a brak odbycia wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty”.  

Proszę o jednoznacznie wskazanie, czy Zamawiający umożliwia, czy też wymaga przeprowadzenia wizji 

lokalnej.  

Jeśli Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji, to w związku z niejednoznacznym sformułowaniem  

w tym zakresie, proszę o przedłużenie terminu do jej odbycia. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 65 

Zamawiający wskazała, że uczestnictwo w wizji lokalnej jest obowiązkowe i udział w niej jest warunkiem 

koniecznym do złożenia oferty. Zamawiający do połowy terminu do składania ofert  tj. do (26.06.2023 r.) 

umożliwił nieograniczoną możliwość odbycia wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców.   

W celu zapewnienia równych szans i jednakowego traktowania Wykonawców Zamawiający nie przewiduje 

przedłużenia terminu na odbycie wizji lokalnej.  

Pytanie nr 66.  

Umowa Par 3 ust 1 i 2 

zgodnie z SWZ (pkt. 5) okres realizacji umowy liczony jest od przekazania przez Zamawiającego terenu 

budowy Wykonawcy - proszę o wyjaśnienie rozbieżności zapisów SWZ (pkt 5) i wskazanych punktów 

Umowy w tym zakresie; inne uregulowania w tym zakresie zawarte są również w Par 7 ust 2 Umowy, 

proszą o wyjaśnienie rozbieżności 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 66. 

Zamawiający wyjaśnia, że pozostawia dzień następny po podpisaniu umowy jako dzień rozpoczęcia prac 

na terenie i od tego dnia będzie liczył termin zakończenia realizacji umowy.  

W związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający modyfikuje postanowienia umowy w następujący 

sposób:  

§ 3 Termin i miejsce, otrzymuje brzmienie: 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcia: …………….2023 r., 

b) zakończenia: ……………........ r. 

(zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie)  

2. Za termin rozpoczęcia robót uznaje się dzień następny roboczy po podpisaniu umowy, natomiast 

termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie z § 10 ust. 7 niniejszej umowy (odbiór końcowy)  

i przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 5 niniejszej 

umowy, pod warunkiem pisemnego potwierdzenia przez inspektorów nadzoru gotowości do odbioru 

robót na zgłoszeniu Wykonawcy. 

 

 §7 Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację wskazaną w załączniku nr 3 do niniejszej umowy  

– w 1 egzemplarzu w dniu następnym roboczym po zawarciu umowy. Dokumentacja przekazana przez 

Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego (nie dotyczy podwykonawców). Zostanie ona zwrócona Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego (projekt wykonawczy może zostać wykorzystany 

po zmianach jako dokumentacja powykonawcza). Zamawiający przekaże kierownikowi budowy/ 

Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dzienniki budowy w dniu następnym roboczym po dniu 



 
 
 
 

 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, określonym w § 3 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy, pod 

warunkiem przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 4. 

2. Zamawiający określa rozpoczęcie robót od dnia następnego roboczego po popisaniu umowy.   

3. (...) 

 

Zmiana zapisu zostanie wprowadzona w momencie zawierania umowy z wybranym Wykonawcą.  

 

Pytanie nr 67. 

Umowa Par 5 ust 10 

Proszę o potwierdzenie przez Zamawiającego, że treść wskazanego punktu Umowy dotyczy zapłaty faktury 

końcowej, a nie faktur częściowych, ponieważ we wskazanym punkcie jest mowa o konieczności 

uregulowania i udokumentowania zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcom zgodnie z 

warunkami Umowy, w przypadku faktur częściowych, Wykonawca ma obowiązek dokumentowania 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców; 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 67. 

Zamawiający wyjaśnia, że w postanowieniu umowy chodzi o zasady dotyczące rozliczenie  

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. 

Zamawiający wskazuje, że wraz ze złożoną fakturą częściową lub/i końcową Wykonawca przedłoży 

oświadczenia dotyczące rozliczenie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

Pytanie nr 68. 

Umowa Par 9 ust 18 

Wykonawca zwraca uwagę, iż realizacja zobowiązania Wykonawcy, wskazanego w tym punkcie Umowy 

jest niewykonalna, to Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot 

umowy i jego zakresy, a nie podwykonawcy; podwykonawcy nie udzielają rękojmi i gwarancji 

Zamawiającemu, gwarancja na rzecz Zamawiającego pochodzi od Wykonawcy. Zwracamy się  

z wnioskiem o usunięcie wskazanego ust. Umowy w całości. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 68 

Zamawiający informuje, że nie zmienia postanowienia umowy w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. 

Zamawiający wyjaśnia, że § 9 dotyczy wykonania umowy przy udziale podwykonawców. W związku  

z powyższym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest uczestnikiem procesu realizacji umowy  

o podwykonawstwo lub dostarczone przez nich materiały i urządzenia na takich samych zasadach jak 

Wykonawca w stosunku do Zamawiającego.  

Pytanie nr 69. 

Umowa Par 12 ust 1 d) 

Zwracamy się z wnioskiem  o zmianę brzmienia wskazanego punktu umowy na następujące: "za 

odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w par 4 

ust 1" - przyczyny odstąpienia od umowy nie leżące po stronie Zamawiającego nie muszą być przyczynami 

zawinionymi przez Wykonawcę, czy też przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

może być zmuszony odstąpić od realizacji umowy z powodów które zarówno nie leżą po jego stronie  

i które są  niezawinione przez Wykonawcę, w takiej sytuacji Wykonawca nie może być ukarany 

naliczeniem kary umownej z tego tytułu; jednocześnie prosimy o obniżenie kary za odstąpienie z winy 

Wykonawcy do 10% wartości wynagrodzenia z uwagi na fakt, iż poziom kary zastosowany przez 

Zamawiającego jest rażąco wysoki w porównaniu do standardów stosowanych w dokumentacji 

kontraktowej dla umów segmentu kubaturowego. 

 

 Odpowiedź na pytanie nr 69. 



 
 
 
 

 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy w zakresie 

zaproponowanym przez Wykonawcę.  

Pytanie nr 70. 

Umowa Par 12 ust 1 a) b) i c) i ust 4 

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wysokości kar umownych we wskazanych punktach Umowy do 

0,01% dziennie od wynagrodzenia brutto wskazanego w par 4 ust 1 z uwagi na wysoki poziom kar za 

zwłokę zastosowany przez Zamawiającego w dokumentacji kontraktowej w porównaniu do standardów 

stosowanych na rynku w umowach o roboty budowlane o podobnym charakterze. Jednocześnie 

wnioskujemy o usunięcie limitów kar (75%, 50% i 25%) w ust 1 lit a) b) i c) i modyfikację brzmienia ust 

4 w zakresie łącznego limitu kar umownych, tj. prosimy o następującą zmianę: "Łączna wysokość kar 

umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w par 4 ust 1." 

 

Odpowiedź na pytanie nr 70.  

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę postanowienia umowy w zakresie wskazanym 

przez Wykonawcę.  

 

W przypadku, gdy udzielone powyższe odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SWZ lub 

też precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SWZ, dokonaną 

przez Zamawiającego w myśl art. 137 ust. 1 Ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności 

oferty z SWZ, przy czym w przypadku gdy:  

1) postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SWZ, za obowiązujące w tym zakresie 

należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi, 

2) postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SWZ, za obowiązujące w tym 

zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SWZ. 

 

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają 

bez zmian. W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 

18.07.2023 r 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

Bogdan Malinowski  

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 12  - Wykaz osób po modyfikacji z dnia 18.07.2023 r.  

2) Załączniki do OPZ 
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