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7 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-4.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KRATOWNIA KRT (OB. 2), PIASKOWNIKI PPW1 I PPW2 (OB. 3.1, 3.2)
1.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i remontowe

1
d.1.

1
Scalona

Likwidację okna i powiększenie otworu dla projektowanych drzwi zewnętrz-
nych na pomost piaskownika. Drzwi stalowe ocieplone o współczynniku
przenikania ciepła U=1,5 W/(m2xK). Część otworu okiennego zamurować.

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.

1
Scalona

Wykucie otworów dla rurociągów DN800, nad otworem dla DN800 osadzić
nadproża prefabrykowane typu L-19,

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3
d.1.

1
Scalona

Wycięcie otworu DN150 pod rurociąg szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.2 45200000-9 Drzwi stalowe
4

d.1.
2

ST -
03.04

KNR-W 4-
01 1301-06

Drzwi stalowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/
(m2xK)

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

5
d.1.

2

ST -
03.01

KNR 4-01
0716-01

Obrobienie otworu drzwiowego m2

2.45 m2 2.45
RAZEM 2.45

1.3 45200000-9 Kanał
6

d.1.
3

ST -
03.04

KNNR 7
0206-04

Osadzenie belek C260 ze stali k/o kg

269.58 kg 269.58
RAZEM 269.58

7
d.1.

3

ST -
01.03

KNR 4-04
0102-02

Rozbiórka ściany i stropu m3

0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57

8
d.1.

3

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

0.57 m3 0.57
RAZEM 0.57

9
d.1.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie kanału m2

8.8 m2 8.80
RAZEM 8.80

10
d.1.

3

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

225.48 kg 225.48
RAZEM 225.48

11
d.1.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian kanału z betonu C35/45 m3

3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60

12
d.1.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie skosów/nadbetonu z betonu C35/45 m3

0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12

13
d.1.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 taśmą PVC z profilem pęczniejącym m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

14
d.1.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
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15
d.1.

3

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

3.08 m2 3.08
RAZEM 3.08

16
d.1.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:800 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.1.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0202-06

Pokrycia pomostów blachą żebrowaną kg

9.11 kg 9.11
RAZEM 9.11

1.4 45200000-9 Roboty malarskie
18

d.1.
4

ST -
01.03

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

358.4 m2 358.40
RAZEM 358.40

19
d.1.

4

ST -
01.03

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

344.03 m2 344.03
RAZEM 344.03

1.5 45200000-9 Posadzki
20

d.1.
5

ST -
01.03

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

358.4 m2 358.40
RAZEM 358.40

21
d.1.

5

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

poz.20*0.02 m3 7.17
RAZEM 7.17

22
d.1.

5

ST -
01.03

KNNR 2
1203-02

Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej m2

358.4 m2 358.40
RAZEM 358.40

1.6 45200000-9 Okładziny ścienne
23

d.1.
6

ST -
01.03

KNR 4-04
0505-01

Skucie płytek ściennych m2

331.7 m2 331.70
RAZEM 331.70

24
d.1.

6

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

poz.23*0.02 m3 6.63
RAZEM 6.63

25
d.1.

6

ST -
01.03

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

331.7 m2 331.70
RAZEM 331.70

1.7 45200000-9 Elewacja budynku i piaskowników PPW1 i PPW2
26

d.1.
7

Scalona
Malowanie elewacji budynku z zachowaniem istniejącej kolorystyki wraz z
oczyszczeniem elementów klinkierowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

27
d.1.

7
Scalona

Malowanie elewacji piaskowników PPW1 i PPW2 wraz z oczyszczeniem
elementów klinkierowych

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.8 45200000-9 Opaska chodnikowa wokół piaskowników PPW1 i PPW2
28

d.1.
8

Scalona
Wykonanie opasek o szerokości 50cm wokół istniejących piaskowników z
kostki betonowej ułożonej ze spadkiem 1% w kierunku od obiektu

m2

28.3 m2 28.30
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RAZEM 28.30
2 STACJA SUSZENIA OSADU SSO (OB. 22)

2.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i remontowe
29

d.2.
1

ST -
01.03

KNR 4-04
0102-02

Rozbiórka ściany m3

4.55 m3 4.55
RAZEM 4.55

30
d.2.

1

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

poz.29 m3 4.55
RAZEM 4.55

31
d.2.

1
Scalona

Uzupełnienie elewacji - ocieplenie styropianem gr. 60 mm i obłożenie płytka-
mi klinkierowymi

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2.2 45200000-9 Brama Segmentowa
32

d.2.
2

ST -
03.04

KNNR 7
0206-04

Osadzenie belek C260 ze stali S235JR kg

341.1 kg 341.10
RAZEM 341.10

33
d.2.

2

ST -
03.04

KNNR 7
0206-04

Rama stalowa dla bramy segmentowej ze stali S235JR - ocynkowanej ognio-
wo

kg

567.65 kg 567.65
RAZEM 567.65

34
d.2.

2

ST -
03.03

KNR-W 2-
02 1205-05

Brama B1 segmentowa, z podnoszeniem pionowym, z napędem elektrycz-
nym, ocieplona, U=1,5 W/m2xK, kolor niebieski, wykonanie materiałowe dla
bramy o maksymalnej odporności na korozję.
W bramie skrzydło drzwiowe o wymiarze 1000x2000mm

m2

18.2 m2 18.20
RAZEM 18.20

35
d.2.

2

ST -
03.01

KNR 4-01
0716-01

Obrobienie otworu drzwiowego m2

6.28 m2 6.28
RAZEM 6.28

2.3 45200000-9 Ściana oporowa i osłonowa
36

d.2.
3

ST -
03.04

KNR 2-10
0301-02

Ścianka szczelna tracona m

7.6 m 7.60
RAZEM 7.60

37
d.2.

3
Scalona

Roboty ziemne m3

628.11 m3 628.11
RAZEM 628.11

38
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

11 m3 11.00
RAZEM 11.00

39
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie podeszwy m2

40.8 m2 40.80
RAZEM 40.80

40
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ściany oporowej m2

391.17 m2 391.17
RAZEM 391.17

41
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ściany osłonowej m2

52.94 m2 52.94
RAZEM 52.94

42
d.2.

3

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: Dariusz Wyrzykowski



7 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-4.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10796.28 kg 10796.28
RAZEM 10796.28

43
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie podeszwy z betonu C20/25 m3

40 m3 40.00
RAZEM 40.00

44
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ściany oporowej z betonu C20/25 m3

58.5 m3 58.50
RAZEM 58.50

45
d.2.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ściany osłonowej z betonu C20/25 m3

8.65 m3 8.65
RAZEM 8.65

46
d.2.

3

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

361.08 m2 361.08
RAZEM 361.08

2.4 45200000-9 Śtudnia DN 1200
47

d.2.
4

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15

48
d.2.

4

ST -
02.03

KNNR 4
1413-03

Studnia z elementów prefabrykowanych polimerobetonowych DN1200 stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

49
d.2.

4

ST -
02.05

KNNR 4
1429-01

Właz stalowy systemowy o wymiarze 90x60cm ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

50
d.2.

4

ST -
02.05

KNR 2-02
1213-01

Drabina stalowa systemowa ze stali 0H18N9 m

3 m 3.00
RAZEM 3.00

3 45200000-9 STACJA GENERATORÓW Z KOTŁOWNIĄ SGK (OB. 28)
3.1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe i remontowe
51

d.3.
1

ST -
01.03

KNR 4-04
0302-01

Rozbiórka istniejących fundamentów m3

7.03 m3 7.03
RAZEM 7.03

52
d.3.

1

ST -
01.03

KNR 4-04
0504-01

Rozbiórka posadzki pod fundament kogeneracyjny m2

20.56 m2 20.56
RAZEM 20.56

53
d.3.

1

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

poz.51+poz.52*0.15 m3 10.11
RAZEM 10.11

54
d.3.

1
Scalona

Zamurowanie istniejącego otworu po kominie oraz powiekszenie istniejącego
otworu kominowego

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

3.2 45200000-9 Fundament pod agregat kogeneracyjny
55

d.3.
2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

1.18 m3 1.18
RAZEM 1.18

56
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentu agregatu kogeneracyjnego m2
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8.7 m2 8.70
RAZEM 8.70

57
d.3.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

321.05 kg 321.05
RAZEM 321.05

58
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu agregatu kogeneracyjnego z betonu C20/25 m3

6.2 m3 6.20
RAZEM 6.20

59
d.3.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

7.25 m2 7.25
RAZEM 7.25

60
d.3.

2

ST -
03.01

KNR 4-01
0809-06

Uzupełnienie posadzki m2

20.56 m2 20.56
RAZEM 20.56

3.3 45200000-9 Powiększenie istniejącego fundamentu 
61

d.3.
3

ST -
01.02

KNNR 1
0310-02

Wykopy ręczne fundamentów w gruncie kat.III m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

62
d.3.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.11 m3 0.11
RAZEM 0.11

63
d.3.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentu m2

2.87 m2 2.87
RAZEM 2.87

64
d.3.

3

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

52.68 kg 52.68
RAZEM 52.68

65
d.3.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu z betonu C20/25 m3

0.74 m3 0.74
RAZEM 0.74

66
d.3.

3

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

2.05 m2 2.05
RAZEM 2.05

4 45200000-9 BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY BAT (OB. 29)
67
d.4

ST -
02.02

KNNR 2
0701-02

Ściany z cegły gr. 12cm m2

6.0 m2 6.00
RAZEM 6.00

68
d.4

ST -
02.02

KNNR 2
0801-03

Tynki cem-wap kat. III m2

11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70

69
d.4

ST -
02.02

KNNR 2
1101-04

Drzwi m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

70
d.4

ST -
02.04

NNRNKB
202 2028-02

Sufit podwieszany m2

1.7 m2 1.70
RAZEM 1.70

71
d.4 Scalona

Szpachlowane i malowane dwukrotnie farbą emulsyjną m2

11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70
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72
d.4

ST -
02.02

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

5 45200000-9 STACJA TRANSFORMATOROWA ST (OB. 33) - FUNDAMENT - OBIEKT NOWY
73
d.5

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40

74
d.5

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

4 m3 4.00
RAZEM 4.00

75
d.5

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

76
d.5

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

2.6 m3 2.60
RAZEM 2.60

77
d.5

ST -
02.02

KNNR 2
1201-03

Zagęszczona podsypka piaskowa m3

1.2 m3 1.20
RAZEM 1.20

78
d.5

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

79
d.5

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentu m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

80
d.5

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

8.5 kg 8.50
RAZEM 8.50

81
d.5

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu z betonu C20/25 m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

82
d.5

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

0.7 m2 0.70
RAZEM 0.70

6 45200000-9 POCHODNIA GAZOWA P (OB. 27) - OBIEKT LIKWIDOWANY
83
d.6

ST -
01.03

KNR 4-04
0302-01

Rozbiórka istniejących fundamentów m3

1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90

84
d.6

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90

85
d.6

ST -
02.02

KNNR 2
1201-03

Wyrównanie terenu piaskiem m3

1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
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