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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 REAKTOR BIOLOGICZNY RBA.4 (OB. 7.4) I RBB.4 (OB. 8.4)
1.1 45111200-0 Roboty ziemne i rozbiórkowe

1
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

2599.1 m2 2599.10
RAZEM 2599.10

2
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

10416.1 m3 10416.10
RAZEM 10416.10

3
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

2867.5 m3 2867.50
RAZEM 2867.50

4
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

7548.6 m3 7548.60
RAZEM 7548.60

5
d.1.

1
Scalona

Rozbiórka schodów wraz z kosztami utylizacji m3

0.9 m3 0.90
RAZEM 0.90

1.2 Konstrukcje żelbetowe reaktorów
6

d.1.
2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton pod ławami fundamentowymi z betonu C8/10 m3

146.3 m3 146.30
RAZEM 146.30

7
d.1.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja - 2 x folia izolacyjna gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

1461.4 m2 1461.40
RAZEM 1461.40

8
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

73.1 m3 73.10
RAZEM 73.10

9
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej reaktora RBA i RBB m2

228.9 m2 228.90
RAZEM 228.90

10
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ściany reaktora RBA i RBB m2

10380.0 m2 10380.00
RAZEM 10380.00

11
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie kanału połączeniowego reaktora RBA i RBB m2

67.5 m2 67.50
RAZEM 67.50

12
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie komory odpływowej m2

206.3 m2 206.30
RAZEM 206.30

13
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-05

Deskowanie pomostów technologicznych m2

229.6 m2 229.60
RAZEM 229.60

14
d.1.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

337430 kg 337430.00
RAZEM 337430.00
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15
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ściany reaktora RBA i RBB z betonu C35/45 m3

776.8 m3 776.80
RAZEM 776.80

16
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej reaktora RBA i RBB z betonu C35/45 m3

907.7 m3 907.70
RAZEM 907.70

17
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie kanału połączeniowego z betonu C35/45 m3

9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50

18
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie komory odpływowej z betonu C35/45 m3

15.5 m3 15.50
RAZEM 15.50

19
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie pomostów technologicznych z betonu C35/45 m3

28.9 m3 28.90
RAZEM 28.90

20
d.1.

2
Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

4120.1 m2 4120.10
RAZEM 4120.10

21
d.1.

2

KNR 0-29
0640-02

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem - powłoka
ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton wg załącznika nr1.

m2

1544.5 m2 1544.50
RAZEM 1544.50

22
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 taśmą PVC z profilem pęczniejącym m

425.9 m 425.90
RAZEM 425.90

23
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 taśmą PVC 320 mm m

425.9 m 425.90
RAZEM 425.90

24
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR3 profilem pęczniejącym m

425.9 m 425.90
RAZEM 425.90

25
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatacja taśmą dylatacyjną 320 mm m

86.1 m 86.10
RAZEM 86.10

26
d.1.

2

KNNR 2
0104-02
analogia

Rura do pionowych rys wymuszonych R1 m

34 m 34.00
RAZEM 34.00

27
d.1.

2

KNNR 2
0104-02
analogia

Rura do pionowych rys wymuszonych R2 m

34 m 34.00
RAZEM 34.00

28
d.1.

2
Scalona

Przekrycie kanału odpływowego krata pomostowa 40x3 ze stali 0H18N9 m2

14.1 m2 14.10
RAZEM 14.10

29
d.1.

2
Scalona

Przekrycie pomostu stalowego krata pomostowa 40x3 ze stali 0H18N9 m2

4.64 m2 4.64
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RAZEM 4.64
30

d.1.
2

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 60 cm ze stali 0H18N9 m

63 m 63.00
RAZEM 63.00

31
d.1.

2

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 80 cm ze stali 0H18N9 m

185 m 185.00
RAZEM 185.00

32
d.1.

2

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 110 cm ze stali 0H18N9 m

126 m 126.00
RAZEM 126.00

33
d.1.

2

KNR 2-02
1213-01

Drabina stalowa systemowa ze stali 0H18N9 m

5.0 m 5.00
RAZEM 5.00

34
d.1.

2

KNNR 4
1428-02

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:800 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.

2

KNNR 4
1427-08

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:600 szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

36
d.1.

2

KNNR 4
1427-02

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:250 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

37
d.1.

2
Scalona

Próby szczelności zbiorników kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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