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5 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-2.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 OSADNIK WTÓRNY OWR.4 (OB. 10.4)
1.1 45111200-0 Roboty ziemne 

1
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

963.8 m2 963.80
RAZEM 963.80

2
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

2147.3 m3 2147.30
RAZEM 2147.30

3
d.1.

1
Scalona

Ścianka szczelna z grodzic G-1 dł. 6,5 m m2

172.2 m2 172.20
RAZEM 172.20

4
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

1011.1 m3 1011.10
RAZEM 1011.10

5
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

1280.8 m3 1280.80
RAZEM 1280.80

1.2 Konstrukcje żelbetowe
6

d.1.
2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Obetonowanie rurrociągów dn:700 i dn:400 pod dnem osadnika z betonu
C8/10

m3

19.8 m3 19.80
RAZEM 19.80

7
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton pod ławami fundamentowymi z betonu C8/10 m3

81.2 m3 81.20
RAZEM 81.20

8
d.1.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z foli PEHF gr. 0,5 mm m2

842.4 m2 842.40
RAZEM 842.40

9
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

42.1 m3 42.10
RAZEM 42.10

10
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej leja osadowego m2

7.4 m2 7.40
RAZEM 7.40

11
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian leja osadowego m2

102 m2 102.00
RAZEM 102.00

12
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentów ścian osadnika m2

91.5 m2 91.50
RAZEM 91.50

13
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian osadnika m2

875.3 m2 875.30
RAZEM 875.30

14
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie kanału połączeniowego reaktora RBA i RBB m2

67.5 m2 67.50
RAZEM 67.50
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15
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie koryta odpływowego m2

226.2 m2 226.20
RAZEM 226.20

16
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-05

Deskowanie kolumny centralnej m2

61.8 m2 61.80
RAZEM 61.80

17
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie komory przelewowej osadu m2

72.4 m2 72.40
RAZEM 72.40

18
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie komory ścieków oczyszczonych m2

18.9 m2 18.90
RAZEM 18.90

19
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0101-08

Deskowanie schodów betonowych m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

20
d.1.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

38038.9 kg 38038.90
RAZEM 38038.90

21
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej leja osadowego z betonu C35/45 m3

10.9 m3 10.90
RAZEM 10.90

22
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian leja osadowego z betonu C35/45 m3

20.4 m3 20.40
RAZEM 20.40

23
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentów ścian osadnika z betonu C35/45 m3

68.5 m3 68.50
RAZEM 68.50

24
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej osadnika z betonu C35/45 m3

125.8 m3 125.80
RAZEM 125.80

25
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian komory osadnika z betonu C35/45 m3

131.3 m3 131.30
RAZEM 131.30

26
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie koryta odpływowego z betonu C35/45 m3

21.1 m3 21.10
RAZEM 21.10

27
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie kolumny centralnej z betonu C35/45 m3

1.7 m3 1.70
RAZEM 1.70

28
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie skosów leja osadowego z betonu C35/45 m3

25.9 m3 25.90
RAZEM 25.90

29
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie komory przelewowej osadu z betonu C35/45 m3

9.4 m3 9.40
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RAZEM 9.40
30

d.1.
2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie komory ścieków oczyszczonych z betonu C35/45 m3

2.5 m3 2.50
RAZEM 2.50

31
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów betonowych z betonu C20/25 m3

0.8 m3 0.80
RAZEM 0.80

32
d.1.

2
Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

535.6 m2 535.60
RAZEM 535.60

33
d.1.

2

KNR 0-29
0640-02

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem - powłoka
ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton wg załącznika nr1.

m2

271.2 m2 271.20
RAZEM 271.20

34
d.1.

2

KNNR 2
0104-02
analogia

Rura do pionowych rys wymuszonych R1 m

27.6 m 27.60
RAZEM 27.60

35
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 taśmą PVC z profilem pęczniejącym m

123.4 m 123.40
RAZEM 123.40

36
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 taśmą PVC 320 mm m

25 m 25.00
RAZEM 25.00

37
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR3 profilem pęczniejącym m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

38
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatacja D1 taśmą dylatacyjną 320 mm m

159.1 m 159.10
RAZEM 159.10

39
d.1.

2

KNR-W 2-
02 0616-03

Dylatacja D2 taśmą dylatacyjną kątowa 320 mm m

107.1 m 107.10
RAZEM 107.10

40
d.1.

2
Scalona

Przekrycia komór kratą pomostową 40x3 ze stali 0H18N9 m2

4.9 m2 4.90
RAZEM 4.90

41
d.1.

2

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 110 cm ze stali 0H18N9 m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

42
d.1.

2

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:700 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

43
d.1.

2

KNNR 4
1427-06

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:400 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.

2

KNNR 4
1427-08

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:500 szt.
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

45
d.1.

2
Scalona

Próby szczelności zbiorników kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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