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6 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 WYDZIELONA KOMORA FERMENTACYJNA ZAMKNIĘTA WKFZ.3 (OB. 18.3)
1.1 45111200-0 Roboty ziemne

1
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

314.3 m2 314.30
RAZEM 314.30

2
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

324.2 m3 324.20
RAZEM 324.20

3
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

137 m3 137.00
RAZEM 137.00

4
d.1.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

234.4 m3 234.40
RAZEM 234.40

1.2 Fundament komory WKFZ
5

d.1.
2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton pod ławami fundamentowymi z betonu C8/10 m3

73.3 m3 73.30
RAZEM 73.30

6
d.1.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

173.3 m2 173.30
RAZEM 173.30

7
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

8.7 m3 8.70
RAZEM 8.70

8
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentów komory WKFZ m2

63.3 m2 63.30
RAZEM 63.30

9
d.1.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

8916.8 kg 8916.80
RAZEM 8916.80

10
d.1.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentów ścian osadnika z betonu C35/45 m3

123.2 m3 123.20
RAZEM 123.20

11
d.1.

2

ST -
02.02

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze taśmą wysokojakościowego półtwardego PVC o szerokości
240 mm

m

29.1 m 29.10
RAZEM 29.10

12
d.1.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

50.3 m2 50.30
RAZEM 50.30

13
d.1.

2

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

14
d.1.

2

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:25 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

1.3 Pomieszczenia łapacza piany
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6 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.3.
1

45262210-6 Fundamenty

15
d.1.
3.1

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

16
d.1.
3.1

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian fundamentowych pomieszczenia łapacza m2

11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70

17
d.1.
3.1

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian fundamentowych pomieszczenia łapaczy z betonu C20/
25 (B25)

m3

5.1 m3 5.10
RAZEM 5.10

18
d.1.
3.1

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

7.2 m2 7.20
RAZEM 7.20

1.3.
2

45262400-5 Konstrukcja stalowa

19
d.1.
3.2

ST -
02.05

KNNR 7
0209-06

Konstrukcja stalowa pomieszczenia łapacza-odwadniacza ze stali 1.4301 kg

342 kg 342.00
RAZEM 342.00

20
d.1.
3.2

ST -
02.05

KNNR 7
0601-05

Lekka metalowa obudowa ścian - płyty warstwowe z rdzeniem poliuretano-
wym o gr. 10cm

m2

21.1 m2 21.10
RAZEM 21.10

21
d.1.
3.2

ST -
02.05

KNNR 7
0602-03

Lekka metalowa obudowa dachów - płyty warstwowe z rdzeniem poliuretano-
wym o gr. 10cm

m2

5 m2 5.00
RAZEM 5.00

22
d.1.
3.2

ST -
02.05

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej m2

2.4 m2 2.40
RAZEM 2.40

1.3.
3

45421000-4 Stolarka

23
d.1.
3.3

ST -
03.04

KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80

1.3.
4

45210000-2 Posadzka

24
d.1.
3.4

ST-
02.06.

KNNR 2
1201-03

Podsypka piaskowa gr.450 mm m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

25
d.1.
3.4

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton C8/10 gr.100 mm m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

26
d.1.
3.4

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

1 x folia PE gr.0,5 mm m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.
3.4

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

0.1 m3 0.10
RAZEM 0.10
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6 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

28
d.1.
3.4

ST -
04.01

KNNR 2
0602-03

Styropian EPS100 gr.50 mm m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

29
d.1.
3.4

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Płyta betonowa C20/25 gr.100 mm m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

1.4 45210000-2 Komora zasuw
30

d.1.
4

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

31
d.1.

4

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

2.7 m2 2.70
RAZEM 2.70

32
d.1.

4

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian fundamentowych pomieszczenia łapacza m2

11.7 m2 11.70
RAZEM 11.70

33
d.1.

4

ST -
02.03

KNNR 4
1413-05

Studnia zasuw z elementów prefabrykowanych polimerowych dn:1500 stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

34
d.1.

4

ST -
02.05

KNNR 4
1429-01

Właz stalowy systemowy 600x600 mm ze stali k/o szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

35
d.1.

4

ST -
02.05

KNR 2-02
1213-01

Drabina stalowa systemowa ze stali 0H18N9 m

1.88 m 1.88
RAZEM 1.88

1.5 Klatka schodowa
1.5.

1
45111200-0 Roboty ziemne

36
d.1.
5.1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

36 m3 36.00
RAZEM 36.00

37
d.1.
5.1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

30.5 m3 30.50
RAZEM 30.50

38
d.1.
5.1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60

1.5.
2

45210000-2 Fundament klatki schodowej

39
d.1.
5.2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

1.8 m3 1.80
RAZEM 1.80

40
d.1.
5.2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

18.4 m2 18.40
RAZEM 18.40

41
d.1.
5.2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentów klatki schodowej m2
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

22.4 m2 22.40
RAZEM 22.40

42
d.1.
5.2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

548.4 kg 548.40
RAZEM 548.40

43
d.1.
5.2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu klatki schodowej z betonu C20/25 (B45) m3

21.9 m3 21.90
RAZEM 21.90

44
d.1.
5.2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

20.3 m2 20.30
RAZEM 20.30

1.5.
3

45262400-5 Konstrukcja stalowa klatki schodowej

45
d.1.
5.3

ST -
02.05

KNNR 7
0209-06

Konstrukcja stalowa klatki schodowej ze stali S235 ocynkowanej. kg

11834.0 kg 11834.00
RAZEM 11834.00

46
d.1.
5.3

ST -
02.05

KNNR 7
0209-06

Konstrukcja stalowa klatki schodowej ze stali 1.4301 kg

426.8 kg 426.80
RAZEM 426.80

47
d.1.
5.3

ST -
02.05

KNNR 7
0202-05

Kraty pomostową 25x3 ze stali 1.4301 m2

39.7 m2 39.70
RAZEM 39.70

48
d.1.
5.3

ST -
02.05

KNR 2-02
1207-01

Balustrady ochronne stalowe systemowe ze stali S235 ocynkowane m

105 m 105.00
RAZEM 105.00

2 ZAGĘSZCZACZO-FERMENTER OSADU WSTĘPNEGO ZFOW.3 (OB. 15.3)
2.1 45111200-0 Roboty ziemne
49

d.2.
1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

301 m2 301.00
RAZEM 301.00

50
d.2.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

880.6 m3 880.60
RAZEM 880.60

51
d.2.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

457.2 m3 457.20
RAZEM 457.20

52
d.2.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

468.5 m3 468.50
RAZEM 468.50

2.2 45210000-2 Konstrukcje żelbetowe
53

d.2.
2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Obetonowanie rurociągu z betonu C8/10 m3

1.4 m3 1.40
RAZEM 1.40

54
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton z betonu C8/10 gr.100 mm m3

13.1 m3 13.10
RAZEM 13.10
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

55
d.2.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z foli PEHF gr. 0,5 mm m2

130.6 m2 130.60
RAZEM 130.60

56
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

6.5 m3 6.50
RAZEM 6.50

57
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej leja osadowego m2

1.6 m2 1.60
RAZEM 1.60

58
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian leja osadowego m2

5.6 m2 5.60
RAZEM 5.60

59
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej m2

11.9 m2 11.90
RAZEM 11.90

60
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian m2

353.9 m2 353.90
RAZEM 353.90

61
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie koryta odpływowego m2

59.6 m2 59.60
RAZEM 59.60

62
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-05

Deskowanie pomostu obsługowego m2

60 m2 60.00
RAZEM 60.00

63
d.2.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

8505.3 kg 8505.30
RAZEM 8505.30

64
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej leja osadowego z betonu C35/45 m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

65
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02
z.sz. 5.5. 

Betonowanie ścian leja osadowego z betonu C35/45 m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

66
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

39.9 m3 39.90
RAZEM 39.90

67
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian zagęszczacza z betonu C35/45 m3

44.2 m3 44.20
RAZEM 44.20

68
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie koryta odpływowego z betonu C35/45 m3

5.6 m3 5.60
RAZEM 5.60

69
d.2.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie pomostu obsługowego z betonu C35/45 m3

11.6 m3 11.60
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 11.60
70

d.2.
2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

223.7 m2 223.70
RAZEM 223.70

71
d.2.

2

ST -
04.01

KNR 0-29
0640-02

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem - powłoka
ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton wg załącznika nr1.

m2

77.5 m2 77.50
RAZEM 77.50

72
d.2.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 z wysokojakościowego półtwardego PVC o wysokości
150mm z osadzonym w dole taśmy okrągłym profilem pęczniejącym

m

43 m 43.00
RAZEM 43.00

73
d.2.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

43 m 43.00
RAZEM 43.00

74
d.2.

2

ST -
04.01

Przekrycia lekkie z prefabrykowane laminatów poliestrowych m2

98 m2 98.00
RAZEM 98.00

75
d.2.

2

ST -
02.05

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 110 cm ze stali 1.4301 m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

76
d.2.

2

ST -
02.05

KNR 2-02
1213-01

Drabina stalowa systemowa ze stali 0H18N9 m

0.5 m 0.50
RAZEM 0.50

77
d.2.

2

ST -
02.05

KNNR 4
1427-02

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:200 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.2.

2

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:150 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.2.

2
Scalona

Próby szczelności zbiorników m3

632 m3 632.00
RAZEM 632.00

3 PIASKOWNIK POZIOMO-WIROWY PPW.3 (OB. 3.3)
3.1 45111200-0 Roboty ziemne
80

d.3.
1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

179.5 m2 179.50
RAZEM 179.50

81
d.3.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

325 m3 325.00
RAZEM 325.00

82
d.3.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

195 m3 195.00
RAZEM 195.00

83
d.3.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

156.9 m3 156.90
RAZEM 156.90

3.2 45210000-2 Konstrukcje żelbetowe
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84
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podbeton z betonu C8/10 gr.100 mm m3

13.1 m3 13.10
RAZEM 13.10

85
d.3.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z foli PEHF gr. 0,5 mm m2

74.6 m2 74.60
RAZEM 74.60

86
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

3.7 m3 3.70
RAZEM 3.70

87
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej leja m2

1.3 m2 1.30
RAZEM 1.30

88
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian leja m2

2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10

89
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie płyty dennej m2

10.1 m2 10.10
RAZEM 10.10

90
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian piaskownika m2

362.2 m2 362.20
RAZEM 362.20

91
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-04

Deskowanie słupa kwadratowego ściany przegrody m2

5.3 m2 5.30
RAZEM 5.30

92
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ściany przegrody m2

84.1 m2 84.10
RAZEM 84.10

93
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie komory wlotowej m2

23.2 m2 23.20
RAZEM 23.20

94
d.3.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

9521.1 kg 9521.10
RAZEM 9521.10

95
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie płyty dennej leja z betonu C35/45 m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

96
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02
z.sz. 5.5. 

Betonowanie ścian leja z betonu C35/45 m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

97
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

39.9 m3 39.90
RAZEM 39.90

98
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian piaskownika z betonu C35/45 m3

53.3 m3 53.30

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 16008 Użytkownik: Dariusz Wyrzykowski
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 53.30
99

d.3.
2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-03
z.sz. 5.5. 

Betonowanie słupów kwadratowych ściany przegrodowej z betonu C35/45 m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

100
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ściany przegrodowej z betonu C35/45 m3

7.6 m3 7.60
RAZEM 7.60

101
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie komory wlotowej z betonu C35/45 m3

10.5 m3 10.50
RAZEM 10.50

102
d.3.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie skosów z betonu C35/45 m3

129.3 m3 129.30
RAZEM 129.30

103
d.3.

2

ST -
04.01

KNNR 2
1901-01

Ocieplenie ścian styropianem XPS gr.100 mm m2

39.2 m2 39.20
RAZEM 39.20

104
d.3.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

70.7 m2 70.70
RAZEM 70.70

105
d.3.

2

ST -
04.01

KNR 0-29
0640-02

Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem - powłoka
ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton wg załącznika nr1.

m2

76.4 m2 76.40
RAZEM 76.40

106
d.3.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 z wysokojakościowego półtwardego PVC o wysokości
150mm z osadzonym w dole taśmy okrągłym profilem pęczniejącym

m

39.8 m 39.80
RAZEM 39.80

107
d.3.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

20.1 m 20.10
RAZEM 20.10

108
d.3.

2

ST -
04.01

KNNR 2
1901-01

Ocieplenie ścian styropianem EPS70 gr.100 mm z wyprawa tynkiem struktu-
ralnym na siatce

m2

119.1 m2 119.10
RAZEM 119.10

109
d.3.

2

ST -
02.05

KNNR 4
1428-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:800 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

110
d.3.

2

ST -
02.05

KNNR 7
0202-01

Pomost stalowy ze stali 1.4301 kg

2571 kg 2571.00
RAZEM 2571.00

111
d.3.

2

ST -
02.05

KNNR 7
0202-05

Krata pomostowa ze stali 1.4301 m2

23.9 m2 23.90
RAZEM 23.90

112
d.3.

2

ST -
02.05

KNR 2-02
1207-01

Barierka ochronna systemowa o wysokości 110 cm ze stali 1.4301 m

42 m 42.00
RAZEM 42.00

113
d.3.

2
Scalona

Próby szczelności zbiorników m3
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6 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

258.85 m3 258.85
RAZEM 258.85

4 ZBIORNIK BIOGAZU ZB.2 (OB. 26.2)
4.1 45111200-0 Roboty ziemne
114
d.4.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

251.3 m2 251.30
RAZEM 251.30

115
d.4.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

216.6 m3 216.60
RAZEM 216.60

116
d.4.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

93.6 m3 93.60
RAZEM 93.60

117
d.4.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

160.6 m3 160.60
RAZEM 160.60

4.2 45210000-2 Fundament zbiornika biogazu
118
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

13.9 m3 13.90
RAZEM 13.90

119
d.4.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

138.9 m2 138.90
RAZEM 138.90

120
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

6.9 m3 6.90
RAZEM 6.90

121
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentów zbiornika m2

77.8 m2 77.80
RAZEM 77.80

122
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie kanału m2

41.8 m2 41.80
RAZEM 41.80

123
d.4.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

5270 kg 5270.00
RAZEM 5270.00

124
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu z płytą denną zbiornika z betonu C20/25 m3

47 m3 47.00
RAZEM 47.00

125
d.4.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie kanału z betonu C20/25 m3

6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40

126
d.4.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 z wysokojakościowego półtwardego PVC o wysokości
150mm z osadzonym w dole taśmy okrągłym profilem pęczniejącym

m

14.8 m 14.80
RAZEM 14.80

127
d.4.

2

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

14.8 m 14.80
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 14.80
128
d.4.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

61.4 m2 61.40
RAZEM 61.40

4.3 45210000-2 Komora żelbetowa
129
d.4.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

130
d.4.

3

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

5.9 m2 5.90
RAZEM 5.90

131
d.4.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

0.3 m3 0.30
RAZEM 0.30

132
d.4.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie komory m2

37.2 m2 37.20
RAZEM 37.20

133
d.4.

3

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

732.3 kg 732.30
RAZEM 732.30

134
d.4.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie komory żelbetowej z betonu C20/25 m3

5 m3 5.00
RAZEM 5.00

135
d.4.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 z wysokojakościowego półtwardego PVC o wysokości
150mm z osadzonym w dole taśmy okrągłym profilem pęczniejącym

m

14.8 m 14.80
RAZEM 14.80

136
d.4.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

14.8 m 14.80
RAZEM 14.80

137
d.4.

3

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

61.4 m2 61.40
RAZEM 61.40

138
d.4.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

139
d.4.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:100 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

140
d.4.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0602-01

Przykrycie komory - zdejmowalne z blachy żeberkowej ze stali 1.4301 m2

181 m2 181.00
RAZEM 181.00

141
d.4.

3

ST -
02.05

KNR 2-02
1213-01

Drabina stalowa systemowa ze stali 0H18N9 m

2.2 m 2.20
RAZEM 2.20
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

142
d.4.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0206-02

Ruszt na studzienkę o wym. 300x300 mm ze stali 1.4301 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4.4 45262400-5 Wiata stalowa
4.4.

1
45210000-2 Fundamenty

143
d.4.
4.1

ST-
02.06.

KNNR 2
1201-03

Zagęszczona podsypka piaskowa m3

1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50

144
d.4.
4.1

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30

145
d.4.
4.1

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPEHD gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

13.4 m2 13.40
RAZEM 13.40

146
d.4.
4.1

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70

147
d.4.
4.1

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentu blokowego m2

8.4 m2 8.40
RAZEM 8.40

148
d.4.
4.1

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

356.9 kg 356.90
RAZEM 356.90

149
d.4.
4.1

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu blokowego z betonu C20/25 m3

7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20

150
d.4.
4.1

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

7 m2 7.00
RAZEM 7.00

4.4.
2

Konstrukcja stalowa wiaty

151
d.4.
4.2

ST -
02.05

KNNR 7
0209-06

Konstrukcja stalowa wiaty ze stali 1.4301 kg

496.11 kg 496.11
RAZEM 496.11

152
d.4.
4.2

ST -
02.05

KNNR 7
0206-03

Podparcia wentylatorów ze stali 1.4301 kg

28.8 kg 28.80
RAZEM 28.80

153
d.4.
4.2

ST -
02.05

KNNR 7
0602-01

Przykrycie dachu z płyt PVC m2

13.4 m2 13.40
RAZEM 13.40

5 POCHODNIA BIOGAZU PB (OB. 27)
5.1 45111200-0 Roboty ziemne
154
d.5.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

7.8 m3 7.80
RAZEM 7.80
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155
d.5.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50

156
d.5.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

3.3 m3 3.30
RAZEM 3.30

5.2 45210000-2 Fundament zbiornika biogazu
157
d.5.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-03

Zagęszczona podsypka piaskowa m3

2 m3 2.00
RAZEM 2.00

158
d.5.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.4 m3 0.40
RAZEM 0.40

159
d.5.

2

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

4 m2 4.00
RAZEM 4.00

160
d.5.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

161
d.5.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-01

Deskowanie fundamentów m2

4.3 m2 4.30
RAZEM 4.30

162
d.5.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

111.4 kg 111.40
RAZEM 111.40

163
d.5.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu z z betonu C20/25 m3

1.9 m3 1.90
RAZEM 1.90

164
d.5.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

3.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

6 POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO POW (OB. 16)
6.1 45111200-0 Roboty rozbiórkowe
165
d.6.

1

ST -
01.03

KNR 4-04
0102-02

Rozbiórka ściany pod otwór drzwiowy m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

166
d.6.

1

ST -
01.03

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywóz materiałów z rozbiórki  na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

6.2 45111200-0 Roboty ziemne
167
d.6.

2

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

154.1 m2 154.10
RAZEM 154.10

168
d.6.

2

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

350.4 m3 350.40
RAZEM 350.40
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169
d.6.

2

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

216.5 m3 216.50
RAZEM 216.50

170
d.6.

2

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

157.1 m3 157.10
RAZEM 157.10

6.3 45210000-2 Fundament pochodni
171
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

4.1 m3 4.10
RAZEM 4.10

172
d.6.

3

ST -
04.01

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii 2xPE gr.0,3 mm
Krotność = 2

m2

41.1 m2 41.10
RAZEM 41.10

173
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Warstwa ochronna z betonu C8/10 gr.50 mm m3

2.1 m3 2.10
RAZEM 2.10

174
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-02

Deskowanie płyty dennej m2

8.6 m2 8.60
RAZEM 8.60

175
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-03

Deskowanie ścian m2

106.2 m2 106.20
RAZEM 106.20

176
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-06

Deskowanie stropu m2

37.7 m2 37.70
RAZEM 37.70

177
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-04

Deskowanie słupa żelbetowego m2

3.2 m2 3.20
RAZEM 3.20

178
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0103-05

Deskowanie podciągu m2

5.5 m2 5.50
RAZEM 5.50

179
d.6.

3

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

3918.1 kg 3918.10
RAZEM 3918.10

180
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie płyty dennej z betonu C35/45 m3

12.2 m3 12.20
RAZEM 12.20

181
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-02

Betonowanie ścian z betonu C35/45 m3

13.5 m3 13.50
RAZEM 13.50

182
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-05

Betonowanie stropu z betonu C35/45 m3

6 m3 6.00
RAZEM 6.00

183
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-03
z.sz. 5.5. 

Betonowanie słupa żelbetowego z betonu C35/45 m3
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0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

184
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-04

Betonowanie podciągu z betonu C35/45 m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

185
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01
z.sz. 5.5. 

Betonowanie fundamentu pomp z betonu C35/45 m3

0.2 m3 0.20
RAZEM 0.20

186
d.6.

3

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Nadbeton spadkowy z betonu C20/25 gr.20÷100 mm m3

2.4 m3 2.40
RAZEM 2.40

187
d.6.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR1 z wysokojakościowego półtwardego PVC o wysokości
150mm z osadzonym w dole taśmy okrągłym profilem pęczniejącym

m

17.9 m 17.90
RAZEM 17.90

188
d.6.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-03

Przerwy robocze PR2 profilem pęczniejącym m

17.9 m 17.90
RAZEM 17.90

189
d.6.

3

ST -
04.01

KNR-W 2-
02 0616-06

Dylatacja sznurem dylatacyjnym z wypełnieniem m

13.4 m 13.40
RAZEM 13.40

190
d.6.

3

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

88.6 m2 88.60
RAZEM 88.60

191
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1427-02

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:200 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

192
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:150 szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

193
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 4
1427-01

Przejście przez ścianę - tuleja kołnierzowa dla rurociągu  DN:100 szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

194
d.6.

3

ST -
03.04

KNNR 2
1302-03

Drzwi wewnętrzne stalowe m2

2 m2 2.00
RAZEM 2.00

195
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0206-02

Ruszt na studzienkę o wym. 300x300 mm ze stali 1.4301 szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

196
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0206-03

Okucie studzienki ze stali 1.4301 kg

3.8 kg 3.80
RAZEM 3.80

197
d.6.

3

ST -
02.05

KNNR 7
0206-04

Wymiana pokrywy stalowej ze stali 1.4301 kg

178.3 kg 178.30
RAZEM 178.30

7 POMPOWNIA OSADU WTÓRNEGO PORF (OB. 12)
7.1 45111200-0 Roboty ziemne
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6 - Roboty branży konstrukcyjnej - TOM K-3.ath

PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

198
d.7.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2

41 m2 41.00
RAZEM 41.00

199
d.7.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0210-03

Wykop mechaniczny w gr.kat. III-IV m3

24.3 m3 24.30
RAZEM 24.30

200
d.7.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem - kat. gruntu III-IV m3

20.6 m3 20.60
RAZEM 20.60

201
d.7.

1

ST -
01.02

KNNR 1
0202-06
0208-02 

Odwóz nadmiaru gruntu m3

9.9 m3 9.90
RAZEM 9.90

7.2 45210000-2 Konstrukcja wsporcza belki wciągnika
202
d.7.

2

ST -
02.02

KNNR 2
1201-01

Podkład z chudego betonu C8/10 (B10) m3

0.6 m3 0.60
RAZEM 0.60

203
d.7.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0103-02

Deskowanie fundamentów m2

19.2 m2 19.20
RAZEM 19.20

204
d.7.

2

ST -
02.01

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych kg

201.8 kg 201.80
RAZEM 201.80

205
d.7.

2

ST -
02.02

KNNR 2
0110-01

Betonowanie fundamentów z betonu C20/25 m3

4.8 m3 4.80
RAZEM 4.80

206
d.7.

2

ST -
04.01 Scalona

Izolacje powierzchni na styku z gruntem powłoką bitumiczną - 2x warstwa
gruntująca + 2x warstwa nawierzchniowa

m2

16 m2 16.00
RAZEM 16.00

207
d.7.

2

ST -
02.05

KNNR 7
0206-04

Konstrukcja wsporcza belki wciągnika z kształtowników stalowych ze stali
S235JR ocynkowanej ogniowo

kg

2018.5 kg 2018.50
RAZEM 2018.50

7.3 45200000-9 Przebudowa pompowni osadu wtórnego
208
d.7.

3

ST -
01.03

Powiększeniu istniejących otworów dla likwidowanych rur DN300 w ścia-
nach do wymiaru potrzebnego do osadzenie przejść szczelnych dla rurocią-
gów DN400

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

209
d.7.

3

ST -
01.03

Udrożnienie zaślepionych otworów w ścianach dla projektowanego rurociągu
DN400,

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

210
d.7.

3

ST -
01.03

Likwidację fragmentu drabiny w miejscu nowego rurociągu DN400 oraz wy-
konanie obok nowej drabiny systemowej o wysokości 1,0m ze stali k/o

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

211
d.7.

3

ST -
01.03

Wykonanie systemowych podpór pod rurociągi ze stali k/o szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00
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