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1.1.Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem zamierzenia



budowlanego
1.2.Zatgczniki



l. Czes¢ opisowa.
1. Informacje wst epne.

[.1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z wyposazeniem, budowg
niezbednych elementow zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania pt.
~Strefa aktywnosci mieszkancéw — realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego”

1.1.2. Inwestor i Zamawiaj 3acy.
Inwestorem i Zamawiajgcym jest Nowosgdecka Infrastruktura Komunalna Sp. z 0.0. oraz Miasto Nowy
S3acz, z siedzibg przy ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.

1.1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla wyzej wymienionej
inwestycji.

1.1.4. Cel opracowania.
Celem wykonania niniejszego opracowania jest uzyskanie wytycznych w formie Programu
Funkcjonalno-uzytkowego do realizacji inwestycji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”

[.1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania

©® Umowa

©® Opis przedmiotu zamowienia wydany przez Inwestora

©® Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

©® Uzgodnienia miedzybranzowe

1.1.6. Podstawa prawna opracowania

©® Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami.

©® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pozn. zmianami.

©® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129) z pozn.
Zmianami.
©® Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczenhstwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504) z
pozn. Zmianami.
©® Aktualne przepisy FIFA dotyczace technicznych rekomendacji i wymagan dla stadionow
pitkarskich. ,FIFA Stadium Safety and Security Regulations”
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/61/12/83/2611283 DOWNL
OAD.pdf
©® Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. ,UEFA Stadium
Infrastructure Regulations”
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DO
WNLOAD.pdf
©® Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/General/01/74/38/69/17
43869_DOWNLOAD.pdf
©® Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/02/54/11/97/2541197_DO
WNLOAD.pdf
©® Uchwala I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarzgdu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie
upowaznienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury Polskiego
Zwigzku Pitki Noznej oraz Wojewddzkich Zwigzkéw Pitki Noznej do opiniowania i
uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw
©® Aktualny, wtasciwy Podrecznik licencyjny dla klubéw ekstraklasy.
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3362-
Podr%C4%99czniki%?20licencyjny%20dla%20klub%C3%B3w%20Ekstraklasy%20na%20sezon%20202
0%202021.pdf
©® Aktualny, wkasciwy Podrecznik Ekstraklasy S. A.
http://img.ekstraklasa.org/files/Podrecznik_Ekstraklasa 2019 2020 19 08.pdf



©® Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujgce prace medidw na stadionach oraz
warunki techniczno produkcyjne niezbedne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o
Mistrzostwo Ekstraklasy
©® Uchwata nr 1I/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarzgadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie zasad udziatu kibicow druzyny gosci na meczach pitki noznej podczas rozgrywek
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklase S.A (w szczegdllnosci
ustepy 2.16.)
https:/iwww.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/149-Uchwa%C5%82a%20nr%20lI-
85%20z%20dnia%2020%20lutego%202013%20r.%20Zarz%C4%85du%20PZPN%20w%20sprawie%o?2
0zasad%20udzia%C5%82u%20kibic%C3%B3w%20dru%C5%BCyny%2090%C5%9Bci%20na%20me
czach%20pi%C5%82ki%20n0%C5%BC. pdf
©® Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczow
pitki noznej, Czes¢ I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament
Organizacji Imprez, Bezpieczenstwa i Infrastruktury PZPN)
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/1372-
Wytyczne%20i%20dobre%20praktyki%20Departamentu%200rganizacji%20Iimprez%20Bezpiecze%C5
%84stwa%20i%20Infrastruktury%20Polskiego%20Zwi%C4%85zku%20Pi%C5%82ki%20N0%C5%BCn
€j%20w%20zakresie%20infrastruktury%20stadionowej%200raz%?20organizacji%20mecz%C3%B3w%?2
0pi%C5%82ki%20n0%C5%BCnej%20Cz%201%20Infrastruktura%?20st.pdf
©® Aktualne przepisy gry w pitke nozng
©® Standardy dostepnosci budynkéw dla os6b z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik
https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami
©® Ustawa o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317L;.pdf
©® Uchwata nr VIII/130 z dnia 4 wrzesnia 2019r. Zarzadu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w
sprawie uzgadniania projektow infrastruktury pitkarskiej.
https://lwww.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3189-
34. KOMUNIKAT%20ZARZ%C4%84DU%204.09.2019.pdf
® Inne wigzgce przepisy prawa oraz normy aktualne i obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy
niniejsza dokumentacja

Obowigzkiem oferenta jest zastosowanie sie do wskazanych przepisow oraz regulacji pokrewnych.
Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedze Projektanta oraz Wykonawcy
wprowadzenie rozwigzan nie opisanych w niniejszym opracowaniu jezeli bedg one korzystne dla
realizacji przedsiewziecia oraz zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego

1.1.7. Wyjasnienie poj eé
PZPN — Polski Zwigzek Pitki Noznej

Ekstraklasa — najwyzsza w hierarchii klasa meskich ligowych rozgrywek pitkarskich w Polsce, bedgca
jednoczesnie najwyzszym szczeblem centralnym (I poziom ligowy — bez wzgledu na ewentualne zmiany
nazewnictwa)

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn.
zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Inspektor nadzoru inwestorskiego ~ — osoby powotane w mys| przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére wejdg w zycie w
trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zaméwienia dziata na podstawie stawy z
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami wraz ze zmianami ktére
wejdg w zycie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji

Materialty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia), majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢
rob6t statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepuja), ktére majg byc
dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu;

Plac budowy - miejsca, gdzie majg by¢ realizowane roboty i do ktérych majg by¢ dostarczone
urzadzenia i materialy, oraz wszelkie inne miejsca wyraznie wyszczegolnione w SIWZ jako stanowigce
czesci placu budowy; okreslenie ,plac budowy” uzywane w niniejszym PFU oznacza ,teren budowy” w



2.

rozumieniu Prawa budowlanego;

Roboty — oznaczajg roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowig ogét dziatan,
niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce przedmiotu zadania; - Roboty
tymczasowe — 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy
do realizacji i ukonczenia robot statych oraz usuniecia wszelkich wad; -

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia;
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Umowa — umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z zatgcznikami stanowigcymi integralng
czes¢ umowy, dotyczagca wykonania przedmiotowego zamowienia, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu;

Koncepcja programowo-przestrzenna — projekt koncepcyjny stanowigcy zalgcznik do niniejszego
Programu Funkcjonalno- Uzytkowego

Wykonawca - Wykonawca zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie przedmiotowego
zamoéwienia publicznego w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, ziozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
przedmiotowego zamoéwienia publicznego;

Projekt budowlany - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pézniejszymi zmianami).

Pozwolenie na budow e - oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Projekty wykonawcze - oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej stanowiacg uszczegotowienie dla
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdlnych branzach.

Dokumentacja projektowa - jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ.

Pozwolenie na u zytkowanie - przewidziana ustawg Prawo budowlane decyzja administracyjna
pozwolenie na uzytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgtoszenia zakonczenia
robét.

MZD — Miejski Zarzgd Drég w Nowym Saczu

Wyrazenia ,planuje si e”, ,nale zy przewidze ¢”, ,zaktada si ¢” - oraz podobne sformutowania
Wykonawca winien traktowac jako ,do wykonania w zakresie niniejszej inwestyc;ji”.

1.1.8. Zastrze zenia.

1. Wszelkie nazwy producentéw i marek materiatdw bu  dowlanych, produktéw oraz
sprzetu widniej gce w niniejszej dokumentacji zostaly podane jedynie w celu
uszczegoétowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wha sciwo $ci i sposobu
dziatania poszczegélnych elementéw. Dopuszcza si e zastosowanie wszelkich
materiatow i produktow budowlanych oraz sprz  etu, ktérych cechy i sposéb dzialania
jest rownowa zny lub lepszy ni z tych, ktére zostaly przywotane w dokumentaciji.

2. Powloki cynkowane ogniowo elementéw stalowych na lezy wykona € zgodnie z norm g
PN EN 1461, minimalna grubo $¢é powtoki 70 pm.

3. Powloki malarskie elementéw stalowych nale  zy wykona € zgodnie z norm g PN EN ISO
12944 dla okresu H.

4. Planuje si e elementy drewniane o klasie trwato  $ci min. 3 wg. PN EN 460.

5. Impregnacj e elementéw drewnianych nale 2y wykona € zgodnie z norm g PN EN 351-1 w
klasie 3.

6. Powloki malarskie elementéw drewnianych nale  zy wykona ¢ zgodnie z norm g PN EN
927 dla kategorii pottrwatej, warunkow klimatycznyc h $rednich.

Opis ogolny przedmiotu zamowienia



1.2.1. Przedmiot zamowienia

Zamoéwienie pn."Strefa aktywnosci mieszkancéw — realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu
przy ul. Kilinskiego” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej dla
potrzeb realizacji inwestycji, a nastepnie na jej podstawie wykonanie wszystkich rob6t budowlanych w
petnym zakresie oraz uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i pozwolen lub zmiana pozwolen i decyzji
istniejgcych. Obowigzkiem Wykonawcy w ramach zamoéwienia bedzie wykonanie dokumentaciji
projektowej zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego zatozeniami okreSlonymi w niniejszym PFU oraz
pozostatych dokumentach przetargowych, uzyskanie pozwolenia na budowe lub ztozenie zgtoszenia robot
budowlanych (lub zmiana istniejgcego pozwolenia, zgtoszenia robdt budowlanych) oraz uzyskanie innych
wymaganych decyzji dla realizacji niniejszego zadania, a nastepnie wybudowanie stadionu zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq i oddanie obiektu do uzytkowania.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” obiektu stadionu miejskiego
w Nowym Sgczu przy ul. Kilinskiego wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i zagospodarowaniem terenow i
otoczenia obiektu, tj.: opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wielobranzowej dokumentacji
projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, a nastepnie, na podstawie
opracowanej dokumentacji zrealizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

Teren objety zakresem inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach

* obreb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2,
99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3 w Nowym Saczu

* obreb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3 w Nowym Saczu.

* obreb ewidencyjny: 0019 dz. nr ewid. 23 i 24; obreb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21; obreb
ewidencyjny 0074 dz. nr ewid. 10/5 w Nowym Saczu - Dziatki przeznaczone do nasadzenia drzew
zgodnie z wnioskami i decyzjami zezwalajgcymi na usuniecie drzew i krzewow.

Uwaga!: Zamawiajgcy zastrzega iz zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie sie

rozszerza o przylegte nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci medidéw, bedg podlegaty opracowaniu

dokumentaciji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytgcza sieci itp.)

Stadion winien zostaé zaprojektowany i wykonany na ok 4900 widzéw w tym min. 4500 zadaszonych

indywidualnych miejsc siedzacych dla widzéw (na trybunie péinocnej i potudniowej) oraz min 360 —400
miejsc przeznaczonych dla kibicéw druzyny gosci, umozliwiajac rozgrywanie miedzynarodowych i
krajowych meczéw w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowigzujgcymi systemami
licencyjnymi dla klubow ekstraklasy. Winien on odpowiada¢ warunkom okreslonym min. dla stadionow
kategorii 3 UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubow ekstraklasy, spetniajgc wymogi stawiane w
Kryteriach Licencjonowania, opisanych w Podreczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii ,A”, ,B" i
,C". Jezeli w ramach realizacji niniejszej Inwestycji nie bedzie mozliwe spetnienie ktéregos z wymogoéw
licencyjnych w zakresie kategorii ,A”, ,B” i ,C", Wykonawca winien poda¢ zamienne rozwigzanie
przedmiotowego zagadnienia, uzyska¢ odpowiednie odstepstwo w PZPN we wtasnym zakresie oraz
winien uzyska¢ pisemng Zgode Zamawiajgcego w tym zakresie.
Obiekt nalezy zaplanowa¢ z trybunami z trzech stron (od strony ulic Kilinskiego, Krancowej i od strony
rzeki Kamienica) z mozliwoscig ich pdzniejszej rozbudowy, zmieniajgc/podnoszac dotychczasowe rzedne
wysokosciowe pola boiska, réwnoczesnie wykonujgc nowg infrastrukture pola boiska (podgrzewanie,
nawadnianie, drenaz i inng infrastrukture niezbedng do prawidtowego dziatania systeméw i mozliwosci
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni (murawy) i wyposazeniem boiska
- wymaga sie zaprojektowania i wykonania ,siatki kanatéw instalacyjnych” posiadajgcych stosowne
odwodnienie, w tym, elektrycznych, telekomunikacyjnych (teletechnicznych, staboprgdowych, obstugi
medialnej), ciepta technologicznego, wod-kan, p.poz. i innych, umozliwiajgcej bezinwazyjne zmiany w
prowadzeniu infrastruktury instalacyjnej, zaréwno wobec zapotrzebowania uwarunkowanego rodzajem
przeprowadzanych imprez sportowych— bez koniecznosci pézniejszego prowadzenia prac/robot
budowlanych w obrebie ,pola gry”.
Zatgcznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna przedmiotowej
inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest sporzadzenie koncepcji i projektu bazujac na zatgczonej koncepciji
programowo-przestrzennej jako na materiale wyjsciowym do projektowania okreslajgcym przestrzenng i
estetyczng wizje Stadionu Sandecji zgodng z wymogami Zamawiajgcego. Zastrzega sie jednoczesnie,
iz koncepcja o ktérej mowa powyzej jest koncepcjg przyktadowsa, stuzgcg do wstepnego okreslenia
zakresu prac projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie wlasnego
autorskiego projektu i jego realizacja na podstawie wskazéwek zamieszczonych w umowie,
zalgcznikach do umowy, ktory jednoczesnie spetni oczekiwania Zamawiajgcego.

Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach zamowienia, bedzie wykonanie: koncepcji, kompletnej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjetymi przez Zamawiajgcego zatozeniami i
obowigzujgcymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, certyfikatow, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgtoszen w tym od/do organdéw
administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a nastepnie przeprowadzenie rozbiérek istniejgcych budowli, obiektow i istniejgcej
infrastruktury, realizacje nowego obiektu stadionu wraz z jego wyposazeniem, nowg infrastrukturg
techniczng (w tym m.in: przylacza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terenow i otoczenia obiektu w




tym m.in.: wykonaniem doj$é, dojazddéw, zjazddéw, drég, parkingdw, ogrodzen, remontu/przebudowy
murawy wraz z wymaganymi systemami, nasadzeniem drzew (w ilosciach i miejscach okreslonych
stosownymi decyzjami), przebudowg czesci ul. Kilinskiego i Krancowej (zgodnie z warunkami MZD w
Nowym Sgczu), przebudowg sieci wodociggowej, budowg nowego lub przebudows istniejgcego wylotu
kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu
budowy w trakcie prowadzenia rozgrywek. Wykonawca powinien przedsiewigz¢é wszelkie $rodki, ktére
zapewnig bezpieczenstwo wszystkich uczestnikow meczu w tym kibicbw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Nalezy odrozni¢ przy tym zabezpieczenie placu budowy od zadan zwigzanych z
organizacja meczu takich jak ochrona, bileterzy, weryfikacja kibicbw wchodzacych na mecz, ktore sg w
gestii organizatora meczu. Cato$¢ prac nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg i uzyskanymi przez Wykonawce wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie, a takze stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do rozgrywek zgodnie z
wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak réwniez po jej zakonczeniu.

Obiekt powinien posiadac indywidualny, niepowtarzalny charakter, ktéry winien sprawié¢, ze Stadion
stanie sie wizytowka miasta i obiektem, z ktérym chetnie beda identyfikowa¢ sie mieszkancy Nowego
Sacza. Obiekt powinien pasowa¢ do otoczenia i krajobrazu. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie
zapewnienie spojnosci rozwigzan architektonicznych obiektu oraz przestrzeni publicznych w jego
otoczeniu. Obiekt wraz z otaczajgcg przestrzenig publiczng powinien posiada¢ jednolitg, reprezentacyjng
estetyke. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie estetyki przestrzeni publicznej ulicy
Kilinskiego i ul. Krancowej na odcinkach przylegajgcych do obiektu i powigzanej z nim infrastruktury
sgsiadujgcej (parkingi) wraz z uzgodnieniem rozwigzan z MZD w Nowym Sgczu.

Przewiduje sie, ze realizacja robét budowlanych bedzie przebiegac etapami w ten sposéb, zeby
mozliwe byto réwnoczesne prowadzanie rozgrywek sportowych ligowych na poziomie Ekstraklasy
lub I ligi odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim bedzie uczestniczy¢ pierwsza druzyna MKS
Sandecja oraz rozgrywek pucharowych, wg systemu licencyjnego PZPN. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy rozgrywanie meczy pitkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z
terminarzem ligowym/pucharowym (z mozliwo$dcig przeprowadzenia transmisji telewizyjnych i przy
udziale publicznosci, ale bez kibicow gosci). Projekt etapowania robét nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z
PZPN na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Terminarz ligowy/pucharowy musi byé zgodny
z terminarzem ogtoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy

Wykonawca zobowigzany jest tak planowac i realizowa¢ roboty by mozliwe byto uzyskanie przez
Klub MKS Sandecja wszelkich niezbednych zezwolen, licencji i innych dokumentéw dopuszczajgcych
stadion, do rozgrywek pitkarskich wg odpowiednich regulacji federacji pitkarskich zgodnie z przyjetym
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robo6t budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek
PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie). Powyzsze oznacza, ze podczas robét Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym w szczegdlnosci
prawa budowlanego, warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w
zakresie bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z pbdzn. zm.) oraz imprez
masowych (Dz.U.2017 po0z.1160 z p6zn. zm.). Réwnoczesnie nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki
stawiane obiektom stadionowym tej klasy, ktére okreslone sg w Podreczniku Licencyjnym dla klubéw
Ekstraklasy 2019/2020 i
nastepne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym réwniez dotyczace minimalnej pojemnosci
stadionu).

Wykonawca powinien zaprojektowac i przewidzie¢ takie wykonywanie i prowadzenie wszelkich
prac/rob6t (w tym budowlanych wraz z przytgczami, sieciami oraz peing infrastrukturg, a takze
wykonywanie robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu (réwniez w pasie drogowym), w sposob
umozliwiajacy realizacje stadionu wraz z wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktura,
ktére zapewni odbiory obiektu oraz uzyskanie niezbednych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek
pitkarskich ekstraklasy w trakcie prowadzenia prac/robét jak rowniez po ich zakonczeniu.

Wykonawca rob6ét ma obowigzek przygotowania odpowiedniego harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien
przygotowa¢ wiasny harmonogram uwzgledniajgcy aktualne uwarunkowania realizacji niniejszej
Inwestycji w odniesieniu do przyjetych rozwigzan projektowych, z umozliwieniem réwnolegtego
prowadzenia robét budowlanych oraz rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy. Harmonogram
ten Wykonawca przestawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Uwaga! Zamawiaj acy dopuszcza mo zliwo $¢€ braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na
miejskim stadionie w Nowym S gczu przez dru zyne Sandecji w zwi gzku z realizacj g niniejszego
zadania_inwestycyinego przez ci__agly okres 120 dni — (okres realizacjii wymiany mura ___ wy wraz
wykonaniem niezb ednej infrastruktury murawy/pola boiska). Okres ten Wykonawca jest
zobowi gzany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiaj gcym na etapie realizacji i zatwierdzania
harmonogramu rzeczowo finansowego, min 30 dni prze  d planowan g przerwa w_rozgrywaniu
meczy na stadionie "Sandecja”

Ponadto w ramach niniejszej Inwestycji realizowane bedzie przylacze cieptownicze, poza zakresem
niniejszego opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPEC z dnia 20.07.2020r (ZNAK:
DIN/17/07/2020) wykonywane przez MPEC w Nowym Sgczu.




Harmonogram realizacji niniejszej Inwestycji musi z awiera¢ sie w nastepujacych ramach
czasowych:
©® Termin wykonania przedmiotu umowy, zgtoszenia gat@ivodbiorowej (poprzedzone
uzyskaniem przez Wykonawev imieniu Zamawiajcego prawomocnego/ostatecznego
pozwolenia na kytkowanie obiektu dla catego zadania inwestycyjneggaownie:
dopuszczenia stadionu do rozgrywek) ustajaei730 dni od daty podpisania umowy.

Obecnie Zamawiajgcy dysponuje petng dokumentacjg projektowo-kosztorysowg dla budowy stadionu dla
ponad 8000 widzow wraz z pozwoleniami/zgtoszeniem na budowe. Jednak ze wzgledu na og6ing zmiane
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, ktérej to zmiany nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zamawiania
przedmiotowej dokumentacji, Zamawiajgcy jest zmuszony do wykonania znaczacej redukcji kosztow
realizacji inwestycji w stosunku do kosztow okreslonych w posiadanej dokumentacji projektowej gdyz byta
zamawiana w innych warunkach gospodarczo-ekonomicznych. Z powyzszych powodéw Zamawiajgcy
wydaje nowe wytyczne realizacji przedmiotowej inwestycji opisane w niniejszym PFU oraz pozostatych,
zwigzanych dokumentach przetargowych. Posiadana przez Zamawiajgcego dokumentacja oraz uzyskane
decyzje administracyjne mogg zosta¢ wykorzystane przez Wykonawce. W odniesieniu do posiadanych
pozwolen na budowe oraz innych decyzji i zgloszen Zamawiajgcy dopuszcza procedowanie przez
Wykonawce odpowiednich pozwolen i decyzji zamiennych. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez wygaszenie
istniejgcych decyzji, zgtoszen i realizacje prac w oparciu o nowe decyzje/zgtoszenia, uzyskane przez
Wykonawce w ramach niniejszego zadania.

W zwigzku z wykonaniem czesci prac przez podmioty zewnetrzne [np. MPEC] nalezy przewidzieé
koniecznos¢ udostepnienia placu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnetrznym.

Aktualnie posiadane przez Inwestora decyzje administracyjne:
® Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29-05-2019r.
® Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy ST-11.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot
® Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12-09-2019r. na lokalizacje nowego przedsiewziecia
mogacego znaczgco oddziatywaé na srodowisko na obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig od rzeki Kamienicy, na wykonanie wylotu wéd opadowych i roztopowych do rzeki
Kamienica wraz z jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wéd rzeki Kamienica wod opadowych
lub roztopowych, ujetych w system kanalizacji deszczowej pochodzgcych z nawierzchni
utwardzonej drég dojazdowych, parkingdw oraz powierzchni dachowych przebudowywanego i
rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilinskiego w Nowym Sgczu, odwodnienie
wykopow budowlanych i odprowadzenie do woéd rzeki Kamienica wéd pochodzgcych z
odwodnienia wykopow budowlanych.
® Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenoszaca ha rzecz
spéitki Nowosagdecka Infrastruktura Komunalna Sp. Z 0. o. z siedzibg: Rynek 1 33-300 Nowy
Sacz — pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzjg Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Nowym Saczu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 12.09.2019r. znak
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD
® Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 48/B/2020 z dnia 31-03-2020r na przebudowe sieci
wodociggowej oraz budowe sieci kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego.
©® Decyzja nr decyzji 8/P/2020 z dnia 18.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7840.3.3.2020EJ)
dotyczgcej przeniesienia decyzji Wojewody Malopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-
X1.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o pozwoleniu na budowe inwestycji zwigzanej z Przebudowg
sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przylgcza wodociggowego w
ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Nowym Sgczu przy ul. Kilinskiego 47
wraz z wyposazeniem infrastrukturg i zagospodarowaniem otoczenia obiektu.
® zaswiadczenie o ostatecznosci decyzji Wojewody Matopolskiego nr decyzji 8/P/2020 z dnia
18.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7840.3.3.2020EJ) dotyczgcej przeniesienia decyzji Wojewody
Matopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-X1.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o pozwoleniu na
budowe inwestycji zwigzanej z Przebudowg sieci wodociggowej oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i przytgcza wodociggowego w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w
Nowym Saczu przy ul. Kilinskiego 47 wraz z wyposazeniem infrastrukturg i zagospodarowaniem
otoczenia obiektu
Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowe wylotu $ciekow
deszczowych do rzeki Kamienica.
Inwestor jest w posiadaniu Decyzji 0 pozwoleniu na budowe nr 190/2020 z dnia 12-05-2020r na
przebudowe i rozbudowe obiektu Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilinskiego 47.
Decyzja z dnia 31.03.2021 ( znak sprawy WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP) przenoszaca decyzje
nr.190/2020 z dnia 12-05-2020 na nowego inwestora — NIK Sp.zoo
Inwestor jest w posiadaniu Uzgodnienia dotyczgcego zmiany stalej organizacji ruchu z dnia 22-
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05-20109r.
® Zaswiadczenie z dnia 26-05-2020r. 0 nie wniesieniu sprzeciwu dotyczgcego zgtoszenia zamiaru
wykonania robo6t budowlanych pn.”"Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km136+306,2 wraz z
budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dzialki o nr geodezyjnym 13/5 obreb 074 w
Nowym Saczu.
©® Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7843.3.16.2020EJ) dotyczacej
przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajacych ze zgtoszenia, wobec ktdérego organ nie wniést
sprzeciwu, to jest zarejestrowanego pod znakiem WI-X1.7843.3.5.2020.EJ zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km
136+306,2 wraz z budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki 13/5 obreb 074 w
Nowym Sgczu
® Zaswiadczenie znak WI-11.7840.27.25.2021.DP z dnia 27.01.2021r o ostatecznosci decyzji nr
6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-X1.7843.3.16.2020EJ) dotyczacej przeniesienia
praw i obowigzkéw wynikajgcych ze zgloszenia, wobec ktérego organ nie wnidst sprzeciwu, to
jest zarejestrowanego pod znakiem WI-X1.7843.3.5.2020.EJ zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 136+306,2 wraz z
budowg zjazdu publicznego w km 136+144,0 do dziatki 13/5 obreb 074 w Nowym Sgczu
©® Decyzja z dnia 29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) na usuniecie drzew i krzewow i
wykonania nasadzen zastepczych
® Decyzja z dnia 09.02.2021r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zmieniajgca decyzje z dnia
29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie drzew
i krzewbw w terminie do 31.12.2022r.
® Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) na usuniecie drzew i krzewow i
wykonania nasadzen zastepczych
® Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zmieniajgca decyzje z dnia
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie drzew i
krzewow w terminie do 31.12.2022r.
©® Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) na usuniecie drzew i krzewow i
wykonania nasadzen zastepczych
® Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zmieniajgca decyzje z dnia
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zezwalajgc wnioskodawcy na usuniecie drzew i
krzewdw w terminie do 31.12.2022r.
Wyzej wymienione decyzje oraz uzgodnienia dotyczg posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i zostang udostepnione Wykonawcy w celu mozliwosci wykorzystania w
ramach niniejszego procesu inwestycyjnego. Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych
projektowych moze zaj$¢ koniecznosé przeprowadzenia proceséw administracyjnych ponownie
(koniecznos¢ uzyskania nowych decyzji lub decyzji zamiennych). Przeprowadzenie wszystkich
niezbednych do realizacji zadania proceséw administracyjnych oraz uzyskanie zwigzanych z nimi
koniecznych decyzji administracyjnych, pozwolen, uzgodnien, etc. jest obowigzkiem Wykonawcy w
ramach ryczattowego wynagrodzenia przedmiotowego postepowania.

Przed przyst gpieniem do realizacji prac, w terminie okre $lonym w umowie, Wykonawca
przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczeg6towy ha rmonogram rzeczowo-finansowy w ktérym

to Wykonawca okre Sli poszczeg6lne terminy realizacji z zachowaniem gt  déwnych, wy zej
wskazanych terminow przez Inwestora.

Warunkiem rozpoczecia przystgpienia do wykonania prac/rob6t budowlano-montazowych danego
elementu okreslonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez
Wykonawce a takze przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (danej branzy)
nastepujgcych dokumentow:
1. Przedlozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlanej
2. Przediozenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich pozwolen/decyzji/dopuszczen/
zezwolen/uzgodnien itp. w szczegdlnosci prawomocnych i ostatecznych decyzji pozwolenia
Wodnoprawnego, Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia/zgtoszenia na
budowe/rozbidrke itp.
3. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Wykonawczej/Warsztatowej
4. Przedlozenia Inspektorowi Nadzoru zgtoszenia/zawiadomienia stosownych organdw
administracyjnych i innych instytucji (jezeli wymagane) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 zamiarze przystgpienia do rozpoczecia robot
5. Przedtozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu
ofertowego (wykonanego metodg kalkulacji szczegétowej)
6. Przedtozenia Inspektorowi Nadzoru Harmonogramu Rzeczowo Finasowego (HRF) z
oznaczeniem elementu/6w planowanych/zgtaszanych przez Wykonawce do realizaciji
7. Przedlozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Planu
Zapewnienia Jakosci



Uwaga:

1.2.2.

Zakres

Przediozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiatow
majgcych zosta¢ uzytych ,do wbudowania” w ramach przedmiotowego elementu
harmonogramu rzeczowo finansowego

Przediozenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru aktualizacji
lub wykonania nowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét - jezeli
zaistnieje taka koniecznosc¢

w ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ doposazenie istniejgcego
oswietlenia ptyty boiska do natezenia 1600 Ev(IX) oraz przewidzie¢ mozliwos¢ poOzniejszej
rozbudowy oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix) — przewiduje si @ pozostawienie istniej gcych
masztéw o swietleniowych oraz kompleksow g przebudow e ukltadéw zasilania wraz z
rozbiork g istniej gcej i budow g nowej stacji transformatorowej

w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w poblizu rzeki nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ podniesienia
rzednej terenu na obszarze catej inwestycji o ok. 1m (wymogi wynikajgce z uzgodnien z Wodami
Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

podniesienie rzednej terenu wraz z pozostawieniem istniejgcych masztéw oswietleniowych
bedzie generowaé¢ koniecznos¢ obudowy posadowienia masztéw odpowiednio wysokimi murami
oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznoscig zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wod opadowych z powstatych niecek

Zakres
przedmiotu zamOwienia obejmuje wszelkie prace przedprojektowe, opracowanie

dokumentacji projektowych, przeprowadzenie procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem
niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien oraz wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o
opracowany materiat dokumentacyjny.

Zakres ogolnie:

® 6 8 & 686

Wykonanie wielobranzowej koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym, PZPN oraz Policja
Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiaréw robét, kosztoryséw (metodag
kalkulacji szczeg6towej) oraz STWIOR

Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnien decyzji, zgtoszen itp. umozliwiajgcych
rozpoczecie i realizacje i zakonczenie prac ( nasadzenia drzew i krzewow)

Wykonanie robdt rozbiorkowych i budowlanych (przy uwzglednieniu rozgrywania meczy na
stadionie przy ul. Kilinskiego przez | druzyne MKS Sandecja)

Wykonanie i dokonanie odbioréw, a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego stosownych
pozwolen (w tym dopuszczajgcych do uzytkowania i rozgrywek)

Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na calo$¢ zamoOwienia oraz realizacja
obowigzkéw wynikajacych z tego tytutu (odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i udzielonej
gwaranciji.

Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporzadzeniem
stosownych dokumentéw ksiegowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji srodkéw trwatych

Uszczegotowienie zakresu:

©

©

(SXS)

opracowanie inwentaryzacji stanu istniejgcego w tym sprawdzenie i uszczegoétowienie
inwentaryzacji istniejgcych obiektéw budowlanych dla potrzeb rozbiérek i wyburzen;
opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni . uzyskanie wszelkich niezbednych do
zaprojektowania robo6t budowlanych dokumentéw, informaciji oraz innych niezbednych do
projektowania i wykonywania robo6t materiatdw, decyzji, opinii, ekspertyz, dokumentacji,
warunkow, etc.;

uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw technicznych dla przylgczy, zjazdéw
publicznych, przebuddéw sieci, etc. oraz uzgodnienie projektdw technicznych okreslonych w
wydanych warunkach technicznych jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych opatrzonej odpowiednig klauzulg;
przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej wraz z jej uzgodnieniem jezeli zajdzie
taka koniecznosc¢;

opracowanie projektu koncepcyjnego w formie zatozeh projektowych uwzgledniajgcych opis
materiatbw oraz technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcego czesc
rysunkowg oraz opisowg w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzan
architektoniczno-budowlanych;

uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN oraz
Policjg dla rozgrywek Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii
Swiadczgcej o spetnieniu ww. wymagan.

opracowanie kompletnego projektu budowlanego wielobranzowego, zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami w tym projektu rozbiorek;
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uzgodnienie projektu etapowania w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN;

uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie projektowanych rozwigzan z PZPN dla rozgrywek

Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii $wiadczgcej o spetnieniu ww.

wymagan.

uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, w szczegolnosci

(co nie stanowi listy zamknietej, a jedynie wstepne wskazanie):

N decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji
istniejgcej

N pozwolenia wodno-prawnego

N pozwolenia na rozbiorke istniejgcych obiektéw lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu
wobec ztozonego zgtoszenia robét rozbiérkowych

N pozwolenia na budowe i/lub zgloszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgtoszenia
uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robét budowlanych)

N uzyskanie niezbednych uzgodnieh z Inwestorem;

N uzyskanie niezbednych uzgodnien projektéw z PZPN, Policjg oraz Strazg Pozarng

opracowanie kompletnego projektu wykonawczego, technicznego dla cato$ci zamierzenia z

uwzglednieniem obiektéw przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie

trwania rob6t budowlanych oraz obiektéw tymczasowych umozliwiajacych prowadzenie

rozgrywek w trakcie prowadzenia robdt budowlanych; z uzyskaniem wszelkich

decyzji/luzgodnien itp. wymaganych do prowadzenia rozgrywek

uzyskanie warunkow technicznych oraz opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci

elektroenergetycznej witasno$ci TAURON Dystrybucja oraz uzgodnienie ww. dokumentacji z

TAURON Dystrybucja.

opracowanie projektu wnetrz uwzgledniajgcego kompletne wyposazenie obiektu;

opracowanie projektu informaciji wizualnej wewnetrznej i zewnetrzneyj;

opracowania projektu czasowej i statej organizacji ruchu;

opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z

aktualnym rozporzgdzeniem;

wykonanie opracowan przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestyciji;

wykonanie wszystkich niezbednych robét rozbiérkowych i demontazowych wraz z utylizacjg

odpaddéw oraz przewiezieniem i zmagazynowaniem materiatdw i urzadzen wskazanych

przez Zamawiajgcego;

realizacje kompletnych rob6t budowlano-montazowych w ramach budowy Stadionu wraz z

wyposazeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturg techniczng wedtug wyzej

wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowan zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego;

obstuga geodezyjna placu budowy;

petnienie nadzoru autorskiego;

opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.:

projekt powykonawczy

instrukcje uzytkowania

instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

wykaz zamontowanych urzgdzen, sprzetu, armatury oraz innego wyposazenia

harmonogram obstugi serwisowej

instrukcje pielegnaciji murawy z wyszczegolnieniem comiesiecznych zabiegow

dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji srodkéw trwatych

uruchomienie obiektu obejmujgcego przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch inwestycij;

sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy, uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolen wymaganych

przepisami prawa niezbednych dla wykonania inwestycji i oddania jej do uzytkowania;

uzyskanie licencji PZPN w imieniu Klubu Sandecja na prowadzenie rozgrywek — uwaga: ze

wzgledu na koniecznos¢ uzytkowania obiektu przez Klub Sandecja w trakcie trwania prac

budowlanych dotyczy to réwniez uzyskania licencji na czas prowadzenia robot;

udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rekojmi za wady na cato$¢ zamOwienia oraz realizacja

obowigzkéw wynikajgcych z tego tytutu (odpowiedzialnosci tytutu rekojmi za wady i udzielonej

gwaranciji.

przeglady gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania

urzgdzen, dostarczonych materiatdw, wyposazenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania

udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi

utrzymanie murawy wraz z niezbedng infrastrukturg od wykonania do roku od dokonania

koncowego odbioru catego obiektu.
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Wymogi dotycz gce opracowania i wykonania przedmiotu



zamowienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu dla ok 4900 widzéw w
tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzgcych dla widzéw (na trybunie po6inocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicbw druzyny gosci, umozliwiajgcego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy, wg systemu licencyjnego PZPN oraz
UEFA. Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. Projektowany stadion powinien uwzglednia¢ wysokie walory
architektoniczne w odniesieniu  jakosci architektury do kosztéw realizacji budowy oraz kosztéw
eksploataciji.

Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ realizowania na projektowanym stadionie wydarzeh sportowych oraz
artystyczno-kulturalnych w postaci koncertéw, widowisk, etc. W ramach realizacji zadania nalezy
uwzgledni¢ program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniajgcy funkcjonowanie klubu
pitkarskiego zgodnie z wytycznymi organizacji pitkarskich oraz wymogami przepiséw Prawa Budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich przepiséw Prawa i Norm
obowigzujgcych w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, takze nie wymienionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wytycznych federacji pitkarskich o ile nie stojg w sprzecznosci z
przepisami polskiego prawa i odnoszg sie do przedmiotu zaméwienia. Ponadto inwestycje nalezy
realizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
zapisami przepisow a wytycznymi federacji sportowych, ktérego jedynym rozwigzaniem bedzie uzyskanie
odstepstwa od obowigzujacych przepisow budowlanych, Wykonawca uzyska je we wtasnym zakresie po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Kazdy z etapéw prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) wymaga
biezgcych uzgodnieh z Zamawiajacym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami niniejszego
opracowania, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania w wymaganej ilosci
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, kazdego z
etapow projektowych Zamawiajgcemu. Kazdy z etapow projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia
ze strony Zamawiajgcego przed rozpoczeciem kolejnego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac¢ Stadion sportowy, wszystkie
elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokét stadionu ze szczegélnym uwzglednieniem
ciggébw komunikacyjnych, ewentualnych przytaczy oraz instalacji zewnetrznych, kolizji oraz przebudéw
sieci.

Realizacja oraz eksploatacja przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen ucigzliwosci dla
dziatek sasiednich w Swietle obowigzujgcych przepiséw.

W ramach niniejszej Inwestycji nalezy przewidzie¢ jej etapowanie wraz z umozliwieniem
jednoczesnego prowadzenia rob6t budowlanych i rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy lub I ligi
odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim bedzie uczestniczy¢ pierwsza druzyna MKS Sandecja oraz
rozgrywek pucharowych. Etapowanie ma na celu zminimalizowanie czasu przez jaki Klub Sandecja
zmuszony bedzie do prowadzenia rozgrywek na obcym wynajetym obiekcie. Zaktada sie, ze Klub
Sandecja zwolni stadion na czas wykonywania prac zwigzanych z przebudowg murawy wraz z niezbedna
infrastrukturg na czas ciggty 120 dni W razie wydluzenia tego czasu do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie zapewnienie Klubowi mozliwosci gry na innym stadionie wraz z pokryciem wszelkich
kosztow oraz uzyskaniem w imieniu Klubu odpowiednich licencji, uzgodnien i odbioréw w porozumieniu i
za pisemng zgodg Inwestora.

Uwaga: Przed przyst gpieniem do prac Wykonawca ma obowi gzek przedstawienia i uzgodnienia z
Inwestorem harmonogramu rob6t uwzgl edniaj gcego etapowanie Inwestycji , min 30 dni przed
planowan g przerw g w rozgrywaniu meczy na stadionie "Sandecja”

1.2.4. Wymogi dotycz gce nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnienia przez Projektantow nadzoru autorskiego
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udzialu Projektantdw w komisjach, naradach
technicznych, odbiorach rob6t oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego z czestotliwoscig
dostosowang do realnych potrzeb i probleméw zgtaszanych przez Zamawiajgcego.

Szczegotowy zakres i sposéb sprawowania nadzoru autorskiego jest okreslony w umowie.

1.2.5. Dokumentacja przedprojektowa
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych
takich jak:
® Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac projektowych oraz
harmonogramu robdét budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien
przedstawia¢ kolejnos¢ realizacji wszystkich zadan Inwestycji, stanowi¢ szczego6towy plan
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w
podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania



wykonywanych czynnosci ze szczeg6lnym uwzglednieniem terminéw prowadzenia meczy
pitki noznej zespotu Sandecji w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy lub | ligi. Wykonawca
ma obowigzek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja harmonogramu
robot.

® Uzyskanie aktualizacji warunkéw technicznych budowy, przebudowy, itp. sieci/instalacji lub/i
przytaczenia do sieci w przypadku ich wygasniecia lub uzyskania nowych jezeli wyniknie
taka koniecznos¢, np. w przypadku zmiany parametrow/zapotrzebowania w media

® Opracowanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych w zakresie

niezbednym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z

zagospodarowaniem terenu, przylgczami oraz ewentualng przebudowg sieci, o ile warunki

techniczne bedg tego wymagac,

Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno — inzynierskiej

Uzyskanie warunkéw obstugi komunikacyjnej w przypadku przebudowy lub budowy nowych

zjazdow i uzgodnienia z Miejskim Zarzagdem Drog

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych uzgodnien i wytycznych do projektowania

od wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawcow, w tym miedzy innymi.: wlasciwego

zarzadcy drogi, rzeczoznawcéw pod wzgledem bhp, ppoz., przepisébw sanitarno -

epidemiologicznych, a takze uzgodnienia odnosnie przepiséw PZPN, wytycznych Policji oraz

Panstwowej Strazy Pozarnej

Wykonanie dokumentaciji zieleni z uwzglednieniem nasadzeni zastepczych wynikajgcych z

decyzji zgodnie z zatgcznikiem nr Z-24

® Pozyskania na wlasny koszt i we wlasnym zakresie wszelkich informacji, danych,
warunkow/uzgodnien i dokumentdw itd. niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy

(SKE)

1.2.6. Wymogi dotycz agce zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

® powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany bedzie peiny
zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

® dokumentacja w swojej tresci powinna okresla¢ przedmiot zamoéwienia, w tym w szczegolnosci
technologie robot, materiaty i urzgdzenia, a takze parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materialowych, wybranej technologii, urzadzehn i wyposazenia w sposéb nie
utrudniajgcy uczciwej konkurencji

©® dokumentacja musi by¢ sporzadzona przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia do
projektowania w odpowiednich specjalnosciach

® opisywa¢ przedmiot zamoOwienia za pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie
niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z
przepisOw, oraz oswiadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan
projektowych powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu.

©® Dokumentacje nalezy wykonac w:
N formie papierowej
N formie elektroniczney:

+ w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath
+ w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektroniczne  j musi by € zgodna oraz to zsama.
® Dokumentacja winna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci do celu, ktéremu ma
stuzyé.

W ramach niniejszego zadania oprécz prac projektowych nalezy uwzglednic:
©® Wszelkie czynno$ci administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania.
® Realizacje zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.
©® Wszelkie inne zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia roboty budowlane oraz pokrewne.

Dokumentacj e projektow g nalezy opracowa ¢ zgodnie z aktualnie obowi gzujgcymi przepisami
na dzien skladania wniosku o pozwolenie na budow e. Wykonawca nie mo ze mieé
dodatkowych roszcze n z tytulu ewentualnej zmiany przepisbw prawa budowl anego oraz
zwigzanych przepiséw techniczno-budowlanych, ktéra mo Ze nastgpi¢ po zawarciu umowy na
realizacj e przedmiotowego zadania.

[.2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniej gcego.
Wykonawca winien opracowa¢ peilng inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektéw istniejagcych w tym



sprawdzi¢ i uszczegOtowi¢ inwentaryzacje istniejgcych obiektéw budowlanych dla potrzeb
planowanych rozbioérek i wyburzen.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejgcej zieleni
Forma wydania:

A

2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne
przepisy i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na plycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym no$niku pamieci gwarantujgcym
trwaly zapis danych

1.2.6.2. Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny w formie zatozen projektowych uwzgledniajgcych opis materiatbw oraz
technologii przyjetych dla realizowanej inwestycji zawierajgcy czes$¢ rysunkowg oraz opisowag
w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwigzanh architektoniczno-budowlanych. Projekt
koncepcyjny musi uzyskac¢ uzgodnienie PZPN, pozytywng opinie Policji, Strazy Pozarnej oraz
wstepne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Projekt koncepcyjny winien zawierac:

©® Opis techniczny powinien okreslaé:

N

N

KK

Opis przedmiotu inwestycji obejmujgcy podzial na etapowanie oraz kolejnosc
realizacji obiektéw przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania.

Opis (wraz z okresleniem graficznym) robot ktére Wykonawca bedzie realizowat na
podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej (stadionu
na 8200 miejsc) na przebudowe i rozbudowe Stadionu Miejskiego w Nowym Sgczu
przy ul. Kilinskiego 47 w Nowym Sgczu wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i
zagospodarowaniem otoczenia obiektu z wykazem stosownych pozwolen i decyzji
itp.

Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajgcy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni poszczeg6lnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych
obiektow budowlanych, powierzchnie drog, parkingdw, placow i chodnikdw,
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Opis przeznaczenia, funkcji oraz program uzytkowy projektowanych obiektow.
Zestawienie powierzchni projektowanych obiektow.

Opis przyjetych uktadoéw konstrukcyjnych obiektéw budowlanych oraz zastosowane
schematy konstrukcyjne.

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych  podstawowych  elementow
konstrukcji obiektu.

Opis rozwigzan konstrukcyjno-materialtowych wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych.

Opis sposobu zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Opis rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia w tym urzgdzenia
sportowe i towarzyszace, higieniczno-sanitarne, meblowe.

Opis rozwigzania zasadniczych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych i innych a takze spos6b powigzania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia
przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw



alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktorych zalicza sie
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zzrodet
odnawialnych.

N Wstepne warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

©® Czes¢ rysunkowa powinna okreslaé:

N Zagospodarowanie terenu inwestycji okreslajgce granice terenu, usytuowanie,
obrys i uktad istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzadzenh
budowlanych z nimi zwigzanych, z oznaczeniem wej$¢ i wjazdow oraz liczby
kondygnacji, charakterystycznych rzednych, wymiaréw i wzajemnych odlegtosci
obiektow budowlanych i urzgdzen budowlanych oraz ich przeznaczenia, w
nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terenéw sasiednich, uktad dr6g wewnetrznych,
dojazdéw, parkingéw, placéw i chodnikéw, charakterystyczne rzedne i wymiary, a
takze oznaczenie przebiegu drég pozarowych oraz dojs¢ tgczacych wyjscia z
obiektdw budowlanych z drogg pozarowg, uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem
istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego adaptacji lub likwidacji oraz ukfad
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, urzadzenia przeciwpozarowego
zaopatrzenia wodnego, elementy matej architektury oraz ogrodzenia, uktad sieci i
instalacji uzbrojenia terenu — skala rysunkéw 1:1000, uszczegdtowienie 1:500

N Przekroje terenowe — skala 1:500 lub 1:250

N Rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektéw budowlanych — skala
1:200

N Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego
— skala 1:200

N Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu
budowlanego — skala 1:200

N Wizualizacje obiektu przedstawiajgce ujecie z lotu ptaka min. 2
charakterystycznych przeciwlegtych naroznikéw zatozenia projektowego, ponadto
2 ujecia z poziomu przechodnia od strony rzeki Kamienicy oraz ul. Kilihskiego,
ponadto 2 ujecia ze srodka boiska w kierunku trybuny péinocnej oraz potudniowe;j.

©® Forma wydania:

N 2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze
przeznaczone do stosownych uzgodnien w ilosci wymaganej przed odrebne
przepisy i wymogi podmiotéw uzgadniajgcych

N 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

N 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na plycie
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym
trwaly zapis danych

Na etapie przygotowywania przez Wykonawce dokumentacji projektowej koniecznej do
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia
Inwestycyjnego, za zgodg Zamawiajgcego, dopuszcza mozliwosé zmiany koncepcii
programowo-przestrzennej w zakresie koniecznym dla dostosowania przyjetych w Koncepcji
rozwigzan z uzyskanymi przez Wykonawce opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i
zezwoleniami warunkujgcymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych pozwolen/zgtoszen na
budowe lub innych decyzji.

1.2.6.3. Projekt budowlany.
Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzien opracowania przepisami, w tym z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012
r. poz. 462) lub rozporzadzeniem zastepujgcym to rozporzgdzenie oraz ustawg z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami i ustawg z dnia 13 luty 2020r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw [Dz.U. 2020 poz. 471].
Zawartos¢ projektu budowlanego:
a) Projekt rozbiorek
©® ekspertyzy/opinie w temacie wplywu rozbiérek na nieruchomosci sasiadujace (o ile
bedg wymagane przez organ wydajgcy pozwolenie na rozbidrke)
©® czes¢ opisowa
® czesé rysunkowa
N PZT z opisem rozbieranych obiektow



N rysunki szczegétowe okreslajgce technologie rozhbiérek o ile bedg konieczne lub
wymagane

a) czesc formalno-prawna:

©

©

©
©

opinia geotechniczna lub dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od
wymogow)

aktualna mapa do celow projektowych zawierajgca kompletng inwentaryzacje
infrastruktury podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz niezbedne
pomiary wysokosciowe a takze zielen istniejgcg

inwentaryzacja zieleni

niezbedne zatgczniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu
uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, a takze wszystkie
inne dokumentacje i opracowania niezbedne z punktu widzenia prawidtowej realizacji
calego zamierzenia mimo tego, ze nie bedzie wymagane pozwoleniem, do czego
Wykonawca jest zobligowany przez obowigzujgce przepisy, normy, wymogi oraz
wytyczne Zamawiajgcego.

a) Projekt zagospodarowania terenu:

©
©

czesé opisowa

czesé rysunkowa — skala zasadnicza 1:500, wraz z planszg koordynacyjng uzbrojenia

terenu, stanowigcg zbiorczy rysunek wynikajgcy z projektéw branzowych ujetych w

odrebnych rozdziatach projektowych:

N projekt instalacji/sieci wodociggowe;j

N projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz z ewentualnymi
zbiornikami przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane w przypadku braku
parametréw sieci wodociggowej)

N projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

N projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody
opadowe dla celéw nawadniania boiska.

N projekt o$wietlenia terenu, zasilania obiektdw i urzadzen w terenie, w tym agregat
prgdotwdrczy

N projekt kanalizacji instalacji telekomunikacyjnych (  teletechnicznych
niskoprgdowych)

N projekt dojs¢, dojazddw, zjazdéw, drég, parkingdbw (w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania)

N projekt zieleni i matej architektury, uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze

N projekt instalacji/sieci cieplnej z wylaczeniem zakresu opracowywanego przez
MPEC

N projekt instalacji/sieci gazowej (o ile bedzie przewidziana)

N analiza nastonecznienia i przewietrzania murawy boiska gtéwnego.

a) Projekt architektoniczno — budowlany, zawierajacy:

©® czes¢ opisowa w tym warunki Ochrony Przeciwpozarowej z symulacjami ewakuacji (plan
ewakuacji) oraz scenariusze pozarowe.

czes¢ rysunkowa — skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza sie skale 1:200 (pod
warunkiem zachowania odpowiedniej czytelnosci, w zakresie obejmujgcym:

©
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Architektura — opis, rzuty, przekroje, elewacje

Konstrukcje zelbetowe (o ile bedg wystepowac), w tym posadowienia, wzmacniania
gruntu (o ile wymagane) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile bedg wystepowad) — opis, rzuty, przekroje
Konstrukcje drewniane (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

Konstrukcje inne (o ile bedg wystepowac) — opis, rzuty, przekroje

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty

Instalacje ogrzewcze, w tym kottownia/wezel — opis, rzuty, schematy (z wylgczeniem
zakreu opracowywanego przez MPEC

Instalacje wentylacji i klimatyzacji — opis, rzuty, schematy

Instalacje chtodnicze i wody lodowej — opis, rzuty, schematy

Instalacje elektryczne, w tym oswietlenie boiska gtéwnego, stacje transformatorowe —
opis, rzuty, schematy

Instalacje teletechniczne i niskoprgdowe, w tym monitoringu CCTV, SWNIKD
(sygnalizacja wlamania i napadu i kontroli dostepu), nagtasniajace i DSO (o ile
wymagane), teleinformatyczne, kontroli wej$¢ i sprzedazy biletéw, BMS, SSP(o ile
wymagane) oraz ujecie, co najmniej, w czesci opisowej pozostatych instalaciji
niskoprgdowych — opis, rzuty, schematy

technologia gastronomii oraz sportowa — opis, rzuty

niezbedne zatgczniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, projektowana
charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno — inzynierska, operat
akustyczny, opracowany w oparciu o symulacje akustyczne (jesli jest wymagany),
operat wodno-prawny (jesli bedzie wymagany), warunki ochrony pozarowej lub operat



ochrony przeciwpozarowej

projekty obiektow istniejgcych do zachowania, przebudowy lub rozbiérki powinny
oprécz wiw elementéw (o ile dotyczg danego obiektu) zawieraé¢ inwentaryzacje Ilub
aktualizacje inwentaryzacji (o ile zalgczona do PFU ich nie obejmuje), ocene stanu
technicznego, obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

©® Forma wydania projektu budowlanego:

N

2 egzemplarze papierowe przeznaczone wylgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w ilosci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i
uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaly zapis danych

1.2.6.4. Projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy, jako uszczegoétowienie projektu budowlanego, powinien by¢ opracowany dla
calosci zamierzenia, z uwzglednieniem obiektéw do zachowania i funkcjonowania w trakcie
prowadzenia

budowy, rozwigzan tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia i odprowadzenia
mediéw oraz usuniecia wszystkich kolizji, spetniajgc aktualne wymogi Zamawiajgcego oraz kryteria
PZPN i UEFA, odpowiadajagc wymogom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013r.,, poz. 1129 z p6zn. zm.), wykonany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy winien zawierac:

©® Opis techniczny w skiad ktérego wchodzi:

N
N
N

N
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Charakterystyka projektowanego obiektu.

Obliczenia statyczne przyjetych rozwigzan.

Opis wszystkich przyjetych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych i
instalacyjnych;

Opis wszystkich zaprojektowanych urzadzen budowlanych i instalacyjnych;

Opis istniejacych warunkéw dla odprowadzenia SciekOw z obiektu i zasilania w
wode;

Obliczenia iloci niezbednych do zaopatrzenia obiektu w media.

Obliczenia ilosci sciekdéw sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z
ich charakterystyka, oraz okresleniem odbiornika sciekow deszczowych.

Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania .

Dobdr urzgdzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalaciji.

Opis oswietlenia, zasilania obiektéw w energie elektryczng, w tym rezerwowego.

Bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu.

Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Operat akustyczny.

zes¢ rysunkowa powinna okreslaé:

Projekt zagospodarowania terenu z uwzglednieniem wszystkich projektowanych
elementéw takich jak. drogi, chodniki, parkingi, mata architektura, ogrodzenia,
zielen niska i wysoka oraz cale projektowane i istniejgce uzbrojenie terenu,
uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze.

Rzuty wszystkich kondygnaciji projektowanych obiektow.

Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektow.

Elewacje projektowanych obiektéw.

Projekt konstrukcji uwzgledniajgcy szalunki, detale potgczen, zestawienia zbrojenia,
elementéw stalowych.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztaltek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci wodociggowej przeciwpozarowej w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztaltek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami
na wody do podlewania terenéw w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia
ksztattek oraz urzadzen.

Projekt o$wietlenia terenu i zasilania obiektdw i urzadzen w terenie w tym agregat
prgdotworczy, UPS, i innych w tym rzuty, schematy, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia urzgdzen.
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Projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskopradowych, w tym réwniez tras
kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w tym rzuty, schematy, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia urzadzen.

Projekt instalacji silnopradowych uwzgledniajacy linie kablowe, rozdzielnice SN i NN,
oSwietlenie terenu, oswietlenie drog, iluminacje obiektu, instalacje sily, instalacje
oswietlenia wewnetrznego, instalacje gniazd, zasilania awaryjnego, oswietlenia
ewakuacyjnego, instalacje odgromowe, system gwarantowanego zasilania w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementow oraz urzadzen.

Projekt rozbudowy instalacji oswietleniowej ptyty boiska do poziomu natezenia 1600 i
2000 Ev(Ix).

Projekt instalacji telekomunikacyjnych (niskopradowych )uwzgledniajgcy miedzy innymi
okablowanie strukturalne, instalacje sieci wi-fi, instalacje elektryczne niskonapieciowe,
system gwarantowanego zasilania, system monitoringu, system alarmowy SSWIiN,
system sygnalizacji pozarowej budynku, system kontroli dostepu, dzwiekowy system
ostrzegawczy, centralny system zarzgdzania budynkiem, serwerownig, nagto$nienie w
tym rzuty, rozwiniecia, przekroje, zestawienia elementéw oraz urzadzen i symulacji
akustycznych

Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowe)).

Projekt instalacji oraz sieci cieptowniczej w tym rzuty, rozwiniecia, przekroje,
zestawienia ksztaltek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji oraz sieci gazowej (o0 ile bedzie przewidziana) w tym rzuty,
rozwiniecia, przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzgdzen.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym rzuty, rozwiniecia,
przekroje, zestawienia ksztattek oraz urzadzen.

Profile przytaczy.

Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen.

Projekt technologii i wyposazenia sportowego.

Projekt technologii gastronomii.

Projekt rozmieszczenia gasnic, piktogramow, tablic informacyjnych, kierunkowych
oraz innych elementéw w zakresie ochrony przeciwpozarowej obiektu. Ponadto
schematy graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzetu p. poz, oznakowania drég
ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Zestawienie wyrobOw, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Opracowanie warunkéw przeciwpozarowych z symulacjami ewakuacji oraz
scenariuszem pozarowym

©® Forma wydania projektu wykonawczego:

N

N
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3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w ilosci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i
uzgodnienia.

1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaly zapis danych

Szczegodtowe wytyczne zawartosci projektu wykonawczego:

N

Projekt zagospodarowania terenu winien obejmowac nastepujgce opracowania:

projekt instalacji/sieci wodociggowe;j

projekt instalacji/sieci wodociggowej przeciwpozarowej wraz ze zbiornikami
przeciwpozarowymi (o ile bedg wymagane)

projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej

projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami
retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenéw

projekt oswietlenia terenu i zasilania obiektéw i urzadzen w terenie w tym agregat
pradotwdrczy

projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskopradowych, w tym réwniez tras
kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

projekt dojs¢, dojazddw, zjazdow, drog, parkingbw, w tym przekroje terenu
uwzgledniajgce zmiany uksztattowania

projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowe))

projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC

projekt instalacji/sieci gazowej (o ile bedzie przewidziana)

projekt zieleni i matej architektury uwzgledniajgcy nasadzenia zastepcze

projekt ogrodzenia

R o S S S e o

N Przytgcza i zewnetrzne instalacje/sieci winny zawiera¢ opis techniczny uwzgledniajacy:
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charakterystyke projektowanego obiektu,

opis istniejgcych warunkéw dla odprowadzenia $ciek6w z obiektu i zasilania w
wode,

obliczenia ilosci wody niezbednej do zaopatrzenia obiektu w wode,

obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu
wraz z ich charakterystykg, oraz okresleniem odbiornika $ciekéw deszczowych
opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalajgc odpowiednig
technologie i materiaty do jej wykonania,

dobdr urzadzen niezbednych do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
separatorow substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych
doktadny opis zasilania obiektow w energie elektryczng, w tym rezerwowego
doktadny opis o$wietlenia zewnetrznego

doktadny opis oswietlenia zasilania obiektow w energie elektryczng, w tym
rezerwowego

dokiadny opis instalacji niskoprgdowych

bilans ziemi uwzgledniajgcy zmiany uksztattowania terenu

rojekt w czeéci graficznej powinien zawiera¢, co najmniej:

Plan sytuacyjny z usytuowaniem przytgczy i instalacji/sieci zewnetrznych, w tym
istniejgcego drenazu i nawadniania murawy, oraz lokalizacjg zbiornikéw i urzadzen.
Profile przytgczy wody i kanalizaciji,

Profile instalacji/sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Schematy studni kanalizacyjnych

Schematy wigczenia do sieci miejskich i usytuowanie punktéw pomiarowych
Schematy zabudowy zaprojektowanych urzadzen

Przekroje drog, parkingéw, (w tym przekroje terenu uwzgledniajgce zmiany jego
uksztattowania)

Zestawienie wyrobOw, urzadzen i elementow z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmowaé nastepujgce

+

+

+

opracowania:

Architektura:

® czesc¢ opisowa

® czesc¢ rysunkowa — skala zasadnicza 1:100,

rzuty wszystkich kondygnaciji oraz rzut dachu- skala 1:100

przekroje- skala 1:100/1:50

elewacje - skala 1:100

rozwinigcia $cian pomieszczen reprezentacyjnych

zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na
trybunach, wydzielern miedzy sektorowych i poreczy)

N rzuty posadzek i sufitdw - skala 1:100
Konstrukcje zelbetowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:
® szalunki, zbrojenie, detale potgczen, zestawienie zbrojenia;
® obliczenia statyczne, zawierajgce w szczegoélnosci:

N szczegotowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich przegréd,
okreslajgc wartosci obcigzen statych i zmiennych wynikajgcych z
przewidywanego sposobu uzytkowania,
wartosci obcigzen podwieszonych do stropow,
warto$ci obcigzen liniowych od $cianek dziatowych i/lub powierzchniowych
obcigzen zastepczych,
warto$ci obcigzenia $niegiem,
warto$ci obcigzenia wiatrem,
wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury
wartosci obcigzenia pojazdami,
wartosci obcigzenia uderzeniem pojazdu,

Konstrukcje stalowe, w czesci opisowej i rysunkowej, uwzgledniajgcej m.in.:

® detale potaczen, zestawienia elementéw, stali, szczegbélowe oznaczenia
gatunkow stali dla kazdego elementu, ktére powinno zawieraé dwa symbole
gtéwne i co najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujgce minimalng granice
plastyczno$ci, odmiane plastycznosci, stan uspokojenia oraz oznaczenia
wskazujgce na skiad chemiczny konieczne do okreslenia technologii spawania;

©® zestawienie obcigzen zawierajgce w szczegodlnosci

N szczegotowe tabelaryczne zestawienie obcigzen dla wszystkich przegrod

okreslajgc wartosci obcigzen statych i zmiennych wynikajgcych z
przewidywanego sposobu uzytkowania,

N wartosci obcigzen podwieszonych do elementéw konstrukcyjnych,

N wartosci powierzchniowych obcigzenh zastepczych,

KKK
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N wartosci obcigzenia $niegiem,
N wartosci obcigzenia wiatrem,
N wartosci obcigzenia wynikajgcego ze zmiany temperatury

Instalacje wodne i kanalizacyjne — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia
ksztalttek, urzadzen, w tym w szczegolnosci:

©

Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystykg ogoélng zrédta wody i

nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie instalacji

kanalizacyjnych charakterystyke projektowanego obiektu uwzgledniajgc:

N 0g06lny opis istniejgcych warunkow dla odprowadzenia $ciekéw z obiektu,

N obliczenia ilosci $ciekbw odprowadzanych z obiektu wraz z ich
charakterystyka,

N opis instalacji kanalizacyjnej, ustalajac odpowiednig technologie i materiaty

do jej wykonania,

sposbb zabezpieczenia przed hatlasem ze strony instalacji,

zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalaciji,

ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do

instalacji sciekow zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich

osadnikow lub separatorow,

N dobdr $rednic przewoddw i obliczenia obcigzenia przepustowosci
najbardziej obcigzonych pionéw i gldwnych przewodéw odptywowych,

Obliczenie srednic przewoddw instalacji wodociggowych wody zimnej, cieptej i

cyrkulacyjnej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego

utrzymanie ciggtosci dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji

obiegbw cyrkulacji.

Czes$¢ rysunkowa winna zawieraé:

N Rysunki instalacji na rzutach kondygnaciji, rozwiniecia instalacji, konieczne
schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne,

"4 "4 "4

N Rozwigzania prowadzenia przewoddw,

N Rozwigzania mocowania armatury,

N Rozwigzanie zabezpieczenia przed przeptywami zwrotnymi,

N Rozwigzanie zabezpieczenia przed namnazaniem sie mikroorganizmow
(np.Legionella) w przewodach w szczegdélnosci w okresie letnim,

N  Rozwigzanie izolacji cieplnej przewodéw, armatury i pozostatych

elementow instalacji,

N Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoz,

N Rozwigzanie przepustu instalacyjnego w scianach zewnetrznych,

N Rysunki i opisy elementéw i urzadzen nietypowych i nie objetych
katalogami,

N Zestawienie wyrobéw, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych
je cech, ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci.

Instalacje ogrzewcze — wymiennikownie/wezly cieplne - opis, rzuty, przekroje,
rozwiniecia, zestawienia ksztaltek, urzgdzen, w tym w szczegdélnosci:

©
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opis techniczny rozwigzan instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz

ze szczegbtlowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalaciji;

obliczenia szczegétowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla

instalacji ogrzewczej pomieszczen

obliczenia szczegétowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla

instalacji ogrzewania ptyty boiska

opis obiegdéw i systemOw ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa,

instalacja ciepta technologicznego, instalacji ogrzewania ptyty boiska)

opis przyjetych rozwigzan technicznych (materiaty, wykonanie robot);

wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna,

konstrukcyjna itp.)

obliczenia hydrauliczne potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru

Srednic przewodow i materiatdw oraz armatury réwnowazacej i regulacyjnej

wraz z nastawami armatury réwnowazgcej.

specyfikacja materiatowa urzgdzen i instalacii;

w czesci graficznej projekt powinien zawieraé, co najmniej:

N szczegOtowe rzuty wszystkich poziomoéw obiektu budowlanego wraz z
okresleniem lokalizacji i srednic przewodéw i ich rzednych;

N rozwiniecia instalacji grzejnikowej, ciepta technologicznego (centrale
wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.);

N rysunki szczegdlowe (podigczenie instalacji do odbiornikow, sprzegta
hydrauliczne, spos6b podwieszania instalacji, itp.)

Instalacja wymiennikowni:

©

opis techniczny rozwigzan instalacji wymiennikowni projektowanej inwestyciji
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wraz ze szczegOlowym opisaniem sposobu jej wykonania w zakresie

wszystkich instalacii;

obliczenia szczegétowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczg dla

potrzeb ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz

ogrzewania ptyty boiska;

opis budowy i technologii wezta cieplnego (ukiad przygotowania cieptej wody

uzytkowej, wymienniki ciepta, dobory pomp, urzadzenia zabezpieczajgce,

obliczenia zaworoéw regulacyjnych, uzupetnianie ztadu, urzgdzenia pomiarowe

itp.);

uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, préba cisnien,

izolacja cieplna, itp.);

wytyczne do automatyki wezla ciepta;

wytyczne dla branz zwigzanych (branza budowlana, wod-kan, wentylacja i

ogrzewanie, instalacje elektryczne wewnetrzne, itp.);

zestawienie materialéw wezla cieplnego

w czesci graficznej projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

N szczeg6towy rzut wymiennikowni wraz z okresleniem lokalizacji i $rednic
przewodow oraz armatury i ich rzednych;

N szczego6towe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na
kilku warstwach (poziomach);

N schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczegélnych
urzadzen i armatury

Instalacje wentylacji i klimatyzaciji:

©
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opis techniczny rozwigzan instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej

inwestycji wraz ze szczegbétlowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich

instalacji;

zatozenia projektowe do bilansu ilosci powietrza w poszczeg6lnych

pomieszczeniach oraz wymagan akustycznych;

bilans zapotrzebowania na moc grzewczg do wentylacji pomieszczen;

bilans zapotrzebowania na moc chtodniczg do klimatyzacji pomieszczen;

szczegbtowy  opis poszczegolnych systeméw  wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych;

opis przyjetych rozwigzan technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne,

wentylatory wyciggowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne,

klapy przeciwpozarowe, ttumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanaty
oraz ksztattki wentylacyjne, izolacje termiczne kanatdéw, podwieszenia oraz
konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.);

wytyczne dla branz zwigzanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna,

konstrukcyjna itp.)

wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpozarowej

obliczenia strat ci$nienia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie

doboru elementow instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanaty

wentylacyjne, ttumiki akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.)

specyfikacja materialowa urzgdzen i instalacji wentylacji i klimatyzacii;

zestawienie kanatow i ksztattek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

w czesci graficznej projekt powinien zawieraé, co najmniej:

N szczegotowe rzuty wszystkich pozioméw obiektu wraz z okresleniem
lokalizacji wszystkich elementéw instalacji, z okresleniem wymiaréw
kanatdw wentylacyjnych i ich rzednych, tras instalacji chtodniczych i ich
rzednych, rozmieszczeniem elementéw zakanczajgcych, ilosci powietrza
wentylacyjnego oraz zapotrzebowaniem na moc chtodniczg do klimatyzacji
dla kazdego pomieszczenia; a takze oznaczenie wszystkich kanatéw i
ksztaltek, zgodnie z zestawieniem z cze$ci opisowej;

N przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanatow na kilku
warstwach (poziomach)

N szczegotowe rzuty maszynowni wentylacyjnych

N schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla kazdego z systeméw
instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie

N rysunki szczegélowe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek
zewnetrznych klimatyzatoréw, zabudowa wentylatorow dachowych,
wyrzutni dachowych itp.)

Instalacje wody lodowej — opis, rzuty, przekroje, rozwiniecia, zestawienia ksztaitek,
urzgdzen;

Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa — opis, rzuty, schematy, rozwiniecia,
zestawienia urzgdzen, w tym w szczegdlnosci:

©

opis techniczny rozwigzan instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji
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wraz ze szczegOtowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji

elektrycznych;

obliczenia szczeg6towego bilansu mocy dla zaprojektowanych urzadzen z

podziatlem na tablice i rozdzielnice

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru przewodéw,

skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

obliczenia potwierdzajgce przyjete rozwigzania w zakresie doboru ilosci i

lokalizacji opraw oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem

natezen oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach, na ptycie stadionu
jak i na terenie zewnetrznym,;

obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej;

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w czesci graficznej powinien

zawieraé co najmniej:

N projekt stacji transformatorowej wraz z uktadem pomiarowym i stosownymi
obliczeniami do uzgodnieh w zaktadzie energetycznym;

N schematy zasilania, schematy rozdzielnic gtéwnych wraz z doborami
urzgdzenh i nastaw, z pokazanym sposobem dziatania SZR rozwigzaniami
gwarantujgcymi  bezprzerwowe zasilanie koniecznych urzadzen, z
wydzieleniem zasilania instalacji pracujacych w czasie akcji pozarowej

N schematy tablic pietrowych i lokalnych z dobranymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewacji;

N schemat rozdzielnic oswietleniowych wraz z rozrysowanym sposobem

sterowania oswietleniem wraz z dobranymi urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi i sterujgcymi oraz z widokami rozmieszczen aparatury
na elewacji;

N rzuty instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych wraz z detalami
dotyczgcymi rozwigzan;

N rzuty instalacji oswietlenia ze wszystkimi niezbednymi elementami
wykonawczymi i podzialem na obwody;

N rzuty instalacji sity i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi
odbiorami i podzialem na obwody;

N skoordynowane z pozostatymi branzami rzuty tras drabin i koryt kablowych
wraz z lokalizacjg rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustéw
kablowych, rur elektroinstalacyjnych, uszczelnien ppoz, kanatow
elektroinstalacyjnych;

N rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczgcymi
rozwigzan;

N rzuty oswietlenia zewnetrznego i wizualizacje iluminacji obiektu;

N rzuty instalacji zewnetrznych pokazujgcych zasilanie obioréw elektrycznych
w terenie, lokalizacje tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami
ochronnymi;

Instalacje telekomunikacyjne (niskoprgdowe i teletechniczne) zaprojektowaé w
zakresie:
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Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV)

Instalacji nagtosnienia i DSO (o ile wymagane)

Instalacji systemu sprzedazy i kontroli biletoéw z identyfikacjg kibicéw

Instalacji SWNIKD (sygnalizacja wlkamania i napadu i kontroli dostepu)

Instalacji systemu sygnalizacji pozaru (o ile bedzie wymagana)

Instalacji oddymiania

Instalacji okablowania strukturalnego

Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej

Instalaciji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych

Instalacji multimedialnych tablic wynikow (telebimoéw) i band reklamowych

Instalacji audiowizualnych sal konferencyjnych

Instalacji systemu przywotawczego dla niepetnosprawnych

Instalacji urzadzen tagcznosci dla potrzeb stuzb ochrony

Instalacji fgcznosci telefonicznej

Instalacji systemu zarzgdzania budynkiem BMS wraz z programem

nadrzednym i z AKPIA

Instalacji monitorowania bezpieczenstwa konstrukcji dachowej

Projekty winny zawiera¢ co najmniej:

N opis ogolny rozwigzan instalacji niskoprgdowych

N rzuty wszystkich pozioméw obiektu budowlanego wraz z lokalizacjg
zasadniczych elementéw wyposazenia instalacji teletechnicznych (w tym
instalacji przeciwpozarowych), umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem;



N |okalizacja szachtéw i gtéwnych tras kablowych;
N rzut zagospodarowania terenu uwzgledniajgcy sieci teletechniczne i
lokalizacje gtéwnych urzadzen instalacji teletechnicznych;
N schematy ideowe instalacji teletechnicznych,
N opis proponowanych rozwigzan budowlanych, materiatéw i wyrobéw oraz
ich zestawienia
N wytyczne dla branz powigzanych
Technologia i wyposazenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy
Technologia gastronomii — opis, rzuty, zestawienia,
Warunki ochrony przeciwpozarowej - opis, rzuty, schematy, operat
Operat akustyczny —symulacje, opis, schematy, zestawienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (nalezy przekazac
Zamawiajgcemu do zaopiniowania tgcznie z projektem wykonawczym)
+ Przedmiary i kosztorysy inwestorskie
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1.2.6.5. Projekt wn etrz.
Projekt wnetrz uwzgledniajgcych opis elementdéw, materiatdw oraz technologii przyjetych dla
realizowanej inwestycji zawierajgcy czes¢ rysunkowg oraz opisowg w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych pomieszczen. Projekt wnetrz winien zawierac:
©® Opis techniczny powinien okreslac:
N Opis przyjetego uktadu funkcjonalnego projektowanych obiektow
N Opis oraz zestawienie przyjetych elementéw wyposazenia.
©® Czes¢ rysunkowa powinna okreslaé:

N Rzuty wszystkich charakterystycznych pozioméw obiektdw budowlanych
uwzgledniajgce ukiad funkcjonalny wnetrz z rozmieszczeniem wyposazenia,
lokalizacje niezbednych elementéw wyposazenia instalacyjnego.

N Rzuty oraz rozwiniecia $cian charakterystycznych pomieszczen okreslajgce ukitad
oktadzin sciennych i podtogowych oraz lokalizacje wyposazenia.

N Wizualizacje charakterystycznych pomieszczen, sanitariaty, szatnie zawodnikéw,
loze VIP, pomieszczenie konferencyjne.

N Zestawienia materiatéw, wyposazenia i umeblowania

©® Forma wydania projektu wnetrz:

N 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wytgcznie dla Inwestora + dodatkowe
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnien w ilosci
wymaganej przez odrebne przepisy i wymogi podmiotéw wydajgcych te decyzje i
uzgodnienia.

N 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

N 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na ptycie CD/DVD/BlueRay lub
na innym zewnetrznym nosniku pamieci gwarantujgcym trwaty zapis danych

[.2.6.6. Dokumentacja warsztatowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako
dokumentacji uzupetniajgcej i uszczegoétawiajgcej projekt wykonawczy o informacje niezbedne do
wytworzenia elementow w wytwérni np. prefabrykatéw, konstrukcji stalowych zadaszenia,
odpowiadajgcej przyjetej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montazu, konstrukcji
aluminiowej w wybranym systemie $lusarki, oktadzin i wykonczenia, obrébek elewacyjnych,
wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i
wszelkimi elementami uzupetniajgcymi oraz innymi, ktérych potrzeba moze wynikngé w trakcie
rob6t budowlanych.

Dokumentacja warsztatowa winna by¢ opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z
wykorzystaniem operatéw geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiaréw, w zakresie niezbednym
do
prawidiowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny by¢ przygotowane przez
projektantow
posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie i uprawnienia, okre$lone w przepisach Prawa
Budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, ochrony srodowiska, warunkami technicznymi
i innymi przepisami, w stopniu doktadnosci niezbednym do potrzeb.

1.2.7. Pozostate obowi gzki Wykonawcy w zakresie formalno-

prawnym realizacji inwestycji

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod wzgledem bhp, ppoz., przepisow
sanitarno — epidemiologicznych.



Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz
pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektéw, uzgodnienia w sprawie ewentualnego
przetozenia kolidujgcych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy, realizacja tych
przektadek oraz wybudowanie obiektow zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z
zatwierdzonym projektem. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i wybudowac
wszystkie drogi zewnetrzne i wewnetrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania
zadania, przytgcza wraz z niezbednym zakresem przebudowy sieci, nawet jesli wykraczajg swoim
zakresem poza wskazane dziatki ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy mediéw,
przebudowy sieci, w tym réwniez zjazdéw z drogi, Wykonawca winien uzyskac¢ wtasnym staraniem,
o ile zatgczone do PFU okazg sie niewystarczajgce lub utracg waznos$¢. Realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia nie moze powodowaé przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla
terendw chronionych akustycznie.

1.2.8. Wymogi dotycz ace odbioru dokumentacji projektowe;.
Szczegobtowy zakres i sposdb odbioru dokumentacji projektowej zostanie okreslony w SIWZ oraz
Umowie.

1.2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawcze]

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcg niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski
materiatowe, dokumentacje fotograficzng wykonanych rob6t oraz mape powykonawczg
zrealizowanych sieci, przytgczy przyjetg do zasobow kartograficznych.

Wykonawca zobowigzany jest obja¢ pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz
inne prace objete zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja
powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwzglednieniem Instrukgcji
Technicznych bytego Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju, a w
szczegodlnosci ,Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3).
Dokumentacja powykonawcza musi by¢é sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do
zakresu projektu uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi by¢ zatwierdzona
przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Za ,niezbedne pomiary” uznaje sie wszelkie protokoty préb i pomiaréw, potrzebne
do przedstawienia w nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

[.2.10.  Wymogi dotycz ace dokumentéw odbiorowych dla Inwestycji.
Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokét odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty w formie
oryginatu oraz potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii:
1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi roboét i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone
przez Kierownika budowy, Projektantdw i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wersje elektroniczng wyzej wymienionych dokumentéw (edytowalng, pliki tekstowe z
rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z
rozszerzeniem .dxf) na nosniku DVD lub CD oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
4. Ksigzka obiektu budowlanego.
5. Pozwolenie na uzytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbednych
dla wykonania Inwestycji i oddania jej do uzytkowania wraz z otoczeniem.:
©® obiektu wraz z infrastrukturg zewnetrzng;
® na wykonanie sieci zewnetrznych
©® ewentualne potwierdzenia zgloszen zakonhczenia budowy i rozpoczecia uzytkowania dla
elementéw infrastruktury niewymagajacych pozwolenia na budowe.
1. Stanowiska urzedéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym z:
©® Inspekcji Ochrony Srodowiska
©® Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
©® Panstwowej Inspekcji Pracy
©® Panstwowej Strazy Pozarnej
wraz z ewentualnymi protokotami pokontrolnymi.

wn



1. Pozytywny protokét pokontrolny Komendy Miejskiej Policji

2. Pozytywny protokét pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na
uzytkowanie.

3. Pozytywny protokoét potwierdzajgcy natezenie zainstalowanego oswietlenia

4. Pozytywny protokét weryfikacji pola gry dokonany przez wiasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Pitki Noznej

5. Pozytywny protokét weryfikacji stadionu dokonany przez wiasciwg komisje macierzystego
Zwigzku Pitki Noznej

6. Pozwolenia na budowe:
©® dla wykonanych obiektow,
® na wykonanie sieci zewnetrznych
©® ewentualne potwierdzenia dokonanych zgtoszehn na wykonanie przylgczy oraz elementéw

infrastruktury technicznej,

1. Dokumentacja formalno-prawna zwigzana procesem przygotowania inwestycji (oryginaty), w
tym m.in.:

Warunki techniczne przytgczenia budynkoéw do miejskiej infrastruktury technicznej

Wytyczne Komendy Miejskiej Policji

Uzgodnienie projektu przez wtasciwg komisje macierzystego Zwigzku Pitki Noznej

Decyzja srodowiskowa

Pozwolenie wodnoprawne

Uzgodnienia z MZD

Ewentualne inne niezbedne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia

1. Kompletny Dziennik Budowy wraz z os$wiadczeniami kierownika budowy, kierownikow robot

budowlanych oraz inspektoréw nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalaciji

zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacjg, normami i przepisami oraz sztukg

budowlang oraz uporzgdkowaniu placu budowy.

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia potwierdzajgcego przynalezno$¢ do odpowiedniej izby

Samorzgdu Zawodowego kierownika budowy, kierownikéw robét i inspektoréw nadzoru.

Kompletna lista dostawcow urzgdzen oraz podwykonawcéw wraz danymi teleadresowymi.

Oswiadczenia podwykonawcow wraz z potwierdzeniem uiszczenia zaptaty na ich rzecz.

Wykaz zamontowanych urzadzen, sprzetu, armatury

Harmonogram obstugi serwisowej

Harmonogram przeglgdéw gwarancyjnych.

Zestawienie umow serwisowych wraz z listg teleadresowa.

Zestawienie list i protokotéw usterkowych, dla robét i usterek podlegajgcych wykonaniu.

0. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady

Koordynacyjnej.

11. Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe i instalacyjne oraz
zamontowane urzgdzenia.

12. Ksigzki rewizyjne dla urzadzen podlegajgcych odbiorowi UDT.

13. Scenariusz zdarzen pozarowych oraz Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, zatwierdzona
przez uprawnionego rzeczoznawce d/s przeciwpozarowych.

14. Instrukcja uzytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego.

15. Inne dokumenty zwigzane jesli bedg wymagane.
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[.2.11. Opis stanu istniej gcego

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Nowym Sgczu w kwartale wyznaczonym przez ul.
Kilinskiego, od strony potudniowej, ul. Krancowg od strony zachodniej oraz koryto rzeki Kamienicy
od strony pétnocnej. W obrebie przedmiotowego terenu zlokalizowany jest istniejgcy stadion
sportowy zawierajgcy boisko przeznaczone do pitki noznej o nawierzchni naturalnej, trawiastej wraz
z budynkiem zaplecza oraz trybung. Ponadto w obrebie terenu opracowania zlokalizowane sg
utwardzone ciggi komunikacyjne, piesze oraz jezdne, zabudowa ustugowa oraz inne budynki
niemieszkalne, pomocnicze. Teren wykazuje spadek w kierunku pétnocnym, w obrebie terenu
zlokalizowany jest nasyp stanowigcy trybune istniejgcg. Dostep do terenu odbywa sie z drogi
publicznej. ul. Kilihskiego. Obszar opracowania porosniety jest zielenig niskg i wysokg o
uporzagdkowanym charakterze, Ktére zostaly usuniete przez Inwestora w ramach oddzielnego
postepowania. Teren uzbrojony jest w sieci oraz instalacje elektroenergetyczng, cieptowniczag,
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczng.

Wykonawca musi przewidzie¢ ponowne wykonanie mapy do celéw projektowych obejmujgcej aktualny
podziat geodezyjny.

[.2.12.  Opis robaot rozbiorkowych.

Przewiduje sie wykonanie rozbiérek nastepujgcych obiektéw z zachowaniem wymienionych ponizej



warunkow i wtycznych:

Budynek klubu sportowego zlokalizowany od strony potudniowej terenu opracowania, jako
czesci trybuny gitéwnej, nalezny w ramach niniejszej inwestycji wyburzyc,

Budynek sanitarno-szatniowy zlokalizowany od strony wschodniej w sgsiedztwie istniejgcego
zjazdu z ul. Kilinskiego - Zamawiajgcy nie posiada decyzji pozwolenia na rozbioérke
przedmiotowego budynku — przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca winien
uzyska¢ stosowng decyzje administracyjng uprawniajgcg do przeprowadzenia prac
rozbiérkowych tego budynku.

Budynek garazowy zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania

Kiosk zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania

Altana zlokalizowana od strony wschodniej terenu opracowania

Kasa biletowa zlokalizowana od strony zachodniej terenu opracowania.

Kiosk zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania

Ustep zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania

Stacja transformatorowa - uszkodzona zlokalizowana od strony potudniowej terenu
opracowania

Trybuny betonowe na nasypach ziemnych. Elementy wyposazenia trybun takie jak siedziska
nalezy zdemontowa¢ oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie
miasta Nowy Sgcz.

Tablica wynikéw nalezy zdemontowa¢ oraz zdeponowaé¢ we wskazanym przez Inwestora
miejscu na terenie miasta Nowy Sacz.

Bramy istniejgcego systemu wejscia na stadion oraz system OLIMP nalezy zdemontowac¢ oraz

zdeponowac we wskazanym przez Inwestora miejscu na terenie miasta Nowy Sgcz a w przypadku
decyzji o ich wykorzystaniu Wykonawca jest zobowigzany do ich zabezpieczenia i wykorzystania
powtdrnie

Budynek ustugowy zlokalizowany na dziatce 15/3

Elementy malej architektury nalezy zdemontowa¢ oraz zdeponowa¢ we wskazanym przez
Inwestora miejscu na terenie miasta Nowy Sgcz.

Ogrodzenia nalezy zdemontowa¢ oraz zdeponowac¢ we wskazanym przez Inwestora miejscu na
terenie miasta Nowy Sacz.

Nawierzchnie utwardzone piesze oraz jezdne: nawierzchnie z kostki brukowej umozliwiajgce
dalsze wykorzystanie nalezy rozebra¢, zlozy¢ na paletach oraz przewiez¢ we wskazane przez
Inwestora miejsce w obrebie miasta Nowy Sgcz.

Istniejaca murawa boiska - wykonawca jest zobowigzany do zrolowania oraz utozenia trawy na
paletach w sposéb umozliwiajgcy jej wykorzystanie. Wszelkie pozostate koszty (w tym
przewiezienie) bedg po stronie Zamawiajgcego.

Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce instalacje/sieci zewnetrzne i wewnetrzne
przeznaczone do rozbiérki:

® kanalizacji sanitarnej,

® kanalizacji deszczowej, Uwaga! Zamawiajgcy nie zaklada rozbidrki istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej biegngcej do istniejgcego obecnie wylotu do rzeki Kamienica.
Jednakze w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu (w zwigzku z zmiang niwelety
ciggéw pieszych, jezdnych, parkingéw i/lub placow manewrowych) nalezy przewidzie¢
dostosowanie potozenia wysokosci istniejgcych kratek sciekowych/studni kanalizacyjnych w
stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzglednieniu wymogéw
stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci kanalizaciji
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy tej sieci
(np. w zwigzku z wystgpieniem kolizji z inng projektowang przez Wykonawce infrastrukturg
podziemng lub innym) Wykonawca we wlasnym koszcie i staraniu bedzie zobowigzany do
wykonania przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach ryczaltowego wynagrodzenia
zaoferowanego w niniejszym postepowaniu przetargowym.

wodociggowa,

energetyczne zasilania obiektow,

energetyczne oswietlenia,

telekomunikacyjne ( teletechniczne )

gazowa — zgodnie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg projektowg, z odpisem
protokotu narady koordynacyjnej z dnia 30.10.2019r w sprawie usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu projekt zagospodarowania terenu w rejonie sieci gazowej uzgodni¢ w
PSG SP. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sgczu w zakresie
niwelacji terenu i zmian nawierzchni itp. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci
gazowej, wszelkie prace i koszty z tym zwigzane Wykonawca winien ujg¢, przewidziec i
skalkulowa¢ w swojej ofercie (cenie ryczattowej).
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Dopuszcza sie adaptacje istniejgcych obiektéw w docelowym projekcie jak réwniez w projekcie
tymczasowego dostosowania stadionu dla potrzeb prowadzenia rozgrywek na etapie robét budowlanych

1.2.12.1. Wytyczne prowadzenia robot rozbiérkowych:

Nie dopuszcza sie rozbierania elementow konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub
stosowanie srodkéw wybuchowych. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie konieczne 1 wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych rob6t, umiescic tablice ostrzegawcze, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, oraz
przygotowa¢ sie do sprawnego usuwania z terenu nieruchomosci materiatdw rozbiérkowych.
Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektéw jest zabronione. Usuwanie
jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg nieprzewidzianego spadania czy zawalania sie
innych elementéw. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce musza by¢ zapoznani z technologig i
harmonogramem prowadzenia rob6t, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
zabezpieczajgcy, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.

W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zatozeh projektowych lub
stwarzajgcego zagrozenie dla dalszego prowadzenia rob6t nalezy porozumie¢ sie z
projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie
prowadzenia robét.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé podane ponizej
czynnosci w nastepujgcej kolejnosci :

©® odtaczy¢ od zasilania wszelkie instalacje przebiegajace przez obszar rozbiérek;

dokona¢ wpiséw do dziennika rozbiérek/budowy o wykonaniu powyzszych
czynno$ci.
wykonaé dojazd na teren rozbidrki
wyznaczy¢é miejsca gromadzenia materialdw porozbidérkowych, odpadéw, w tym
odpaddw niebezpiecznych
wyznaczy¢ miejsce przygotowania i zaladunku materiatéw rozbiérkowych i odpadéw,
wykonac¢ ogrodzenie terenu rozbidrki i oznakowanie
usuniecie z terenu obiektow wszelkich elementéw ruchomych, sprzetow,
nagromadzonych $mieci i nieczystosci;

©® wykonanie stosownych zabezpieczen, w tym wymaganych podstemplowan.

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy/rozbiorki.
Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage aby nastepujgce informacje znalazty swoje odzwierciedlenie
w odnosnych wpisach do dziennika rozbiorek :

©® kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robot;

® protokolarne stwierdzenie wystarczajgcej nosnosci elementéw konstrukcyjnych, na
ktorych bedg pracowac robotnicy, lub bedzie ustawiany sprzet pomocniczy;

® opis zastosowanych przy rozbiérce $rodkéw zabezpieczajgcych;

® date ustawienia i usuniecia urzgdzen pomocniczych oraz daty badania stanu
technicznego tych urzadzen;

® opis okolicznosci towarzyszgcych pracom rozbiérkowym, a majgcych wplyw na
przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiérke.

Materialy i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy magazynowaé w
bezpiecznym miejscu w sposOb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy
zniszczeniu. Po wykonaniu prac pozostate odpady nalezy sktadowaé¢ w odpowiednich kontenerach,
nastepnie zatadowac na srodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.
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1.2.12.2. Projekty rozbiorek.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania projektow rozbiérek wraz z harmonogramem rob6t rozbiérkowych oraz opisaniem
postepowania z materiatami porozbiérkowymi — do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zgtoszen oraz uzyskanie niezbednych
pozwolen na wykonywanie robot rozbidrkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Jezeli w trakcie
wykonywania rob6t rozbiérkowych zajdzie koniecznosé sporzadzenia ekspertyz technicznych,
uzgodnien i pozwolen dotyczgcych wplywu robét rozbiérkowych na obiekty i nieruchomosci
sgsiadujgce do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ich sporzadzenie.

1.2.13. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢€ obiektu,
zakres robot budowlanych.

Powierzchnia terenu: ok. 37 150 m2

Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Zakres



opracowania w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie sie rozszerza o przylegte
nieruchomosci, ktére z racji dostepnosci mediéw, bedg podlegaly opracowaniu dokumentaciji
projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przytgcza, sieci).

W ramach niniejszego zadania planuje sie realizacje stadionu sportowego o pojemnosci ok 4900 widzéw
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzgcych dla widzoéw (na trybunie po6inocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajgcego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje sie realizacje ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami,
budynkiem zaplecza, infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Planuje sie realizacje dwdéch
statych podstawowych trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny
C od strony pn-zach jako trybuny tymczasowej, a takze budynku tymczasowego zaplecza technicznego,
od strony pd-wsch, stanowigcego pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garazowe dla obstugi
projektowanego stadionu. Realizacja niniejszego zadania musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe stadionu w
okresie pbézniejszym o stalg trybune C oraz D [zlokalizowane w miejscu tymczasowego budynku zaplecza
technicznego oraz tymczasowej trybuny C]J.

W celu wstepnego okredlenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcje
programowo-przestrzenng stanowigcg zatgcznik niniejszego opracowania. Zadaniem wykonawcy jest
sporzadzenie wilasnego projektu na podstawie wytycznych zawartych w koncepcji i w niniejszym
opracowaniu, zalgcznikach, SIWZ, Umowie oraz zatgcznikach do Umowy, spetniajgcego oczekiwania
Zamawiajgcego.

Uwaga:

® w ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé doposazenie istniejgcego
oswietlenia ptyty boiska do natezenia 1600 Ev(Ix) oraz zaprojektowa¢ mozliwos¢ pdzniejszej
rozbudowy oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix) — przewiduje sie pozostawienie istniejgcych
masztéw oswietleniowych oraz kompleksowg przebudowe uktadéw zasilania wraz z rozbiérkg
istniejgcej i budowg nowej stacji transformatorowe;j

©® w zwigzku z lokalizacjg inwestycji w poblizu rzeki nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ podniesienia
rzednej terenu na obszarze catej inwestycji o ok. 1m (wymogi wynikajgce z uzgodnien z Wodami
Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego)

©® podniesienie rzednej terenu wraz z pozostawieniem istniejgcych masztow oswietleniowych
bedzie generowac konieczno$¢ obudowy posadowienia masztow odpowiednio wysokimi murami
oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznoscig zaprojektowania i wykonania systemu
odprowadzenia wod opadowych z powstatych niecek

Roboty budowlane:
©® Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowe] zlokalizowanej wzdtuz ul. Kilinskiego oraz ul.
Krancowej.

©® Przebudowa istniejgcej sieci gazowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Krancowej w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci.

©® Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu okreslonego w decyzji o pozwoleniu wodno-
prawnym;

©® Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schoddéw
wyréwnawczych;

©

Przebudowa istniejgcej ptyty boiska w tym:

N budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
(wykonanie przytgcza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie Wykonawcy);

N budowa systemu nawadniania murawy;

N budowa systemu odwodnienia murawy;

©® Budowa obiektéw kubaturowych (opisana w odrebnych punktach):

N Wykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowigcego pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu wraz z pomieszczeniem
wymiennikowni ciepta dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania budynkoéw stadionu
oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadow statych;

N Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu od
strony pd-zach;

N Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony pn-
wsch;

N Wykonanie trybuny C dla kibicéw druzyny gosci wraz z zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych;

Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggoéw jezdnych;

Wykonanie zjazdéw z drég publicznych wraz z przebudowg fragmentu ul. Kilinskiego i ul.
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Krancowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarzadu Drog w Nowym Sgczu)

Wykonanie stalej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobusow strefy kibicow
gosci;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicow
gospodarzy;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych oraz autobusow strefy wejscioweyj;
Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pozarowej przeznaczonej dla wozéw bojowych
Strazy Pozarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonych placéw zawierajgcych miejsca postojowe dla stuzb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonego placu dla wozow transmisyjnych;

Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w niezbednym zakresie

Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

Dostawa i montaz elementéw matej architektury;

Dostawa i montaz kontenera kasowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicow druzyny
gosci;

Dostawa i montaz kontenera depozytowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw druzyny
gosci;

Wykonanie nowych ogrodzen wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu wraz niezbednymi
bramami i furtami;

Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementéw uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych oraz sieci w tym;

wodociggowe]

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

cieptowniczej

gazowej

elektroenergetycznej

telekomunikacyjnej (teletechnicznej)

Doposazenie istniejgcych masztéw oswietleniowych lub montaz dodatkowego oswietlenia na
dachach projektowanych trybun;

Wykonanie na trybunach oswietlenia przeszkodowego,

Montaz agregatu pragdotwérczego

Montaz urzgdzen oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:

N oswietlenia catosci terenu zewnetrznego

N instalacji CCTV catosci terenu zewnetrznego

N jluminacji obiektu

N kontroli dostepu

Wykonanie oraz przebudowa niezbednych przytgczy w tym;

N przebudowa istniejgcej sieci elektroenergetycznej w tym istniejgcej uszkodzonej stacji
transformatorowej wraz z przebudowg fragmentu przytgcza w tym budowa nowej staciji
transformatorowej ( stacji transformatorowych ) w obrebie nowego obiektu.

przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego

przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego

przebudowa istniejgcego przylgcza kanalizacji sanitarnej

wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz.
Wykonanie studni glebinowej oraz zbiornika o pojemnosci min. 300m3 dla potrzeb
magazynowania wody do nawadniania murawy.

Wykonanie odprowadzenia wskazanych wéd opadowych do zbiornika stuzacego do potrzeb
magazynowania wody dla nawadniania wraz z wykonaniem awaryjnego zrzutu w przypadku
przepetnienia zbiornika (wody drenazowe, wody czyste z dachdw, pozostale wody czyste
nadajgce sie do wykorzystania przez system nawadniania murawy) wraz z wykonaniem i
spieciem z instalacja/systemem nawadniania murawy

Wykonanie odpowiednich instalacji, urzgdzen i sterowania wchodzacych w sklad systemu
kierowania pobieraniem wody dla potrzeb nawadniania w zaleznosci od napetnienia zbiornika
(zbiornik/wodociag)

Wykonanie zbiornikbw przeciwpozarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile bedg
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrow istniejacej przebudowywanej sieci
wodociggowej

Budowa tymczasowego modulowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i
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technicznego do demontazu i usuniecia po zakonczeniu uzytkowania zaplecze musi zostac
certyfikowane wraz catlym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy oraz uzyska¢ wszelkie decyzje/ uzgodnienia.

Ponadto w zakresie MPEC Nowy Sgcz jest wykonanie przylgcza cieptowniczego dla przedmiotowej
inwestyciji.

Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z
uwzglednieniem mozliwosci przeprowadzania rozgrywek sportowych na poziomie Ekstraklasy wg
systemu licencyjnego PZPN

[.2.14.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Dla realizacji przedmiotu zamowienia nalezy spetni¢ nastepujgce uwarunkowania:

©

©
©
©

Wszystkie uzyte materiaty w ramach niniejszego zadania muszg odpowiada¢ atestom
technicznym zgodnie z odpowiednimi normami oraz by¢ | gatunku lub klasy.

Roboty projektowe, budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw.

Przyjete rozwigzania powinny zapewnia¢ dtugotrwale i bezusterkowe korzystanie z obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia rob6t przed
osobami postronnymi.

1.2.14.1. Uwarunkowania $rodowiskowe.

Dla posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej na przebudowe i rozbudowe
Stadionu Miejskiego w Nowym Saczu przy ul.Kilinskiego 47 wraz z wyposazeniem, infrastrukturg i
zagospodarowaniem otoczenia obiektu (stadion na 8200 miejsc) wydana jest Decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie, stanowigca zatgcznik do powyzszej dokumentacji jak réwniez decyzja
Pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2019-06-26r. wydanego przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie. Decyzje te moga wymagaé¢ zmiany w zaleznosci od rozwigzan przyjetych
przez Wykonawce lub innych uwarunkowan co Wykonawca winien uwzgledni¢ w swojej ofercie.
Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzi¢ do rzeki Kamienica od strony pétnocnej zgodnie z
warunkami wydanymi przez Wydziat Komunalny Obstugi Miasta Urzedu Miasta Nowego Sacza z
dnia 20.04.2020r. majgc na uwadze mozliwosé wykorzystania posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej i pozwolenia na budowe nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowe
wylotu $ciekdéw deszczowych do rzeki Kamienica.

1.2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie.

Teren zakresu opracowania potozony jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie jest
wpisany do rejestru zabytkdéw, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh planu
miejscowego.

1.2.14.3. Uwarunkowania planistyczne.

Zgodnie z zatgcznikiem Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWALA NR XXXVI1/405/2020 RADY
MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r.

Dla obecnego terenu zostata podjeta UCHWALA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA
NOWEGO SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sgcza ,Nowy Sgcz -
67"

Obowi gzkiem wykonawcy jest zapewnienie zgodno $ci inwestycji z nowym planem
miejscowym.

Ponadto teren niniejszej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig w zwigzku z czym na lokalizacje obiektu (wedtug posiadanej dokumentacji Z-25) wydane
zostalo pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-06-26r. wydane przez Panstwowe gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

1.2.14.4. Uwarunkowania zwi gzane z uzbrojeniem terenu.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie nastepujgca infrastruktura, instalacje,
przytgcza oraz sieci:

® kanalizacja sanitarna,

® kanalizacja deszczowa,

® instalacje i przytagcza wody, sie¢ wodociggowa

® gazociag,



® cieptownicza.
® elektroenergetyczna
© teletechniczna
ktora podlega rozbidrce, przebudowie lub zabezpieczeniu.

1.2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie pod wptywem aktywnej eksploatacji gérniczej. Warunki
gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt wstepnie zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej.
Dokumentacja opisujgca geotechniczne warunki posadowienia stanowi zatgcznik do niniejszego
opracowania.
Zaznacza sie, ze w wyniku przyjetych nowych wytycznych oraz przysziych decyzji
projektowych moze zaj$¢ koniecznosé opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie
lub konieczno$¢ opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).
Opracowanie wszelkich niezbednych materiatldw koniecznych do realizacji inwestycji jest
obowigzkiem Wykonawcy.

[.2.15. Ogodlne wia $ciwo s$ci funkcjonalno-u zytkowe.

Planowana przebudowa stadionu ma na celu poprawe warunkéw jego uzytkowania, podniesienie
jego waloréw uzytkowych oraz dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw oraz wytycznych.
Planowane roboty majg na celu podniesienie atrakcyjnosci rekreacyjnej oraz inwestycyjnej miasta
Nowego Sgcza oraz poprawe warunkéw zycia mieszkancéw poprzez rozszerzenie funkcjonalnosci
istniejgcego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowe, remont,
przebudowe oraz realizacje stadionu przy uwzglednieniu rozbiorek obiektdéw istniejgcych poprzez
wykonanie ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem
zaplecza oraz zagospodarowaniem terenu.

[.2.16. Szczegotowe wia sciwo $ci funkcjonalno-u  zytkowe.

W ramach niniejszego zadania planuje sie realizacje stadionu sportowego o pojemnosci ok 4900 widzéw
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzgcych dla widzoéw (na trybunie po6inocnej i
potudniowej) oraz min 360 miejsc przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajgcego
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA.
Planuje sie realizacje obiektu spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Planuje sie realizacje ptyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m (ptyta boiska wraz ze
strefami bocznymi oraz zabramkowymi o wymiarach 120x80m) wraz z trybunami, budynkiem zaplecza,
infrastrukturg oraz zagospodarowaniem terenu. Planuje sie realizacje dwéch statych podstawowych
trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny C od strony pn-zach
jako trybuny tymczasowej, a takze budynku zaplecza technicznego, od strony pd-wsch, stanowigcego
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu. Realizacja
niniejszego zadania musi umozliwia¢ dalszg rozbudowe stadionu w okresie pézniejszym o statg trybune
C oraz D [zlokalizowane w miejscu budynku zaplecza technicznego oraz tymczasowej trybuny C].

1.2.16.1. Wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania ter  enu dla stanu
projektowanego.

Planowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 16554 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych pieszych 3945 m2
Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych jezdnych 10849 m2
Istniejgcy chodnik przeznaczony do odtworzenia, remontu 1760 m2

Planowana powierzchnia zabudowy stadionu 7667 m2

[z wylgczenie powierzchni murawy boiska]

Planowana powierzchnia terenéw zielonych 12929 m2

Boisko o nawierzchni trawiastej 9600 m2
Powierzchnia projektowanych trawnikéw 3329 m2
Udziat powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 35%

1.2.16.2. Wskazniki mo zliwych przekrocze n lub pomniejsze n przyj etych parametrow.
Przyjete w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskazniki oraz parametry przyjmuje
sie jako minimalne konieczne do spetnienia w ramach realizacji niniejszej inwestyciji.
Przyjety wskaznik pojemnosci Stadionu na poziomie min. 4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc siedzacych przeznaczonych dla widzéw przyjmuje sie jako wartos¢ minimalng konieczng



do spetnienia. Wskazane miejsca nalezy zlokalizowa¢ na trybunie p6thocnej i potudniowej.
Przyjmuje sie wskaznik pojemnosci Stadionu na poziomie 360 - 400 indywidualnych miejsc
siedzacych dla kibicdw druzyny gosci, zlokalizowanych na trybunie zachodnie;.
Wskazniki powierzchniowe oraz wyposazenia przyjete dla pomieszczen przyjmuje sie jako
minimalne, dopuszcza sie mozliwos¢ ich powiekszenia.
Przyjete parametry techniczne przedstawionych materiatbw budowlanych oraz wyposazenia
przyjmuje sie jako minimalne, konieczne do spetnienia.
Przyjete wskazniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje sie jako
orientacyjne, dopuszcza sie mozliwos¢ ich pomniejszen lub powigkszenia w zakresie + 5%
Dopuszcza sie mozliwos¢ pomniejszen lub powiekszen parametrow w zakresie +10% w
szczegolnych, uzasadnionych przypadkach, co kazdorazowo oraz bezwzglednie wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zmniejszenie/zwigkszanie parametrOw nie moze miec
wplywu:
® na uzgodnienie projektu stadionu z PZPN jako obiektu przeznaczonego do rozgrywek
ligowych na poziomie Ekstraklasy oraz jego przysztg kwalifikacje do rozgrywek
Ekstraklasy oraz UEFA
® na uzgodnienie projektu stadionu z Policjg i Strazg Pozarng oraz na przyszie

dopuszczenie obiektu przez te stuzby do pelnienia zatozonych w PFU funkcji
Ponadto zmniejszanie/zwigkszenia parametrow nie moze mie¢ wplywu na planowang
funkcjonalnosc¢ obiektu i estetyke obiektu.

1.2.16.3. Wiasciwo sci funkcjonalno-u zytkowe stadionu.
Przedmiotem inwestycji jest obiekt stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony
do bezpiecznego uzytkowania widzow oraz zapewniajgcy komfortowe warunki organizacji
widowisk sportowych oraz innych imprez masowych. Wymagane jest przystosowanie
pojemnosci stadionu do poziomu ok 4900 widzéw w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych
miejsc siedzgcych dla widzéw (na trybunie péinocnej i potudniowej) oraz min 360 miejsc
przeznaczonych dla kibicow druzyny gosci, umozliwiajgcego prowadzenie rozgrywek klubowych na
poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. Planuje sie realizacje obiektu
spetniajgcego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3.
Nalezy zaprojektowac obiekt w taki sposdb aby umozliwiat rozgrywanie meczow pitkarskich zgodnie
z terminarzem ligowym w trakcie procesu budowy. Wykonawca zobowigzany jest tak planowaé
roboty by mozliwe bylo uzyskanie przez klub wszelkich mozliwych licencji, zezwolen oraz innych
dokumentow dopuszczajgcych stadion do rozgrywek pitkarskich wg odpowiednich regulaciji
federac;ji pitkarskich i innych obowigzujgcych przepiséw.

1.2.16.4. Publiczny dost ep.
Nalezy zastosowaé $rodki zapobiegawcze, aby unikngé grozby stratowania przy wejsciach
publicznych na Stadion. Mozna to osiggnaé poprzez zastosowanie systemu barier kierujgcych
widzoéw indywidualnie w strone wejsé (system kanatldbw wejsciowych). W celu sprawnego
napetnienia Stadionu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednig liczbe kotowrotkéw przy zatozeniu, ze
przez jeden kotowrotek w ciggu jednej godziny moze przejs¢ maksymalnie 660 osob.
Zaklada sie zastosowanie systemu barier kierujgcych widzéw indywidualnie w strone wejs¢ w
formie systemu kanatow wejsciowych. Zaktada sie montaz 11 kotowrotkow dla przewidywanej
liczby widzow 4900 os6b. W obrebie istniejgcego obiektu zlokalizowanych jest 5 szt.
kotowrotow, Inwestor udostepnia przedmiotowe urzgdzenia Wykonawcy do wykorzystania w
ramach niniejszej inwestycji.
Stadion musi by¢é otoczony ogrodzeniem zewnetrznym usytuowanym w odpowiedniej
odlegtosci od ogrodzenia wewnetrznego. Miedzy zewnetrznym ogrodzeniem a ogrodzeniem
wewnetrznym Stadionu powinna istnie¢ wystarczajgca przestrzen, aby umozliwi¢ swobodny
ruch widzéw bez grozby stratowania.
Bramy oraz szlabany wjazdowe na teren parkingbw powinny by¢é wyposazone w naped
elektryczny i system sterowania z mozliwoscig otwierania recznego o ile pozwolg na to
wzgledy bezpieczehstwa / wymagania dotyczgce drég ewakuacyjnych /

1.2.16.5. Normy bezpiecze nAstwa.

Stadion musi by¢ zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie spetnienia wszelkich mozliwych norm bezpieczehstwa dla wilasciwej kategorii
realizowanego obiektu.

System drég ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Projektuje sie furtki umozliwiajgce bezpieczne zejscie z trybun do obszaru pola gry, jako
dwuskrzydtowe o szer. 160 cm. Projektuje sie furtki w kolorze kontrastowym do pozostatej
czesci ogrodzen. Projektuje sie oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niz A4



opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje sie numeracje furtek obustronnie w formacie min.
A5. Projektuje sie furtki jako drozne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane w
kierunku pola gry. Furtki bedg wyposazone w urzgdzenia blokujgce, zapobiegajgce
nielegalnemu wejsciu lub wtargnieciu na obszar pola gry

W celu ochrony 0s6b znajdujgcych sie na Stadionie i w pozostatych obszarach terenu imprezy
Stadion/teren imprezy wyposaza sie w odpowiednie systemy zabezpieczajgce przed
wytadowaniami atmosferycznymi, posiadajgce aktualne protokoty pomiaru.

Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczajgcym teren imprezy masowej/Stadionu
beda od wewnatrz oznaczone jako wyjscia ewakuacyjne w formacie nie mniejszym niz A3 i
ponumerowane w formacie, nie mniejszym niz A4.

Prosty i czytelny uklad oznaczen umozliwia bezpieczng i ptynng ewakuacje stadionu.
Wszystkie bramy ewakuacyjne bedg otwieraty sie w kierunku ewakuacji. Stadion bedzie
posiadat instalacje ochrony odgromowej. Wszystkie bramy i bramki bedg odpowiednio
oznakowane. Projektuje sie furtke ewakuacyjng z kazdego sektora bezposrednio na plyte
boiska. Zejscie na poziom murawy odbywac¢ sie bedzie za pomocg schodéw ktére znajdowac
sie beda w odlegtosci min 6m. od linii boiska.

Kazda z bram i drzwi bedzie otwierana indywidualnie. Projektuje sie furtki otwierane manualnie
wyposazone w urzgdzenia blokujgce typu zamek lub skobel. Furtki otwierane bedg przez
stewardow.

1.2.16.6. Depozyty i kasy biletowe.

Kazdy Stadion musi posiada¢ oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w poblizu wejs¢ na
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w poblizu wejscia dla kibicow druzyny gosci.
Punkty depozytowe muszg funkcjonowac¢ na podstawie regulaminéw udostepnionych w czytelny
sposab dla kibicow
i odpowiadac nastepujgcym parametrom:

® zorganizowane w pomieszczeniu (np. w kubaturze Stadionu, kontenerze itp.);

® wyposazone w potki, wieszaki itp.;

©® posiada¢ dokumentacje/narzedzia umozliwiajgce sprawne przyjmowanie i wydawanie

zdeponowanych rzeczy.

Dopuszcza sie rowniez udostepnianie punktéw depozytowych zorganizowanych na zasadzie
systemu szafek metalowych zamykanych na szyfr, zlokalizowanych w poblizu wejsé na Stadion.
Kazdy punkt depozytowy musi gwarantowaé przechowanie zdeponowanych przedmiotéw w
warunkach uniemozliwiajgcych pogorszenie ich stanu, wtasciwosci lub wygladu, a drogi dojscia do
tych punktow muszg by¢ wyraznie oznakowane. Organizacja funkcjonowania punktéw
depozytowych musi zapewniaé mozliwosé przekazania deponowanych przedmiotéw
Nalezy zaprojektowaé i wykonac trzy kasy biletowe oraz punkty depozytowe w poblizu wejsé
na stadion w tym jedng kase oraz jeden punkt depozytowy przeznaczony dla kibicéw druzyny
gosci. Punkty depozytowe zorganizowano w pomieszczeniach ktére zaktada sie wyposazy¢ w
szafki depozytowe, skrytkowe, zamykane na szyfr.
Nalezy zlokalizowa¢ kasy biletowe jako pomieszczenia oznaczone w obrebie trybuny A, w
obrebie budynku technicznego oraz jako kontener wolnostojgcy w strefie przyjecia kibicow
druzyny gosci. Pomieszczenia muszg mie¢ mozliwos¢ przekazania przedmiotéw z zewnatrz
obiektu

[.2.16.7. Pole gry.

Pole gry (boisko) musi by¢ w catosci naturalne odpowiada¢ normom jakosciowym FIFA oraz
spetnia¢ inne warunki okreslone przez PZPN. Planuje sie lokalizacje pola gry o wymiarach
105x68m wyposazonego w system podgrzewania murawy. Pole gry musi mie¢ pobocze o
nawierzchni z trawy naturalnej o szerokosci min. 6m wzdtuz linii bocznych oraz min. 7,5 m za linig
bramkowsa.

Nalezy wykona¢ 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla kazdej z wystepujacych druzyn) o
wymiarach 5x16m wzdtuz linii bocznych boiska w odlegtosci min. 1m od linii wytyczajgcej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposazone w instalacje
ogrzewania murawy.

1.2.16.7.1. Obszar pola gry.
W skiad obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezposrednim otoczeniem,
oddzielonym od widowni ogrodzeniem o wysokosci 2,2m. Ogrodzenie powininno
umozliwia¢ swobodne poruszanie sie sedzidw, asystentéw, chtopcéw do podawania
pitek, stuzb medycznych, stewardéw oraz przedstawicieli mediow. Wymiary obszaru
pola gry to 120 m x 80 m.

1.2.16.7.2. Miejsca w obszarze pola gry.
Przewiduje sie lokalizacje tawek dla zawodnikow rezerwowych o pojemnosci min 18
os6b. Planuje sie lokalizacje mobilnych wiat zadaszonych w konstrukcji z profili



stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z piyt z poliweglanu
litego, przeziernych. Siedziska z zagtéwkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji
na zagtéwku. Tapicerowane Skajem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych
w kolorze biato czarnym. Wytrzymato$¢ na Scieranie min. 75 000 cykli Martindale'a.
Trudnozapalno$¢ wg PN EN 1021-1i 2.

Przewiduje sie lokalizacje mobilnego stanowiska dla sedziow wyposazonego w stolik
oraz dwie tablice, w tym minimum jedng tablice elektroniczng do sygnalizowania zmiany
zawodnikow.. Planuje sie lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych,
ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z piyt z poliweglanu litego,
przeziernych. Siedziska z zagtéwkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji na
zagtéwku. Tapicerowane Skajem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych w
kolorze bialo czarnym. Wytrzymalos¢ na scieranie min. 75 000 cykli Martindale'a.
Trudnozapalnos¢ wg PN EN 1021-1 2.

Przewiduje sie lokalizacje mobilnego stanowiska dla noszowych wyposazonego
wyposazonego w dwie pary noszy z usztywnieniem oraz miejsca dla 4 oséb. Planuje sie
lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych,
malowanych w kolorze RAL, pokrycie z pilyt z poliweglanu litego, przeziernych,
posiadajgcego odpowiednie oznakowanie.

Wszystkie tawki projektuje sie w formie boksdéw usytuowanych od wewnetrznej strony
ogrodzenia oddzielajgcego pole gry od widowni.

1.2.16.7.3. Dost ep do obszaru pola gry oraz ptyty boiska.
Pojazdy pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. muszg mie¢ mozliwos¢ dojazdu do piyty
boiska. Dotyczy to réwniez pojazdéw stuzb utrzymania boiska i innych. Dojazd dla
pojazdow pogotowia, strazy pozarnej, policji itp. musi spetnia¢ wymagania okreslone we
wlasciwych przepisach powszechnych. Zabrania sie blokowania jakimikolwiek
pojazdami lub obiektami tuneli technicznych.
W celu umozliwienia dojazdu do obszaru pola gry pojazdom pogotowia, strazy pozarnej,
policji itp. przewiduje sie we wszystkich naroznikach obiektu lokalizacje ciggow
komunikacyjnych.
Zapewnia sie bezposredni strzezony dostep do pola gry z zastosowaniem tunelu
teleskopowego. W celu zapobiezenia ryzyka odniesienia obrazen przez uczestnikow
meczu na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzéw. Wejscie lokalizuje
sie w potowie linii bocznej po tej samej stronie, po ktérej znajdujg sie pomieszczenia dla
VIP-6w, loza prasowa i biura administraciji.
Przewiduje sie nawierzchnie korytarzy, a w szczegodlnosci schodéw, wykonane w
sposéb  ktéry zabezpieczy zawodnikbw przez poslizgnieciem. Przewiduje sie
umieszczenie w poblizu wejscia do obszaru pola gry urzgdzen do czyszczenia obuwia
pitkarskiego. Przewiduje sie wydzielong komunikacje przeznaczong dla druzyn i
sedziow, prowadzgcg do obszaru pola gry.

1.2.16.8. Widownia.
W ramach niniejszego opracowania planuje sie stadion zawierajgcy dwie stale trybuny
docelowe oznaczone jako A od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybune tymczasowa
przeznaczong dla kibicow druzyny gosci oznaczong jako C od strony pn-zach. Nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ pédzniejszej rozbudowy stadionu o dwie state trybuny C od strony pn-
zach oraz D od strony pd-wsch. Krzywa nachylenia trybun musi umozliwia¢ uzyskanie
optymalnego przewyzszenia na poziomie min. 12 cm, dopuszcza sie przyjecie wartosci min. 9
cm w przypadku trybuny tymczasowej przeznaczonej dla kibicéw druzyny gosci. Geometria
widowni powinna umozliwia¢ optymalng widocznosc¢ oraz spetni¢ wymagania zgodnie z PN-EN
13200-1 ze szczegblinym uwzglednieniem linii widzenia.
W sektorze kibicow nalezy przewidzie¢ stanowisko ,gniazdowego” w konstrukcji stalowej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Stanowisko gniazdowego nalezy
uzgodni¢ w formie pisemnej z przedstawicielami stowarzyszenia kibicow druzyny.
Boki trybun Ai B zabudowa¢ do wysokosci 1,5m mierzonej od poziomu posadzki stopni trybun
w formie $ciany Zelbetowej. Do wysokosci 2,2m wykona¢ $cianke szklang na konstrukcji
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej.
Z kazdego indywidualnego miejsca siedzgcego zlokalizowanego na trybunach bedzie niezaktécony
wglad w pole gry.

1.2.16.8.1. Pojemno $¢.
Planuje sie budowe stadionu o minimalnej tgcznej pojemnosci dla trybuny A, B, C na
poziomie ok 4900 widzéw w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzgcych
dla widzéw (zlokalizowanych na trybunie po6tnocnej i potudniowej) oraz min 360 miejsc
przeznaczonych dla kibicéw druzyny gosci, zlokalizowanych na trybunie zachodniej. Do



pojemnosci stadionu nie wlicza sie miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli medidw,
organizatora oraz uczestnikéw zawodéw w odniesieniu do wymogoéw PZPN oraz UEFA.

1.2.16.8.2. Sektory.
Kazda trybuna Stadionu musi by¢ podzielona na odrebne sektory. Sektory i rzedy w
sektorach musza by¢ oznakowane w czytelny i logiczny sposéb.

1.2.16.8.3. Zadaszenie.
Nalezy stosowa¢ nowoczesne i estetyczne rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajgce
zadaszenie catej widowni.
W ramach niniejszego zadania nalezy wykonaé zadaszenie trybun docelowych
oznaczonych jako Ai B. Zadaszenie bedzie nad catoscig wskazanych trybun, obejmujgc
dla trybuny A min. 2469 indywidualnych miejsc siedzacych, dla trybuny B min. 2031
indywidualnych miejsc siedzgcych. Trybune C nalezy wykonac¢ jako niezadaszona.
Zadaszenie dla trybuny A i B musi obejmowaé¢ swojg powierzchnig w rzucie wszystkie
miejsca siedzgce przewidziane na trybunie A i B. Zadaszenie musi by¢ wyprowadzone
na odlegtos¢ min 2m w rzucie, przed pierwszy rzad siedzen na obu trybunach Ai B.
Zadaszenie musi uwzglednia¢ maksymalne nastonecznienie naturalnej nawierzchni
murawy boiska w oparciu o analize nastonecznienia. Nalezy wykona¢ zadaszenie trybun
stanowigce ochrone przed opadami atmosferycznymi.
Konstrukcja zadaszenia trybuny nie moze stwarza¢ ograniczen w widocznos$ci pola gry
dla uzytkownikow.

Dla dachu nalezy przewidzie¢ odpowiednie dojscia umozliwiajgce m.in., dostep do
kontroli poszycia zadaszenia stadionu w tym grubosci pokrywy snieznej czy dojs¢ do
wszystkich urzgdzen tam zamontowanych.

1.2.16.8.4. Miejsca kibicow dru zyny go $ci.
Jako sektor druzyny gosci planuje sie trybune C zlokalizowang od strony zachodniej o
pojemnosci min.360 indywidualnych miejsc siedzgcych dla widzow.
Sektor kibicow druzyny wydziela sie ogrodzeniem trwatym o wysokosci 4m z kazdej ze stron.
Zaprojektowano wokot sektora strefe buforowg, trwale wygrodzong. Sektor kibicow gosci
wydzielono ogrodzeniem zaluzjowym, nieprzeziernym wysokosci 4m ze wszystkich stron,
poza oddzieleniem miedzy trybung gosci a piytg boiska, gdzie projektuje sie ogrodzenie
panelowe do wysokosci 4m.
Projektuje sie furtki umozliwiajgce bezpieczne zejScie z trybun do obszaru pola gry, jako
dwuskrzydiowe o szer. 160 cm. Projektuje sie furtki w kolorze kontrastowym do pozostalej
czesci ogrodzen. Projektuje sie oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niz
A4 opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje sie numeracje furtek obustronnie w formacie
min. A5. Projektuje sie furtki jako drozne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane
w kierunku pola gry. Furtki bedg wyposazone w urzgdzenia blokujace, zapobiegajace
nielegalnemu wejsciu lub wtargnieciu na obszar pola gry.
Kazda z furtek bedzie otwierana indywidualnie. Projektuje sie furtki otwierane manualnie
wyposazone w urzgdzenia blokujgce typu zamek lub skobel. Furtki otwierane bedg przez
stewardow.

Sektor druzyny gosci musi gwarantowac ich bezpieczne i komfortowe przyjecie.

1.2.16.8.5. Identyfikacja kibicow dru  zyny go Sci.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ stosowania czytnikbw dowoddéw  osobistych
umozliwiajgcych elektroniczng rejestracje imienia, nazwiska i numeru PESEL kibicéw
druzyny klubu goscia wchodzacych na teren imprezy masowej oraz weryfikacje tych
danych w bazie zakaz6éw stadionowych, w ilosci co najmniej 1 szt. na kazde 500 miejsc
udostepnionych w sektorze kibicow druzyny klubu goscia chyba, ze inne przepisy prawa
powszechnego uniemozliwiajg stosowanie niniejszego rozwigzania.

1.2.16.8.6. Miejsca dla widzéw niepetnosprawnych.

Na Stadionie nalezy zapewni¢ 16 miejsc dla kibicéw niepetnosprawnych ruchowo w
obrebie trybuny A, pd-zach. Obok kazdego stanowiska dla wdézka inwalidzkiego
zapewnia sie miejsce do siedzenia dla opiekuna niepetnosprawnego widza. Ponadto
przewiduje sie udogodnienia w postaci wejS¢ przystosowanych dla o0séb
niepetnosprawnych, ciggow komunikacyjnych zapewniajgcych bezposredni dostep do
miejsc na widowni, miejsc zapewniajgcych niezaktdcong widocznosé, wind oraz
podnosnikéw, odpowiednio przystosowanych toalet. Ponadto nalezy zapewni¢ dostep
do ustug pomocnicznych, urzgdzen technicznych oraz 12 miejsc parkingowych dla oséb
niepetnosprawnych.



1.2.16.8.7. Strefa dla VIP-6w.
Nalezy przewidzie¢ lokalizacje strefy przeznaczonej dla VIP na srodku gtownej trybuny
stadionu, powyzej ptyty boiska. Nalezy przewidzie¢ strefe VIP o pojemnosci min. 274
indywidualnych miejsc siedzgcych.
Ponadto w obrebie trybuny A nalezy zlokalizowa¢ 7 16z o tgcznej pojemnosci 133
indywidualnych miejsc siedzacych.
Do strefy przewiduje sie oddzielne wejscie z zewnatrz, oddzielne od wejscia dla pozostatej
czesci widzéw. Na czas przyjecia druzyny gosci organizator imprezy wylacza wejscie dla VIP
Zaprojektowano zadaszone miejsca wyposazone w siedziska skladane z oparciem oraz
podiokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu.
Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg ekologiczng. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu
stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg
PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.

1.2.16.8.8. Trybuna prasowa z miejscami dla dzienni  karzy.

Stadion musi by¢é wyposazony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla
przedstawicieli mediéw oraz 3 miejsca dla statystykow. Trybuna prasowa co do zasady
musi znajdowac sie w centralnym miejscu giéwnej trybuny Stadionu, w ktorej mieszczg
sie szatnie zawodnikOw i pomieszczenia dla przedstawicieli mediow. Trybuna prasowa
musi znajdowa¢ sie w miejscu z mozliwie najlepszg widocznoscig boiska. Trybuna
prasowa musi umozliwia¢ tatwy dostep do innych pomieszczen dla przedstawicieli
mediow, takich jak toaleta, pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i sala do konferencji
prasowych. Trybuna prasowa musi byé wyposazona dodatkowo w zabezpieczony
hastem bezprzewodowy dostep do Internetu o predkosci minimalnej 50 MB/s oraz jedno
gniazdo LAN i jedno gniazdo elektryczne dla kazdego stanowiska. Stanowiska pracy
dziennikarzy muszg zawierac pulpity utatwiajgce m.in. ustawienie komputera.

1.2.16.8.9. Urzadzenia sanitarne.

Kazda trybuna musi by¢ wyposazona w wystarczajgcg liczbe toalet dla oséb obu pici,
zgodnych z przepisami wiadz sanitarnych. Sanitariaty muszg posiada¢ urzgdzenia do
mycia przynajmniej z zimng wodg oraz cieptg wode uzytkowg oraz by¢ zaopatrzone w
odpowiednig liczbe pojemnikow na reczniki oraz suszarek do rgk. Minimalne ilosci
podano w zatgczniku opisujgcym wyposazenie obiektu. Sanitariaty muszg by¢ jasne,
czyste i higieniczne oraz utrzymane w takim stanie w trakcie catej imprezy. Minimalne
wymagania dotyczgce sanitariatow obliczone w proporcji mezczyzni/kobiety: 80/20, sg
nastepujgce (liczone osobno):

©® 1 toaleta z sedesem na 250 mezczyzn;

©® 1 pisuar na 125 mezczyzn;

©® 1 toaleta z sedesem na 125 kobiet.

1.2.16.8.10. Balustrady.
Dojscie do kazdego z sektoréw w formie schodéw musi by¢é opatrzone odpowiednimi
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom trybun.
Zastosowane balustrady oraz barierki w tym bariery oddzielajgce poszczeg6ine sektory
na trybunie muszg spetnia¢ klase uzytkowania C5, wytrzymato$¢ na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie ttumem min. 5 kN.

1.2.16.9. Punkt medyczny.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonaé min. dwa pomieszczenia pierwszej pomocy
usytuowane odpowiednio w obrebie trybuny A oraz B. Nalezy zlokalizowa¢ pomieszczenia o
powierzchni ponad 10m2 przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych zapewniajgce dostep od
wewnatrz oraz od zewnatrz stadionu. Pomieszczenia wyposazone w wejscie szer. 140 cm w Swietle
oscieznicy, instalacje odwietleniowg, wentylacyjng, ogrzewania, gniazdka elektryczne, umywalke z
ciepta i zimng woda, wode pitng oraz oszklong szafke na leki z niezbednym wyposazeniem.
Zapewnia sie w ramach pomieszczen dostep do toalety.
Punkty oznakowuje sie kwadratowg tablicg w kolorze zielonym, o wymiarach 100 x 100 cm, z
centralnie umieszczonym krzyzem réwnoramiennym, w kolorze biatym.
Ciggi komunikacyjne wyposaza sie w znaki i tablice informacyjne o wymiarach 100x100 cm, w
szczegoblnosci w miejscach skrzyzowan i rozwidlen, kierujgce do odpowiednich miejsc stadionu, w
szczegolnosci do punkéw medycznych.

1.2.16.10. Stanowisko dowodzenia.
Nalezy wykonac¢ stanowisko dowodzenia w obrebie trybuny A umozliwiajgce ogoiny widok wnetrza
stadionu oraz odstuch trybun. Pomieszczenie winno by¢ niedostepne dla 0os6b postronnych oraz
zapewniajgce mozliwos¢ pracy dla min 8 oséb, mozliwo$é montazu urzadzen monitorujgcych oraz



innych niezbednych do obstugi. Planuje sie wyposazenie pomieszczenia w podstawowe
umeblowanie, dostep do internetu oraz inne instalacje techniczno-budowlane niezbedne do jego
funkcjonowania. Pomieszczenie nalezy zlokalizowac¢ w sgsiedztwie sanitariatu oraz pomieszczenia
przeznaczonego dla spikera zawodéw.

Pomieszczenie wyposaza sie w rozwierno-uchylne okno umozliwiajgce bezposredni odstuch trybun.
Pomieszczenie i wyposazenie stanowiska dowodzenia i zastosowane rozwigzania/systemy winny
zosta¢ na etapie wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej uzgodnione z organami Policji.

1.2.16.11. System monitoringu wizyjnego.

W ramach niniejszego zalozenia nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu monitoringu
wizyjnego zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz wiasciwymi przepisami PZPN i
Ekstraklasy S.A., ktérego odbiér umozliwia sie w stanowisku dowodzenia. Monitoring swoim
obszarem winien obejmowac zaréwno stadion jak i jego sgsiedztwo w zakresie calosci terenu
objetego inwestycjg m.in. dojs¢, dojazdbéw, miejsc postojowych. System kamer zastosowany w
obrebie obiektu musi umozliwia¢ potgczenie z systemem kamer monitoringu miejskiego oraz
policji. System musi umozliwiaé rozpoznawanie twarzy i powinien by¢é kompatybilny z
odpowiednimi systemami stosowanymi przez Policje.

[.2.16.12.Szatnie dla dru zyn.

Stadion musi by¢ wyposazony w jedng szatnie dla kazdego z zespotéw (druzyny gospodarzy i
gosci). W kazdej szatni muszg sie znajdowaé co najmniej:

miejsca do siedzenia dla 25 oséb;

wieszaki lub szafki na odziez dla 25 osdéb;

5 prysznicow;

3 toalety (z sedesami)

1stot do masazu;

1 lodéwka z oddzielnym zamrazalnikiem;

1 tablica do prezentacji taktyki.
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[.2.16.13.Szatnie dla dru zyn mtodzie zowych.

Stadion musi by¢ wyposazony w dwie szatnie dla druzyn miodziezowych. W kazdej szatni musza
sie znajdowac co najmniej:

® miejsca do siedzenia dla 25 osob;

©® wieszaki lub szafki na odziez dla 25 oséb;

® 4 prysznice;

® 2 toalety (z sedesami);

1.2.16.14.Szatnia dla s edziow.

Szatnia dla sedziéw musi by¢ oddzielona od szatni dla zawodnikéw, lecz znajdowac sie w jej
poblizu. W szatni dla sedziéw muszg znajdowac sie co najmniej:

® st6t oraz miejsca do siedzenia dla 6 osdb;

©® wieszaki lub szafki na odziez dla 6 0sdb;

® 1 prysznic;

® 1toaleta (z sedesem);

® 1 lustro.

1.2.16.15.Pokdj delegata meczowego i obserwatoras  edziow.

Nalezy zapewni¢ pok¢j dla delegata meczowego/obserwatora. Zalecane jest umieszczenie takiego
pokoju blisko

szatni druzyn i sedzidw. Pokdj powinien posiada¢ nastepujgce minimalne wyposazenie:
os$wietlenie;

stot

3 krzesta;

2 szafki na ubrania lub wieszaki;

mozliwos¢ korzystania z sanitariatu usytuowanego w poblizu;

dostep do Internetu;

dostep do TV;

lustro.

066666686

1.2.16.16.Pomieszczenie kontroli antydopingowe;.

Przewiduje sie lokalizacje pomieszczenia kontroli antydopingowej w poblizu szatni druzyn i
sedziow jako niedostepne dla publicznosci oraz przedstawicieli mediéw. Projektuje sie
pomieszczenie wyposazone w:

® urzadzenia sanitarne (toaleta z sedesem, umywalka);

©® podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesta);



©® miejsca do siedzenia w poczekalni podczas przeprowadzania kontroli dla minimum 6
0s0b oraz wieszaki na odziez;
©® 1 lodéwka zaopatrzona w napoje fabrycznie zamkniete.

[.2.16.17.0znakowanie w strefie szatni.

Wszystkie korytarze powinny posiada¢ wyrazne i widoczne oznakowanie wskazujgce przyjezdnym
zawodnikom, sedziom, oficielom meczowym itp. droge do wilasciwych pomieszczen. Kazde
pomieszczenie powinno by¢ wyraznie oznakowane, np.:

® ,Szatnia druzyny gospodarzy”;

©® ,Szatnia druzyny gosci”;

® ,Sedziowie”;

©® ,Delegat meczowy"/,Obserwator sedziow”;

® ,Kontrola antydopingowa”.

1.2.16.18.Dost ep do strefy szatni dla zawodnikéw is edzidw

Nalezy zaprojektowa¢ odseparowany, strzezony obszar, do ktérego dostep bedzie mozliwy
bezposrednio z autokaréw druzyn, samochoddw, itp. i z ktérego uczestnicy meczu mogg wchodzi¢
lub opuszcza¢ Stadion bezpiecznie, z dala od publicznosci, przedstawicieli mediéw lub
jakichkolwiek innych nieupowaznionych oséb. Zaréwno zawodnicy, jak i oficjele meczowi powinni
mie¢ w czasie pobytu na Stadionie zapewniong odpowiednig ochrone. W przejsciach na drodze
miedzy takim osobnym wejsciem a szatniami nie powinny znajdowac¢ sie zadne waskie lub
ciasne zakrety, ktére moglyby utrudnia¢ transport poszkodowanej osoby na noszach.

1.2.16.19. Miejsce do rozgrzewki przedmeczowe;.

Nalezy zapewni¢ odpowiednie miejsce umozliwiajgce przeprowadzenie w nim rozgrzewki przed
meczem w postaci sali gimnastycznej w obrebie strefy szatniowej zawodnikéw i sedzidw.

1.2.16.20. Stoiska gastronomiczne.
Nalezy zlokalizowa¢ po 2 szt punktow gastronomicznych na trybunie A, oznaczonych, na
trybunie B oraz dwa punkty gastronomiczne na trybunie C, przeznaczone dla kibicow druzyny
gosci. Stoiska gastronomiczne winny by¢ wyposazone w komplet niezbednych do ich dziatania
oraz uzytkowania instalaciji..
Nalezy przewidzie¢ opomiarowanie mediéw dla kazdego stanowiska w tym energii elektrycznej,
wody.

1.2.16.21. Stanowisko pracy spikera.

Nalezy przewidzie¢ lokalizacje stanowiska spikera jako pomieszczenie w sgsiedztwie stanowiska
dowodzenia z dobrg widocznoscig na caly stadion. Projektuje sie wyposazyé stanowisko w system
tacznosci ze stanowiskiem dowodzenia, szyby uchylne umozliwiajgce odstuch publicznosci
zgromadzonej na widowni, wyposazenie meblowe. W ramach stanowiska zapewnia sie mozliwosc¢
pracy dla 4 oséb, spikera, akustyka, obstugi swiatet, obstugi telebiméw. Nalezy zapewni¢ okno
miedzy stanowiskiem spikera a stanowiskiem dowodzenia.

Nalezy przewidzie¢ dodatkowe stanowisko pracy spikera w obrebie obszaru pola gry. Planuje
sie lokalizacje wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych
w kolorze RAL, pokrycie z plyt z poliweglanu litego, przeziernych. Siedziska z zagtéwkami
tapicerowane, odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych w kolorze biato czarnym.

1.2.16.22. Strefa pracy mediow.

Nalezy wyznaczy¢ strefe mieszang na Stadionie. Jest to strefa miedzy szatniami a autokarami
druzyn, w ktérej po meczu akredytowani przedstawiciele mediéw moga przeprowadza¢ wywiady z
zawodnikami. Obszar ten powinien zapewnia¢ tatwy dostep nie tylko z szatni, lecz réwniez z
trybuny prasowej i sali do konferencji prasowych. Strefa ta powinna by¢ niedostepna dla
publicznosci i mie¢ state zadaszenie. Odstepstwa od tego standardowych warunkéw lokalizacji
wymagajg zgody Komisji Licencyjnej. Granice strefy mieszanej powinny by¢ jasno okreslone, np. za
pomocg stupkéw tasmowych. Stadion musi okresla¢ strefe pracy mediéw. Powinna ona zawiera¢
widoczne informacje dotyczgce rozmieszczenia tej strefy, ze szczegélnym uwzglednieniem dostepu
zgodnie z przyznang akredytacjg do stref: brzegu boiska i wyjscia na murawe, flash interview czy
strefy mieszanej. Powinno zosta¢ umieszczone takze wskazanie dojscia do trybuny prasowej oraz
do sali do konferencji prasowych i pomieszczenia roboczego.

1.2.16.23. Pomieszczenia robocze i sala do konferen  cji prasowych.
Nalezy przewidzie¢ na trybunie potudniowej A specjalne wejscie dla przedstawicieli mediéw w
obrebie ktérego znajdowaé bedzie sie recepcja gdzie bedzie mozna uzyskaé akredytacje lub
informacje. Z recepcji przedstawiciele mediow dotrg na | pietro do zaprojektowanego
pomieszczenia roboczego mediéw oraz sali konferencyjnej dla przedstawicieli mediow na co
najmniej 51 osob, w tym 30 dziennikarzy oraz 15 fotoreporteréw. Przy pomieszczeniach



roboczych mediéw oraz sali konferencyjnej zlokalizowane sg toalety, damska, meska oraz dal
0s0b niepetnosprawnych. W pomieszczeniu roboczym dla przedstawicieli mediéw bedg sie
znajdowacé state stanowiska wyposazone w wystarczajgco duze blaty, na ktérych mozna
pomiesci¢ komputer typu laptop; zapewnione bedzie zasilanie elektryczne i dostep do
Internetu za pomocg sieci bezprzewodowej oraz statego tgcza.
Sala do konferencji prasowych z minimalng liczbg 45 miejsc siedzacych dla dziennikarzy,
wyposazona bedzie w:
©® system nagtosnienia z podigczeniami (wejsciami audio) dla mediow;
©® dwie potozone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest dla oséb
uczestniczacych w konferencji (wym. minimum 4m dlugosci na 2m szerokosci) z
ustawionym na niej stolem i krzestami dla 4 os6b. Na stole umieszczone bedg
mikrofony poziom platformy wynosi¢ bedzie +0,20 m ponad poziom posadzki. Druga
platforma przeznaczona jest dla kamer wym. minimum 4m diugosci na 2m szeroko$ci)
znajdowac¢ sie bedzie na samym koncu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w
taki sposéb, iz nie bedzie utrudnia¢ przebiegu konferencji zadnemu z jej uczestnikow;
w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy srodkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla
kamer zarezerwowane bedzie dla producenta sygnatu i/lub nadawcy na zywo;
©® za krzestami dla uczestnikéw konferencji przewidziane bedzie stabilne miejsce, na
ktérym ustawiana bedzie scianka sponsorska;
©® sala do konferencji prasowych bedzie oswietlona zgodnie z przepisami , bedzie
rowniez mozliwos¢ podigczenia dodatkowego oswietlania przez przedstawicieli
mediéw (podigczenie do zrédta pradu).
©® dla przedstawicieli medibw bedzie udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji
prasowej tj. kompletny mix. dzwiekowy, w ktérym zawierajg sie sygnaly z mikrofonow:
treneréw, prowadzacego konferencje, mikrofonéw do ktérych zadawane sg pytania
przez dziennikarzy; sygnat bedzie dystrybuowany w postaci elektrycznej i
udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd XLR-Mx2 w obrebie sali
konferencyjnej i pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli mediow; 1 gniazdo
bedzie dedykowane dla producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla
posiadaczy praw telewizyjnych. Stadion posiadat bedzie infrastrukture teletechniczng
dla potrzeb producenta sygnalu telewizyjnego, 2 gniazda XLR-M z sygnalem
dzwiekowym z konferencji prasowej bedg dostepne w strefie wozéw;

1.2.16.24.Kabiny komentatorskie, stanowiska koment  atoréw telewizyjnych i radiowych.

Nalezy wykona¢ 3 kabiny dla komentatoréw telewizyjnych oraz 2 kabiny dla komentatoréw
radiowych. Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na zywo musi posiada¢ wymiary co najmniej
3 x 3 m i wysokos¢ 2,5 m. Kabina komentatorska musi by¢ umieszczona na wysokosci linii
Srodkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie mozliwe nie nizej niz 8m ponad
powierzchnig pola gry; musi takze zapewnia¢ niezakibcony widok catego pola gry oraz byc
wyposazona w sie¢ elektryczng oraz potgczenie internetowe, state tgcze o przepustowosci 300
Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predkosci minimum 50 Mb/s. Kabiny komentatorskie musza
by¢ wyciszone i wyraznie oddzielone od siebie, muszg by¢ oddzielone od widzéw szybami z
pleksiglasu lub przy zastosowaniu innych s$rodkéw technicznych. Kazda kabina musi by¢
wyposazone w stét o wymiarach minimum 3m szerokosci i 1m gtebokosci, 2 krzesta, oswietlenie.
Zaleca sie aby 2 monitory telewizyjne w kazdej z kabin byty wbudowane w blat i potozone tak by nie
zastania¢ widoku ekipie komentatoréw.

Nalezy umiesci¢ w kabinach komentatorskich tablice przylgczeniowe (przy zatozeniu
analogowym 12 przelotéw analogowych audio + zasilanie + video x 2 + ethernet bezposredni x
4 (bez koncentratorow, nie dtuzszy kabel niz 90 m, 2x swiattowdd).

1.2.16.25. Stanowiska statystykéow.
Dla Rozgrywek Ekstraklasy, na potrzeby statystyk producenta sygnatu telewizyjnego, na kazdym
Stadionie w lozy prasowej lub w bezposrednim sgsiedztwie stanowisk komentatorskich muszg byc¢
stanowiska dla co najmniej 3 statystykOw zbierajgcych dane w trakcie meczu. Kazde ze stanowisk
musi by¢é wyposazone w stét, krzeslo, sie¢ elektryczng oraz dostep do Internetu, state tgcze o
przepustowosci 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predkosci minimum 50 Mb/s. Przewiduje
sie lokalizacje stanowisk w obrebie trybuny prasowe;j.

1.2.16.26. Studia TV.
Stadion musi posiada¢ przynajmniej dwa wyznaczone miejsca do zaaranzowania zadaszonego
studia TV o wymiarach 5 m dtugosci x 5 m szerokosci x 3 m wysokosci, z niezaklibconym widokiem
na boisko. Takie studio musi byé wyposazone w sieC elektryczng 230 V, oraz potaczenie
internetowe, stale tgcze o przepustowosci 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hastem o predko$ci
minimum 50 Mb/s.



1.2.16.27.Pokdj dla przedstawicieli producenta syg  natu telewizyjnego.
Stadion musi byé wyposazony w robocze pomieszczenie o powierzchni minimum 30 m2 z
dostepem do cieptych napojow, biezacej wody oraz do toalety. Funkcje pokoju moze peti¢
pomieszczenie robocze dla dziennikarzy.

1.2.16.28.Udogodnienia dla przedstawicieli mediéw  na Stadionie — udogodnienia dla
fotoreporteréw
Na poziomie plyty boiska (lub w alternatywnym miejscu zapewniajgcym latwy dostep do piyty
boiska), powinno znajdowac sie pomieszczenie recepcji dla fotoreporteréw, w ktérym moga zgtosic
sie po akredytacje i odbidr specjalnych kamizelek umozliwiajgcych wstep na boisko. Miejsce pracy
dla fotoreporteréw musi zawiera¢ dostep do symetrycznego, bezprzewodowego, zabezpieczonego
hastem tgcza internetowego o predkosci 50 Mb/s, pozwalajgcego na szybkg transmisje zdjec.

1.2.16.29. Pomieszczenia administracyjne.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednig przestrzen biurowg umozliwiajacg prowadzenie dziatalnosci
administracyjnej. W ramach przestrzeni administracyjnej nalezy zapewni¢ odpowiednig
infrastrukture techniczng w celu spetnienia zatozen PZPN oraz UEFA dla kategorii III.

1.2.16.30. Parking.
Dla druzyn sedziow meczowych, sedziow WAR, delegata meczowego, obserwatora sedziow,
antydopingowego zespotu kontrolnego oraz autoryzowanych VIP-6w klubu druzyny gosci
muszg by¢ wyznaczone miejsca parkingowe. Preferowanym rozwigzaniem jest rozmieszczenie
takich miejsc parkingowych wewnatrz lub w poblizu Stadionu w bezposrednim sasiedztwie
szatni; parkingi te muszg by¢ odizolowane od publicznosci. Zawodnicy i dziatacze muszg mieé
mozliwos$¢ wysiadania z samochodéw lub autokaréw i wchodzenia bezposrednio do szatni bez
kontaktu z publicznoscia.
Zaleca sie by parking dla VIP-6w znajdowat sie w poblizu wejscia dla VIP-6w i by¢ oddzielony
od parkingéw dla publicznosci. Powinna istnie¢ wystarczajgca ilos¢ miejsc parkingowych dla
autokarow i samochodow uzywanych przez VIP-Ow. Preferowane jest stworzenie mozliwosci
parkowania takich pojazdéw wewnatrz Stadionu.
Nalezy przewidzie¢ miejsca do parkowania, bezposrednio przylegajgce do Stadionu lub
znajdujgce sie wewnatrz Stadionu, dla pojazdow policji, samochodow strazy pozarnej, karetek
pogotowia i innych pojazdow stuzb porzgdkowych lub ratowniczych oraz dla pojazdéw widzow
niepetnosprawnych. Takie miejsca parkingowe muszg by¢é usytuowane tak, aby zapewniac
bezposredni, niezakiécony dostep do wejscia i wyjscia ze Stadionu, catkowicie oddzielony od
publicznych tras dostepu.
Poszczegllne parkingi wokét Stadionu powinny by¢é oznakowane literami/cyframi
odpowiadajgcymi wiasciwym sektorom Stadionu. Parkingi winne by¢é jasno oswietlone,
posiada¢ utwardzong nawierzchnie, by¢ wyraznie oznakowane — w tym takze numerami lub
literami sektorOw — i strzezone przed bezprawnym wtargnieciem oséb niepowotanych.
Tam, gdzie zapewnienie wystarczajgcej liczby miejsc do parkowania w bezposredniej okolicy
Stadionu nie jest mozliwe, zaleca sie zapewni¢ parking potozony nie dalej niz 1500 m od
Stadionu.
Miejsca parkingowe beda opisane zgodnie z przeznaczeniem.

1.2.16.31. Strefa przyj ecia kibicéw go $ci.
W ramach projektowanego zatozenia przewiduje sie lokalizacje wygrodzonej strefy
bezpiecznego przyjecia kibicow gosci od strony zachodniej obiektu. Zapewnia sie
bezposrednie potgczenie ww. strefy z trybung C przeznaczong dla kibicéw druzyny gosci. W
strefie przyjecia kibicOw gosci zaleca sie instalacje toalet przenosnych dla tych kibicéw w
zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ przestrzen pod lokalizacje wymienionych toalet. W strefie
kibicow gosci nalezy przewidzie¢ montaz kasy biletowej w postaci obiektu kontenerowego.

1.2.16.32. Strefa wozow transmisyjnych.
Miejsce dla wozéw transmisyjnych (OB VAN) musi spetnia¢ nastepujgce kryteria:

©® Rozmiary: co najmniej 30 x 20 m o powierzchni utwardzonej (w szczego6lnosci wylanej
betonem, asfaltem, ewentualnie wylozonej kostkg brukowg), z systemem odprowadzania
wody, ptaskim i stabilnym (moggacym wytrzyma¢ ponad 40 ton; umozliwiajgcym wjazd i
wyjazd wozu transmisyjnego o wadze 32 tony); Dojazd od bramy wjazdowej do Strefy
Wozdéw réwniez musi by¢ po powierzchni utwardzonej (w szczegdlnosci wylanej betonem,
asfaltem, ewentualnie wytozonej kostkg brukowsa);

® Nadawanie: w bezposrednim sasiedztwie miejsca dla wozoéw transmisyjnych, jednak nie
dalszym niz 50m, nalezy zarezerwowa¢ miejsce dla co najmniej 2 pojazdéw tgcznosci
satelitarnej (DSNG); obszar ten powinien posiada¢ zasilanie elektryczne z tego samego
zrodta co stanowisko wozdw transmisyjnych; taka strefa musi by¢ odstonieta i umieszczona



tak by nic nie zastaniato jej potudniowego, potudniowo-zachodniego horyzontu (ze wzgledu
na jakos¢ transmisji);

® Oswietlenie: nalezy przewidzie¢ dobre oswietlenie elektryczne strefy operacyjnej, tj. min
100 Ev (Ix); zaleca sie, aby takze w strefie przyjazdow autokaréw druzyn dla potrzeb
producenta sygnatu telewizyjnego zapewni¢ odwietlenie minimum 100 Ev(Ix);

©® Dostep: dojazd do miejsca dla wozow transmisyjnych od drogi musi pozwoli¢ na manewry
pojazdom o duzej kubaturze (tzw. TIRy);

©® Polozenie: powinno znajdowaé sie nie dalej niz 100m od trybuny liczgc droge kablowg (nie
w linii prostej), z ktorej krecone sg podstawowe zdjecia i by¢ dostepne co najmniej 24
godzin przed kazdym meczem,;

® Bezpieczenstwo: musi by¢ strzezone przez pracownikéw stuzb porzadkowych
wyznaczonych przez klub od momentu przyjazdu pierwszego samochodu (nie wczesniej
niz 24h przed meczem) do odjazdu ostatniego (nie p6zniej niz 24h po meczu) w przypadku
lokalizacji w bezposrednim sgsiedztwie ciggéw komunikacyjnych dla kibicobw powinno byé
ono odpowiednio wygrodzone barierkami;

® Inne pojazdy: klub zobowigzany jest do zapewnienia miejsca dla czterech samochodéw
technicznych oraz 2 buséw — w miare mozliwosci w poblizu wozu transmisyjnego (lgcznie
miejsca dla co najmniej czterech samochodéw);

® Okablowanie: przeprowadzone pomiedzy miejscem dla wozow transmisyjnych a boiskiem i
trybunami kable musza byé optymalnie zabezpieczone przez Klub w sposéb wskazany
przez Producenta Sygnatu TV;

® Wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne) prowadzace

od strefy wozow transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta sygnatu telewizyjnego

(pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa plyty boiska, szatnie i strefa mieszana)

muszg umozliwia¢ bezpieczny transport wézkami skrzyn ze sprzetem o 1,5 m szerokosci x

1 m wysokosci x 1 m glebokosci; w przypadku braku mozliwosci przetransportowania

sprzetu konwencjonalnymi metodami, sprzet typu podnosnik koszowy wraz z obstugg musi

by¢ zapewniony przez klub i na jego koszt przez caly czas obecnosci ekipy instalacyjnej

producenta sygnalu telewizyjnego od rozpoczecia instalacji sprzetu do zakonhczenia

deinstalacij;

Dotarcie (oraz drogi kablowe) do wszystkich stref pracy producenta sygnatu telewizyjnego

nie moze przebiegaé przez sektor gosci oraz strefe ich wprowadzania na obiekt;

Zasilanie: W odlegtosci nie wiekszej niz 40 m. od wozu transmisyjnego powinny zostac

zapewnione dwa przylacza elektryczne, bez zabezpieczen roznicowo-pragdowych:

i. przytacze pradu tréjffazowego 125A z zabezpieczeniem zespolonym 3 x 125A,

zaopatrzone w gniazda 1 szt. 125A lub 2 szt. 63A;

ii. przytacze pradu tréjfazowego 63A z zabezpieczeniem zespolonym 3x63A, zaopatrzone

w ghiazda: 1 szt. 63A, 1 szt. 32A, 2 szt. 16A, 3 szt. 16A-jednofazowe (z zabezpieczeniami

roznicowo-pragdowymi).

W strefie przeznaczonej dla wozéw transmisyjnych nalezy przewidzie¢ miejsce pod

lokalizacje przenosnej toalety przeznaczonej do wylgcznej dyspozycji producenta sygnatu

telewizyjnego i nadawcy meczu na zywo. Toaleta musi umozliwiaé réwniez umycie rak, a

wiec byé wyposazona w swiezg wode, mydto i reczniki papierowe przez caty okres trwania

produkcji telewizyjnej (od rozpoczecia instalacji do jej zakonczenia). W przypadku braku

mozliwosci lokalizacji toalety przenosnej klub musi wskaza¢ toalete dostepng dla

EKSTRAKLASA LIVE PARK w bezposredniej bliskosci strefy wozow transmisyjnych;
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1.2.16.33.Maszty flagowe.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie montaz 6 masztow flagowych od strony
zachodniej obiektu. Maszty w konstrukcji aluminiowej, malowanej w kolorze RAL,
wyposazonych w wycigg reczny. Wysokosé masztéw 6m.
Ponadto nalezy zaprojektoa¢ i wykona¢ 6 podkonstrukcji umozliwiajgcych wywieszenie 6 flag
w obrebie konstrukcji dachowej trybuny B, trybuny przeciwlegtej do trybuny gtéwnej A

1.2.16.34.Nagto $nienie.
Stadion musi by¢ wyposazony w dobrze styszalny w kazdej czesci Stadionu system nagtosnienia
stuzacy spikerowi zawodow do przekazywania informacji dotyczacych kwestii organizacyjnych i
porzgdkowych zwigzanych z meczem.

1.2.16.35. Tablica wynikéw.
Stadion powinien dysponowac¢ $rodkami komunikacji z widzami, elektroniczng tablicg wynikéw, na
ktorej prezentuje sie wynik meczu, ewentualnie zdobywcow goli, czas gry itp. Taka tablica moze
zosta¢ wykorzystana do prezentacji krotkich i prostych komunikatéw dla publicznosci.
Najwazniejsze czynniki decydujgce o potozeniu tablic to:
©® zapewnienie optymalnej widocznosci dla wszystkich widzow;
® wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzacych, a tym samym



zmniejszenia pojemnosci Stadionu;
® usytuowanie w miejscu, w ktérym tablice nie beda stwarza¢ zagrozenia dla widzéw i gdzie
widzowie nie bedg mie¢ mozliwosci ich uszkodzenia.
Funkcje tablicy wynikéw maja peic¢ telebimy.

1.2.16.36.Telebimy.
Nalezy przewidzie¢ montaz dwoch telebiméw zewnetrznych w technologii LED zlokalizowanych w
dwoch przeciwlegtych naroznikach obiektu. Telebimy musza spetnia¢ min.:
® jasnos¢ 7000 cd/m2
® stopien ochrony IP67
® temperatura pracy od -20 do + 50 [0°C]
® rozmiar plamki max. 8 mm
Wielkos$¢, powierzchnie telebiméw nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta odpowiednio
do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardéw widocznosci min. 4x7m.
Zaleca sie wyposazenie telebimow stadionowych w system scoringowy (aplikacja do zarzadzania
trescig wyswietlang na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego:
prezentacja sktadéw druzyn;
prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego;
prezentacja zmian, napomnien i wykluczen zawodnikéw oraz strzelcow bramek;
mozliwos¢ prezentacji komunikatéw z zakresu bezpieczehstwa i organizacji imprezy;
mozliwosé prezentacji innych, dozwolonych tresci w tym materialdw reklamowych,
sponsorskich i marketingowych.
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1.2.16.37.Tablice reklamowe.
Wykonawca musi dokona¢ oceny bezpieczenstwa odnosnie minimalnej odlegtosci miedzy
tablicami/bandami reklamowymi a polem gry we wspéipracy z Ekstraklasg S.A. W odniesieniu do
tablic/band reklamowych ustala sie nastepujace minimalne odlegtosci pomiedzy liniami pola gry a
tablicami reklamowymi:
® od linii bocznych: 3,0 m;
® od linii bramkowej: 5,0 m.
Tablice/bandy reklamowe nie powinny w zadnym przypadku:
® znajdowa¢ sie w miejscach, w ktérych moga stwarzaé zagrozenie dla zawodnikéw,
dziataczy lub jakichkolwiek innych osob;
® by¢ skonstruowane w sposOb, z materialu lub w ksztalcie, ktéry mogtby stwarzaé
zagrozenie dla zawodnikéw (np. obracajgce sie tablice reklamowe muszg by¢ zasilane
prgdem o niskim napieciu, bezpiecznym dla uczestnikéw meczu);
©® by¢ skonstruowane z jakiegokolwiek materiatu, ktérego powierzchnia mogtaby odbija¢
Swiatto w takim stopniu, iz mogtoby rozprasza¢ zawodnikéw, sedziéw lub widzow;
©® by¢ skonstruowane w sposob, ktéry moégty utrudnia¢ widzom awaryjng ewakuacje na
boisko.
W Rozgrywkach Ekstraklasy Wykonawca musi zastosowac nastepujacy schemat rozmieszczenia
reklam wokét boiska:

Tablice reklamowe powinny by¢ proste bez zaokraglen w zadng ze stron a konstrukcja stelazy
powinna umozliwia¢ eksponowanie tablic pod katem prostym do linii boiska. Technologia taczen
segmentéw band reklamowych powinna umozliwia¢ ich rozsuwanie w dowolnych miejscach tak aby
umozliwi¢ wstawienie kamer producenta sygnatu telewizyjnego (1 kamera = okoto 3 m).
Dopuszczalne sg jedynie standardowe wymiary reklam:

® centralna banda statyczna: 6 m x 1 m;

® jamnik za bramka: 1,5 m x 0,3 m;

® jamnik za linig boczna: 0,3 m wysokosci;

® reklama 3D: wymiar i miejsce w bezposredniej bliskosci pola gry, uzaleznione od

transformacji 3D, mieszczgca sie w wyznaczonej strefie.

Bandy reklamowe LED nie stanowig przedmiotu niniejszego zamoéwienia.

1.2.16.38.Okablowanie przeznaczone dla tablic rekl amowych LED.
W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ kanalizacje kablowg wraz z
okablowaniem umozliwiajgcym bezposrednie podigczenie tablic reklamowych LED w obrebie
obszaru pola gry.

1.2.16.39.Kamery.
Rozmieszczenie kamer na Stadionie powinno spetniaé wytyczne PZPN:

©® a) wszystkie kamery muszg mie¢ niezakidcong widocznos¢ na calg strefe boiska;
©® b) miejsca na kamery gorne (gtéwne) powinny znajdowac sie co do zasady nie nizej niz 20
m nad polem gry oraz nie blizej niz 20 m do linii bocznej boiska;



® c) wszystkie kamery gérne (KAM 1, 2, 3, 4) powinny byé umieszczone na trybunach
Stadionu, na tej samej wysokosci, wygrodzone i odseparowane od widzéw; jezeli nie
znajdujg sie pod dachem powinny by¢ dodatkowo zadaszone oraz zabudowane z tytu;
©® d) miejsce na kamery gorne-gtéwne (KAM 1 i KAM 2) o wymiarach 4 x 2 m musi by¢ na
wysokosci linii Srodkowej boiska;
©® e) miejsca na kamery gorne-spalone (KAM3 i KAM 4) o wymiarach 2 x 2 m powinny byé
umieszczone na tej samej wysokosci co kamery gorne, dokladnie na linii p6l karnych; w
uzasadnionych przypadkach, po uprzednich konsultacjach z producenta sygnatu
telewizyjnego, dopuszcza sie umiejscowienie kamer gornych-spalonych wyzej niz kamery
gorne-gtéwne;
® f) miejsca na platformy dolne na murawie boiska powinny by¢ umieszczone w przepisowej
odlegtosci od linii boiska; platforma centralna (KAM 8) powinna znajdowac¢ sie pomiedzy
tawkami na wysokosci linii srodkowej boiska, a platformy lewa (KAM 7) i prawa (KAM 9) —
w okolicy linii pél karnych; W przypadku, gdy po stronie kamer ustawione sg bandy
reklamowe, muszg by¢ one rozdzielone na odlegtos¢ okoto 3 m; w przypadku uzycia
statywow bandy pozostang nienaruszone.
©® @) platformy zabramkowe (KAM 13 i KAM 14) muszg znajdowac sie na wysoko$ci okoto 5m
od bramki w kierunku kamer gtownych; w przypadku uzycia platform, bandy reklamowe
musza by¢ rozdzielone na odlegtos¢ okoto 3 m; w przypadku uzycia statywow bandy
pozostang nienaruszone; kamery dolne zabramkowe powinny by¢é umieszczone w
odlegtosci zgodnej z przepisami, na wysokosci linii bramkowych od strony kamer gtéwnych;
® h) kamery gorne zabramkowe (KAM 17 lub KAM 18) powinny by¢ umieszczone w Osi
wzdtuznej boiska, jesli mozliwe nie blizej niz 20 m od linii koncowej i nie nizej niz 20 m od
powierzchni boiska;
i) kamera ,reverse angle” (KAM 19) powinna by¢ umieszczona na srodku boiska naprzeciw
kamer gtéwnych;
i) kamery ,reverse angle” (KAM 22 i KAM 23) powinny by¢ umieszczone na wysokosci 5m,
naprzeciw kamer gtéwnych;
k) kamery ,reverese angle” (KAM 20 i KAM 21) powinny by¢ umieszczone za linig korhcowg
w odlegtosci okoto 10 m od naroznika boiska, naprzeciw kamer gtéwnych;
[) Mini kamera (KAM 15 i KAM 16) moze by¢ umieszczona za bramka, nie moze jednak by¢
przyczepiona do siatki, stupka lub poprzeczki. Moze by¢ przyczepiona do stupka
podtrzymujgcego siatke lub kabla tgczacego tylng czesé siatki z poziomymi ze stupkami
bezposrednio za bramkg. Mini kamera w gérnym lub dolnym rogu bramki moze byé
umiejscowiona w takiej odlegtosci, aby mie¢ niezaktécony obraz przez siatke. Moze byé
przyczepiona do kabla wspierajgcego siatke i moze jej dotyka¢ — nie moze jednak by¢ do
niej przyczepiona. Jedynie obiektyw kamery moze znajdowac¢ sie wewnatrz bramki.
Pozostata cze$¢ kamery musi pozostawaé poza siatkg. Kamera nie moze wptywaé na
spos6b zamontowania siatki. W trakcie meczu niedopuszczalne jest przestawianie lub
poprawianie urzgdzen — moze to nastgpi¢ jedynie przed meczem, w przerwie lub po meczu;
® m) bezprzewodowe kamery ,steadicam” (KAM 10 i KAM 11) filmujgce przed meczem
wejscie na boisko oraz prezentacje druzyn, w trakcie meczu poruszajg sie wzdtuz linii
bocznej boiska, po stronie kamer gtéwnych, a po meczu w polu gry filmujg reakcje
zawodnikow;
® n) kamera ,beauty-shot”, powinna by¢ umiejscowiona w narozniku boiska w najwyzszym
mozliwe punkcie ze statycznym, panoramicznym widokiem catego Stadionu;
® o) kamera reczna (KAM 12) — kamera reczna lub na statywie pomiedzy tawkami
rezerwowych;
® p) o ile infrastruktura Stadionu na to pozwala, zaleca sie miejsce na kamery 5 m (KAM 5 i
KAM 6) o wymiarach 2 x 2 m po stronie kamer gtéwnych, nie nizej niz 2m i nie wyzej niz 5
m nad polem gry.
Wszystkie kamery powinny by¢ zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.
Gabaryty projektowanego obiektu uniemozliwiajg spetnienie wszystkich wymagarn dotyczacych
lokalizacji kamer w zakresie wysokosci oraz odlegtosci wzgledem murawy. Nalezy uzyskaé
konieczne odstepstwa. Wykonawca ma obowigzek uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjetych
rozwigzan dla transmisji TV w zakresie wymagan PZPN oraz UEFA kategoria lll
Wykonawca zbuduje odpowiednie miejsca na kamery. Rozmieszczenie kamer na stadionie
zostanie wykonane zgodnie ze schematem zalgczonym w Podreczniku Licencyjnym.
Wszystkie kamery bedg zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.
Rozmiar platform i ich nosnos¢ bedg przystosowane do instalacji odpowiednich kamer. Dojscie
do kamer potozonych pod konstrukcjg dachu zapewnione bedzie poprzez schody i podesty
techniczne. Okablowanie bedzie niedostepne dla kibicow. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia kryterium z uwagi na konstrukcje obiektu, Wykonawca zapewni na swoj koszt
odpowiednie podnosniki koszowe lub nozycowe. W szczego6lnosci w odniesieniu do kamer:
KAM 17 i KAM 18 dopuszcza sie jako obstugiwane z wysiegnika.
KAM 5 i KAM 6 nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako usytuowane w formie platform w obrebie
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trybun, oraz jako zabezpieczone przed swobodnym dostepem dla publicznosci.

1.2.16.40.Tracking.
Stadion musi udostepnic¢ stanowiska Tracking:
® miejsce na kamery
® miejsce dla stanowisko operatorow Tracking
©® stanowisko robocze
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem ponizej.

Dwie kamery umocowane na statej konstrukcji betonowej lub metalowej, pod dachem, oddalone od
siebie 0 8 m — 12 m muszg znajdowac sie w poblizu linii sSrodkowej z niezaktiéconym widokiem na
calg ptyte boiska, bez dostepu dla kibicow. Kat 22-68 stopni od najblizszej linii bocznej, tj. 15 m nad
poziomem plyty, muszg znajdowac sie miedzy 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie kamery nie mogag
by¢ zainstalowane dalej niz 100 m od stanowiska operatora i stanowiska roboczego (szafy
Serwerowej).

Na trybunie prasowej, lub w innym miejscu wskazanym przez Producent Sygnatu Klub musi
zapewni¢ Stanowisko Operatorow Trackingu. Stanowisko musi by¢ wyposazone w prgd 2 x 240V,
stot i krzesta dla 3 0s6b. Zamknieta kabina musi mie¢ niezakiécony widokiem na cate pole gry, musi
by¢ zabezpieczona przed deszczem i Swiattem stonecznym. Stanowisko operatoréw nie moze by¢
oddalone wiecej niz 100 m od Stanowiska Roboczego. Na terenie Stadionu, nie dalej nize 100 m
od Stanowiska Operatora Klub musi wyznaczy¢ osobne, zamykane na klucz pomieszczenie do
instalacji Stanowiska Roboczego — Szafa serwerowa 19RU dla komputeréw, przetgcznika
sieciowego, konwerterow mediéw, UPS i zamykanej szafki na urzgdzenia. Wymagane jest
symetryczne, dedykowane tylko i wylgcznie ustudze Tracking tgcze internetowe symetryczne 20
Mbit/s. Zaréwno prad oraz potgczenie internetowe muszg byé bezprzerwowo udostepnione 24h na
dobe.

1.2.16.41.0swietlenie.

Stadion musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne $rednie
natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600 Ev(Ix), przy rownomiernosciach E min./E max. 2
0,4; E min./JE $rednie = 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. Oswietlenie musi pokrywac
réwnomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki.
W celu zapewnienia mozliwo$ci kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, Stadion musi by¢
wyposazony w niezalezny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natezenia Swiatta
800 Ev(Ix). Zaleca sie, aby niezalezny system zasilania awaryjnego byt zdolny do zapewnienia
natezenia Swiatta 1400 Ev(Ix).
W przypadku catkowitej modernizacji oswietlenia dopuszczonego do uzytku po dniu 1 lipca 2012
roku Stadion musi by¢ wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne
Srednie natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600 Ev(Ix). , przy réwnomiernosciach E
min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer.
Oswietlenie musi pokrywaé¢ réwnomiernie kazdy obszar pola gry, w tym narozniki, oraz pas 4
metréw od linii bocznych i koncowych boiska.
W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonaé¢ oswietlenie o natezeniu min.
1600 Ev(Ix) oraz zaprojektowa¢ rozbudowe (wykona¢ projekt wykonawczy) o$wietlenia do
natezenia min. 2000 Ev(Ix).
Biorac pod uwage powyzsze nalezy rozbudowac¢ istniejgcy uktad masztow oswietleniowych i opraw
i dostosowa¢ go do poziomu natezenia o$wietlenia 1600Ix. W zwigzku z tym w stosunku do
istniejgcego oswietlenia nalezy wykonac:
® ponowne obliczenia natezenia oswietlenia dla kazdej sekcji z podaniem wspoétrzednych
nacelowania na boisko
® zwiekszenie ilosci naswietlaczy na masztach, lub zabudowa dodatkowych naswietlaczy na
planowanych zadaszeniach trybun aby uzyskaé natezenie oswietlenia zgodnie z
wymaganiami PZPN dla klubéw Ekstraklasy, do poziomu natezenia oswietlenia min. 1600Ix.
® zastosowac oprawy ze zrodtami swiatta odpornymi na krotkotrwate spadki i zaniki zasilania.
Ponowny zaplon tych opraw powinien nie wymagaé ostygniecia zarnikdw i uktadéw
zaptonowych nowe oprawy.
©® zasilanie oswietlenia masztéw plyty boiska przewidzie¢ dwoma napieciami, napieciem
normalnym z sieci ZE TAURON (do poziomu min. 1600Ix i p6zniejsze min. 2000Ix) i
napieciem awaryjnym (do poziomu min. 800Ix).

Zamawiajgcy wymaga aby dla projektu rozbudowy oswietlenia do poziomu 1600 Ix przeprowadzi¢
wszelkie niezbedne obliczenia (w tym konstrukcyjne), analizy i pomiary stanu istniejgcego z
nacelowaniem istniejgcych opraw wigcznie. W ramach prac nalezy do kazdego z masztéw
doprowadzi¢ kanalizacje kablowg, wymieni¢ rozdzielnie starowania oswietlenia , wymienic linie
kablowe zasilajgce oraz linie sterujgce (na kabel $wiattowodowy) .



Natomiast wymiana istniejgcych opraw oraz zrodet swiatta na istniejgcych masztach nie jest objeta
inwestycjg. Nalezy zalozy¢ ze w przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejgcych opraw typu
ArenaVision MVF404 lub zrodet swiatta Zamawiajagcy bedzie wymieniat je w ramach innych
dziatan.

Zamawiajgcy zaklada ze osiggniecie poziomu min. 1600 Ix zostanie osiggniete poprzez
zastosowanie dodatkowych opraw LED doswietlajgcych murawe, za pomocg wysiegnikow
mocowanych do konstrukcji dachu (analogicznie jak w udostepnionym projekcie — zatgcznik Z-25).

W przypadku rozbudowy/przebudowy oswietlenia na istniejgcych masztach dopuszcza sie
zastosowanie opraw metalohalogenowych z uktadami hot start oraz tej samej barwie swiatta.

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany konstrukcji stupdw istniejgcych masztéw oswietleniowych.
Powyzsze wymagania nalezy spetni¢ spelni¢ wykorzystujgc obecnie istniejgce maszty
oswietleniowe oraz konstrukcje stadionu - konstrukcja stadionu musi uwzglednia¢ mozliwo$é
zamontowania oswietlenia na 2000Ix.

Jezeli Wykonawca stwierdzi ze pozostawienie istniejgcego oswietlenia jest niewskazane z przyczyn
organizacyjnych lub ekonomicznych Zamawiajacy dopuszcza przebudowe ukiadu oswietlenia ptyty
boiska tak aby nie pogorszy¢ istniejgcych parametréw oswietlenia oraz osiggng¢é wymagane
natezenie po modernizacji na poziomie 1600 Ix i zaprojektowane os$wietlenie o natezeniu 2000 Ix.

1.2.16.42. Naswietlanie murawy.
Stadion musi by¢ wyposazony w niezbedng infrastrukture techniczng umozliwiajacg montaz i
podigczenie do zasilania lamp asymilacyjnych stuzgcych do doswietlania murawy celem jej
pielegnaciji.

[.2.16.43.0znakowanie obiektu.
Przewiduje sie publiczne oznakowanie wskazujgce widzom kierunek wewnatrz i na zewnatrz
Stadionu
w formie czytelnych symboli graficznych zrozumiatych dla os6b na catym $wiecie.
Przewiduje sie by wyrazne i peine oznakowanie znajdowalo sie na trasach prowadzgcych do
Stadionu, wokot Stadionu oraz na catym jego terenie i wskazywato droge do poszczegdlnych
sektoréw.
Przewiduje sie system biletowy jasno okreslajgcy potozenie miejsca siedzgcego, na ktore
zostaty wystawione. Informacja na biletach winna by¢ zgodna z informacjami na oznakowaniu
Stadionu, zarbwno na zewnatrz, jak i wewnatrz niego.
Przewiduje sie stosowanie barwnych kodow na biletach, co pomoze w dotarciu do wlasciwego
miejsca. Zachowywane przez widzow odcinki kontrolne biletéw powinny zawiera¢ informacje
kierujgce ich we wiadciwe miejsce po wejsciu na Stadion. Na $cianach planuje sie
umieszczenie duzych i czytelnych planéw informujgcych widzow, jak dotrze¢ do wiasciwych
miejsc. Oznakowanie womitoriow (wyjs¢ na sektory) przewiduje sie jako w petni widoczne
zaréwno dla widzéw, jak i dla stuzb organizatora, takze tych, ktére znajdujg sie w stanowisku
dowodzenia.

[.2.16.44. Projektowanie uniwersalne.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowa¢ odpowiednie rozwigzania w zakresie
dostosowania obiektu dla potrzeb uzytkowych oséb z r6znym rodzajem niepetnosprawnosci.
Przestrzen obiektu powinna umozliwia¢ maksymalne samodzielne i $wiadome jej uzytkowanie,
powinna by¢ dostepna oraz pozbawiona barier architektonicznych. Nalezy przewidzie¢
odpowiednie rozwigzania projektowe w odniesieniu do:
® stanowisk postojowych dla oséb niepetnosprawnych w zakresie wymiardw, lokalizaciji,
nawierzchni, oznakowania oraz dostepnosci
strefy wejsciowe;j
dostepnos¢ pomieszczen, dojs¢ i korytarzy
elementow wyposazenia ulatwiajgcych orientacje oraz przekaz informacji w budynku w
zakresie petli indukcyjnych, symboli graficznych, piktograméw i informacji tekstowych,
oznaczenia nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planéw tyflograficznych
® komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku
® pomieszczen w szczegodlnosci pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych
® elementéw wykonczenia wnetrz.
Projektowane rozwigzania nalezy przyjg¢ w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego
oraz publikacje ,Standardy dostepnosci budynkow dla oséb z niepetnosprawnosciami” wydane;j
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r.
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1.2.16.45.Wymagania dotycz gce ochrony przeciwpo zarowej.
Stadion wraz z pomieszczeniami muszg spetnia¢ wymagania przepiséw bezpieczenstwa
pozarowego a w szczegoélnosci zapisy:
® Prawa Budowlanego;
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
® Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw;
® Innych zwigzanych norm i przepiséw techniczno-budowlanych.

1.2.16.46. Instalacje.
Pomieszczenia Stadionu nalezy projektowac zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZPN dla stadionow
Ekstraklasy oraz wytycznymi UEFA dla stadiondw Ill kategorii.
Boisko musi byé wyposazone w wodny system podgrzewania murawy, nawadniania oraz drenazu
jak roéwniez i innych umozliwiajacych przeprowadzenie zawodow zgodnie z wymaganiami
stawianymi dla tego typu imprez przy szczegdlnym uwzglednieniu wymogow stawianych przez
operatorow telewizyjnych — dotyczy catej powierzchni pola gry wraz z pasem obejscia i polem
rozgrzewki zawodnikow.
Pomieszczenia Stadionu objete bedg systemem wentylacji mechanicznej.
Wybrane pomieszczenia objete bedg systemem klimatyzaciji. Zgodnie z ponizszymi tabelami
opisujgcymi zestawienie pomieszczen.
Obiekt powinien by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje pozwalajgce na uzytkowanie
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardéw
wykonania i jako$ci materiatu nie gorszych niz opisane w przedmiotowym programie.
Wszystkie instalacje wewnetrzne, zewnetrzne odcinki oraz przylgcza nalezy zaprojektowac jako
nowe. Instalacje powinny byé wykonane jako kryte, chyba Ze przepisy okreslajgce warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane, stanowig inaczej.
Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji wymagajacych obstugi w trakcie normalnej eksploatacji,
a zabudowane $ciankami lub sufitami musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i jednoznaczny.
Spos6b zabudowy musi umozliwia¢ tatwy dostep serwisowy.
Elementy instalacji wptywajgcych na bezpieczenstwo i jako$¢ uzytkowania pomieszczen powinny
by¢ oznaczone dla uzytkownika w zakresie podstawowej armatury (okreslenie giéwnego zaworu
gazu, gldbwnego zaworu wody, gtbwnego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).
Zapewni¢ ogrzewanie pomieszczen z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do
proponowanych zrédet ciepta. Dla wszystkich pomieszczen nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta. Uklady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowa¢ w sposéb
zapobiegajgcy mieszaniu strumieni powietrza pomieszczen o réznych charakterach w zakresie
klimatu i emitowanych zanieczyszczen.
Projektowana instalacja powinna by¢ dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla cato$ci
inwestycji.
W zakresie zaopatrzenia budynku w wode przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowego
przytgcza do sieci uwzgledniajgce przewidywane zapotrzebowanie na wode.
Obok przytagcza na cele socjalno-bytowe i technologiczne nalezy przewidzie¢ dostarczanie wody do
wewnetrznego gaszenia pozaru.
W zakresie odprowadzenia sciekow przewidzie¢ nalezy zaprojektowanie i wykonanie nowych
instalacji wewnetrznych oraz nowych sieci zewnetrznych i przylaczy w niezbednym zakresie
dostosowanych do przewidywanej ilosci odprowadzanych sciekow.
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnetrznych, przytgczy oraz instalacji
wewnetrznych w nieruchomosci odbiorcy nalezy uwzgledni¢ nastepujgce punkty:
©® Instalacje, sieci oraz przylagcza nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami stawianymi
przez zarzgdcédw tych mediow.
Materiaty powinny posiada¢ i urzgdzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenhstwa B, deklaracje zgodnosci.
©® Instalacje powinny by¢ wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach,
zabudowa ptytami g-k/ chyba, ze przepisy okreslajgce warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac obiekty budowlane stanowig inaczej.

1.2.16.47.Wymagania dotycz gce zagospodarowania terenu w zakresie sieci i insta  lacji
zewn etrznych.

1.2.16.47.1. Kolizje z istniej acq infrastruktur a.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w



postaci instalacji zewnetrznych, sieci oraz przylaczy. W ramach niniejszego zadania
planuje sie rozbiorke wszystkich istniejgcych instalacji, sieci oraz przylgczy
zewnetrznych w obrebie stadionu (majac na uwadze zapisy niniejszego PFU
dotyczacych istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe)).

W zakresie sieci oraz przytgczy nalezy przewidzie¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie
ktére nalezy wykonaé zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw/zarzgdcow
mediow.

Jednym z wazniejszych elementéw jest przebudowa istniejgcej miejskiej magistrali
wodociggowej w ul. Kilihskiego i w ul.Krancowej. Przebudowe ww. sieci i przytgczel/a
nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z nowymi warunkami Spoélki Sadeckie
Wodociggi i w oparciu o ,Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy
materiatéw i urzgdzen na obszarze dziatalnosci Spoiki ,Sgdeckie Wodociggi”.
Dopuszcza sie mozliwosc¢ realizacji przebudowy sieci wodociggowej w oparciu o
posiadang przez Inwestora dokumentacje projektowg i pozwolenie na budowe.

Nalezy roéwniez uwzgledni¢ zaprojektowanie i przebudowe odcinka sieci gazowej w
ul.Krancowej jezeli zajdzie taka konieczno$s¢ w uzgodnieniu i na warunkach, o ktore
nalezy wystgpi¢ do Zaktadu Gazowniczego w Nowym Sgczu.

1.2.16.47.2. Sieci i przyt gcza.
Przytacze wodoci_agowe (wg technicznych warunkéw zasilania / przyt _gczenia).
Woda zimna bedzie dostarczana z sieci komunalnej za posrednictwem przylgcza
wodociggowego.
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych wydanym
przez Sadeckie Wodociggi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: 1U.700.599.18.MW), przylgcze wody
mozna wykona¢ do rozdzielczej sieci wodociggowej DN250, zlokalizowanej w obszarze pasa
drogowego ul. Kilinskiego. Cisnienie statyczne w wodociggu w rejonie wigczenia wynosi ok.
0,45MPa.
Na przylaczu powinien by¢ zamontowany zestaw wodomierzowy 2z zaworem
antyskazeniowym, oraz zawor pierwszenstwa (lub elektrozawér) w przypadku rozdziatu
instalacji na instalacje na cele bytowo-socjalne oraz wewnetrzng instalacje ppoz.,
umieszczony w studni wodomierzowej usytuowanej przy granicy dziatki lub w wyznaczonym
pomieszczeniu stadionu.
W przypadku niewystarczajgcego cisnienia w sieci miejskiej nalezy przewidzie¢ zestawy
hydroforowe zapewniajgce wymagane cisnienie w projektowanych instalacjach.
Studnia wodomierzowa betonowa z betonu klasy C45/55.
Przewody, wodomierze, zasuwy oraz wigczenie do wodociggu powinny by¢ zgodne z
SNVymogami
materiatowymi” obowigzujgcymi w Spotce Sgdeckie Wodociggi.
Zawory antyskazeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg whasciwych przepiséw.
Sie¢ wewnetrzna rozprowadzajgca wode po catym terenie powinna zasila¢ obiekty oraz sie¢
zewnetrznych hydrantéw ppoz.

Przytgczenie do sieci nalezy uzgodni¢ w ,Sadeckich Wodociggach” przedkiadajac projekt
budowlany opracowany w oparciu o obowigzujgce oraz aktualne przepisy techniczno -
budowlane, normy i przepisy branzowe na aktualnej mapie geodezyjnej do celéw
projektowych w skali 1:500

Kanalizacja sanitarna (wg technicznych warunkéw zas ilania / przyt aczenia).

Scieki sanitarne odprowadzié do komunalnej kanalizacji sanitarnej za pomoca odrebnego
przytgcza kanalizacyjnego, zakonczonego studnig przytgczeniowg usytuowanej przy granicy
dziafki.

Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru $ciekéw sanitarnych wydanym
przez Sagdeckie Wodociggi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: 1U.700.599.18.MW), przylacze
kanalizacji sanitarnej mozna wykonaé do kolektora sanitarnego DN600/900, zlokalizowanej
w obszarze pasa drogowego ul. Kilinskiego.

Przytacze kanalizacji sanitarnej powinno by¢ wykonane z materialdbw zgodnych z
~NVymogami materiatowymi” obowigzujgcymi w Spotce Sadeckie Wodociggi.

Sie¢ kanatow zbiorczych powinna przyjmowac¢ $cieki sanitarne z przykanalikow
wychodzacych z budynkéw i odprowadza¢ je do przytacza. Przylgcze wg materiatéw wg
wymogow odbiorcy sciekéw. Wigczenie do kanalu komunalnego wg wymagan odbiorcy
sciekow.

Instalacje zewnetrzne oraz przylacze z rur kanalizacyjnych kamionkowych / PVC-u SN8 z
wydtuzonym kielichem o potgczeniach z uszczelka.

Studnie prefabrykowane z kregdéw zelbetowych z wtazem zeliwnym typu ciezkiego D400.
Prefabrykowane elementy tgczone za pomocg uszczelek gumowych. Przejscia rurociggow
przez $ciany szczelne, prefabrykowana kineta.




Scieki  (technologiczne) pochodzagce z pomieszczen gastronomicznych, przed
odprowadzeniem do sieci zewnetrznej zostang wstepnie podczyszczone w urzgdzeniach do
oddzielania ttuszczéw.

Kanalizacja deszczowa (wg technicznych warunkéw zas ___ilania / przyt aczenia).

Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzi¢ do rzeki Kamienica od strony poinocnej
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydziat Komunalny Obstugi Miasta Urzedu Miasta
Nowego Sgcza z dnia 20.04.2020r. majgc na uwadze mozliwos¢ przebudowy istniejgcego
wylotu kanalizacji deszczowej wykonania nowego wylotu w oparciu 0 wykonang nowg
dokumentacje projektowg zrealizowang przez Wykonawce lub mozliwos¢ wykorzystania
posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe nr
50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowe wylotu sciekéw deszczowych do rzeki Kamienica
— spos6b ostatecznego rozwigzania i wykonania odprowadzenia $ciekéw deszczowych do
rzeki Kamienica pozostaje sie w gestii Wykonawcy. Jednakze nalezy zaprojektowaé i
wykona¢ odpowiedni wylot wod opadowych z terenu zlewni obejmujgcej stadion z
parkingami i jego okolicy wraz z przyleglymi ulicami, aby zapewni¢ jej bezpieczny i
prawidtowy odptyw do odbiornika.

Przytacze sieci grzewczej na potrzeby c.o., c.t., c.w.u. i ogrzewania piyty boiska.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w
Nowym Sgczu z dnia 20.07.2020r (ZNAK: DIN/17/07/2020) nalezy w budynku
zaprojektowac wezet cieplny wymiennikowni wraz z kompletng armaturg i urzgdzeniami
cieptowniczymi wezta oraz z wymaganymi instalacjami, (projekt wezia cieplnego
uzgodni¢ z MPEC Nowy Sacz).

Wezet bedzie stanowit zrédio zasilania w ciepto dla potrzeb podgrzewania murawy,
ogrzewania pomieszczen w budynkach, zapewnienia ciepta technologicznego oraz
podgrzewania cieptej wody. Instalacja elektryczna winna by¢ zaprojektowana i
wykonana z niezaleznym opomiarowaniem do zasilania wezta cieplnego i zapewniong
odpowiednig mocg elektrycznag.

Nalezy wystgpi¢ o warunki na zasilanie wezla cieptowniczego w energie elektryczng do
Zaktadu Energetycznego.

Budowa przyt gcza cieptowniczego do zaworéw odcinaj acych przez w eziem jest
zadaniem MPEC.

Przytacze sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.05.2020r. (Nr.
warunkéw WP/027165/2020/009R08) zapewnia sie przylgczenie do sieci i dostawe energii
elektrycznej o wystarczajgcej mocy przytgczeniowej dla zasilania podstawowego.

Zgodnie z warunkami zasilanie obiektu bedzie z wolnostojgcego ztgcza kablowego ZK-SN 3
polowego do istnhiejgcej stacji transformatorowej.

Nie ma mozliwosci wykorzystania istniejgcej stacji transformatorowej oraz wykorzystania jej
wyposazenia poniewaz ulegta ona uszkodzeniu.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowg stacje
transformatorowg/ nowe stacje transformatorowe/ z budowa wewnetrznej linii kablowej 15kV
o odpowiednim przekroju od projektowanego zigcza ZK-SN do projektowanej rozdzielnicy
SN a nastepnie doprojektowanych stacji lub stacji transformatorowej

Przytacze sieci telekomunikacyjnej

Kanalizacje kablowg na potrzeby przylacza telekomunikacyjnego doprowadzi¢ do
najblizszej studni teletechnicznej ORANGE Polska przy granicy dziatki od strony ul.
Kilinskiego, w taki sposéb, aby mozliwe bylo wykonanie przylgcza do sieci
teletechnicznej wybranego, przez uzytkownika, publicznego operatora
telekomunikacyjnego. Uzyska¢ warunki i zgode ORANGE Polska na wigczenie sie do
istniejgcej kanalizacji

UWAGA: w przypadku utraty wa 2znosci warunkéw technicznych Wykonawca jest
zobowi gzany do wyst gpienia o prolongat e Ilub wydanie nowych warunkéw
technicznych czynno $ci te nie b edg obci gzaly w zaden sposéb Zamawiaj gcego oraz
nie mog g by ¢ podstaw g do przediu zenia terminu jak réwnie z zgdania dodatkowego
wynagrodzenia.

1.2.16.48.Wstepne zapotrzebowanie na media.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo — gospodarcze

Zatozenia do obliczen:
® llos¢ widzoéw oraz pracownikéw - 5000 os.



1 0s - 10 I/d;

Nd=1,5;

Nh=3;

llos¢ os6b ¢wiczacych — 1000s.
1 os — 40l/d;

Nd=1,2;

Nh=1,7

Qdsr = 54000 I/d = 54,00 m3/d

Qdmax = 75000+4800 I/d = 79,80 m3/d
Qhmax = 9,37 + 0,34 m3/h = 9,71 m3/h

86666686

Wewnetrzne hydranty ppoz.
Przyjeto jednoczesnos¢ dziatania 2 hydrantéw wewnetrznych DN 25
Qppoz =2x1,01/s=2,0l/s=7,2m%h

Kanalizacje sanitarng

Przyjeto ilos¢ Sciekéw sanitarnych rowna ilosci wody
Qdsr = 54,00 m3/d

Qdmax = 79,80 m3/d

Qhmax = 9,71 m3/h

Kanalizacja deszczowa
® dachy: Q=88,24 [dm3/s]
® obszar terenéw utwardzonych: Q=212,58 [dm3/s]
® obszar terenéw zielonych: Q=40,10 [dm3/s]

Instalacja CO
® centralne ogrzewanie — moc cieplna w sezonie grzewczym: 220 kW

® c.w.u. —warto$¢ srednia: 150 kW

® c.w.u. —warto$¢ maksymalna godzinowa: 300 kW
® wentylacja: 350 kW

® ogrzewanie murawy boiska — 1735 kW

Instalacja chtodnicza
Centrale wentylacyjne — 350 kW
Klimatyzacja — 150 kW

Energia elektryczna.
Zapotrzebowanie stadion przy obstudze meczu - 950 kW
Zapotrzebowanie stadion poza obstugg rozgrywek - 354 kW

Roczne zuzycie energii przy obstudze meczu — 136800 kWh
Roczne zuzycie energii poza obstugg rozgrywek — 679104 kWh

Doktadne zapotrzebowanie na media nale zy okre $lié projektowo i w razie potrzeby
wyst gpi € o korekt e warunkéw przyt gczenia na poszczegoélne media.

1.2.16.49. Wyposa zenie budowlano-instalacyjne.
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie wykonani nizej wyszczegolnionych instalacje i
urzadzen:

Instalacja wody

Instalacja CWU

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji technologicznej (restauracie itp.)

Instalacja kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy

Instalacja hydrantowa wewnetrzne i zewnetrzna

Instalacja CO

Instalacja CT

Instalacja WL

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Instalacja ogrzewania murawy

Instalacja odwodnienia murawy

Instalacja nawadniania murawy

5BeBH6660B0BH6H66686



©® Instalacje elektryczne — zasilanie 15kV w zakresie:

zasilanie podstawowe

zasilanie rezerwowe

sygnalizacja do BMS

instalacja sity

instalacja oswietlenia

instalacja uziemienia wewn. i zewn.

okablowania rozdzielnicy

pomiar energii elektrycznej i okablowanie uktadéw pomiarowych

©® Instalacje elektryczne — Stacja Transformatorowa w zakresie:

Rozdzielnica nN gtéwna RN1, RN2

Rozdzielnica nN agregatu RG

Rozdzielnica nN UPS-a RB

Transformatory

Agregat pragdotworczy

UPS

Okablowanie technologiczne staciji

Potrzeby wlasne-instalacja sity

Potrzeby wtasne-instalacja oswietlenia

Uziemienie stacji transformatorowej

©® Instalacje elektryczne wewnetrzne w zakresie:

Subliczniki

Urzadzenia zasilajgce i rozdzielcze

Instalacja sity

Zasilanie powierzchni komercyjnych

Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych

Ogrzewanie rynien

Ogrzewanie rur spustowych

Ogrzewanie wpustéw dachowych

Zasilanie urzgdzen systemow pozarowych

Zasilanie oddymianiem klatek schodowych

Zasilanie wozow transmisji TV

Trasy kablowe

Trasy kablowe normalne

Trasy kablowe ognioodporne

Zasilanie sieci komputerowe;j

Instalacja sterowania i sygnalizaciji

Monitoring urzgdzen technologicznych

Sterowanie o$wietleniem ptyty stadionu

Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na ptycie boiska

Zasilanie i sterowanie telebiméw

Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi

Sterowanie oswietleniem ciggdw komunikacyjnych z nadrzednego BMS

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym wokét stadionu

Instalacja o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie piyty boiska

Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne

System centralnej baterii

Monitoring oswietlenia w systemie centralnej baterii

System rozproszony oswietlenia awaryjnego

Monitoring oswietlenia w systemie rozproszonym

lluminacja zewnetrzna stadionu

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja uziemiajgca

Uziemienie fundamentowe

Szyna uziemiajgca gtéwna

Uziemienie wyréwnawcze gtowne

Potgczenia wyréwnawcze miejscowe

Ochrona odgromowa

Pozarowe wylgczenie prgdu

©® Instalacje niskoprgdowe w zakresie:
N instalacja sygnalizacji pozarowej i sterowanie systemem oddymiania,
N instalacja systemu kontroli dostepu i sygnalizacji wlamania,
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3.
nia

instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV,

instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych

instalacja telekomunikacyjna jak m.in. komputerowa, internetowa, telefoniczna,
RTV dla pomieszczen administracyjno technicznych

instalacja AV sal konferencyjnych

instalacja band LED i telebiméw

instalacja Systemu Wideodomofonowego

instalacja Systemu przywotawczy

instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN

centrala telefoniczna

instalacja Systemu Biletowego

instalacja systemu zarzgdzajgcego kotowrotami

instalacja Systemu Zarzgdzania Budynkiem BMS wraz z programem nadrzednym i
z AKPIA

instalacja monitoringu konstrukciji

instalacja systemu nagtosnienia trybun z systemem komentatora sportowego
instalacja systemu DSO

instalacja tgcznosci stuzb

instalacja nagto$nienia

rrrrKrKK KK KKK
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Ponadto nalezy wykonaé przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz pozostate rozwigzania
projektowe i instalacyjne jakie sg niezbedne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wymagania zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zamowie-

1.3.1. Zagospodarowanie terenu
W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ nastepujgce roboty:

©

® 6 6 6

® 6 & 668

Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Kilihskiego oraz ul.

Krancowej.

Przebudowa istniejgcej sieci gazowej zlokalizowanej wzdtuz ul. Krancowej. W przypadku jezeli

zajdzie taka konieczno$¢

Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu okreslonego w decyzji o pozwoleniu wodno-

prawnym;

Budowa niezbednych muréw oporowych oraz umocnien i skarp a takze schodow

wyréwnawczych;

Przebudowa istniejgcej ptyty boiska w tym:

N budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
(wykonanie przytgcza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie Wykonawcy);

N budowa systemu nawadniania murawy;

N budowa systemu odwodnienia murawy;

Budowa obiektéw kubaturowych (opisana w odrebnych punktach):

N Wykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowigcego pomieszczenia techniczne,
magazynowe oraz garazowe dla obstugi projektowanego stadionu wraz z pomieszczeniem
wymiennikowni ciepta dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania budynkéw stadionu
oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadow statych;

N Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu od
strony pd-zach;

N Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony pn-
wsch;

N Wykonanie trybuny C dla kibicéw druzyny gosci wraz z zapleczem sanitarnym od strony
pn-zach;

Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggéw pieszych;

Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciggoéw jezdnych;

Wykonanie zjazdéw z drég publicznych wraz z przebudowg fragmentu ul. Kilinskiego i ul.

Krancowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarzadu Drég w Nowym Saczu)

Wykonanie statej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robét budowlanych

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobuséw strefy kibicow

gosci;

Wykonanie miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz autobusow strefy kibicow

gospodarzy;



Wykonanie miejsc postojowych dla samochodow osobowych oraz autobusow strefy wejsciowej;
Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pozarowej przeznaczonej dla wozéw bojowych
Strazy Pozarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonych placéw zawierajgcych miejsca postojowe dla stuzb mundurowych
oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu;

Wykonanie utwardzonego placu dla wozow transmisyjnych;

Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w niezbednym zakresie

Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych;

Dostawa i montaz elementéw matej architektury;

Dostawa i montaz kontenera kasowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicow druzyny
gosci;

Dostawa i montaz kontenera depozytowego w obrebie strefy przeznaczonej dla kibicéw druzyny
gosci;

Wykonanie nowych ogrodzen wewnetrznych oraz zewnetrznych obiektu wraz niezbednymi
bramami i furtami;

Wykonanie oraz przebudowa niezbednych elementéw uzbrojenia terenu w postaci instalacji
zewnetrznych oraz sieci w tym;

wodociggowej

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej

cieptowniczej

gazowej

elektroenergetycznej

teletechnicznej

Doposazenie istniejgcych masztow oswietleniowych,

Wykonanie na trybunach oswietlenia przeszkodowego,

Montaz agregatu prgdotworczego

Montaz urzgdzen oraz instalacji wyposazenia techniczno-budowlanego w tym:

N odwietlenia terenu zewnetrznego

N instalacji CCTV terenu zewnetrznego

N jluminacji obiektu

N kontroli dostepu

©® Wykonanie oraz przebudowa niezbednych przytgczy w tym;

N przebudowa istniejgcej stacji transformatorowej wraz z przebudowg fragmentu przytgcza w
tym budowa nowej stacji transformatorowej w obrebie nowego obiektu w przypadku
wystgpienia takiej konieczno$ci.
przebudowa istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego
przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego
przebudowa istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej
wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy
Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz.
Wykonanie zbiornikbw przeciwpozarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile beda
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrow istniejgcej przebudowywanej sieci
wodociggowej
©® Budowa tymczasowego modutowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i
technicznego do demontazu i usuniecia po zakonczeniu uzytkowania zaplecze musi zostac
certyfikowane wraz calym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie odpowiednio Ekstraklasy/ | Ligi oraz uzyskaé wszelkie decyzje/ uzgodnienia.

® 6 6 66666 6 686
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1.3.2. Kolizje z istniej gca infrastruktur 3.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie infrastruktura podziemna w postaci instalaciji
zewnetrznych, sieci oraz przytgczy. W ramach niniejszego zadania planuje sie rozbiérke wszystkich
istniejgcych instalacji zewnetrznych w obrebie stadionu.

W zakresie sieci oraz przylaczy nalezy przewidzie¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie ktére nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestoréw/zarzgdcoéw mediow.

Jednym z wazniejszych elementdw jest przebudowa istniejgcej miejskiej magistrali wodociggowej w
ul. Kilihskiego i w ul. Krahcowej. Przebudowe ww. sieci mozna wykona¢ w oparciu o posiadang
przez Zamawiajgcego dokumentacje, a w przypadku zmian przebudowe przylgcza nalezy
zaprojektowac i wykonac zgodnie z nowo uzyskanymi, nowymi warunkami wydanymi przez Spotke
Sadeckie Wodociagi i w oparciu o ,Wymogi dotyczgce stosowania do projektowania i zabudowy
materiatéw i urzgdzen na obszarze dziatalnosci Spoétki ,Sgdeckie Wodociggi”.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ zaprojektowanie i przebudowe odcinka sieci gazowej w ul.Krancowej



jezeli zajdzie taka konieczno$¢ w uzgodnieniu i na warunkach, o ktore nalezy wystgpi¢ do Zakladu
Gazowniczego w Nowym Saczu.

Zamawiajgcy nie zaktada rozbiorki istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej biegnacej do istniejacego
obecnie wylotu do rzeki Kamienica. Jednakze w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu (w
zwigzku z zmiang niwelety ciggéw pieszych, jezdnych, parkingéw i/lub placow manewrowych)
nalezy przewidzie¢ dostosowanie potozenia wysokosci istniejgcych kratek sSciekowych/studni
kanalizacyjnych w stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzglednieniu
wymogoéw stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi wigczenia do sieci kanalizaciji
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystgpienia koniecznosci przebudowy tej sieci (np. w
zwigzku z wystgpieniem kolizji z inng projektowang przez Wykonawce infrastrukturg podziemng)
Wykonawca we whlasnym koszcie i staraniu bedzie zobowigzany do wykonania
przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach ryczaltowego wynagrodzenia zaoferowanego w
niniejszym postepowaniu przetargowym.

1.3.3. Niwelacja terenu.
Nalezy wykonaé niwelacje terenu zgodnie z zapisami Pozwolenia Wodnoprawnego oraz
zachowaniem spadkow zgodnie z przepisami obowigzujgcego Prawa Budowlanego oraz przepisami
pokrewnymi na kazdym etapie realizacji inwestycji.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego
réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

® nasyp nalezy wykonywaé¢ metodg warstwowa i wznosi¢ réwnomiernie na catej szerokosci;

® grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢é odpowiednio dobrana w zaleznosci od

rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania,
©® przystgpienie do ukiadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ po stwierdzeniu
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢é obsypywane i zageszczane réwnomiernie z obu
stron. Réznica pozioméw zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest
to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Trudnodostepne miejsca przestrzeni mogg byé
wypetnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uptynnionym
gruntem niespoistym.
Grunt nalezy zageszczaé niezwiocznie po wbudowaniu. Kazda warstwa gruntu nasypowego
powinna byé zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu
uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna
wynosic:
a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,
b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,
€) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zaleznosci od ich masy i wysokosci
spadania, przy czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wieksza od srednicy tarczy.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie nasypoéw w granicy klina odtamu przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien
by¢ zageszczany recznie do wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgce;j,
w taki sposob aby nie uszkodzi¢ systemu odwadniajgcego. Zageszczanie gruntu powinno odbywac
sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co
najmniej:
1,03 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokosci 0,20 m
1,0 wg Proctora dla warstw nasypow i zasypek za przyczoétkami ponizej 0,2m
1,0 wg Proctora dla wykopow przy fundamentach podpér,
0,97 wg Proctora dla stozkow, Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania
powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego
sprzetu.
Decydujgcym kryterium jest mozliwos$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia gruntu. W przypadku
zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancjg O
2%), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wiekszg od
odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez
zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sie zwiekszenie wilgotnosci
gruntu przez zraszanie woda. Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania
réwnomiernego wskaznika nalezy:
Ll rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
[l warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
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sprzetu zageszczajgcego,

[0 prowadzi¢ zageszczenie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie
wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub lodem. W czasie
duzych opaddéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

1.3.4. Budowa niezb ednych murow oporowych, umocnie nh oraz

schodow wyréwnawczych

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ budowe niezbednych konstrukcji oporowych we wszystkich
miejscach gdzie bedzie to konieczne ze wzgledu na powstalg réznice wysokosci po wykonaniu
niwelacji terenu. Tam gdzie bedzie to konieczne przewiduje sie budowe zelbetowych muréw
oporowych o parametrach wynikajgcych z obliczeh statycznych. Mury nalezy budowac jako
monolityczne z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy min. W8 lub z prefabrykatow o
odpowiednich parametrach. Zachowa¢ jakos¢ betonu architektonicznego. Na koronie muréw
oporowych nalezy przewidzie¢ balustrady stalowe zabezpieczajgce przez upadkiem. Tam gdzie to
bedzie konieczne stozki i skarpy nasypu nalezy umocni¢ za pomocg materialdw zapewniajgcych
statecznos¢ zbocza i zabezpieczajgcych go przed niszczacym dziataniem wiatru i wody i obsia¢
trawg. W przypadku umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocg azurowych ptyt betonowych
(jezeli zajdzie taka konieczno$¢) umocnienie nalezy oprze¢ na zelbetowych podwalinach. Podwaliny
powinny by¢ dylatowane co 4-6 m, a ich zagtebienie powinno uwzglednia¢ przemarzanie gruntu.
Ewentualne schody wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ jako zelbetowe monolityczne w jakosci betonu
architektonicznego lub prefabrykowane Zelbetowe. Schody nalezy odpowiednio obalustradowac.

1.3.5. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej.
Woycinka istniejgcych drzew i krzewdw jest poza zakresem niniejszego postepowania przetargowego.

1.3.6. Istniej gce maszty o swietleniowe.

Planuje sie zachowanie istniejgcych masztéw oswietleniowych. Planowang budowe stadionu nalezy
dostosowac¢ do istniejgcej lokalizacji masztow oraz plyty boiska. Opracowanie dotyczgce pomiarow
natezenia istniejgcego oswietlenia z dnia 20-11-2018r. stanowi zalgcznik niniejszej dokumentaciji.

1.3.7. Przebudowa istniej acej ptyty boiska.

Planuje sie wykonanie przebudowy istniejgcej ptyty boiska z zachowaniem jej lokalizacji. Planuje sie
przebudowe w zakresie wykonania nawierzchni murawy, instalacji nawadniania murawy, instalacji
ogrzewania murawy, instalacji odwodnienia murawy. Planuje sie zachowanie istniejgcego pola gry o
wymiarach 105x68m. W ramach plyty boiska nalezy przewidzie¢ lokalizacje kanatow technicznych
umozliwiajgcych prowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ponadto
nalezy przewidzie¢ wykonanie kanalizacji kablowej wokot boiska umozliwiajgcej zasilanie oraz
obstuge tablic,band reklamowych oraz innych elementéw wyposazenia techniczno-budowlanego.

[.3.7.1. Pole gry.
Planuje sie zachowanie istniejgcego pola gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni z trawy
naturalnej. Pole gry musi odpowiada¢ aktualnym normom jakosciowym FIFA oraz warunkom
okreslonym przez PZPN. Pole gry musi by¢ by¢ wyposazone w system ogrzewania murawy.
Pole gry musi mie¢ pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej o szeroko$ci min. 6m wzdtuz linii
bocznych oraz min. 7,5 m za linig bramkowa.
Nalezy wykonaé¢ 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla kazdej z wystepujgcych druzyn) o
wymiarach 5x16m wzdtuz linii bocznych boiska w odlegtosci min. 1m od linii wytyczajacej pole gry.
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposazone w instalacje
ogrzewania murawy.

1.3.7.2.  Murawa.

Nalezy zaprojektowa¢ murawe z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem
drenazu. Ponadito Wykonawca winien przekazaé Zamawiajgcemu stosowne instrukcje
dotyczgce utrzymania i pielegnacji murawy. Nachylenie nowobudowanej murawy powinno
wynosi¢ okoto 0,5%

Murawa z trawy naturalnej bedzie spetnia¢ wymogi PZPN i UEFA w zakresie boisk sportowych
dla pitki noznej, a takze bedzie przystosowana do systemow automatycznego nawadniania i
podgrzewania piyty boiska. Ponadto murawa musi spetnia¢ parametry zgodne z aktualnymi
wytycznymi Ekstraklasa S. A. Trawa pitkarska zostanie wykonana z mieszanki nasion kilku
traw odpornych na deptanie, trudne warunki atmosferyczne oraz gwarantujgcych szybki odrost,



np.: zycicy trwalej, wiechliny lgkowej. Szczegdtowy dobdér mieszanki w zaleznosci od
warunkéw klimatycznych wykona dostawca. Minimalne parametry zastosowanej darniny:

©
©

©
©

uktadana maszynowo za pomocg specjalistycznego sprzetu,

wiek murawy: potwierdzony odpowiednim dokumentem (paszportem), minimum 20
miesiecy,

autoryzacja producenta murawy na dostawe oferowanej w paszporcie darni,

plan pielegnacji z wyszczegdlnieniem comiesiecznych zabiegdw.

Budowa plyty boiska musi by¢ wykonana zgodnie z normg DIN 18035. Wraz z odbiorem
ostatecznym robdét wykonawca winien dostarczy¢ instrukcje pielegnacji murawy.

1.3.7.2.1.

1.3.7.2.2.

1.3.7.2.3.

1.3.7.2.4.

Darn.

Sktad winien spetnia¢ wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla pitki
noznej i by¢ zgodny z normg opracowang przez Polskg Izbe Nasienng 2004 r. Wydanie
IHAR. Darn niezaleznie od skladu poczgtkowego moze ulega¢ zmianom w zaleznosci
od uzytkowania, pielegnacji, warunkéw glebowych i pory roku.
Przed utozeniem darni warstwe nosng murawy nalezy powierzchownie spulchnic.
Styki poprzeczne paséw darni muszg by¢ utozone z zakladem i przyciete. Pasy
darni nalezy lekko ubi¢ (lekkim walcem). Technika uktadania musi wyeliminowac¢
réznice zageszczenia zar6wno na warstwie nosnej murawy, jak i na pasie darni.
Nalezy wykona¢ czynnosci pielegnacyjne. Utozona powierzchnia murawy musi by¢
wolna od zanieczyszczen.
Warstwe darni nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rolek o nastepujgcych
parametrach:

©® szeroko$¢ minimalna 1,20 m

©® dlugosc powyzej 8 m.

Warstwa wegetacyjna.
Sklad mieszanki:
©® Warstwa préchnicza ok. 20 % obj.
©® Piasek 0/2 ok. 80% obj.
©® Torf biaty (H2-H4) ok. 10% obj.
Mieszanka w stanie jednorodnym powinna posiadac strukture brytek o ziarnistosci >5 do
15 mm. Przydatno$¢ materiatu potwierdzona odpowiednimi wynikami badan.

Uklad warstw boiska.

Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy zostanie wykonane bezposrednio na uprzednio
wyréwnanym i uksztattowanym gruncie lub podbudowie. Poszczegdélne warstwy podbudowy
i nawierzchni nalezy dostosowac¢ do istniejgcych warunkéw gruntowych, klimatycznych itp.
Proponuje sie nastepujacy uktad warstw (od gory):

Warstwa darni z rolki gr. 3 cm

Warstwa nosna murawy, wegetacyjna gr. 13 cm

Gérna warstwa odsaczajgca gr. 16 cm — piasek ptukany fr. 0-4 mm

Dolna warstwa odsgczajgca gr. 10 cm — zwir fr 2-16 mm

Drenaz utozony na podsypce piaskowej obsypany zwirem naturalnym ok. 20 cm
grunt rodzimy/podbudowa zasadnicza
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Wzmocnienie murawy naturalne;.

W obrebie obu pdl bramkowych boiska z murawg naturalng, utozy¢ darn z rolki o
grubosci min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykladziny tkanej typu trawa
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmaocnienie trawy naturalne;.
Wymagania minimalne dla czesci wzmocnionej:

wysokosé catkowita : 72 mm

rodzaj witokna: 100% polietylen, monofil, grubo$¢ minimalna:150mikrondw,

kolor wtokien: : zielony w dwdch odcieniach

nasycenie wtdkna (dtex) : 30.000

gestos¢ splotéw : 1.600/m2 ,

osnowa : dwa rodzaje wiékna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazowg
tkanine, podlegajaca biodegradaciji,

technologia produkcji: tkanie

wypelnienie : ziemia zyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm
przepuszczalno$¢ dla wody (bez wypetnienia): 2001/m2/min.

Mieszanka, uzyta do zasiewu wzmochienia syntetycznego, powinna posiada¢ odmiany traw
identyczne i w identycznych proporcjach jak darn uktadana z rolki. Wykonawca winien
posiada¢ autoryzacje Producenta, z okresleniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w
oryginale, wraz z kartg techniczng i probke oferowanego produktu. Produkt musi posiada¢
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atest PZH.

1.3.7.2.5. Wymagania dotycz gce wykonania prac nawierzchniowych.

©

©

(SXS)

Nawierzchnia moze byc¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym przedmiotowego zadania.

Spetnianie  wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub kartg techniczng wystawiong i
potwierdzong przez producenta w oryginale i dotyczacg przedmiotowego zadania).
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny atest higieniczny.

Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez jej
producenta (w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego zadania.

Dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni nalezy dotgczyé prébke nawierzchni w
formacie min. 25x15cm z metrykg okre$lajgcg nazwe producenta oraz typ
oferowanej nawierzchni.

1.3.7.2.6. Wymagania dotycz gce odbioru prac nawierzchniowych.

Wykonana nawierzchnia winna spetniac kryteria wydajnosciowe opisane w ponizszej tabeli.

Test Metoda Warto ¢ idealna Warto §¢
dopuszczalna
Infiltracja na miejscu Infiltrometr >0 mm/godzina |>15 mm/godzina na

dwupierscieniowy

nowo

potozonej murawie

Przyczepnosé Reczne testowanie >25 nm >20 nm
przyczepnosci
za pomocg testera
Turftec
Wytrzymatos¢ trawy Metoda Haydena >85 kg przy >75 kg przy
rozerwaniu rozerwaniu
Wiek murawy Ewidencja zasiewu >20 miesiecy >18 miesiecy
Grubos¢ darni dla Pomiar liniatlem 40 mm +/-2 mm
murawy;,
ktéra bedzie uzywana
w
ciggu 2 tygodni
Grubos¢ darni dla Pomiar liniatlem 30 mm +/-2 mm
murawy,
ktéra bedzie uzywana
w
ciggu 4 tygodni w
okresie

rosniecia trawy

Glebokos¢ zyjacej Pomiar linialem 5 mm - 8 mm 3mm -10 mm
Sciofkki
tzw. filcu
Zawarto$¢ mieszana Analiza gleby Min. 5,8%
gliny i
osadu wodnego
Glebokos¢ wymariej Pomiar liniatem Maks. 11,2 % 13%
Sciokki
Twardos¢ Tester Clegga >3 mm
Gestos¢é murawy Metoda kwadratow 759-85g¢g 70g9-90g¢g
Zawartos¢ chwastéw Metoda kwadratow >80% 65%- 90%
Zawartos¢ wiechliny Metoda kwadratéw <2% 2%-4%
rocznej
Gtebokosé Ocena profilu glebowego <5% <10%




1.3.7.2.7.

1.3.7.2.8.

ukorzenienia

> 50mm >40mm

System drena zowy boiska.

W celu odwodnienia drenazowego boiska zastosowa¢ odwodnienie poprzez wykonanie
systemu rur drenarskich catkowicie sgczgcych i czesciowo-sgczacych ze szczelinami
wykonanymi na 2200 obwodu utozonych pod boiskiem w odstepach na uformowanym i
zastabilizowanym podtozu filtracyjnym ze zwiru, ze spadkiem 0.5% w kierunku zbiorczych
kanatow kanalizacyjnych. Wzdluz skrajow murawy i w osi wykona¢ rury odpowietrzajace
system drenazu z rur. Warstwe filtracyjng zwirowg formowac (2zwir ptukany o granulacji 8 ~
16 mm). Warstwe filtracyjng zwirowg uklada¢ w przygotowanych wykopach wytozonych
geowtokning zgodnie z zaleceniami producenta systemu (boki oraz wierzch warstwy
filtracyjnej drenazu réwniez obtozy¢ geowtdkning przed zasypaniem ). Zagtebienie rur
drenarskich na koncéwkach powinno wynies¢ 0,6 m p.p.t. i zmierza¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku kolektora. Potgczenia rur drenarskich ze zbieraczami i kolektorem wykona¢ z
zastosowaniem odpowiednich trojnikéw lub w studzienkach rewizyjnych. Roboty
odwodnieniowe drenarskie boiska (wykopy pod drenaz oraz montaz drenazu) wykona¢ po
zdjeciu istniejgcego podioza przygotowanego pod wykonanie poszczegolinych warstw pod
nawierzchnie boisk.

System nawadniania murawy.
Zastosowa¢ wynurzalne zraszacze przekladniowo — turbinowe (w tym zraszacze
sektorowe w zakresie 180° oraz zraszacze peino zakresowych w zakresie 360°)
wyposazone w specjalng pokrywe z kauczuku i sztucznej trawy, chronigca zawodnikéw
przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze muszg posiada¢ wbudowane zawory
elektromagnetyczne. Zasilanie w wode dla poszczegolnych zraszaczy wykonane bedzie z
podziemnego pierscienia wykonanego dookota piyty boiska z rur polietylenowych
ukladanych na gilebokosci okoto 40 — 50 cm ponizej powierzchni terenu, wyposazony
dodatkowo w zawor spustowy umozliwiajgcy odwodnienie sieci podziemnej podczas prac
serwisowych i okresu zimowego. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne
wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Przewiduje sie nawodnienie boisk automatycznym systemem zraszania sktadajgcym sie z:

©® cyfrowego sterownika z 5 niezaleznymi programami, mozliwoscig sterowania
kazdg dyszg, mozliwoscig korekty nawadniania od 20 do 200%, czujnikiem
deszczu, optymalizacjg i ochrona przed uderzeniami cisnienia,
zraszaczy srodkowych petnoobrotowych z gumowa donicg 15m°h 5,5 bara - 3
szt.
zraszaczy bocznych sektorowych 14m®h 5,5 bara - 12 szt.
elektrozaworu
stacji pomp
zZsuwy
System nawadniania murawy winien byé wyposazony w system oraz oprogramowanie
umozliwiajgce sterowanie z urzgdzeh mobilnych.
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1.3.7.2.8.1. Zrodho zasilania

Dla zapewnienia prawidlowej pracy systemu powinny zostaé spetione
nastepujace warunki w zrédle zasilania:

- wydajnosé min. Q = 16 m3/h

- dla cisnienia p = 7,0 bar

Przy zasilaniu z instalacji miejskiej sieci wodociggowej istnieje mozliwosc
podniesienia cisnienia za pomocg dodatkowej pompy.

Pompa powinna by¢ przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci
trojfazowej 3x400V, 50Hz. Na obiekcie nalezy przewidzie¢ przystosowanie
rozdzielni n.n. do podtgczenia pompy podnoszacej cisnienie. Na rurociggu
ssgcym oraz ttocznym pompy powinny zosta¢ zatozone zawory odcinajgce oraz
krociec do podigczenia sprezarki i manometru. Bezwzglednie pompe nalezy
zabezpieczy¢ przed brakiem wody. Dodatkowo za pompag nalezy zabudowaé
zawor zwrotny. Sie¢ podziemna powinna by¢ wykonana jako pierscien dookota
piyty z rur polietylenowych PE-HD @ 63 — PN 10 ukfadanych na gtebokosci okoto
60 - 70 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien z rury @ 63 potaczony powinien
by¢ ze stacja pomp rurociggiem PE-HD — PN16 & 90.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym powinno zosta¢ wykonane
przytacze sprezonego powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz zigczke do
weza umozliwiajgcg podigczenie kompresora w celu przedmuchania calej
instalacji przed okresem zimowym.




Kazdy zraszacz podigczony powinien by¢ do tréjnika zabudowanego na rurociggu
przy pomocy zigczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy
nalezy zastosowaé ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic
rurociggow. Wszystkie stosowane ksztattki powinny spetnia¢ wymogi szeregu
cisnieniowego PN10.

Na wykonanej sieci nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne

1,0 MPa. Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy

przeptukaé sie¢ czystg woda.

Wzdhuz sieci wodociggowej nalezy poprowadzi¢ przewody elektryczne YKY 2 (3)x

1.5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce potgczenie kazdego zaworu

elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegoélnych elektrozaworéw. Impuls wystany
ze sterownika do cewki elektrozaworu bedzie powodowac ich otwarcie.

Do kazdego zraszacza doprowadzony powinien by¢ oddzielny przewod sterujgcy.

1.3.7.2.8.2. Zraszacze

Nalezy zastosowa¢ oszczedny system zraszania zapewniajgcy catkowite i
réwnomierne nawodnienie boisk przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu
montazu. Zastosowac ok 15 zraszaczy:

Zastosowane zraszacze:

N zraszacze wynurzane ok. trzy sztuki z dyszg @12mm, o kotowym obszarze
zraszania, zamontowane w centralnej cz esci piyty boiska - zraszacze
powinny posiada¢ gumowg donice o glebokosci ok.12cm, ktorg wypetnia
naturalna darn, parametry pracy: promien R = ok.27m, zuzycie wody Q = ok.15

m3/h cignienie pracy = ok.5,5 bar
N zraszacze wynurzane ok. dwanascie sztuk z dyszg ok. @12mm, o
regulowanym obszarze zraszania — zamontowane na obrze zu ptyty boiska ;

parametry pracy: promien R = ok. 27m, zuzycie wody Q = ok. 14 m3/h cisnienie
pracy = 0k.5,5 bar
Parametry zraszaczy:

N zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami (brak dodatkowych skrzyn
zaworéw w obrebie piyty stadionu);

N zraszacze miotkowe z automatycznym systemem wynurzania i chowaniem, nie
dopuszcza sie zraszaczy turbinowych, petny obrot zraszacza w czasie od 50 do
60 sekund, co umozliwia zroszenie catej plyty boiska w trakcie kilku minut
przerwy meczowej;

N powinno sie zastosowac zraszacze o wysokim wskazniku réwnomiernosci
opadu wody potwierdzonym przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology
/Fresno /California /USA) lub przez inny niezalezny Instytut lub laboratorium;

N zraszacze powinny posiada¢ solidng i odporng na mechaniczne uszkodzenie
budowe: mosigdz, stal nierdzewna, wysokowytrzymale tworzywo z widknem
szklanym;

N wszystkie elementy zraszacza powinnyc by¢é wyjmowane bez koniecznosci
uszkodzenia murawy;

N pehny obrot zraszacza w czasie krotszym niz 60 sekund,

N wszystkie zraszacze muszg posiadaé mozliwos¢ wymiany kazdego
pojedynczego elementu (Wykonawca przedstawi katalog czesci zamiennych),

N dostep do kazdego elementu zraszacza musi by¢ od gory, aby unikngé w
przysziosci jakichkolwiek prac ziemnych przy serwisie zraszaczy (warunek
dotyczy rowniez cewki zraszacza),

N wymagany minimalny promien zraszania kazdego zraszacza wynosi 26m,

N wszystkie komunikaty pojawiajgce sie na wyswietlaczu programatora muszg by¢ w
jezyku polskim (wymog dotyczy réwniez instrukcji obstugi oraz opiséw na obudowie
zewnetrznej programatora),

1.3.7.2.8.3. Sterowanie
Do sterowania ukladem zostanie zastosowany programator. Sterownik bedzie
posiadat mozliwos¢é dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik
umozliwiaé musi wprowadzenie pieciu programow, ktére mozna bedzie uruchamia¢ w
cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyswietlaczu sterownika muszg by¢ w
jezyku polskim. Sterownik automatycznie bedzie uruchamiat stycznik pompy lub
elektrozawor odcinajgcy doptyw wody do boiska zabudowany na rurociggu gtownym.
Sterownik posiada¢ bedzie mozliwosé wprowadzenia czasu zwioki w wytgczeniu
pompy oraz regulacji czasu pracy pomiedzy poszczeglinymi sekcjami. Po
wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegoélnych zraszaczy sterownik w



odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia¢ bedzie elektrozawory zraszaczy.
Dodatkowo instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje
automatyczne wytgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o
wymaganej dawce. Zraszacze potgczone bedg ze sterownikiem przewodem

sterujgcym typu YKY 2 (3) x1.5mm?2. Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach
obok rur.
System nawadniania murawy winien by¢ wyposazony w system oraz oprogramowanie
umozliwiajgce sterowanie z urzgdzen mobilnych.

1.3.7.2.8.4. Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana bedzie rurociggiem PE g 63. Kazdy zraszacz
posiada¢ bedzie wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzony jest rowniez
przewdd sterujgcy. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci uruchamia elektrozawory
zraszaczy.
Nawodnienie odbywa sie bedzie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracowac
beda pojedynczo.
Zamontowany czujnik deszczu, powodowaé¢ bedzie automatyczne wytgczenie
instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.
Dla oprozniania systemu z wody przed okresem zimowym, powinno stosowac¢ sie
przedmuchiwanie instalacji za pomoca kompresora, ktéry mocuje sie do
wykonanego w tym celu specjalnego przylgcza po stronie tlocznej pompy.
Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w
okresie jesiennym na okoto 4 godziny.
Zaklada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiska system bedzie pracowat
przez okolo 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne od rodzaju poditoza oraz
temperatur zewnetrznych). Czterogodzinna praca systemu powinna dostarcza¢ okoto
10 mm opadu wody na catej ptycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie

na wode dla trawy na boisku (przy temperaturze 20°C) wynosi 3 mm. Jednak ze
wzgledu na system korzeniowy trawy zaleca sie zmniejszenie czestotliwosci
podlewania przy zwiekszeniu jednorazowej dawki.

1.3.7.2.9. Instalacja ogrzewania murawy.
Ogrzewanie murawy ma nha celu stopienie pokrywy $niegu bez uszkodzenia murawy.
Ogrzewanie murawy nalezy wykona¢ dla powierzchni o wymiarach 120x80m stanowigce;j
obszar pola gry.
Rury grzewcze ukladane sg na listwach montazowych. Dla zapewnienia prawidtowego
rozdzialu czynnika grzewczego oraz prawidtowej regulacji hydraulicznej rozdzielacze
wykonuje sie w uktadzie Tichelmana. Powierzchnia instalacji ogrzewania murawy obejmuje
pole gry wraz z pasem obejscia i polem rozgrzewki zawodnikéw. tgczna powierzchnia
ogrzewana wynosi 9640m2. System instalacji sktada sie z kolektora grzewczego
wykonanego z rur tworzywowych HDPE do taczenia poprzez zgrzewanie do diugosci
odpowiedniej dla wymiaréw powierzchni ogrzewanej boiska. Rozdzielacz posiada wspawane
koncéwki do systemowych potgczen tworzywowych z pierscieniem zaciskowym. W ten
sposob rozdzielacz i wezownice tworzg jednolity, tworzywowy, odporny na korozje i dziatanie
wilgoci z gruntu murawy system bez potgczen skrecanych, nie zalecanych pod murawg
boiska. Rozstaw koncéwek 600 mm zapewnia swobodne utozenie rur wezownic w rozstawie
300 mm. Rozdzielacz utozony jest wzdtuz dtuzszego boku piyty boiska w uktadzie Tichelman
(trzy rurociggi obok siebie: zasilajgca, powrotna oraz trzecia, tworzgca ukfad jednakowego
rozptywu dla kazdej petli). Czynnikiem zasilajgcym instalacji podgrzewania murawy bedzie
roztwér wody z glikolem propylenowym (37%). Kolektor jest dostarczany i wykonany
fabrycznie przez dostawce calego ukfadu podgrzewania murawy. Przewody grzejne nalezy
utozy¢ w formie petli, prostopadle do dluzszego boku boiska. Rura grzewcza to specjalna
rura o podwyzszonej elastycznosci w niskich temperaturach, ktérej konstrukcja i wymiary sg
dopasowane do systemu potgczen. Rury nalezy ukiada¢ w odstepie 30 cm. Dla zachowania
réwnomiernego odstepu pomiedzy przewodami grzewczymi nalezy uktadac ja na szynach
(listwach) montazowych, dostarczanych przez producenta systemu grzewczego. Petle
obwodéw grzewczych wykonane sg z jednego odcinka rury. Od wezta cieplnego do instalacji
ogrzewania boiska nalezy wykonac¢ preizolowang sie¢ cieplng. Przewody grzejne
charakteryzujg sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia mechaniczne i dziatanie karbu. Sg
rébwniez wytrzymate na czeste zmiany temperatur w zakresie -20°C do +50°C oraz
charakteryzujg sie duzg elastycznoscig w niskich temperaturach. Zapotrzebowanie energii
cieplnej dla ptyty boiska: przyjmuje sie do wymiarowania wezta oraz kolektora grzewczego
moc minimalna = 150 W/m2. Temperatura zasilania uktadu wynosi 45/30 °C i jest osiggana
za wymiennikiem ciepta. Zmniejszenie parametru grzewczego za kotlownig musi odbywac
sie poprzez wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej w ukfadzie zamknietym.
Wymagane cisnienie pracy systemu:

©® cisnienie robocze do 2,5 bar,



1.3.8.

® cisnienie graniczne do 6,0 bar.
Instalacja automatyki w uktadzie dwoch lub czterech kompletéw czujnikdw temperatury.
Poprawnosc¢ doboru winna by¢ i wynikaé ze stosownych wyliczen.

Budowa nawierzchni utwardzonych ci  ggoéw pieszych oraz

jezdnych, budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych
oraz autobusow, budowa placéw manewrowych oraz drob

pozarowych, budowa utwardzonych placow zawieraj  gcego miejsca
postojowe dla stu zb mundurowych oraz ratowniczych, budowa

utwardzonego placu dla wozéw transmisyjnych;
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie budowe nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w
obrebie terenu opracowania.

1.3.8.1.
©

Informacje podstawowe.
Dostepnos¢ do drogi publicznej odbywaé sie bedzie za pomocag nowych zjazdéw z ul.
Kilinskiego i z ul. Krahcowej, prowadzacych ruch pojazdéw do stadionu, a takze do
parkingow dla samochodéw osobowych i autokarow, wozow obstugi np. typu TIR.
W celu skomunikowania stadionu i poprawy warunkéw ruchu i bezpieczenstwa ruchu
zostanie wykonana w zakresie drég publicznych, przebudowa ul. Kilinskiego oraz
Ronda Obroncéw Pokoju, wedlug propozycji przebudowy ukfadu drogowego (wg
Miejskiego Zarzadu Drég).
Koncepcje przebudowy ulic przyleglych na potrzeby organizacji ruchu dla stadionu
wraz z niezbedng iloscig zjazdow oraz doktadng lokalizacjg zatok autobusowych,
nalezy uzgodni¢ i dostosowa¢ do wymogow Miejskiego Zarzad Drog w Nowym Sgczu
na etapie uzgodnieh koncepcji wykonanej przez wybranego w drodze przetargu
Wykonawcy. /Dotyczy to réwniez uzgodnien w zakresie lokalizacji zjazdow - zmiana
decyzji lokalizacyjnej/.

©® Wykonawca wykona bilans miejsc postojowych dla catego Zadania Inwestycyjnego, na

etapie koncepciji.

©® Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrebie pasa drogowego lub/i z nim

1.3.8.2.
©
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zwigzane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu i pod nadzorem
Miejskiego Zarzad Drog w Nowym Sgczu.

Wszystkie ciggi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe oznakowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

Zalo zenia techniczne (min).
Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z p6z. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Szeroko$¢ jezdni manewrowych — min 50 m; - ostateczng szerokos¢ drég
manewrowych dostosowac¢ do struktury pojazdéw oraz ustawienia miejsc postojowych
wzgledem jezdni manewrowej/
Kategoria ruchu — KR3
Podtoze pod projektowane warstwy konstrukcyjne — doprowadzone do G1
Zapewni¢ odwodnienie terenu parkingéw (wpusty uliczne i wlazy studzienek D-400)
Zapewni¢ przebudowe i/lub budowe urzgdzeh obcych jesli taka wystepuje.
Przy projektowaniu i realizacji warstw konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ warstwe
mrozoochronng i/lub warstwe odsgczajaca
W przypadku stabych warunkéw gruntowo- wodnych zastosowaé wzmaocnienie
adekwatne do warunkéw technicznych
Oddzielenia ciggébw jezdnych/ parkingéw/placow manewrowych od ciggéw
pieszych/terenéw zielonych nalezy wykona¢ za pomocg kraweznikéw (20x30cm) na
tawie betonowej - zgodnie z obowigzujgcymi normami i przeznaczeniem
Wszelkie krawezniki, obrzeza (min. 8cm gr.), oporniki, palisady uktada¢ na tawach
betonowych
Miejsca parkingowe nalezy wyznaczy¢é za pomocg linii P-18 (prostopadie) i P-19
(réwnolegte), tj. linii koloru biatego o szerokosci 12cm. Miejsca dla oséb
niepetnosprawnych nalezy oznakowaé¢ za pomocg znakéw pionowych D-18a ,parking
miejsce zastrzezone” z tabliczkg T-29. Dodatkowo miejsca te nalezy wykona¢ z kostki
koloru niebieskiego z bialym symbolem P-24  Miejsce dla pojazdu osoby
niepetnosprawnej” lub wymalowac farbg koloru niebieskiego z biatym symbolem P-24
.Miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej’. /oznakowanie zgodnie z instrukcjg



oznakowania — ,czerwona ksiega”-dz. u. 220/.
® Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza sie
konstrukcje jezdni manewrowych z MMA za zgodg Zamawiajgcego i/lub zarzadcy

drogi):
1) Ciggi komunikacyjne, parking, drogi manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu
w-wa Scieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
8cm brukowa szlachetna , (ksztalt i kolor | 1338
do ustalenia na etapie realizacji
koncepcji)
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
5cm granitowa) 2/5mm lub podsypka
cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podtoze Ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
35cm stabilizowanego cementem 14227
2) Chodnik na terenie stadionu
w-wa Scieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
6 cm brukowa szlachetna, (ksztaftikolor | 1338
do ustalenia na etapie realizacji
koncepcji)
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
4 cm granitowa) 2/5mm lub podsypka
cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podtoze ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
15¢cm stabilizowanego cementem 14227
3) Zjazdy w pasie drogowym
8cm w-wa Scieralna Bezfazowa kostka betonowa PN-EN-
brukowa szlachetna (ksztatt i kolor | 1338
do ustalenia z MZD)
podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub
granitowa) 2/5mm lub podsypka
5cm cementowo piaskowa
podbudowa mieszanka niezwigzana z kruszywa | PN-EN
25 cm C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 13242
ulepszone podioze Ulepszone podtoze z kruszywa PN-EN
35 cm stabilizowanego cementem 14227
4) Chodnik w pasie drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami i w uzgodnieniu z MZD Nowy
Sacz z dnia 29.06.2020 pismo znak DAD.MR.4402.54/20

1.3.8.3.

Zato zenia techniczne dotycz gce dodatkowego oznakowania (min).

©® Nawierzchnie ciggébw komunikacyjnych wykonac¢ i oznaczy¢ dodatkowo uwzgledniajgc
zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami:

©® Standardéw dostepnosci budynkow dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc
koncepcje uniwersalnego projektowania

©® Aktéw prawnych przepiséw i norm a takze dokumentéw obowigzujgcych m.inn.

1.3.8.4. Odtworzenie chodnika w obr ebie przebudowy istniej gcej sieci wodoci ggowej oraz



gazowe;j.
W ramach niniejszej inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz
gazowej w sgsiedztwie ulicy Kilinskiego oraz Krancowej. W zwigzku z przebudowg sieci nalezy
wykona¢ odtworzenie chodnika w pasie drogowym, przylegtego do ww. ulic. Odtworzenie
chodnika Wykonawca winien uprzednio uzgodni¢ na etapie projektu budowlanego z MZD
Nowy Sgcz.

1.3.9. Przebudowa chodnika wraz z infrastruktur g oraz mat g

architektur g na odcinku przylegaj gcym do terenu inwestycji

Obowigzkiem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie przebudowy chodnikow
wzdtuz ulic Kilinskiego i Krancowej na odcinkach przylegtych do terenu inwestycji. Przebudowa ma
polega¢ na dostosowaniu rodzaju nawierzchni, oswietlenia ulicznego, malej architektury oraz
nasadzen do estetyki obiektu celem stworzenia wysokiej jakosci, spojnej architektonicznie
przestrzeni publicznej. Przebudowa musi zosta¢ wykonana w oparciu o warunki techniczne i
uzgodnienia wydane przez MZD.

[.3.10. Budowa dwéch zjazddw publicznych

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe dwdch zjazddw publicznych. Konstrukcja zjazdéw musi
odpowiada¢ wymogom okreslonym wyzej. Zjazdy powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz okreslona
w obowigzujacych przepisach oraz warunkach technicznych wydanych przez MZD. Budowa zjazdéw
musi zosta¢ wykonana w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez MZD Nowy Sacz.

[.3.11. Stata i tymczasowa organizacja ruchu

Podstawowym zalozeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot jest
minimalizacja utrudnier i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed
rozpoczeciem robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét. Projekt nalezy
przygotowac¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z
zalgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181)
uwzgledniajgcy zastosowanie takich urzadzen jak: bariery separacyjne, znaki pionowe, tablice
kierujgce z pulsujgcymi swiattami ostrzegawczymi, pachotki drogowe, separacyjne bariery ochronne,
wydzielajgce powierzchnie wylaczong z ruchu, zapory drogowe, itp. Kazda aktualizacja
oznakowania w terenie wymaga¢ bedzie kazdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zosta¢ uzgodniony przez stosowne
instytucje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak
widocznosé, odblaskowos€). W przypadku utraty waznosci zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu nalezy uzyska¢ ponownie niezbedne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729, z po6zn. zm.). Przed ziozeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu
Budowlanego nalezy uzyskac zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Projektu statej organizacji ruchu.

[.3.12. Wykonanie nasadze n zieleni niskiej i wysokiej w niezb ednym

zakresie,
W ramach niniejszego opracowania zaklada sie wykonanie nasadzen zieleni wysokiej w postaci
zieleni dekoracyjnej oraz izolacyjnej. Planuje sie wykonanie nasadzeh w postaci nastepujgcych

gatunkow:
® Wisnia osobliwa. Sadzonki wysokosci min. 1,5 m. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130
cm ok. 8 cm.
©® Grab pospolity. Sadzonki wysokosci min. 2 m. Obwdd pnia mierzony na wysokosci 130 cm
ok. 10 cm.

Ponadto nalezy wykona¢ nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjami zamieszczonymi i w
zalgczniku nr Z-24.

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ z zaprawg dotowg oraz opalikowaniem przy zatozeniu zestawu
trzech palikbw na jedng sadzonke. Nasadzenia zieleni nalezy wykona¢ wraz z podstawowymi



zabiegami pielegnacyjnymi polegajgcymi na:

® podlewaniu

© Sciotkowaniu

® nawozeniu organicznym oraz mineralnym

® odchwaszczeniu
Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ realizacji klombow,
komponowanych grup roslinnosci drzewiastej, krzewéw oraz kwietnikow. Aranzacje zieleni nalezy
przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz
wykonawczego.
Rodzaje oraz lokalizacje klombow nalezy opracowac¢ na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu
budowlanego w zaleznosci od przyjetych rozwigzan funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla catosci
zalozenia projektowego.
Nalezy wykona¢ nasadzenia w obrebie pasa drogowego w formie zieleni izolacyjnej. W celu wykonania
nasadzen w obrebie pasa drogowego, Wykonawca winien opracowa¢ odpowiednig dokumentacje
projektowg oraz uzyskac uzgodnienie z Zarzadca drogi MZD Nowy Sacz.
Wszystkie prace zwigzane z nasadzeniami, oraz ich pézniejszg pielegnacjg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji zieleni.

[.3.13. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych.
Planowane trawniki nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i
rozscielac jg w warstwie min. 10 cm. Nastepnie nalezy wybronowac teren. Proponuje sie wykonanie
trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie, gazonowa, uniwersalna.
Ponadto planuje sie rekultywacje istniejgcych w obszarze opracowania trawnikéw, czyli odtworzenie
darni poprzez nastepujgce zabiegi:

® Wertykulacja

©® Zabieg polegajgcy na wykonaniu plytkich pionowych cie¢ trawnika, majgcych na celu
czesciowe usuniecie proéchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunkow dla
doptywu powietrza, wody i sktadnikow pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie
trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunkéw dla przeprowadzenia
podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gestego podsiewu. Zabieg wertykulacji nalezy wykonac¢
za pomocg maszyny do tego przeznaczonej — wertykulatora.
Aeracja otworowa
Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocg narzedzi lub maszyn spulchniajgcych. Na
trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest waznym zabiegiem pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ jg maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich
rozwigzaniach konstrukcyjnych. Intensywnos¢ aktywnosci zwigzanej z uzytkowaniem
trawnika, a takze zastosowanie narzedzi i urzgdzen do pielegnacji potaci darni, powoduje
przy  niekorzystnych  warunkach  atmosferycznych  powstawanie  zbitych  stref
kondensacyjnych na darni. W efekcie wplywa to negatywnie na gospodarke wodng i
powietrzng. Zabieg polega na likwidacji zageszczenia gleby, ktérg porasta trawnik,
powstatego w wyniku uzytkowania oraz zalegania topniejacego sniegu. Liczba otworéw na
1m2 powinna wynosi¢ 180-200.
Odchwaszczenie
Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastéw, ktére konkurujg z wtasciwg, petno-
wartosciowg trawg. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obnizenia wartosci uzytkowej
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do catkowitej degradacii.
Uzupetnienie ubytkéw oraz lokalnych uszkodzen
Zabieg polegajgcy na uzupetnieniu ubytkow powstatych w skutek intensywnego uzytkowania
lub niewtasciwej pielegnaciji, darnig trawnikowa.
Dosiew nasion
Zabieg ma na celu zageszczenie rozluznionej darni. Zabieg ten nalezy wykonaé w
potgczeniu z wertykulacjg, aeracjg i piaskowaniem dzieki czemu nasiona szybko kietkuja,
kepy mocno sie krzewig tworzgc zwartg, gestg darh. Nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane
mieszanki traw, aby w krotkim czasie przywréci¢ wtasciwosci fizyczne i techniczne trawnika.
Mieszanke nasion stanowigcych dosiew nalezy dobra¢ na podstawie wcze$niejszej oceny
istniejgcego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika.
Piaskowanie
Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienkg warstwg (ok. 3-5 mm)
réznorodnego materialu (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami)
uzaleznionego o typu gleby na ktérej rosnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie
wiasciwosci fizyko - chemicznych gleby. Zwigksza ono przede wszystkim przepuszczalnosc i
porowatos¢ podioza, dzieki czemu pojawiajg sie nowe, silniejsze korzenie i roziogi traw,
niweluje wszelkie nieréwnosci terenu, wygtadza nawierzchnie, podwyzsza poziom gruntu co
powoduje zageszczenie darni, eliminuje powierzchniowg wilgotnosé i mazanie sie gleby. Ma
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na celu przeciw-dziatanie filcowatosci traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulacje
przepustowosci darni. W miare uzytkowania darn staje sie coraz bardziej zbita i stabo
przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciezajg mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a
takze na ciezka, gliniastg glebe jest piaskowanie trawnika.

Nawozenie

Zabieg, ktérego celem jest utrzymanie lub zwiekszenie zawartosci w glebie sktadnikéw
pokarmowych [gibwnie azot, potas, fosfor], poprawienie jej wiasciwosci chemicznych
[odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawozenie ma roéwniez na celu
zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziata takze
wystepowaniu larw szkodnikéw traw szczegélnie uaktywniajgcych sie wczesng wiosnag.
Dobor nawozu powierzy¢ wykwalifikowanemu ogrodnikowi.

Szczotkowanie

Zabieg ma na celu usuniecie obumartych czesci roslin, podniesienie zagniecionej trawy oraz
oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno sie wykonywa¢ w miare potrzeb $rednio raz w
miesigcu.

Koszenie

Koszenie nalezy przeprowadzac regularnie i na scisle okreslong wysokosé. Najwiekszym
btedem jest doprowadzenie do zawigzania kloséw. Zaleca sie koszenie nie diuzej niz o 30%
wysokosci, co zapobiegnie ostabieniu trawnika.

Podlewanie

Zabieg ma na celu utrzymanie statej wilgotnosci gruntu, szczegolnie w okresach suszy.
Srednie zapotrzebowanie na wode to ok. 4 litry/m2, na dobe, natomiast w okresie
wiosennym, oraz letnim ok 10 litry/m2, na dobe. Grunt powinien by¢ wilgotny do gtebokosci
min. 10-15 cm, wowczas korzenie trawy maja wiekszg zdolnos¢ do rozrastania sie a trawnik
staje sie bardziej odporny na uzytkowanie.

Wszystkie prace zwigzane z rekultywacjg trawnikéw, oraz ich pdézniejszg pielegnacjg nalezy
wykonywa¢ zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielegnacji
przygotowanym w oparciu 0 analize istniejgcej nawierzchni. Proponuje sie w ramach prac
budowlanych wykonanie podstawowego programu pielegnacyjnego sktadajgcego sie z wybranych
zabiegOw w nastepujacej kolejnosci:

Odchwaszczenie

Aeracja

Wertykulacja

Dosiew nasion

Piaskowanie

Nawozenie

Podstawowy program pielegnacyjny nalezy wykona¢ w okresie wiosennym. Nalezy rowniez
przewidzie¢ podstawowe, okresowe zabiegi pielegnacyjne polegajgce na odchwaszczeniu trawnika
w okresach wiosennym i péznego lata oraz ha hawozeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata,
p6znego lata i jesiennym.
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1.3.14. Dostawa i monta z kontenera kasowego w obr ebie strefy

przeznaczonej dla kibicéw dru  zyny go Sci

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz w petni wyposazonego kontenera kasowego dla
potrzeb obstugi trybuny przeznaczonej dla kibicow gosci. Kontener musi by¢ obudowany ptytg
warstwowg zapewniajgcg niezbedna izolacje termiczng — elewacje kontenera w kolorze biatym.
Kontener musi by¢ wyposazony w pomieszczenie kasowe odpowiadajgce wymogom
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.09.2010r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i
transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne.

Ponadto kontener powinien byé wyposazony w pomieszczenie socjalne oraz ubikacje dla
kasjerow/kasjera. Kontener musi posiada¢ petne wyposazenie instalacyjne oraz meblowe.

[.3.15. Dostawa i monta z kontenera depozytowego w obr ebie strefy

przeznaczonej dla kibicow dru  zyny go Sci.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostawa i montaz w petni wyposazonego kontenera depozytowego
dla potrzeb obstugi trybuny przeznaczonej dla kibicow gosci. Kontener musi by¢é obudowany piytg
warstwowg zapewniajgcg niezbedna izolacje termiczng — elewacje kontenera w kolorze biatym.
Kontener musi posiadac petne wyposazenie instalacyjne oraz meblowe.

[.3.16. Wykonanie systemu informacji wizualnej obie  ktu oraz
identyfikacji i logo klubu



Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spdjnego, estetycznego systemu
identyfikacji wizualnej obiektu zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz, tj.

® drogowskazy i kierunkowskazy

©® opisy wejs¢, sektorow, rzedow, nazwy trybun,

® regulaminy/instrukcje

® opisy pomieszczeh wraz z numeracjg

©® wszystkie elementy Swiecgce lub podswietlone
Ponadto nalezy przewidzie¢ montaz logo klubu z napisem ,SANDECJA 1910” na elewac;ji frontowej
trybuny A od strony ul. Kilihskiego (montaz na zaluzjach akustycznych) oraz na elewacji bocznej,
zachodniej — w wymiarach i estetyce pokazanej w koncepcji.
Na trybunie B, od strony rzeki Kamienica nalezy zamontowa¢ panele wykonane z piyt
kompozytowych aluminiowych lub piyt elewacyjnych HPL z wymalowanym/nadrukowanym napisem
+~SANDECJA 1910” oraz logiem klubu wg wymiaréw i estetyki wskazanej w koncpeciji.

[.3.17. Montaz elementéw matej architektury.
W ramach niniejszej inwestycji zaktada sie montaz obiektdw malej architektury w postaci tawek,
koszy na odpadki, stojakdw rowerowych.

1.3.17.1. tawki.

Planuje sie montaz tawek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie
trwatosci min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcg zewnetrzng w kolorze
drewna naturalnego zgodnie z normg PN EN 927 dla kategorii poitrwatej, warunkow
klimatycznych s$rednich. Zaktada sie montaz tawek jako elementow gotowych
dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, wedtug
wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Wymiary pojedynczej tawki:
200x92x65 cm. Montaz tawek nalezy wykona¢ trwale wedtug wytycznych producenta
zastosowanych elementow.

1.3.17.2. Kosze na odpadki.
Planuje sie montaz koszy na odpadki o podstawie prostokgtnej w konstrukcji betonowej
z elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL,
jako elementéw gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane bedg do
podioza wedtug wytycznych producenta zastosowanego rozwigzania. Planuje sie kosze
z wktadem ze stali ocynkowanej oraz mozliwoscig stosowania workow PCV na odpadki.
Planuje sie kosze o pojemnosci 30 | z daszkiem.

1.3.17.3. Stojaki rowerowe.
Planuje sie montaz stojakdéw rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze RAL. Montaz nalezy wykona¢ wedlug wytycznych producenta
zastosowanego rozwigzania.

Ponadto nalezy wykona¢ montaz elementéw matej architektury w obrebie pasa drogowego. W celu
lokalizacji elementéw w obrebie pasa drogowego, Wykonawca winien opracowaé odpowiednig
dokumentacje projektowa oraz uzyskaé uzgodnienie z Zarzadca drogi MZD Nowy Sacz.

[.3.18. Zagospodarowanie terenu w obr ebie pasa drogowego.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac i wykona¢ petne zagospodarowanie terenu w
tym: elementy matej architektury, oswietlenie, nawierzchnie piesze oraz jezdne, zielen miejskg w
obrebie pasa drogowego, na calym odcinku gdzie projektowana inwestycja przylega do
sgsiadujgcych ulic. Projektowane elementy muszg byé zgodne, tozsame oraz stanowi¢
kompozycyjng calos¢ z pozostatg czescig zagospodarowania terenu poza obrebem pasa drogowego.
Wszystkie elementy lokalizowane w obrebie pasa drogowego nalezy uprzednio uzgodni¢ na etapie
projektu budowlanego z MZD Nowy Sacz.

[.3.19. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadé  w statych.
Odpadki state z terenu obiektu bedg gromadzone w pojemnikach 15| ustawionych w projektowanych
miejscach przeznaczonych na ten cel, zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggéw
komunikacyjnych.

Planuje sie lokalizacje pomieszczenia przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpadéw
statych w obrebie projektowanego budynku technicznego. Zaklada sie pomieszczenie z mozliwoscig
dowolnej aranzacji przestrzeni pod lokalizacje kubtéw o pojemnosci 240l i 1100l. Przewiduje sie
zastosowanie pojemnikéw szczelnych, zamykanych, uniemozliwiajgcych wydzielanie przykrych
zapachow.



1.3.20.

1.3.20.1.

1.3.20.2.

1.3.20.3.

1.3.20.4.

1.3.20.5.

1.3.20.6.

1.3.20.7.

Budowa ogrodze n.

Urzagdzenia kontroli dost epu.

Przewiduje sie montaz urzadzen umozliwiajgcych kontrole dostepu na czas
rozgrywanych na obiekcie zawodéw w formie bram obrotowych oraz przejsé
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie bramy kotowrotowe
sterowane elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony
min. 1P44. W celu montazu bram nalezy wykonac¢ stalg stope fundamentowg
przeznaczong do montazu bramy sScisle wedtug wytycznych producenta zastosowanego
elementu. Ponadto w sgsiedztwie bram przewiduje sie furty oraz ogrodzenia w celu
zapewnienia mozliwosci kontroli dostepu oraz zapewnienia mozliwosci odpowiedniej
ewakuacji uzytkownikéw z przestrzeni trybun. Przewiduje sie furty o szerokosci przejscia
w Swietle min 120 cm wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.

W obrebie istniejgcego stadionu zlokalizowanych jest obecnie 5 sztuk bram
kotowrotowych. Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy niniejsze bramy kotowrotowe do
wykorzystania w ramach niniejszej inwestyciji.

Ogrodzenie panelowe wysoko $ci 210 cm.

Zaktada sie ogrodzenie terenu oraz wydzielenie stadionu za pomocg ogrodzenia
panelowego wysokosci 210 cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo
z pretéw stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powtoka poliestrowg, w
kolorze RAL oczko 50x200 mm. Panele mocowane do stupéw stalowych o wym. min.
80x80x3 mm lub profili IPE 80, stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL
7016, osadzonych w fundamencie betonowym. Izolacje akustyczng zapewni
zastosowanie gumowych ttumikéw, wchitaniajgcych energie kinetyczng uderzenia oraz
eliminujagcych hatas. Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

Ogrodzenie zaluzjowe wysoko $ci 350 cm.

Zakfada sie ogrodzenie stadionu za pomoca ogrodzenia zaluzjowego wysokosci 350 cm.
Zaklada sie ogrodzenie z paneli z wypetieniem 2z ksztattownikow stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do
stupow stalowych o wym. min. 80x80x3 mm lub profili IPE 80 ocynkowanych,
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na fundamencie
betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokot betonowy wys. min.25cm

Ogrodzenie zaluzjowe wysoko $ci 400 cm.

Zaklada sie wydzielenie strefy gosci stadionu za pomocg ogrodzenia Zaluzjowego
wysokosci 400 cm. Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z ksztattownikow
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele
mocowane do stupéw stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

Ogrodzenie panelowe wysoko $ci wysoko sci 400 cm.

Zaklada sie ogrodzenie oddzielajgce trybune kibicow druzyny gosci od strefy pola gry
wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z pretdw stalowych gr. min.
8 mm ocynkowanych, powlekanych powtokg poliestrowg, w kolorze RAL 7016 oczko
50x200 mm.

Panele mocowane do stupéw stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupy posadowione na fundamencie betonowym.
Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

Pitkochwyty, wysoko $ci 800 cm.

Zaktada sie pitkochwyty od strony zachodniej stadionu za pomocg ogrodzenia
siatkowego o wysokosci 800 cm.

Zaklada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do stupéw stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokét betonowy wys. min.25cm

Pitkochwyty, ogrodzenie zZaluzjowe wysoko sci 800 cm.

Zaktada sie pitkochwyty od strony wschodniej stadionu w systemie mieszanym za
pomocg ogrodzenia zaluzjowego do wysokosci 350 cm oraz powyzej za pomocg
ogrodzenia siatkowego do wysokosci 800 cm.



Zaktada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem 2z ksztattownikow stalowych,
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do
stupow stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 7016.

Zaktada sie ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm,
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do stupéw stalowych 100x100x3 mm
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Stlupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposazone w cokdt betonowy wys. min.25cm

1.3.20.8. Ogrodzenie zaluzjowe wysoko $ci 600 cm.

Zaktada sie wydzielenie stadionu od strony zachodniej za pomocg ogrodzenia
zaluzjowego wysokosci 600 cm. Zaklada sie ogrodzenie z paneli z wypetnieniem z
ksztattownikéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.
Panele mocowane do stupéw stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, stupy posadowione na
fundamencie betonowym. Ogrodzenie bedzie stanowito ptatng powierzchnie reklamowa.
Ogrodzenie wyposazone w cok6ét betonowy wys. min.25cm

Uwaga: wszystkie zastosowane ogrodzenia panelowe mu  szg mieé nastepujace
parametry:
® dedykowane dla obiektéw sportowych
® wyposa zone w izolacj @ akustyczn g poprzez zastosowanie gumowych
tlumikow, wchtaniaj acych energi e kinetyczn g uderzenia oraz eliminuj acych
hatas,
® gr. pretow min. 8 mm
® prety poziome podwdjne

Budowa systemu: 2

1. Stupy typu IPE wykonane z dwuteownikow sq
rdzeniem ogrodzenia.

2. Zgrzewane panele typu B o wzmocnionych
parametrach o grubosci 8+ 6+8 oraz tqczniki
vzupetniajq przestrze miedzy stupami.

3. Ttumiki stosowane by wyciszyé hatas tworzqcy
sie od uderzenia pitki, majq za zadanie wyelimino-
wa¢é drgania metalowe| konstrukgji.

Rysunki poglgdowe:

1.3.21. lluminacja obiektow
Obiekty trybuny A i trybuny B bedg iluminowane. Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i
wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektéw. Za niezbedne minimum uznaje sie:
©® podswietlenie elewacji trybuny A od strony ul. Kilinskiego (zaleca sie oprawy dogruntowe,
RGB przy kazdym ze stupéw konstrukcyjnych)
©® podswietlenie napisow na elewacji oraz logo klubu na budynku A
©® podswietlenie logo oraz napisu na elewacji trybuny B od strony rzeki Kamienica



lluminacja powinna posiada¢ system sterujgcy.

Ponadto wzdtuz elewaciji trybuny A, w odlegtosci 2-3 m nalezy zamontowac stupki swietlne niskie o
wys. do 1 m stanowigce oswietlenia chodnika przy budynku. Nalezy wykona¢ projekt iluminacji wraz
z symulacja, ktory nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.3.22. Oswietlenie przeszkodowe

Trybuny zostang wyposazone w oswietlenie przeszkodowe schodowe oraz oswietlenie prowadzace
na poziomych ciggach na trybunach. Obowigzkiem Wykonawcy jest montaz odpowiedniego
oswietlenia przeszkodowego spetniajgcego obowigzujgce normy w tym zakresie.

1.3.23.  Wykonanie studni gt ebinowej wraz ze zbiornikiem do

magazynowania wody dla potrzeb nawadniania murawy

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badan, uzyskanie
warunkéw technicznych, pozwolen i uzgodnien dla potrzeb zapewnienia wody do nawadniania
murawy. Obowigzkiem Wykonawcy jest budowa studni giebinowej oraz budowa zbiornika dla
potrzeb magazynowania wody do nawadniania murawy, ktory napetniany bedzie wodg pobierang ze
studni. Zbiornik musi zapewnia¢ pokrycie zapotrzebowania na dwa kolejne cykle nawadniania przy
zalozeniu niekorzystnych warunkéw pogodowych (temp. powietrza powyzej 30°C). Przyjmuje sie
minimalng pojemnosc¢ zbiornika 300 m3. Do zbiornika bedg jednoczesnie odprowadzane czyste
wody opadowe nadajgce sie do uzycia w procesie nawadniania. Zabrania sie odprowadzenia do
zbiornika wdéd zanieczyszczonych z placow jezdnych i drég oraz posiadajgcych inne
zanieczyszczenia stanowigce zagrozenie dla wegetacji murawy. Istotnym elementem systemu
magazynowania i pobierania wody dla potrzeb nawadniania bedg odpowiednie zestawy pompowe,
instalacje, urzadzenia oraz sterowniki zapewniajgce prawidiowg prace systemu. Obowigzkiem
wykonawcy bedzie takie zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu aby nawadnianie
mogto odbywac sie zamiennie ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku, bezposrednio z
sieci miejskiej w wykorzystaniem wystepujgcego w niej cisnienia.

1.3.24. Zapewnienie wody do zewn etrznego gaszenia po zaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badan, uzyskanie
warunkéw technicznych, pozwoleh i uzgodnien dla potrzeb zapewnienia wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru. W razie koniecznosci Obowigzkiem Wykonawcy jest budowa stosownych
zbiornikdw przeciwpozarowych zapewniajgcych wode do prowadzania akcji gasniczej — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

[.3.25. Budowa tymczasowego modutowego zaplecza sza  tniowo-
socjalnego, administracyjnego i technicznego do dem ontazu i

usuni ecia po zako nczeniu u zytkowania

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci obowigzkiem Wykonawcy jest budowa tymczasowego
modutowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i technicznego do demontazu i
usuniecia po zakonczeniu uzytkowania — w przypadku jezeli zajdzie taka koniecznos¢ zaplecze musi
zosta¢ certyfikowane wraz caltym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na
poziomie Ekstraklasy. Zaplecze powinno zosta¢ wzniesione z w petni wyposazonych kontenerdw,
zapewniajgcych odpowiednie warunki uzytkowania, izolacyjnos¢ termiczng i akustyczng oraz
bezpieczenstwo.

[.3.26. Budowa obiektu zaplecza technicznego stanow igcego
pomieszczenia magazynowe oraz gara zowe dla obstugi

projektowanego stadionu;

Zaktada sie budowe nowego obiektu stanowigcego zaplecze techniczne dla planowanych funkcji i
urzagdzen sportowych. Zaklada sie montaz obiektu, w postaci konstrukcji szkieletowej, stalowe;j.
Posadowienie obiektu planuje sie na fundamencie zelbetowym. Budynek zadaszony bedzie dachem
ptaskim, jednospadowym. Zakiada sie budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek nalezy
zlokalizowaé¢ w pd-zach czesci terenu opracowania w obrebie trybuny D. Budynek nalezy zaprojektowaé
w taki sposobu aby mozliwy byt jego tatwy demontaz oraz ewentualne przeniesienie w inne miejsce w
celu umozliwienia dalszej rozbudowy stadionu.

1.3.26.1. Konstrukcja
Ze wzgledu na to ze przedmiotowy budynek bedzie obiektem technicznym stanowigcym
zaplecze projektowanego Stadionu, przewiduje sie jego budowe w konstrukcji stalowej
szkieletowej. Sciany zewnetrzne zostang wykonane jako obudowa konstrukciji gtéwnej stalowej
z plyt warstwowych z rdzeniem z welny mineralnej. Dach zostanie wykonany z



prefabrykowanych ptyt warstwowych dachowych ukladanych na podkonstrukcji z platwi
stalowych. Sciany dzialowe zostang wykonane z piyt warstwowych lub w systemie suchej
zabudowy. Uwaga: ze wzgledu na lokalizacje w budynku funkcji technicznych konieczne
bedzie wydzielenie pozarowe poszczegéinych pomieszczen. Slusarka okienna i drzwiowa
aluminiowa spetniajgca kryteria izolacyjnosci termicznej.
Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne, w szczegolnosci tradycyjng konstrukcje murowang
z zelbetowym stropodachem.

1.3.26.2. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi:
Liczba kondygnacji podziemnych
Liczba kondygnacji nadziemnych

Podpiwniczenie

llos¢ klatek schodowych

Powierzchnia zabudowy obiektu:

Powierzchnia uzytkowa netto:

Dlugos¢, wymiar max.:

Szeroko$¢, wymiar max.:

Max. wymiar pionowy:

Wysokos¢ budynku:

[wg & 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

Spadki potaci dachowej:

1.3.26.3. Zestawienie pomieszcze n oraz wyko Aczenia wn etrz.

PM

brak

446 m*
415,45 m®
44,6 m

10 m

43 m
3,96 m

30
5%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ZAPLECZE D

Nr | Pomieszczenie Rodzaj Wykonczenie | Wykonczenie | Wyposazenie instalacyjno- | Pow.
posadzki Scian sufitow budowlane netto.
[szt] [m2]
KlilwW |P |G |G |G |G |G
m |en|od|ni {ni [ni [ni |ni
at |t. |lic |az|az|az |az |az
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PARTER
D0.01 |Pom. Betonowal/ce | Plyty Piyty W 8 |4 46,6
techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.02 |Pom. Betonowal/ce | Plyty Piyty W 2 |2 53,75
Techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
[czasowe zatarta na
gromadzenie gtadko
odpadow
statych]




D0.03 |Pom. Betonowal/ce | Plyty Piyty W 1012 |1 1 116
magazynowe mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.04 | Depozyt Betonowal/ce | Plyty Piyty W 2 1 46,6
mentowa warstwowe |warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.05 |Kasa Betonowal/ce | Plyty Piyty W 6 6 2 13,6
mentowa warstwowe |warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.06 |Pom. Betonowal/ce | Piyty Piyty W 4 32,3
magazynowe mentowa warstwowe |warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.07 |Pom. garazowe |Betonowal/ce |Plyty Piyty W 4 |2 60
mentowa warstwowe | warstwowe
zatarta na
gtadko
D0.08 |Pom. Betonowal/ce | Piyty Piyty W 4 |2 46,6
techniczne mentowa warstwowe | warstwowe
[wezet cieplny] |zatarta na
gtadko
SUMA 415.4
5

Uwaga:

Znacznikiem ,\W” w niniejszej tabeli opisano koniecznosé¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

Kasa musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.09.2010 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcow i inne jednostki organizacyjne.

[.3.27. Budowa docelowej trybuny A wraz z budynkiem zaplecza

sanltarno—admlnlstracyjnego.

Planuje sie budowe nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowigcego zaplecze dla
planowanych funkcji i urzgdzen sportowych. Budynek wykonany zostanie w technologii zaktadajgce;j
gldwng konstrukcje, w postaci szkieletowej, zelbetowej posadowiong na zelbetowych fundamentach.
Budynek zadaszony bedzie dachem ptaskim, jednospadowym. Zaktada sie budynek czterokondygnacyjny,
niepodpiwniczony zawierajacy gtéwng trybune A stadionu. Budynek zlokalizowano w pd-zach czesci
terenu opracowania.

1.3.27.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII oraz ZLI [w
obrebie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 4

Podpiwniczenie brak

llos¢ klatek schodowych 2

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2615 m*

Powierzchnia uzytkowa netto: 2614,20 m*

Dlugos$¢, wymiar max.: 110 m

Szerokos$¢, wymiar max.: 26 m




Max. wymiar pionowy:

Wysokos¢ budynku:
[wg 8§ 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

Spadki potaci dachowej:

20,40 m
16,75 m

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

SW

5%

1.3.27.2. Zestawienie pomieszcze n oraz wyko Aczenia wn etrz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNAA

Nr | Pomieszczeni Rodzaj Wykonczenie | Wykonczeni |\ Wyposazenie instalacyjno-| Pow.
e posadzki Scian e sufitéw budowlane netto.
[szt] [m2]
KIlW|P |G G |G |G|G
i |e |0 [ni|ni|ni|ni|ni
m nt |dl ja |a |az|a |a
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A0.01 | Wiatrotap Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 5,6
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na| malowana malowana
gtadko
A0.02 |Kasa Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W | W 6 6 2 13,2
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.03 |Klatka Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 1 1 42,9
schodowa mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.04 | Depozyt Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 2 1 52,4
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
AO0.05 | Korytarz Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 1 7,4
mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.06 Pom. Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa W 1.4 |2 23,7
techniczne mentowa tynkarska tynkarska 0
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.07 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit W 8 7,9
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min. |y petny lub




2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.08 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 22,9
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.09 | Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 51
niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.10 |Pom. dla | Pytki gresowe | Ptytki Sufit 6,1
opiekuna z ceramiczne do|podwieszan
dzieckiem wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.11 |Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit 5,8
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.12 | Toaleta Ptytki gresowe | Phytki Sufit 14,5
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.13 | Pom. Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa 20,3
techniczne mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.14 | Pom. Plytki Plytki Sufit 22,8
medyczne ceramiczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.15 |Sala Wykladzina Wyprawa Sufit 130
gimnastyczna |sportowa tynkarska podwieszan
malowana y pelny lub
azurowy
A0.16 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 16,4
trenerow epoksydowa. |tynkarska podwieszan
W czesci|malowana, w|y pelny lub
sanitarnej czesci azurowy

ptytki gresowe

sanitarnej tytki




ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicéw
ptytki
ceramiczne na
catg wysokosé
pomieszczenia.

A0.17 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 1 50
druzynowa epoksydowa |tynkarska podwieszan 0
malowana y petny lub +
azurowy 3
0
A0.18 | Umywalnia Plytki gresowe | Plytki Sufit 5 25,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicow
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc¢
pomieszczenia.
A0.19 |Szatnia grup|Posadzka Wyprawa Sufit 4 22,8
miodziezowyc |epoksydowa |tynkarska podwieszan
h malowana y pelny lub
azurowy
A0.20 | Umywalnia Plytki gresowe | Plytki Sufit 3 19,2
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicow
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc¢
pomieszczenia.
A0.21 | Wiatrotap Posadzka Wyprawa Wyprawa 3,5
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.22 |Pom. Ptytki gresowe | Plytki Sufit 4 8,6
medyczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.23 |Pom. kontroli| Posadzka Plytki Sufit 1 22,6
antydopingow | epoksydowa. |ceramiczne do |podwieszan 0




ej W czesci|wysokosci min.|y peiny lub
sanitarnej 2m,  powyzej| azurowy
piytki gresowe |wyprawa
tynkarska
malowana
A0.24 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 4 15,4
delegata epoksydowa. |tynkarska podwieszan
W czesci|malowana, w|y peiny lub
sanitarnej czesci azurowy
plytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.25 |Korytarz Posadzka Wyprawa Wyprawa 4 84,9
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.26 |Pom. strefa| Posadzka Wyprawa Sufit 8 30,8
mieszana epoksydowa |tynkarska podwieszan
zawodnikow i malowana y petny lub
mediow azurowy
A0.27 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 8 33,5
sedziow epoksydowa. |tynkarska podwieszan
W malowana, w|y peiny lub
pomieszczeni |czesci azurowy
ach sanitarnej ptytki
sanitarnych ceramiczne do
ptytki gresowe | wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicow
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc¢
pomieszczenia.
A0.28 | Umywalnia Plytki Plytki Sufit 5 25,3
ceramiczne ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.29 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 1 50
druzynowa epoksydowa |tynkarska podwieszan 0
malowana y pelny lub +
azurowy 3
0
A0.30 | Szatnia Posadzka Wyprawa Sufit 6 16,9
treneréw epoksydowa. |tynkarska podwieszan
W czesci|malowana, w|y peiny lub
sanitarnej czesci azurowy

ptytki gresowe

sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.




2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicow
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc¢
pomieszczenia.

A0.31 |Szatnia grup|Posadzka Wyprawa Sufit 21,8
miodziezowyc |epoksydowa |tynkarska podwieszan
h malowana y pelny lub
azurowy
A0.32 | Umywalnia Plytki gresowe | Plytki Sufit 17,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana. W
obrebie
prysznicow
ptytki
ceramiczne na
calg wysokosc¢
pomieszczenia.
A0.33 | Wiatrotap Posadzka Wyprawa Wyprawa 4,3
epoksydowa |tynkarska tynkarska
malowana malowana
A0.34 |Pom. Ptytki gresowe | Plytki Wyprawa 10,7
gospodarcze ceramiczne do|tynkarska
wysokosci min. | malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.35 |Pom. Ptytki gresowe | Plytki Wyprawa 36,9
gospodarcze ceramiczne do|tynkarska
[pralnia] wysokosci min. | malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.36 | Toaleta Ptytki gresowe | Phytki Sufit 10,8
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.37 | Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit 4,7
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.38 | Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 51




niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.39 |Pom. Ptytki gresowe | Phytki Sufit 2 5,6
opiekuna z ceramiczne do|podwieszan
dzieckiem wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.40 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 25,5
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.41 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 8 8,5
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A0.42 |Hol wejsciowy | Betonowal/ce |Wyprawa Sufit 4 30,8
[szatnia mentowa tynkarska podwieszan
odziezy zatarta na| malowana y pelny lub
wierzchniej, |gtadko azurowy
akredytacja
mediow]
A0.43 |Klatka Betonowa/ce |Wyprawa Wyprawa 1 45,5
schodowa mentowa tynkarska tynkarska
zatarta na|malowana malowana
gtadko
A0.44 |Sklep kibica |Betonowal/ce |Wyprawa Sufit 6 40
mentowa tynkarska podwieszan
zatarta na| malowana y pelny lub
gtadko azurowy
A0.45 |Kontener -|Wykladzina z|Blacha stalowa | Plyta 1 12,7
Zaplecze tworzywa gipsowo- 0
gastronomicz |sztucznego kartonowa
ne powlekana
blachg
A0.46 |Kontener -|Wykladzina z|Blacha stalowa | Plyta 1 12,7
Zaplecze tworzywa gipsowo- 0
gastronomicz |sztucznego kartonowa
ne powlekana
blachg
SUMA 1098.70
PIETRO 1
A1.01 |Pom. Wykladzina Wyprawa Sufit 8 15,3
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan
e malowana y pelny lub

azurowy




Al1.02 |Korytarz Wyktadzina Wyprawa Wyprawa
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A1.03 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit 1
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan 0
e malowana y pelny lub
azurowy
A1.04 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan
e malowana y pelny lub
azurowy
A1.05 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit
administracyjn | dywanowa tynkarska podwieszan
e malowana y pelny lub
azurowy
Al1.06 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
Al1.07 |Korytarz Cementowa |Wyprawa Wyprawa 111,7
zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A1.08 |Pom. Wyktadzina Wyprawa Sufit
przygotowania | dywanowa tynkarska podwieszan
dla mediow malowana y pelny lub
azurowy
Al1.09 |Sala Wyktadzina Wyprawa Sufit 1 75,7
konferencyjna | dywanowa tynkarska podwieszan 6
malowana y pelny lub [
azurowy m
in
1
2
X
L
R]
Al1.10 | Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit
damska - ceramiczne do|podwieszan
przedsionek wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
Al.11 |Toaleta Plytki gresowe | Phytki Sufit
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
Al1.12 |Pom. Ptytki gresowe | Plytki Wyprawa
gospodarcze ceramiczne do|tynkarska
wysokosci min. | malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
Al1.13 | Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Phytki Sufit




niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
Al.14 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 52
- przedsionek ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
Al.15 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 12,3
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y peiny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
Al1.16 |Ochrona -|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 7,2
pom. zatarta na|tynkarska tynkarska
czasowego gtadko malowana malowana
przetrzymywa
nia oséb
Al1.17 |Ochrona -|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 3,5
pom. zatarta na|tynkarska tynkarska
magazynowe |gtadko malowana malowana
A1.18 |Ochrona -|Cementowa |Wyprawa Sufit 7,6
korytarz zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko malowana y pelny lub
azurowy
A1.19 |Ochrona Cementowa |Wyprawa Sufit 14,5
zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko malowana y petny lub
azurowy
A1.20 |Ochrona -|Cementowa |Wyprawa Sufit 23
szatnia zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko. W |malowana, w|y peilny lub
czesci czesci azurowy
sanitarnej sanitarnej ptytki
ptytki gresowe |ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
Al.21 |Szatnia Cementowa |Wyprawa Sufit 20,6
pracownicza |zatarta na|tynkarska podwieszan
gtadko. W | malowana, w|y pelny lub
czesci czesci azurowy
sanitarnej sanitarnej ptytki
ptytki gresowe |ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
Al.22 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 22,6




techniczne zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
Al1.23 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 46,2
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
SUMA 588.30
PIETRO 2
A2.01 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 26,5
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w |y pelny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.02 |Loza VIP Wykladzina Wyprawa Sufit 26,3
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y peiny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.03 |Loza VIP Wykladzina Wyprawa Sufit 26,8
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w |y pelny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.04 |Korytarz Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 15,6
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A2.05 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 63,8
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A2.06 |Loza VIP Wykladzina Wyprawa Sufit 28,1
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w |y pelny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.07 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit 27,2




dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y peiny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.08 |Przestrzen Wyktadzina Wyprawa Wyprawa W 241,1
gastronomicz |dywanowa. W |tynkarska tynkarska
na czesci malowana malowana
sanitarnej
ptytki gresowe
A2.09 | Toaleta meska | Ptytki gresowe | Phytki Sufit 4,9
ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.10 | Toaleta Ptytki gresowe | Plytki Sufit 4
damska ceramiczne do|podwieszan
wysokosci min. |y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.11 |Toaleta dla os. | Ptytki gresowe | Plytki Sufit 4,6
niepetnospraw ceramiczne do|podwieszan
nych wysokosci min.|y petny lub
2m,  powyzej| azurowy
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.12 |Loza VIP Wykladzina Wyprawa Sufit W 27,5
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w|y peiny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.13 |Loza VIP Wyktadzina Wyprawa Sufit W 27,8
dywanowa. W |tynkarska podwieszan
czesci malowana, w |y pelny lub
sanitarnej czesci azurowy
ptytki gresowe | sanitarnej ptytki
ceramiczne do
wysokosci min.
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A2.14 |Pomieszczeni | Ptytki gresowe | Plytki Wyprawa W 24,5




e ceramiczne do|tynkarska
przygotowawc wysokosci min. | malowana
ze dla 2m,  powyzej
gastronomii wyprawa
tynkarska
malowana
A2.15 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 46,2
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
SUMA 594.90
PIETRO 3
A3.01 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 63,8
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A3.02 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 17,3
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
TV gtadko malowana malowana
A3.03 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 15,2
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
TV gtadko malowana malowana
A3.04 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 15,2
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.05 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.06 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
komentatoréw | zatarta na|tynkarska tynkarska
radiowych gtadko malowana malowana
A3.07 |Pom. spikera,|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16
obstugi zatarta na|tynkarska tynkarska
Swiatet, gtadko malowana malowana
akustyka,
obstugi
telebiméw
A3.08 Pom. Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 35
dowodzenia |zatarta na|tynkarska tynkarska 6
stuzb gtadko malowana malowana
A3.09 | Toaleta Plytki gresowe | Plytki Wyprawa 2 9,6
ogolnodostep ceramiczne do|tynkarska
na wysokosci min. | malowana
2m,  powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana
A3.10 | Studio TV Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 6 33
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A3.11 |Studio TV Wyktadzina Wyprawa Wyprawa 6 33
dywanowa tynkarska tynkarska
malowana malowana
A3.12 |Klatka Cementowa |Wyprawa Wyprawa 1 46,2
schodowa zatarta na|tynkarska tynkarska
gtadko malowana malowana
A3.13 |Pom. obslugi|Cementowa |Wyprawa Wyprawa 6 16




trackingu | zatarta na | tynkarska tynkarska ‘ ‘ ‘
gtadko malowana malowana
SUMA 332.30
SUMA CALKOWITA DLA BUDYNKU 2614.20
Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

Kasa musi spetniaé wymogi Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7.09.2010 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ ochrona wartosci pienieznych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcéw i inne jednostki organizacyjne.

1.3.27.3.

1.3.27.4.

1.3.27.5.

1.3.27.6.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Nalezy wykonac¢ obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje sie przekry¢ dachem w prostej
formie.

Obiekt bedzie pelnit funkcje trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z  atozenia przyj ete do oblicze A konstrukcji.
Nalezy wykonaé¢ obiekt wolnostojgcy, czesciowo czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony
posadowiony na zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji
szkieletowej zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-
piaskowych lub elementéw ceramicznych. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie
wykonanie obiektu w innej technologii niz konstrukcja zelbetowa, np. stalowa, drewniana.
Rozwigzania materialowe dla scian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony
p.poz, akustyki oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci scian. Dopuszcza sie
stosownie dostepnych na rynku materiatléw ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak
réwniez wapienno piaskowych wytrzymatosci Min 15 MPa. Kazdorazowo materiat
podlega akceptacji przez Zamawiajacego co winno zosta¢ dokonanie na etapie
wykonania koncepcji/dokumentacji projektowej.

Rozwi gzania konstrukcyjne

Przewiduje sie ze gtdbwng konstrukcje nosng stanowi¢ bedzie zelbetowy szkielet
skladajgcy sie ze stupow, rygli oraz stropow, wypetniony $cianami murowanymi z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie rowniez
elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa. Posadowienie stanowi¢ bedzie
ptyta zelbetowa Ilub stopy Zzelbetowe w zaleznosci od wystepujgcych warunkow
gruntowo-wodnych. Konstrukcja nosna trybun bedzie wchodzita w skiad konstrukcji
nosnej budynku i stanowi¢ jg bedg zelbetowe belki zebate oparte na stupach, stezone
ryglami oraz tarczami stropéw. Przewiduje sie wstepnie, ze gtéwna konstrukcja nosna
bedzie monolityczna wykonana na placu budowy, aczkolwiek mozliwe jest wykonanie jej
jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcje wierzchnig trybuny stanowi¢ bedg
schodkowe piyty zelbetowe. Piyty te, ze wzgledu na wymagang jakos¢ wykonania,
zaleca sie wykona¢ jako gotowe prefabrykaty przetransportowane na plac budowy i
montowane na wykonanej wczesniej konstrukcji. Zadaszenie trybun przewiduje sie, ze
zostanie wykonane w konstrukcji stalowej — stalowe dzwigary kratowe zostang oparte
na dwoch rzedach stupéw zelbetowych oraz wzajemnie stezone. Dopuszcza sie inne
rozwigzania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysieg zadaszenia musi zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym i odpowiada¢ wytycznym okreslonym w podrozdziale
-Widownia — Zadaszenie”.

Nie dopuszcza sie stosowania podpdér dachowych stanowigcych przeszkode dla linii
widzenia z trybun, skyboxéw, pomieszczen komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Nalezy przewidzie¢ dojscia przeznaczone dla o0s6b upowaznionych dla kontroli
elementéw konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubosci pokrywy snieznej
oraz serwisu urzgdzen i instalacji.

Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane wewn etrzne

1.3.27.6.1. Sciany wewn etrzne konstrukcyjne.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych wewnetrznych w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie réwniez elementy
ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.
Projektowane $cianki nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego




dopuszcza sie wykonanie $cian konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

1.3.27.6.2. Sciany wewn etrzne dziatowe.

Nalezy wykona¢ wewnetrzne Scianki dziatowe w technologii tradycyjnej murowanej, z
bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie réwniez
elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na zaprawie
cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
02151-3:2015-10

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych scianek dziatowych uzupetniajgcych w suchej
zabudowie, minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych ptyt gipsowo-kartonowych gr.
12,5 mm (fgczna grubos¢ sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do
urzadzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje
sie zastosowanie dwoch warstw plyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczen
mokrych [toalety, tazienki, etc] zaklada sie zastosowanie dwoéch warstw plyty gipsowo-
kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja
scianek na ruszcie z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkéw nie moze
przekracza¢ 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Sciany nalezy wykonaé w Kklasie
doktadnosci 1. Wypelnienie w postaci welny mineralnej. Projektowane $cianki dziatowe
nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

Scianki dzialowe w wezlach sanitarnych [miedzy toaletami] proponuje sie w ukladzie
panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl —
gr 13 mm ($cianki musza by¢ wandaloodporne). Scianki, wysokosci 1,85 m, gr. 3 cm lub
12 mm (dla laminatu hpl), nalezy montowa¢ na stopach montazowych zalecanych przez
producenta systemu. Prze$wit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm
(g6rna krawedz sciany na wysokosci 2,00m).

Scianki dzialowe przezierne oparte na bazie rozwigzania konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej z ksztattownikéw aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania
zabudowy wewnetrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane Sciany dzialowe nalezy
wykona¢ tgcznie z fasadg zewnetrzng jako rozwigzania ze sobg zgodne, z uzyciem
produktéw dostarczonych przez jednego, wspdlnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszg by¢ zabezpieczone powtokg w klasie min. C4 minimalne grubosci powtok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 120 pm.

Projektowane $ciany wewnetrzne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10

1.3.27.6.3. Wyko nczenie scian i sufitbw wewn etrznych.

Tynki:

Powierzchnie $cian planuje sie wykona¢ jako otynkowang. Nalezy przewidzie¢
wykohczenie scian za pomoca tynkdw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min.
Il wg PN-70/B-10100 oraz tynkow gipsowych, gtadkich, kategorii min. 11l wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku nalezy dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
Zaleca sie stosowanie tynkéw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.

Uwaga: powierzchnie zelbetowe $cian i sufitdw (dotyczy sufitdw w komunikacii)
nalezy pozostawi ¢ nietynkowane — z tego powodu elementy  zelbetowe musz g
zosta€é wykonane w dobrej jako $ci, bez ubytkow, gladkie aby mogly stanowi ¢
element wyko Aczenia wn etrza.

Wymalowania:

Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomocg farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podtoze nalezy zagruntowac zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

Okfadziny:

W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy wykonac¢ oktadziny z piytek
ceramicznych do wysokosci 2m oraz na calg wysokos¢ w pomieszczeniach umywalni.
Podloze nalezy wyréwna¢ za pomocg dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Ptytki
uktada¢ na zaprawie Kklejowej wskazanej przez producenta stosowanych ptytek.
Oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ do wysokosci min 2m powyzej
poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicow.
Powyzej plytek ceramicznych przewiduje sie wykonczenie farbg lateksowg, na



podktadzie gruntujgcym. Kolorystyke nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

1.3.27.6.4. Stropy mi edzykondygnacyjne.
Przewiduje sie wykonanie stropéw miedzykondygnacyjnych w formie monolitycznej,
zelbetowe;.

1.3.27.6.5. Sufity wewn etrzne
Generalnie zaleca sie pozostawienie komunikacji poziomej oraz pionowej bez zabudowy
sufitami podwieszonymi.
W pozostatych pomieszczeniach w budynku przewiduje sie sufity podwieszane
dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Nalezy wykonaé sufity na ruszcie
dwuwarstwowym krzyzowym z profili CD60, rozstaw goérnej warstwy 120 cm, rozstaw dolnej
warstwy 40 cm wg PN-EN 14195. Ruszt nalezy montowa¢ do stropu za pomocg wieszakow
noniuszowych kotwowych. W pomieszczeniach suchych przewiduje sie zastosowanie dwoch
warstw plyt gipsowo-kartonowych GKB, dla pomieszczen mokrych [toalety, umywalnie]
zaklada sie zastosowanie dwoch warstw ptyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej GKBi wg
PN-EN 520. Projektowany sufit nalezy wykonhczy¢ farbg dyspersyjng, na podkfadzie
gruntujgcym. W suficie nalezy umiesci¢ oprawy oswietleniowe.
Przewiduje sie sufity podwieszane azurowe, rastrowe w konstrukcji aluminiowej, powlekane;j
powtokg poliestrowg zgodne z PN-EN 13964. Klasa ugigé¢ 1, klasa warunkow
srodowiskowych B.

1.3.27.6.6. Akustyka
W pomieszczeniach gdzie wymagane jest zachowanie odpowiednich parametréw
akustycznych nalezy zastosowac sufity akustyczne oraz oktadziny scienne redukujgce
pogtos.

Obiekt nalezy zaprojektowa¢ z zachowaniem wymogdéw PN-B 02151,sufity i okladziny
akustyczne nalezy stosowac tam gdzie nie bedzie mozliwe spetnienie wymagan normy ze
wzgledu na zastosowane rozwigzania projektowe i konstrukcyjne. Parametry akustyczne
materialtdw nalezy dobrac¢ na etapie projektowym zgodnie z postanowieniami odpowiednich
norm.

1.3.27.6.7. Posadzki wewn etrzne
Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej piyty zelbetowej
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnacji parteru,
w zaleznosci od uktadu warstw plyty podtogowej przewiduje sie mozliwos¢ realizacii
posadzek cementowych. Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gtadko, impregnowane impregnatem polimerowym.
Przewiduje sie w obiekcie posadzki epoksydowe na bazie bezbarwnej Zywicy
epoksydowej wg. EN 13813. Grubos$¢ min.1,5 mm, struktura antyposlizgowa R10,
odpornosc¢ na scieranie <10 cm3/50cm2 w obrebie strefy szatniowej.
W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych
Scieralnosci PEI 4, kat. antyposlizgowosci R10. Plytki nalezy montowa¢ na zaprawie
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych plytek, zachowujgc w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami — w
pomieszczeniach mokrych - nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z cienkowarstwowej,
mineralnej masy uszczelniajgcej.
Przewiduje sie wykonczenie posadzki w formie wykladziny dywanowej rolowanej wg.
EN 685, klasa uzytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrebie pomieszczen
reprezentacyjnych oraz administracyjnych.
Przewiduje sie wykonczenie posadzki w formie wykladziny sportowej PVC gr.12mm klasy P3
wg. PN-EN 14904 w obrebie sali gimnastycznej, rozgrzewkowej.

1.3.27.6.8. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkto
bezpieczne] lub pelne w pomieszczeniach sanitariatobw ogdlnodostepnych. Oscieznica z
profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzace z pomieszczen na korytarze
nalezy bezwzglednie wyposazyé w samozamykacze. Drzwi do sanitariatow i umywalni
dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.

Dopuszcza sie czesciowe wykonanie stolarki wewnetrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza gtéwnymi traktami komunikacyjnymi [po za klatkami schodowymi oraz
korytarzami stanowigcymi rozejscie z klatek lub wejs¢ do budynku do pomieszczen).
Zestawy drzwiowe winny odpowiada¢ kategorii warunkéw uzytkowania min. 3-4, klasa



trwatosci mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.

Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggéw komunikacyjnych [w
obrebie klatek schodowych oraz korytarzy stanowigcych rozejscie z klatek schodowych oraz
wejs¢ do budynku do pomieszczen], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostatych, wg PN
EN 12209.

W pomieszczeniach sanitariatdbw przewiduje sie montaz gotowych drzwi w uktadzie
panelowym wykonanym z piyt hpl. Scianki, wysokosci 1,85m, gr. 3 cm, nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Prze$wit miedzy panelem a
posadzkg ustanawia sie na 15 cm. Kolor $cianek panelowych wg palety RAL. Scianki
wykonczone za pomocg profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne.

Zestawy drzwiowe do pomieszczen chronionych (lokalizacja do okreslenia i zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego), winny odpowiada¢ klasie odpornosci na
wilamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

1.3.27.6.9. Balustrady wewn etrzne.
Planuje sie balustrady Ilub pochwyty wewnetrzne w obrebie klatek schodowych
prowadzgcych wyzsze kondygnacje jako wykonane z profili zamknigtych, stalowych,
ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do
konstrukcji  budynku.  Miejsca  mocowania nalezy  zamaskowa¢  rozets.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosSci
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

1.3.27.6.10. Dzwig osobowy.
Planuje sie montaz 2 sztuk dzwigéw osobowych w obrebie strefy wejsciowej obiektu o
zelbetowej lub stalowej konstrukcji szybu. Przewiduje sie montaz dzwigow
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udzwig
min. 900 kg. Sciany oraz sufit kabiny wykonczony panelami ze stali nierdzewnej,
przeszklenia w formie szkfa bezbarwnego, podtoga wykonczona w formie wykladziny
PVC. Nalezy zabudowa¢ dzwigi przystosowane dla oséb niepetnosprawnych. Dzwig w
giébwne klatce schodowej bedzie wykonany jako przeszklony [co najmniej 2 Sciany
przeszklone].
Dzwig w bocznej klatce schodowej bedzie wyposazony w lustro od 1/2 wysokosci
kabiny
Dzwigi osobowe muszg by¢ zgodne z PN-EN 81

1.3.27.7. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane zewn etrzne.

1.3.27.7.1. Sciany zewn etrzne.
Przewiduje sie Sciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej zelbetowej,
czesciowo murowane.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych zewnetrznych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.

1.3.27.7.2. Pokrycie potaci dachowej.

Przewiduje sie pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe nalezy wykonaé
Scisle wedtug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego rozwigzania.

Nalezy ujg¢ odpowiednie rozwigzania w planie od$niezania dachéw oraz rynien. Plan taki
powinien okresla¢ rodzaj uzytych urzadzen, kolejnos¢ i kierunki odsniezania oraz sposob
zgarniania $niegu i jego skltadowania. Nalezy uwzgledni¢ odsniezanie rynien oraz wpustow
rynnowych oraz ewentualne ich udroznienie. Uszkodzenie powloki jest niedopuszczalne.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osOb poruszajacych sie po potaci dachowej stosujgc
systemowe rozwigzanie asekuracyjne.

1.3.27.7.3. Izolacja termiczna.
Przewiduje sie izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z plyt XPS 300
mocowanych na kleju poliuretanowym — zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykonaé z ptyt
fasadowych z welny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zaleznosci od wybranego systemu
wykonczenia elewacji (patrz nizej).

1.3.27.7.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodn e pionowe $cian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Ostrogi ptyty
fundamentowej nalezy zaizolowa¢ pionowo od zewnatrz przeciwwodng, elastyczng,
grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana



polimerami.
Przewiduje sie izolacje pozioma oddzielajgcg ptyte fundamentowg od projektowanych $cian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;j.

1.3.27.7.5. Balustrady zewn etrzne.
Przewiduje sie w obrebie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkta
VSG/ESG spetniajgcych klase uzytkowania C5, wytrzymatos¢ na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie ttumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje sie jako liniowe
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Porecz nakladana 5x3 cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej. W formie balustrad szklanych nalezy réwniez wykonac
oddzielenie trybun VIP przy skyboxach.
W obrebie trybuny przy schodach prowadzacych do poszczegdlnych rzedéw sektoréw
nalezy zastosowa¢ pochwyty z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do konstrukcji budynku.
Planuje sie podziat sektoréw za pomocg balustrad wykonanych z profili zamknietych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce
do konstrukcji  trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé rozetg.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosci
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.
Planuje sie wykonanie balustrad oraz pochwytow schodéw zewnetrznych z profili
zamknietych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i
uchwyty mocujgce do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowac
rozetg. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na
wysokosci min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki.

1.3.27.7.6. Obrébki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powtoka
poliestrowa. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajgcych Ilub wspornikach
stalowych. Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:
©® grubos¢ blachy: 0,65 mm

Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania
nalezy wykona¢ z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementéw. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowanej
powlekanej powtokg poliestrowa. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

1.3.27.7.7. Wyko nczenie elewacji.
Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomocg systemowego rozwigzania elewacji
wentylowanej bezspoinowej. System zaktada wykonanie ocieplenia elewacji za pomoca ptyt
fasadowych z weilny mineralnej z zewnetrzng wiékning ochronng oraz montaz zewnetrznej
warstwy wykonczeniowej w postaci ptyt gr. min. 12 mm montowanych na ruszcie stalowym
kotwionym do konstrukcji, z pozostawieniem 4 cm szczeliny wentylacyjnej. Zewnetrzne
wykonczenie stanowig plyty kompozytowe z granulatu szklanego napowietrzonego
zespolonego zywicg epoksydowa. Ptyty pokryte zostang warstwg zbrojong siatg z wiékna
szklanego zatopiong w zaprawie klejowej systemowej. Ostateczng bezspoionwg powioke
zewnetrzng stanowi¢ bedzie organiczny gtadki, hydrofobowy tynk zewnetrzny o uziarnieniu
0,1 mm zgodny z EN 15824.
Dopuszcza sie (po uzgodnieniu z Inwestorem) wykonanie elewacji w tradycyjnym systemie
ETICS pod warunkiem dobrego i rownego wykonczenia powierzchni zewnetrznej i
zastosowania jako wyprawy wyzej opisanego tynku. Tynk bedzie malowany farbg
elewacyjna na bazie dyspers;ji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biaty ral 9003.
Konstrukcje zelbetowe przewiduje si e pozostawi € bez wyko Aczenia, z tego
powodu powinny zosta ¢ wykonane starannie w jako $ci betonu architektonicznego.

1.3.27.7.8. Zewnetrzne lamele akustyczne

Na czesci elewacji stanowigcej wytgcznie obudowe konstrukcji przewiduje sie
wykonczenie w postaci systemowych lameli akustycznych redukujgcych hatas
emitowany przez stadion w kierunku ul. Kilinskiego. Przedmiotowe s$ciany lamelowe
pozwalajg na wymagany przeptyw powietrza oraz odpowiednie tlumienie hatasu.
Przedmiotowe lamele akustyczne przeznaczone sg do montazu zewnetrznego i majg
zosta¢ wykonane z wytrzymatego materiatu, np ttoczone aluminium. Wypetnienie lameli
stanowi¢ bedzie wata mineralna. Lamele mozna montowa¢ bezposrednio do ram
aluminiowych lub konstrukcji drewnianych i zelbetowych. Rozstaw lameli: ok. 250 mm,
gtebokos¢: ok. 160 mm, rozstaw uchwytéw: ok. 2400 do 2700 mm.

Zakres zastosowania lameli oraz wymagana izolacyjno$é akustyczna musi wynika¢ z analizy
akustycznej jakg Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ w ramach przygotowywania
dokumentacji projektowej. W ramach analizy nalezy przeprowadzi¢ stosowne obliczenia



akustyczne z ktérych wynika¢ bedg minimalne parametry akustyczne dla poszczegdélnych
przegrod.

1.3.27.7.9. Slusarka drzwiowa.
We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac¢ zestawy szybowe zespolone,
termiczne z szybag zewnetrzng min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnetrzne winny
odpowiadac¢ klasie odpornosci na wlamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie  trzykomorowy system izolowany termicznie, z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej komory wkladami z trocellenu,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnosnie parametréw funkcjonalno uzytkowych:

Ramowy wspotczynnik przenikania ciepta:

Uf = 1,4+2,2 W/(m2K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypeinienia, wg raportu z badan: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla calej
konstrukcji  Ud = 1,1 W/(m2K)

System pozwala na zamontowanie wypetieh szklanych — szyby pojedyncze lub
zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych,
MDF, piyt gipsowo-kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009.

W drzwiach zewnetrznych stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczeg6lnych elementéw drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Spos6b montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie $lusarke drzwiowg o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

1.3.27.7.10. Slusarka okienna.

Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé jako $ciane fasadows stupowo-ryglowg z
dociskami (klasyczng) o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

Wszystkie zestawy okienne zewnetrzne winny odpowiadac klasie odpornosci na wkamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Slusarke otworowa, $ciany kurtynowe w klatkach schodowych nalezy zaprojektowaé na
bazie Sciany ostonowej, aluminiowo — szklanej o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikdéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3
stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o
wiasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajgcg dopuszczenie:
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005,
stwierdzajgca przydatnos¢ wyrobow do wykonywania lekkiej sciany ostonowej w
budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System winien by¢ przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich scian
ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzyteczno$ci publiczne;j.

Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spetniajgcymi wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczeh oraz
wymagan normy cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany



uklad warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
lakierowymi powlokami proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci. Minimalne
grubosci powtok wg PN-EN I1SO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um.

Wspbiczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby Ug=0,5 W/(m2K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9
W/(m2K).

Zestawienie klas dla poszczeg6linych wymaganych wiasciwosci sciany ostonowej:
przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnos¢
— klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odpornos¢ na uderzenie — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki
aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupow do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktow mocowania konstrukcji $ciany do konstrukciji
budynku. W projekcie powinny by¢ okresdlone wszystkie pozostate materiaty i elementy
sciany, szczegoty potgczen i uszczelnien pomiedzy elementami $ciany a konstrukcjg
budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnierr sciany. Projekt winien uwzglednia¢
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetniaé¢
obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Szerokosc¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
zas zewnetrznych listew maskujgcych 50-55 mm.

Glebokos¢ stupow 25+326 mm, gtebokosc¢ rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia 2+66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbior techniczny $ciany ostonowej powinien uwzgledniaé
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢é zgodny z : , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

W obiekcie przewiduje sie okna zewnetrzne o wspéiczynniku przenikania ciepta dla calego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

W obrebie wszystkich okien nalezy wykona¢ zaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Zaluzje muszg byé wyposazone w naped elektryczny,
czujnik nastonecznienia System zaluzji winien by¢ w petni zautomatyzowany, zapewnia¢
mozliwosé sterowania w obrebie poszczegdlnych pomieszczen oraz zapewniaé mozliwosc
wspoétpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.

Uwaga: pionowe okna na elewacji frontowej od strony ul. Kilinskiego zostang wykonane w
systemie fasadowym, nie dopuszcza sie wykonania tych okien w systemie okienno-
drzwiowym.

1.3.27.7.11. Slusarka przeciwpo zarowa.

Konstrukcje slusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogébw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-7540/2016 ,, Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpozarowe oraz zestaw wyroboéw do wykonywania przeciwpozarowych s$cian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu z ksztattownikow aluminiowych z przektadkag
termiczng”. Zestaw wyrobéw objetych ww. Aprobatg jest przeznaczony do wykonywania
nienosnych przeciwpozarowych scian wewnetrznych i zewnetrznych systemu w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

W drzwiach powinny by¢ stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.



Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementéw drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Spos6b montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktdw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

1.3.27.7.12. Wyposa zenie trybun.
Siedziska stadionowe standardowe nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem o
wysokosci min. 30 cm. wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem
rzedu. Wykonane z barwionego PP z powlokg UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-sl, badanie metodg wg PN-EN I1SO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje sie siedziska o gtebokosci po ztozeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla 0os6b niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonac
jako sktadane z oparciem o wysokosci min. 30 cm, wyposazone w tabliczke z numerem
miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska nalezy objgé obszarem dziatania
petli indukcyjne;j.
Siedziska stadionowe VIP nalezy wykona¢ jako skladane z oparciem wys. min. 30cm,
wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z
barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozkiadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285
Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw nalezy wykonaé¢ jako sktadane z
oparciem wysokosci min 70 cm oraz podiokietnikami wyposazone w tabliczke z
numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skorg
ekologiczng. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-sl1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285
Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw przeznaczone dla o0s6b
niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonac¢ jako sktadane z oparciem
wysokosci min 70 cm oraz podiokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miejsca
i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg ekologiczng. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z
materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej
(klasa C-sl1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce
produktow rozkfadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska nalezy objg¢ obszarem dziatania petli indukcyjne;j.
Stanowiska dla mediéw nalezy wykona¢ jako skladane z oparciem wyposazone w
sktadany pulpit dla prasy oraz tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu .
Wykonane z barwionego PP z powlokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania
okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposazone w
gniazdo LAN, gniazdo el.

1.3.27.7.13. Urzadzenia kontroli dost epu.
Przewiduje sie montaz urzadzen umozliwiajgcych kontrole dostepu na czas rozgrywanych na
obiekcie zawoddéw w formie bram obrotowych przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych
w obrebie klatek schodowych prowadzgcych na trybune. Przewiduje sie bramki sterowane
elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony min. 1P44. W
celu montazu bram nalezy wykonaé statg stope fundamentowg przeznaczong do montazu
bramy S$cisle wedlug wytycznych producenta zastosowanego elementu. Ponadto w
sgsiedztwie bram przewiduje sie furty oraz ogrodzenia w celu zapewnienia mozliwosci
kontroli dostepu oraz zapewnienia mozliwosci odpowiedniej ewakuacji uzytkownikow z
przestrzeni trybun. Przewiduje sie furty o szerokosci przejscia w $Swietle min 120 cm



wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301.

1.3.28. Budowa docelowej trybuny B od strony pn-wsc h.

Planuje sie budowe nowego obiektu, stanowigcego trybune wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi.
Obiekt wykonany zostanie w technologii zaktadajgcej gléwng konstrukcje, w postaci szkieletowej,
zelbetowej posadowiong na zelbetowych fundamentach. Obiekt zadaszony bedzie dachem ptaskim,
jednospadowym. Przewiduje sie obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony zawierajgcy trybune B
stadionu. Budynek zlokalizowano w pn-wsch czesci terenu opracowania.

1.3.28.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII oraz ZLI [w
obrebie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

llos¢ klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1322 m*

Powierzchnia uzytkowa netto: 315 m?

Dlugos¢, wymiar max.: 110 m

Szerokos$¢, wymiar max.: 12m

Max. wymiar pionowy: 13,10 m

Wysokos¢ budynku: 3m

[wg 8§ 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]

Grupa wysokosciowa: N
Kat nachylenia potaci dachowej: 3°
Spadki potaci dachowej: 5%

1.3.28.2.

1.3.28.3. Zestawienie pomieszcze n oraz wyko Aczenia wn etrz.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNA B

Nr |Pomieszczenie Rodzaj Wykonczeni | Wykonczeni Wyposazenie instalacyjno- Pow.
posadzki e Scian e sufitéw budowlane netto.
[szt] [M2]
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ow
PARTER
B0.01 | Zaplecze Plytki Pytki Wyprawa W /W |w 102 |1 |1 |1 18,3
gastronomiczn | gresowe ceramiczne |tynkarska
e do malowana

wysokosci
min. 2m,




powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

B0.02

Depozyt

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

29

B0.03

Toaleta meska

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

23,4

B0.04

Toaleta meska
- przedsionek

Piytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

12,5

B0.05

Toaleta
damska -
przedsionek

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10,1

B0.06

Toaleta
damska

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

9,8

B0.07

Pom.
medyczne

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

25,5

B0.08

Toaleta dla os.
niepetnospraw
nych

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,

powyzej

Wyprawa
tynkarska
malowana

5,2




wyprawa
tynkarska

malowana

B0.09

Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

20,5

B0.10

Pom.
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

57,6

BO.11

Toaleta meska

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

23,4

B0.12

Toaleta meska
- przedsionek

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

12,5

B0.13

Toaleta
damska -
przedsionek

Plytki
gresowe

Ptytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

10,1

BO.14

Toaleta
damska

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

9,8

B0.15

Pomieszczenie
techniczne

Betonowa/ce
mentowa
zatarta na
gtadko

Wyprawa
tynkarska
malowana

Wyprawa
tynkarska
malowana

29

BO.16

Zaplecze
gastronomiczn
e

Plytki
gresowe

Plytki
ceramiczne
do
wysokosci
min. 2m,
powyzej
wyprawa
tynkarska

Wyprawa
tynkarska
malowana

10

18,3




Imalowana ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

SUMA 315.0

Uwaga:
Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

1.3.28.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Nalezy wykonac¢ obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt niesymetryczny,
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje sie przekry¢ dachem w prostej
formie.
Obiekt bedzie petnit funkcje trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego
stadionu.

1.3.28.5. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z  alo zenia przyj ete do oblicze i konstrukciji.

Nalezy wykona¢ obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
zelbetowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie bloczkéw wapienno-piaskowych lub
elementéw ceramicznych. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie wykonanie obiektu w
innej technologii niz konstrukcja zelbetowa, np. stalowa, drewniana.

Rozwigzania materiatlowe dla $cian murowych powinny uwzglednia¢ warunki ochrony p.poz,
akustyki oraz uwarunkowania wynikajgce z wysokosci $cian. Dopuszcza sie stosownie
dostepnych na rynku materiatdbw ceramicznych wytrzymatosci Min 15 MPa jak réwniez
wapienno piaskowych wytrzymatosci Min 15 MPa. Kazdorazowo materiat podlega akceptaciji
przez Zamawiajacego co winno zosta¢ dokonanie na etapie wykonania
koncepcji/dokumentaciji projektowe;j.

1.3.28.6. Rozwi gzania konstrukcyjne
Przewiduje sie ze gldwng konstrukcje nosng stanowi¢ bedzie zelbetowy szkielet sktadajgcy
sie ze stupow, rygli, wypetniony lokalnie $cianami murowanymi z bloczkéw wapienno-
piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne |
gatunku o wytrzymatosci 15 MPa. Posadowienie stanowi¢ bedzie piyta zelbetowa lub stopy
zelbetowe w zaleznosci o wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych. Konstrukcje nosna
trybun stanowi¢ beda zelbetowe belki zebate oparte na stupach, stezone ryglami. Przewiduje
sie wstepnie, ze gtébwna konstrukcja nosna bedzie monolityczna wykonana na placu budowy,
aczkolwiek mozliwe jest wykonanie jej jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcje
wierzchnig trybuny stanowi¢ beda schodkowe piyty Zelbetowe. Piyty te, ze wzgledu na
wymagang jakos¢ wykonania, zaleca sie¢ wykona¢ jako gotowe prefabrykaty
przetransportowane na plac budowy i montowane na wykonanej wczesniej konstrukcji.
Zadaszenie trybun przewiduje sie, ze zostanie wykonane w konstrukcji stalowej — stalowe
dzwigary kratowe zostang oparte na dwoch rzedach stupow zelbetowych oraz wzajemnie
stezone. Dopuszcza sie inne rozwigzania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysieg
zadaszenia musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym i odpowiada¢ wytycznym okreslonym
w podrozdziale ,Widownia — Zadaszenie”.
Nie dopuszcza sie stosowania podpér dachowych stanowigcych przeszkode dla linii
widzenia z trybun, skyboxéw, pomieszczen komentatorskich, punktu dowodzenia, etc.
Nalezy przewidzie¢ dojscia przeznaczone dla oséb upowaznionych dla kontroli elementéw
konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubosci pokrywy $nieznej oraz serwisu
urzgdzen i instalacji.

1.3.28.7. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane wewn  etrzne

1.3.28.7.1. Sciany wewn etrzne konstrukcyjne.
Przewiduje sie wykonanie $cian konstrukcyjnych wewnetrznych w technologii
tradycyjnej murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa,
dopuszcza sie rowniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa,
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane Scianki nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie
wykonanie $cian konstrukcyjnych w technologii zelbetowej wg PN-EN 13670

1.3.28.7.2. Sciany wewn etrzne dziatowe.
Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dziatowych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na




zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane $cianki nalezy wykona¢ zgodnie z
PN-B-02151-3:2015-10

Przewiduje sie wykonanie wewnetrznych $cianek dzialowych uzupetniajacych w suchej
zabudowie minimum z podwdjnie, obustronnie uktadanych piyt gipsowo-kartonowych gr.
12,5 mm (lgczna grubosé sciany 10-15 cm, Sciany zawierajgce stelaze i instalacje do
urzgdzen sanitarnych gr. ok. 30 cm lub wiecej). Dla pomieszczen suchych przewiduje sie
zastosowanie dwéch warstw plyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczeh mokrych
[toalety, tazienki, etc] zaktada sie zastosowanie dwédch warstw piyty gipsowo-kartonowej
wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja scianek na ruszcie
z profili stalowych, maksymalny rozstaw stupkdéw nie moze przekracza¢ 60 cm zgodnie z
PN-EN 14195. Sciany nalezy wykonaé¢ w klasie doktadnosci 1. Wypetnienie w postaci wetny
mineralnej. Projektowane $cianki dzialowe nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02151-3:2015-
10

Scianki dzialowe w weztach sanitarnych [miedzy toaletami] proponuje sie w ukladzie
panelowym, wykonanym z ptyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na
ramie aluminiowej z wypetnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl —
gr 13 mm ($cianki muszg by¢ wandaloodporne). Scianki, wysokoéci 1,85 m, gr. 3 cm lub
1,3 (dla laminatu hpl), nalezy montowa¢ na stopach montazowych zalecanych przez
producenta systemu. Prze$wit miedzy panelem a posadzkg ustanawia sie na 15 cm
(gorna krawedz sciany na wysokosci 2,00m).

Scianki dzialowe przezierne oparte na bazie rozwigzania konstrukcji szkieletowej
stupowo-ryglowej z ksztattownikow aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania
zabudowy wewnetrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane Sciany dzialowe nalezy
wykonac¢ tgcznie z fasadg zewnetrzng jako rozwigzania ze sobg zgodne, z uzyciem
produktéw dostarczonych przez jednego, wspdlnego producenta. Powierzchnie profili
aluminiowych powinny by¢é zabezpieczone przed korozjg lakierowymi powtokami
proszkowymi wedtug systemu kontroli jakosci QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile
muszg by¢ zabezpieczone powtokg w klasie min. C4 minimalne grubosci powtok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powtok
poliestrowych nie mniej niz 120 pm.

1.3.28.7.3. Wyko nczenie s$cian wewn etrznych.
Tynki:
Powierzchnie $cian planuje sie wykona¢ jako otynkowang. Nalezy przewidzie¢
wykohczenie $cian za pomoca tynkéw cementowo-wapiennych, gtadkich, kategorii min.
Il wg PN-70/B-10100 oraz tynkow gipsowych, gtadkich, kategorii min. 11l wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku nalezy dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
Zaleca sie stosowanie tynkéw cementowo-wapiennych w pomieszczeniach
technicznych oraz magazynowych.
Uwaga: powierzchnie zelbetowe $cian i sufitdw (dotyczy sufitdw w komunikacii)
nalezy pozostawi ¢ nietynkowane — z tego powodu elementy  zelbetowe musz g
zosta€¢ wykonane w dobrej jako $ci, bez ubytkéw, gltadkie aby mogly stanowi ¢
element wyko Aczenia wn etrza.
Wymalowania:
Wymalowania wnetrza nalezy wykona¢ za pomocg farb dyspersyjnych (akrylowych lub
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowan podtoze nalezy zagruntowac zgodnie ze
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania nalezy wykona¢ zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.
Okfadziny:
W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych nalezy wykonaé¢ oktadziny z piytek
ceramicznych do wysokosci 2m oraz na calg wysokos¢ w pomieszczeniach umywalni.
Podtoze nalezy wyréwna¢ za pomocg dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Plytki
uktada¢ na zaprawie Kklejowej wskazanej przez producenta stosowanych ptytek.
Oktadziny z ptytek ceramicznych nalezy wykona¢ do wysokosci min 2m powyzej
poziomu posadzki oraz do petnej wysokosci w umywalniach w obrebie prysznicow.
Powyzej plytek ceramicznych przewiduje sie wykonczenie farbg lateksowg, na
podktadzie gruntujgcym. Kolorystyke nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem aranzacji wnetrz.

1.3.28.7.4. Stropy.
Przewiduje sie wykonanie stropéw w formie monolitycznej, zelbetowe;j.

1.3.28.7.5. Sufity wewn etrzne.
W obiekcie nie przewiduje sie sufitbw wewnetrznych



1.3.28.7.6. Posadzki wewn etrzne.

Przewiduje sie w obiekcie posadzki wewnetrzne w formie projektowanej piyty zelbetowe]
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gtadko poprzez mechaniczne
zatarcie posypki utwardzajgcej, nastepnie impregnowanej w obrebie kondygnacji parteru,
w zaleznosci od uktadu warstw piyty podtogowej przewiduje sie mozliwos¢ realizaciji
posadzek cementowych. Przewiduje sie posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gtadko, impregnowane impregnatem polimerowym.

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie posadzki z ptytek gresowych
Scieralnosci PEI 4, kat. antyposlizgowosci R10. Plytki nalezy montowaé na zaprawie
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych piytek, zachowujgc w
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniajgcych. Pod ptytkami — w
pomieszczeniach mokrych - nalezy wykonac izolacje przeciwwodng z cienkowarstwowej,
mineralnej masy uszczelniajgcej.

1.3.28.7.7. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
Przewiduje sie montaz drzwi jedno oraz dwu skrzydtowych wewnetrznych. Drzwi z profili
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypetnienie z szyby zespolonej [szkto
bezpieczne] lub pelne w pomieszczeniach sanitariatbw ogdlnodostepnych. Oscieznica z
profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnetrznych
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzace z pomieszczen na korytarze
nalezy bezwzglednie wyposazy¢é w samozamykacze. Drzwi do sanitariatow i umywalni
dodatkowo wyposazone w kratke wentylacyjng oraz listwy okopowe.
Dopuszcza sie czesciowe wykonanie stolarki wewnetrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z
HDF lub MDF poza gtéwnymi traktami komunikacyjnymi [po za korytarzami stanowigcymi
rozejscie wejs¢ do budynku do pomieszczen].
Zestawy drzwiowe winny odpowiadaé kategorii warunkéw uzytkowania min. 3-4, klasa
trwatosci mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192.
Zestawy drzwiowe nalezy wyposazy¢ w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrebie gtéwnych ciggéw komunikacyjnych [w
obrebie korytarzy stanowigcych rozejscie z wejs¢ do budynku do pomieszczen], min 1
zamek klasy 3 w drzwiach pozostatych, wg PN EN 12209.
W pomieszczeniach sanitariatdbw przewiduje sie montaz gotowych drzwi w uktadzie
panelowym wykonanym z piyt hpl. Scianki, wysokosci 1,85m, gr. 3 cm, nalezy montowaé na
stopach montazowych zalecanych przez producenta systemu. Prze$wit miedzy panelem a
posadzkg ustanawia sie na 15 cm. Kolor $cianek panelowych wg palety RAL. Scianki
wykonczone za pomocg profili aluminiowych lub ze stali nierdzewne;.
Zestawy drzwiowe do pomieszczen chronionych (lokalizacja do okreslenia i zatwierdzenia z
Zamawiajgcym na etapie projektu koncepcyjnego), winny odpowiadac¢ klasie odpornosci min.
RC 4 wg PN EN 1627.

1.3.28.8. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane zewn etrzne.

1.3.28.8.1. Sciany zewn etrzne.
Przewiduje sie sciany zewnetrzne czesciowo w konstrukcji monolitycznej zelbetowej.
Przewiduje sie wykonanie scian konstrukcyjnych zewnetrznych w technologii tradycyjnej
murowanej, z bloczkéw wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza
sie réwniez elementy ceramiczne | gatunku o wytrzymatosci 15 MPa, murowanych na
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20.

1.3.28.8.2. Pokrycie potaci dachowej.

Przewiduje sie pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe nalezy wykonac¢
Scidle wedlug wytycznych oraz zalecen producenta zastosowanego rozwigzania.

Nalezy uja¢ odpowiednie rozwigzania w planie odsniezania dachow oraz rynien. Plan taki
powinien okresla¢ rodzaj uzytych urzadzen, kolejnos¢ i kierunki odsniezania oraz sposob
zgarniania $niegu i jego skltadowania. Nalezy uwzgledni¢ odsniezanie rynien oraz wpustow
rynnowych oraz ewentualne ich udroznienie. Uszkodzenie powloki jest niedopuszczalne.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo oséb poruszajacych sie po potaci dachowej stosujgc
systemowe rozwigzanie asekuracyjne.

1.3.28.8.3. Izolacja termiczna.
Przewiduje sie izolacje w obrebie ptyty fundamentowej, wykonang z plyt XPS 300
mocowanych na kleju poliuretanowym — zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje termiczng w obrebie elewacji, powyzej ptyty fundamentowej, nalezy wykonaé z ptyt
fasadowych z welny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zaleznosci od wybranego systemu
wykonczenia elewacji (patrz nizej).



1.3.28.8.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodn e pionowe $cian fundamentowych.
Przewiduje sie wykonanie izolacji przeciwwodnych czesci podziemnej budynku. Ostrogi ptyty
fundamentowej nalezy zaizolowaé pionowo od zewnagtrz przeciwwodng, elastyczng,
grubowarstwowg, bitumiczng, bezrozpuszczalnikowg masg uszczelniajgca modyfikowana
polimerami.
Przewiduje sie izolacje poziomg oddzielajgcg ptyte fundamentowg od projektowanych $cian
zewnetrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowe;j.

1.3.28.8.5. Balustrady zewn etrzne.
Przewiduje sie w obrebie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkta
VSG/ESG spehiajacych klase uzytkowania C5, wytrzymatos¢ na obcigzenie sitami
bocznymi, obcigzenie ttumem min. 5 kKN.. Mocowanie szklenia proponuje sie jako liniowe
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Porecz nakladana 5x3 cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej.
W obrebie trybuny przy schodach prowadzgcych do poszczeg6lnych rzedéw sektoréw
nalezy zastosowa¢ pochwyty z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych,
kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce do konstrukcji budynku.
Planuje sie podziat sektoréw za pomocg balustrad wykonanych z profili zamknietych,
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i uchwyty mocujgce
do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowaé rozets.
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na wysokosci
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki.
Planuje sie wykonanie balustrad oraz pochwytéw schodéw zewnetrznych z profili
zamknietych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montazowe i
uchwyty mocujgce do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania nalezy zamaskowac
rozetg. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty nalezy umiejscowi¢ na
wysokosci min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzkKi.

1.3.28.8.6. Obrébki blacharskie i orynnowanie.
Przewiduje sie wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej powtoka
poliestrowa. Blache nalezy montowa¢ na pasach usztywniajgcych Ilub wspornikach
stalowych. Nie dopuszcza sie mocowanie blachy poprzez perforacje wkretami do blachy
pozostawionymi bez ostony. Parametry blachy:
® grubos¢ blachy: 0,65 mm

Przewiduje sie montaz orynnowania oraz rur spustowych. Montaz nowego orynnowania
nalezy wykona¢ z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta
zastosowanych elementéw. Przewiduje sie montaz orynnowania z blachy ocynkowanej
powlekanej powtokg poliestrowa. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w wyczystki.

1.3.28.8.7. Wyko hczenie elewacji.
Przewiduje sie wykonczenie elewacji za pomocg systemowego rozwigzania ETICS z
zastrzezeniem dobrego i réwnego wykonczenia powierzchni zewnetrznej, z zastosowaniem
ostatecznej bezspoinowej powtoki zewnetrznej w postaci organicznego tynku gtadkiego,
hydrofobowego, o uziarnieniu 0,1 mm — tynk zgodny z EN 15824. Tynk bedzie malowany
farbg elewacyjna na bazie dyspersji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biaty ral 9003.
Ponadto planuje sie wykonczenie elewacji w postaci oktadziny z lameli technicznych
montowanych na podkonstrukcji stalowej.
Konstrukcje zelbetowe przewiduje si e pozostawi € bez wyko Aczenia, z tego
powodu powinny zosta € wykonane starannie w jako $ci betonu architektonicznego.

1.3.28.8.8. Slusarka drzwiowa.
We wszystkich drzwiach zewnetrznych nalezy stosowac¢ zestawy szybowe zespolone,
termiczne z szybag zewnetrzng min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnetrzne winny
odpowiadac¢ klasie odpornosci na wlamanie min. RC 4 wg PN EN 1627.

Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnetrznej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie  trzykomorowy system izolowany termicznie, z
dodatkowym wypetnieniem komory podszybowej komory wkladami z trocellenu,
przeznaczonego do wykonywania elementéw zabudowy zewnetrznej. Za podstawe
przyjeto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogéw systemowych) posiadajgcego dopuszczenie:
klasyfikacje nr 01+04-01561/14/R44NK.

Wymagania odnosnie parametréw funkcjonalno uzytkowych:

Ramowy wspotczynnik przenikania ciepta:

Uf = 1,4+2,2 W/(m2K), w zaleznosci od rozwigzan konstrukcyjnych, rozmiaréw oraz
wypeinienia, wg raportu z badan: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla calej



konstrukcji  Ud = 1,1 W/(m2K)

System pozwala na zamontowanie wypetieh szklanych — szyby pojedyncze Iub
zespolone, paneli aluminiowych, wypetnien typu ,sandwich”, ptyt meblowych, wiérowych,
MDF, piyt gipsowo-kartonowych, poliweglanowych o grubosci 23+61 mm.

Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009.

W drzwiach zewnetrznych stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobor profili i mozliwosci wykonania poszczeg6lnych elementéw drzwiowych powinny
by¢ wykonane na podstawie obliczeh statycznych i wytycznych zawartych w
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja
Techniczna ITB). Spos6b montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktdw mocowania
drzwi do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

W obiekcie przewiduje sie $lusarke drzwiowg o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

1.3.28.8.9. Slusarka okienna.

Slusarke okienng nalezy zaprojektowaé jako $ciane fasadows stupowo-ryglowg z
dociskami (klasyczng) o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej.

Wszystkie zestawy okienne zewnetrzne winny odpowiadaé klasie odpornosci na wtamanie
min. RC 4 wg PN EN 1627.

Slusarke otworowa, $ciany kurtynowe w klatkach schodowych nalezy zaprojektowaé na
bazie sciany ostonowej, aluminiowo — szklanej o konstrukcji szkieletowej stupowo-
ryglowej wykonanej z ksztattownikéw aluminiowych EN AW-6060 wg PN-EN 573-3
stanu T6 lub T66 wg PN-EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o
wiasciwosciach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadajgcg dopuszczenie:
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK — wstepne badania typu wg PN-EN 13830:2005,
stwierdzajgca przydatnos¢ wyrobow do wykonywania lekkiej $ciany ostonowej w
budownictwie — mozliwo$¢ wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE.

System winien by¢ przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich scian
ostonowych zawieszanych i miedzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publiczne;.

Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spetniajgcymi wymagania
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku
zgodnie z tg normg) w zakresie ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen oraz
wymagan normy cieplnej. Jako wypetnienie czesci nieprzeziernych moze by¢ stosowany
uktad warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego
opracowanego dla okreslonego obiektu.

Powierzchnie profili aluminiowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
lakierowymi powlokami proszkowymi wedlug systemu kontroli jakosci. Minimalne
grubosci powtok wg PN-EN I1SO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla
proszkowych powtok poliestrowych nie mniej niz 60 um.

Wspoiczynnik przenikania ciepta (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m2K) wg raportu z badan Nr
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby Ug=0,5 W/(m2K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9
W/(m2K).

Zestawienie klas dla poszczego6lnych wymaganych wiasciwosci sciany ostonowej:
przepuszczalnos¢ powietrza — klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelnos¢
— klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 1600 Pa
wg PN-EN 13116: 2004, odpornos¢ na uderzenie — I5/E5 wg PN — EN 14019: 2006.

Sciana stupowo-ryglowa powinna byé wykonana zgodnie z projektem opracowanym
indywidualnie dla kazdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz
wykonanych obliczen statycznych, w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki



aluminiowe na stupy i rygle, akcesoria do mocowania stupow do konstrukcji budynku i
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktdw mocowania konstrukcji $ciany do konstrukciji
budynku. W projekcie powinny by¢ okredlone wszystkie pozostate materialy i elementy
Sciany, szczegoOty polgczen i uszczelnien pomiedzy elementami sciany a konstrukcjg
budynku oraz sposéb wentylacji i odwodnierr sciany. Projekt winien uwzglednia¢
wymagania wynikajgce z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spetniaé¢
obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane.

Szerokosc¢ ksztattownikéw systemowych, zaréwno stupéw jak i rygli, wynosi 50-55 mm,
zas zewnetrznych listew maskujgcych 50-55 mm.

Glebokos¢ stupow 25+326 mm, gtebokosc¢ rygli 30201 mm. Grubos¢ szklenia 2+66 mm
(56mm).

Wykonane prace budowlane, odbior techniczny $ciany ostonowej powinien uwzgledniaé
dokumentacje projektowg oraz powinien by¢ zgodny z : , Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne,
zeszyt 8: Lekkie sciany ostonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. — Warszawa 2008.

W obiekcie przewiduje sie okna zewnetrzne o wspoéiczynniku przenikania ciepta dla calego
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.

W obrebie wszystkich okien nalezy wykona¢ zaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Zaluzje muszg byé wyposazone w naped elektryczny,
czujnik nastonecznienia System zaluzji winien by¢ w petni zautomatyzowany, zapewnia¢
mozliwos¢ sterowania w obrebie poszczegélnych pomieszczen oraz zapewniaé mozliwosc
wspétpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku.

1.3.28.8.10. Slusarka przeciwpo zarowa.

Konstrukcje $lusarki przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
systemowymi, rekomenduje sie stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementow zabudowy zewnetrznej. Za
podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne 78El wraz z akcesoriami wg aktualnej
dokumentacji technicznej (katalogbw systemowych) i obowigzujgcej Aprobaty
Technicznej ITB AT-15-7540/2016 ,, Drzwi przeciwpozarowe i/lub dymoszczelne, okno
przeciwpozarowe oraz zestaw wyroboéw do wykonywania przeciwpozarowych s$cian
wewnetrznych i zewnetrznych systemu z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka
termiczng”. Zestaw wyrobow objetych ww. Aprobatg jest przeznaczony do wykonywania
nienosnych przeciwpozarowych $cian wewnetrznych i zewnetrznych systemu w
obiektach budownictwa mieszkaniowego, uzytecznosci publicznej i przemystowych.

W drzwiach powinny byé stosowane kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wiasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

Dobdr profili i mozliwosci wykonania poszczeg6inych elementéw drzwiowych powinny byé
wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB).
Sposéb montazu, jak i schemat rozmieszczenia punktéw mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe.

1.3.28.8.11. Wyposa zenie trybun - siedziska.

Siedziska stadionowe standardowe nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem o
wysokosci min. 30 cm. wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem
rzedu. Wykonane z barwionego PP z powlokg UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-sl, badanie metodg wg PN-EN I1SO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje sie siedziska o gtebokosci po ztozeniu max 28 cm.
Siedziska stadionowe dla 0os6b niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykonac
jako sktadane z oparciem o wysokosci min. 30 cm, wyposazone w tabliczke z numerem
miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z barwionego PP z powtokg UV. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska nalezy objgé obszarem dziatania
petli indukcyjne;j.

Siedziska stadionowe VIP nalezy wykona¢ jako skladane z oparciem wys. min. 30cm,



1.3.29.

wyposazone w tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Wykonane z
barwionego PP z powtokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU. Konstrukcja
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce
aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg wg PN-EN
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozkiadu i spalania okreslanych
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw nalezy wykonaé¢ jako skladane z
oparciem wysokosci min 70 cm oraz podiokietnikami wyposazone w tabliczke z
numerem miejsca i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skorg
ekologiczng. Konstrukcja wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU.
Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub
opinie Strazy Pozarnej (klasa C-sl1, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010),
oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne
wg. PN-88/B-0285

Siedziska stadionowe VIP w obrebie 16z/skyboxéw przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych oraz ich opiekunéw nalezy wykona¢ jako sktadane z oparciem
wysokosci min 70 cm oraz podiokietnikami wyposazone w tabliczke z numerem miejsca
i oznaczeniem rzedu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skérg ekologiczng. Konstrukcja
wsporcza w postaci stelazu stalowego wtopiona w pianke PU. Siedziska wykonane z
materiatu trudno zapalnego i posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej
(klasa C-sl, badanie metodg wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce
produktow rozkfadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.
Siedziska nalezy objg¢ obszarem dziatania petli indukcyjne;j.

Stanowiska dla mediéw nalezy wykonac jako skladane z oparciem wyposazone w
sktadany pulpit dla prasy oraz tabliczke z numerem miejsca i oznaczeniem rzedu .
Wykonane z barwionego PP z powlokg UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane piankg PU.
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiatu trudno zapalnego i
posiadajgce aktualny certyfikat lub opinie Strazy Pozarnej (klasa C-s1, badanie metodg
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania
okreslanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposazone w
gniazdo LAN, gniazdo el.

Budowa trybuny C dla go $ci od strony pn-zach.

Planuje sie budowe obiektu stanowigcego trybune wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi. Obiekt
wykonany zostanie w konstrukcji stalowej gotowej dostarczanej bezposrednio przez producenta
wybranego wyrobu. Pomieszczenia uzupelniajgce nalezy wykona¢ w formie zaplecza
kontenerowego.

1.3.29.1. Charakterystyczne parametry techniczne.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII oraz ZLI [w
obrebie
trybuny]

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Podpiwniczenie brak

llos¢ klatek schodowych 0

Powierzchnia zabudowy obiektu: 340 m?

[Zaplecze kontenerowe wraz z trybung prefabrykowang — 2 segmenty]

Powierzchnia uzytkowa netto: 76,2 m’

Dlugos¢, wymiar max.: 44,6 m

Szeroko$¢, wymiar max.: 8,20 m

Max. wymiar pionowy: 3,7m

Wysokos¢ budynku: 25m

[wg & 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Dz.U. Nr 75, poz. 690)]
[Zaplecze kontenerowe]



Grupa wysokosciowa:

Kat nachylenia potaci dachowej:

[Zaplecze kontenerowe]

Spadki potaci dachowej:

[Zaplecze kontenerowe]

1.3.29.2. Zestawienie pomieszcze A.

1%

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN TRYBUNA C

Nr | Pomieszcz Rodzaj Wykonczenie | Wykonczenie | Wyposazenie instalacyjno- | Pow.
enie posadzki Scian sufitow budowlane netto.
[szt] [m2]
KlilW/P |Gn|G |G |G |G
m |e |od|iaz \ni |ni |ni ni
at [nt|lic |da |az laz |az|az
yz|. |zn|el. |da|da |d |da
ac |M |iki sit |IT/ |a |TE
ja e |m o [LAIR|L
c |ed w [N |T
h. |i6 e \Y
w
PARTER
C0.01 |Kontener -|Wykiadzina Blacha stalowa | Plyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
damska sztucznego powlekana
blachg
C0.02 |Kontener -|Wykiadzina Blacha stalowa | Plyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.03 |Kontener -|Wykiadzina Blacha stalowa | Plyta gipsowo-|W |W|W {10 (2 |1 |1 |1 12,7
Zaplecze |[tworzywa kartonowa
gastronomi | sztucznego powlekana
czne blachg
C0.04 |Kontener -|Wykladzina Blacha stalowa | Plyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.05 |Kontener -|Wykladzina Blacha stalowa | Plyta gipsowo- W 4 12,7
Toaleta tworzywa kartonowa
meska sztucznego powlekana
blachg
C0.06 |Kontener -|Wykladzina Blacha stalowa | Piyta gipsowo-/W |W|W (10 (2 |1 |1 |1 12,7
Zaplecze |tworzywa kartonowa
gastronomi | sztucznego powlekana
czne blachg
SUMA 76.20
Uwaga:

Znacznikiem ,W” w niniejszej tabeli opisano konieczno$¢ wyposazenia danego pomieszczenia w
oznaczong instalacje.

1.3.29.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Przewiduje sie budowe obiektu o zwartej prostej formie. Przewiduje sie obiekt
symetryczny, oparty na rzucie prostokata.
Obiekt bedzie petnit funkcje trybuny dla projektowanego stadionu.




1.3.29.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z  alozenia przyj ete do oblicze i konstrukciji.
Przewiduje sie obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
stalowej z wypelnieniem $cian zewnetrznych w formie piyty warstwowe;.

1.3.29.5. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontener  owe.
Przewiduje sie montaz zaplecza wykonanego z przenosnych konteneréw socjalno-
sanitarnych jako produktéw gotowych spetniajgcego nastepujgce parametry:

® Wymiary modutu: 6,05 x 2,44m

® Program funkcjonalny: kontenery bedg stanowity zaplecze sanitarne oraz
gastronomiczne dla Trybuny C

® Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powlokami antykorozyjnymi,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnagtrz stupéw naroznych.

® Sciany zewnetrzne: fasadowa plyta warstwowa malowana w kolorze RAL z
rdzeniem z welny mineralnej, max. 0,27 W/m2K, obita od wewnatrz ptytami GKBI gr.
12,5 mm,
Sciany wewnetrzne: obustronnie wykonczenie plytg laminowang, biatg, wypetnienie
stanowi izolacja akustyczna.
Stolarka okienna: PCV spetniajgca aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.
Okna wyposazone w rolety zewnetrzne.
Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnetrzne stalowe z obustronnie ocynkowanej
powlekanej blachy. Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi spetniajgce aktualne
wymagania Warunkéw Technicznych.

® Nalezy stosowac kontenery $cisle wedtug wytycznych producenta.

1.3.29.6. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane, trybuna modutowa.
Planuje sie montaz trybuny zewnetrznej jako produktu gotowego spetniajgcego nastepujgce
parametry:
©® Pojemnosé¢: trybuna ok. 7 rzedowa o pojemnosci 360-400 os6b, miejsc siedzacych.
©® Konstrukcja: stalowa ocynkowana, podesty wykonane z krat stalowych typu Vema,
ocynkowanych. Barierki wykonane z profili zamknietych, stalowych, ocynkowanych.
©® Wyposazenie: Trybuna wyposazona w siedziska wykonane z polipropylenu PP z
powtokg UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 1021,
niewydzielajgce produktéw rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne wg
PN-88/B-02855. Siedziska z oparciem.
©® Trybuna musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace jej zgodnos¢ z
aktualnymi normami oraz przepisami.

1.3.30. Budowa tymczasowego zaplecza stadionu. W-ce lu realizacji
inwestycji z mo zliwo $cig przeprowadzania rozgrywek zgodnie z
wytycznymi PZPN w trakcie realizacji inwestycji, na  lezy w ramach
zadania wykona € tymczasowe zaplecze sanitarno-administracyjne w
formie zaplecza kontenerowego. Proponuje si e lokalizacj e zaplecza w
obr ebie trybuny D w bezpo s$rednim s gsiedztwie budynku

stanowi gcego zaplecze techniczne. Dyspozycj e funkcjonaln g zaplecza
nalezy uzgodni € z PZPN oraz Inwestorem na etapie opracowywania
projektu budowlanego. Nale zy przewidzie ¢ demonta z
przedmiotowego zaplecza po wykonaniu i przekazaniu do
uzytkowania Trybuny A oraz Trybuny B.

1.3.30.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Zaklada sie budowe obiektu o zwartej prostej formie. Zaklada sie obiekt symetryczny,
oparty na rzucie prostokata.
Obiekt bedzie peit funkcje zaplecza sanitarno-administracyjnego dla projektowanego
stadionu na czas budowy trybuny A.

1.3.30.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z  alo zenia przyj ete do oblicze i konstrukciji.
Zakilada sie obiekt wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na
zelbetowych stopach fundamentowych. Zaklada sie obiekt w konstrukcji szkieletowej
stalowej z wypetnieniem $cian zewnetrznych w formie ptyty warstwowej.



1.3.30.3. Projektowane rozwi gzania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontener  owe.
Zaklada sie montaz zaplecza wykonanego z przenosnych konteneréw socjalno-sanitarnych
jako produktéw gotowych spetniajgcego nastepujace parametry:

® Wymiary modutu: 6,05 x 2,44m

® Program funkcjonalny: kontenery bedg stanowity zaplecze sanitarne oraz
administracyjne dla przedmiotowego stadionu.

©® Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w
narozach modutu, elementy konstrukcji pokryte sg powlokami antykorozyjnymi,
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupéw naroznych.

® Sciany zewnetrzne: fasadowa plyta warstwowa malowana w kolorze RAL z
rdzeniem z welny mineralnej, max. 0,27 W/m2K, obita od wewnatrz ptytami GKBI gr.
12,5 mm,
Sciany wewnetrzne: obustronnie wykonczenie plytg laminowang, biata, wypetnienie
stanowi izolacja akustyczna.
Stolarka okienna: PCV spetiajgca aktualne wymagania Warunkéw Technicznych.
Okna wyposazone w rolety zewnetrzne.
Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnetrzne stalowe z obustronnie ocynkowanej
powlekanej blachy. Drzwi wewnetrzne ptycinowe. Drzwi spetniajgce aktualne
wymagania Warunkéw Technicznych.

©® Nalezy stosowaé kontenery $cisle wedtug wytycznych producenta.

[.3.31. Wyposa zenie obiektu.

Nalezy wykona¢ montaz kompletnego wyposazenia sportowego oraz meblowego obiektu.
Podstawowy zakres wyposazenia ktory nalezy przewidzie¢ do montazu ujeto w zatgczniku
niniejszego opracowania, opisujagcym zestawienie wyposazenia. Ponadto nalezy przewidzie¢
montaz kompletnego wyposazenia techniczno-budowlanego wynikajgcy z przyjetych rozwigzan
projektowych, wymogéw PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla kategorii Ill oraz przepiséw
pokrewnych. Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty
oraz Swiadectwa z badan wystawione przez niezalezna, certyfikowang przez PCBC jednostke
badawczg dotyczgca zgodnosci produktu z obowigzujgcymi normami.

[.3.32.  Wymagania dotycz gce instalacji.

[.3.32.1. Instalacje sanitarne.
Wszystkie materiaty, urzadzenia i armature nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o
Wymogi dotyczace stosowania do projektowania i zabudowy materiatdw i urzadzehn na
obszarze dzialalnosci Spoétki ,Sadeckie Wodociggi”. Dotyczy to réwniez przez analogie
kanalizacji deszczowej z zachowaniem wymagan Wydzialu Komunalnej Obstugi Miasta UM
Nowego Sacza.

1.3.32.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrku  lacji c.w.u.
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona bedzie na cele socjalno-bytowe,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej, cele porzgdkowe i wewnetrzne potrzeby ppoz.
Instalacja wodociggowa rozprowadzona pod stropem parteru doprowadza¢ bedzie wode do:
® przyboréw sanitarnych oraz urzadzen wymagajgcych doprowadzenia wody
® instalacji hydrantowej.

Gléwne przewody poziome, piony wykona¢ zostang z rur PP-R, PE-RT o polgczeniach
zgrzewanych lub systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o
potgczenia zaciskowych. Rozprowadzenia od pionéw do urzadzen z rur z tworzywa
sztucznego PP-R lub rur PE-RT wielowarstwowych tgczonych metodg zgrzewania lub
zaciskowo lub stalowych przeznaczonych do przesyly wody pitnej o potgczeniach
zaciskowych. Przewody wody zimnej na cisnienie PN 16. Gléwne przewody poziome nalezy
prowadzi¢ podstropowo na konstrukcji wsporczej. Pomiedzy kondygnacjami przewody
prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w $ciankach systemowych. Wszystkie
przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia
pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgalezieniach oraz
podejsciach do pionu przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory
odcinajgce z kurkiem spustowym.

Uktad przytgczeniowy budynku w wode sktadac sie bedzie z:
©® Zaworéw kulowych,
® Filtra siatkowego
® Zaworu antyskazeniowego



® Zaworu pierwszenstwa

Gléwny przewdd doprowadzajgcy wode zimng pod stropem parteru do poszczegdélnych
przyboréw sanitarnych zostanie wykonany z rur polipropylenowych PP-R PN 20 tgczonych
przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania w
systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w systemach
zaciskowych.

Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane bedg z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20
taczonych przez zgrzewanie Iub analogicznych systemach rur przeznaczonych do
stosowania w systemach zaopatrujgcych w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi w
systemach zaciskowych.

Przed kazdym urzadzeniem zostang zainstalowane kurki odcinajace.

Piony i poziomy beda prowadzone w sposob umozliwiajgcy samokompensacje instalaciji.
Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach zamontowane
beda kotnierze ogniochronne, o odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

Ciepta woda przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

W pomieszczeniach ogoélnodostepnych toalet zastosowa¢ centralne mieszacze
termostatyczne.

Pisuary zostang wyposazy¢ w zawory natynkowe .

Dla natryskéw zastosowac¢ zawory podtynkowe.

Instalacje nalezy wykonaé z zachowaniem minimalnych odlegtosé przewodoéw
wodociggowych od kabli elektrycznych przy ukfadaniu rownolegtym 0,50 m, a w miejscach
skrzyzowania 0,05 m. Przewody nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw. Na koncu
kazdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt. W
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje
ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno byé potgczen rur. Tuleje powinny
by¢ co najmniej o 2 cm dluzsze niz grubo$é Sciany czy stropu. Przestrzeh miedzy rurg a
tuleja powinna by¢ wypetniona materiatlem elastycznym, ktéry pozwala na ,prace” przewodu
oraz tlumi hatas.

W pomieszczeniach z pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe, a takze w
sanitariatach dla niepetnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢
zawory ze zlgczkg do weza.

Wszystkie rurociggi wody cieptej i cyrkulacji cwu nalezy izolowaé termicznie otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 8
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

Przejscie przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
nalezy wykonaé¢ w odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda.

Zalecana grubos¢ izolacji dla przewodoéw wody zimnej na cele socjalno-bytowe:

Srednica przewodu PP | Grubo$¢ izolacji
[mm] [mm]

16 x 2,7 9

20x 3,4 9

25x 4,2 9

32x5,4 13

40 x 6,7 13

Zalecana minimalna grubos¢ izolacji dla przewodéw c.w.u. i cyrkulacji na cele socjalno-
bytowe:

Srednica przewodu PP | Grubo$é izolacji

[mm] [mm]

16 x 2,7 20




20x 3,4 20
25x 4,2 20
32x5,4 30
40 x 6,7 30

Przewody izolowac cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg typu prefabrykowanego:
® przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) — izolacja kauczukowa
® przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) — izolacja np. z weiny
mineralnej

W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzieé
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.

W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje
sie mozliwos¢ okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnosciowych powyzej
temperatury +70°C (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziatek), lecz nie
wiekszej niz +800C.

Zastosowaé nastepujgca armature odcinajgcg oraz zabezpieczajgca:
® zawory odcinajgce natynkowe przed pisuarami
® zawory grzybkowe katowe do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych
©® zawor ze zlgczka do weza DN20

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przywidzie¢ poditgczenie przyboréw oraz armature
typu wandaloodporng. Cato$¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiadac
odpowiednie dopuszczenia i atesty. Przed rozpoczeciem eksploatacji instalacji nalezy
wykonaé czyszczenie rurociggéw oraz dezynfekcje i badania zaréwno bakteriologiczne jak i
fizykochemiczne oraz préby szczelnosci. Rurociagi nalezy prowadzi¢ jako podwieszone pod
stropem, za pomoca typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach sciennych. Zapewniono
kompensacje wydtuzen termicznych poprzez zastosowanie zmian kierunku prowadzenia
instalacji. Przewody uktadane w bruzdach prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich swobodny
ruch. Pomiedzy podporami przesuwnymi nalezy zachowa¢ odlegtosci zgodnie z ponizszg
tabela:

Odlegtos¢ miedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z PP typu 3
prowadzonych poziomo (rury PN10, PN16, PN20)

Temperatura
Srednica przeptywaja
zewnetrzna Dz | cej wody
[mm] [°C]
20 30 40 50 60
16 75 70 70 65 65
20 80 75 70 70 65
25 85 85 85 80 75
32 100 95 95 90 85
40 110 110 105 100 95
Lokalizacje mocowan przewodow do elementéw konstrukcyjnych budynku bezwzglednie
ustali¢ z Konstruktorem.
1.3.32.1.2. Instalacja wody ppo z

Instalacja wodociggowa na cele ppoz. doprowadza wode do instalacji hydrantéw
wewnetrznych w budynku zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje sie zastosowanie wewnetrznych hydrantéw HP25
umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wezem pOtsztywnym pozarniczym
wg. EN-694 i o dlugosci 30m i zasiegu 33m, nawijanym na beben. Wszystkie projektowane
hydranty montowa¢ na wysokosci 1,35 m od podtogi. Hydranty zostang rozmieszczone tak,



aby pokryly swym zasiegiem catg powierzchnie budynku.
Instalacja hydrantowa b edzie pracowata jako nawodniona.

Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg hydrantowg) zamontowany
bedzie zawér pierwszenstwa  zabezpieczajgcy instalacje = hydrantowg przed
niekontrolowanym spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci.

Przejscie przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
wykonane bedzie w odpornosci ogniowej takiej jak przegroda.

Instalacje doprowadzajgca wode do hydrantéw wewnetrznych wykona¢ jako obwodowa z rur
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane nalezy tgczy¢ za
pomocg gwintowanych, ocynkowanych tacznikéw z Zeliwa ciggliwego. Polgczenia nalezy
uszczelnia¢ przy pomocy przedzy z konopi lub tasmy teflonowej. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodéw nalezy wykonywa¢ wylgcznie przy uzyciu tgcznikdw. Catosc
instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02865.

Przejscie przewodéw instalacji przez przegrody budowlane stanowigce oddzielenie ppoz.
nalezy wykonaé¢ w odpornosci ogniowej takiej, jak przegroda.

Przewody prowadzone pod stropem parteru nalezy mocowac¢ przy pomocy obejm z
wktadkami gumowymi, bezposrednio do stropu lub $cian. Pomiedzy elementy mocujgce a
przegrody nalezy stosowac przektadki gumowe. Cato$¢ mocowania musi zapobiegaé
przenoszeniu sie drgan powstajgcych w wyniku dziatania instalacji.

Hydrant wewnetrzny powinien posiadac certyfikaty zgodno$ci CNBOP. Testy cisnienia dla
przewodow instalacji hydrantowej, ktéra bedzie zakryta elementami budowlanymi nalezy
przeprowadzi¢ przed ostatecznymi pracami budowlanymi.

Cisnienie na zaworze hydrantowym potozonym najwyzej i najniekorzystniej powinno mie¢
minimum 0,2 MPa.

Hydranty nalezy umiesci¢ przy drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci:
przy wejéciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,
przy wyjsciach z budynku,
w przejsciach i na korytarzach,
w pasazach komunikacyjnych,
przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych z
pomieszczen

® magazynowych i technicznych.
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych nalezy przewidzieé
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej.
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1.3.32.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-socjalne zostang odprowadzone poziomymi ciggami do studzienki
kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnatrz budynku, a nastepnie za posrednictwem
przytgcza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. llos¢ odprowadzanych sciekéw socjalno-
bytowych odpowiada 100% zuzyciu wody.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ jako kompletng z rur kielichowych z
uszczelkg PVC — podejscia do przyboréw wykonac z rur PP-HT kielichowych z uszczelkg
Instalacja wyposazona bedzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne
rewizje do wbudowania podiogowego. Wywiewki powinny byé zamontowane zgodnie z PN-
81/B-10700/01. Podejscia do przyboréw kryte w s$cianach lub warstwach posadzkowych.
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%.
Przewody kanalizacyjne, nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja ich (mocowan) zapewnia¢é bedzie odizolowanie
przewodow od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag zastosowane
beda podktadki elastyczne, a obejmy mocowac rure pod kielichem.
Kompresja wydluzen termicznych rozwigzana bedzie przez pozostawienie w kielichach w
czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego
Instalacje kanalizacji sanitarnej podda¢ probom droznosci i szczelnosci wg PN-92/B-10735:
piony i podejécia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody, poziomy sprawdzi¢ napetniajgc je wodg powyzej kolana tgczgcego poziom z
pionem.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur PVC o sztywnosci obwodowej:

® SN4: dla gtebokosci utozenia wiekszej niz 1m;

® SNB8: dla gtebokosci utozenia mniejszej niz 1m.
Przewody podposadzkowe uktada¢ na 15cm podsypce z piasku dla wilasciwej regulacji
spadkdw, a po prébie szczelnosci zasypac piaskiem 20cm nad wierzch rur.
Na ciggach kanalizacji sanitarnej zaprojektowac korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki



a na pionach w dolnej czesci nalezy zamontowacé rewizje /czyszczak/ z PVC.

Kanalizacja odpowietrzona poprzez wywiewki wyprowadzone nad dachy budynkéw. Rury
wywiewne montowa¢ poza obrysem koryt sptywowych dachu min 0,5m od krawedzi,
z ewentualnym wykonaniem pod potacig dachowg odsadzki pionu odpowietrzajgcego.

Kratki $ciekowe weztow sanitarnych WC lazienkowe — posadzkowe PVC50 i PVC100
z przykryciem ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla
pitkarzy i sedziéw dopuszcza sie wylgcznie PVC 100.

Przejscia przewodow i kanatdéw instalacji sanitarnych wykonanych ztworzyw sztucznych,
przez sciany istropy, nalezy wykona¢ z zastosowaniem opasek ogniochronnych
peczniejgcych o odpornosci ogniowej nie nizszej niz przegrody budowlane;.

Instalacje kanalizacyjng przed zakryciem i po montazu poddac¢ prébie szczelnosci.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-01707.

Rury PVC sg odporne na korozje i nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenh.

Przebicia przez $ciany i stropy, bruzdy wykonywaé bezwzglednie w porozumieniu z
Konstruktorem.

Konstrukcja wsporcza gtéwnych przewodow zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb
trwaty.

W pomieszczeniach ogodlnodostepnych dla kibicdw umywalki, muszle klozetowe i
pisuary nalezy przewidzie¢ ze stali nierdzewnej z zaworami bezdotykowymi z
czujnikami.

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdédw z oprdznienia ztadu instalacji w wymiennikowni
grawitacyjnie do studzienki schladzajgcej przewodami kanalizacyjnymi z zeliwa
sferoidalnego poprzez wpusty DN100 a nastepnie wigczenie do kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje sie odprowadzanie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych przewodami do
najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podtaczeniem przewodow do pionu nalezy
wykonac¢ zasyfonowanie.

Kanalizacja tluszczowa odprowadza¢ bedzie $cieki tluszczowe z  przyboréw
technologicznych z lokali gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii
gastronomii.

Przed wigczeniem do kanalizacji sanitarnej, $cieki tluszczowe nalezy podczysci¢ w
separatorach tluszczowych. Przewiduje sie wyposazenie separatorow w system alarmowy,
uruchamiany w przypadku wypelnienia sie komory zbiorczej lub spietrzenia $ciekow w
separatorze oraz uklad oprézniania.

1.3.32.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podcisnieniowego odwodnienia dachow
Rozmieszczenie otworow przelewowych zgodnie z projektem architektury.
Kazda sekcja pionu KD sklada sie z:
® wpustéw dachowych wyposazonych w podgrzewacz wpustu,
® poziomego ciggu rur, do ktérego podtgczone sg wpusty,
® pionu wyposazonego na wysokosci 1.0 m od posadzki w czyszczak i podtgczonego
do kanalizacji zewnetrznej.

Calos¢ sekcji nalezy zaizolowac izolacjg przeciwwilgociowg o grubosci 6,0 mm.
System podcisnieniowego odwodnienia mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg
systemu mocowan producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z myslg o
montazu poziomych przewodéw kanalizacji deszczowe.
Wydluzenia przewoddw przejete zostajg przez ten system, a wystepujgce w nich sity
wzdtuzne przeniesione zostajg przez punkty state na profii montazowy o przekroju
kwadratowym, przebiegajgcy rownolegle do zamontowanego przewodu.
W skiad systemu mocowan wchodza:

® uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie,

® profil montazowy o przekroju kwadratowym,

® element tgczacy do profilu montazowego,

® podwieszenie do profilu montazowego.
Calos¢ instalacji systemu podcisnieniowego odwodnienia dachu nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociggi kanalizacyjne przechodzace przez $ciany
oddzielenia pozarowego muszg by¢ prowadzone w tulejach ogniochronnych. Instalacje
kanalizacji deszczowej podposadzkowej nalezy przewidzie¢ z rur PVC-u SN8 o wydtuzonym
kielichu.

1.3.32.1.5. Zabezpieczenia powodziowe
Na przykanalikach nalezy przewidzie¢ urzgdzenia zabezpieczajagce przed przeptywem
zwrotnym. Dodatkowo na przykanalikach nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia w postaci
zasuw hermetycznych do $ciekéw, zamykanych recznie po przekroczeniu standéw
alarmowych, zgodnie z harmonogramem i procedurami na wypadek powodzi. Wszystkie



studzienki w obszarze zasiegu oddziatywania fali powodziowej nalezy wykona¢ jako
hermetyczne betonowe. Potgczenia przejs¢ przez studzienki i fundamenty rurociggdéw nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przejscia szczelne w oparciu 0 systemowe rozwigzania.

1.3.32.1.6. Instalacja w ezta cieplnego

Obiekty stadionu zasilane bedg w ciepto przylgczem sieci cieptowniczej. Przedmiotowa
stacja wymiennika ciepta zlokalizowana bedzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
technicznym i stanowi¢ bedzie zrodto ciepta dla instalaciji:

® ogrzewania ptyty boiska

® ogrzewania obiektu stadionu

® ciepta technologicznego dla wentylacji

® cieplej wody uzytkowe;j

Realizujgc zadanie nalezy zalozy¢ stacje wymiennikowg w oparciu 0 norme PN-B-02423
~Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” — COBRTI INSTAL — Zeszyt 8.
Transformacje parametrow czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ogrzewania piyty
boiska, instalacji c.o., instalacji c.t. dla wentylacji oraz c.w.u. zapewnia¢ bedg ptytowe
wymienniki ciepta (po 1 dla kazdej instalacji).

Regulacje automatyczng nalezy oprzec na zaworach regulacyjnych i napedach
elektrycznych. Sterowanie automatyka zrealizowano poprzez regulator, ktéry zapewniac
bedzie sterowanie zaworami regulacyjnymi i pompami. W stacji wymiennikowej ciepta
zastosowa¢ pompy obiegowe z ,mokrym wirnikiem” i zmienng predkoscig obrotows.
Stabilizacje ci$nien zapewniaé beda naczynia wzbiorcze. Zabezpieczenie przez
przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego w instalacji stanowi¢ bedg membranowe zawory
bezpieczenstwa. Modut przytgczeniowy zwiera¢ bedzie filtry siatkowe, ktére zabezpieczajg
przed zanieczyszczeniami urzgdzenia regulacyjne, pomiarowe oraz cisnieniowe. Niskie
parametry wychodzgce z weztéw cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i
c.w.u. beda doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegow.

Automatycznag regulacjg objeto nastepujacy zakres czynnosci:
® Jednostkg sterujgcg pracg wezta cieplnego bedzie regulator. Regulator bedzie

regulowat temperature po stronie instalacyjnej wedtug konfigurowalnej krzywej

grzewczej.

Edycja parametrow odbywac sie bedzie poprzez panel operatorski.

Temperatury obiegu po stronie instalacyjnej bedg utrzymywane poprzez algorytm

programu zaimplementowany w sterowniku, a w szczegoélnosci przez regulatory

ciggte typu ,PI” w zaleznosci od temperatury zewnetrznej oraz krzywej grzewczej.

Algorytm regulacji uwzglednia ograniczenie przegrzewu temperatury powrotu

wysokiego parametru.

® Obieg po stronie instalacyjnej bedzie posiada¢ edytowalng z poziomu panelu
operatorskiego temperature, powyzej ktérej obieg zostanie wylgczony (funkcja
lato/zima).

® W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu zastosowac
przetworniki cisnienia. W przypadku spadku cisnienia instalacji przetwornik wylgczy
pompy. Gdy cisnienie osiggnie wymagang wartos¢ pompa uruchomi sie ponownie
samoczynnie.

® Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu regulacyjnego jest
realizowana poprzez sitowniki wyposazone w sprezyne powrotng, co gwarantuje
zamkniecie obiegu w przypadku zaniku napiecia.

©® Sterownik posiada¢ bedzie mozliwos¢ realizacji harmonograméw czasowych, tzn
okreséw w ciggu doby, kiedy temperatura bedzie obnizona o zadang liczbe stopni
Celsjusza.

® Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie czujnika, zbyt niska
lub zbyt wysoka temperatura) sg wyswietlane na wyswietlaczu sterownika.

® Uzupetnianie zladu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u. odbywa sie
bezposrednio z obiegu powrotu wody sieciowej, automatycznie w oparciu o zawor
elektromagnetyczny potgczony ze sterownikiem. System uzupetniania ztadu ma byé
wyposazony w wodomierz z nadajnikiem impulsow.

©® Uklad ogrzewania murawy boiska nie bedzie uzupetniany bezposrednio z powrotu
wody sieciowej, lecz z osobnego ukladu do napetniania roztworem glikolu
etylenowego (35%)

©
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Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby:
® Instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 70/50 °C;
® Instalacji ciepta technologicznego na potrzeby wentylacji t= 70/50 °C



® Instalacji cieptej wody uzytkowej t = 60°C (z uwzglednieniem okresowego
przegrzewu antybakteryjny 70 °C);

® Instalacji podgrzewania murawy

® Podgrzewanie murawy: t=45/30°C,

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym wezla
cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentédw niniejszych urzadzen oraz
wytycznymi normy PN-B-02423.

Czujnik temperatury powietrza zewnetrznego zamontowaé na $cianie pétnocnej budynku, na
wysokosci ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza,
mogacych wplywac na wskazania czujnika.

Filtry nalezy zamontowa¢ w spos6b umozliwiajgcy czyszczenie i wymiane wkiadu
siatkowego.

Wymienniki nalezy montowa¢ w taki sposéb, aby byly ,zawieszone na rurociggach” — ich
krééce nie powinny przenosi¢ zadnych naprezen od ukfadu orurowania.

Konstrukcje wsporcze wykonane z ksztattownikow stalowych walcowanych na gorgco
powinny mocowac rurociggi.

Wszystkie rurociggi po stronie wysokich parametrow nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez
szwu, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Po stronie
niskich parametréw instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usunietym wypltywem wg
PN 79/H-74244.

Rurociagi tgczyé przez spawanie. Zaleca sie, aby potgczenia spawane znajdowaly sie
miedzy podporami, w odlegtosci 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Polgczenia rurociggéw
ukiadu grzewczego z armaturg kothierzowg za pomocg kotnierzy okragtych przyspawanych,
na cisnienie nominalne zgodne z cisnieniem nominalnym armatury. Potgczenia kotnierzowe
nalezy montowa¢ bez naciggu przewodéw. Zatamania tras rurociggéw wykonac¢ za pomocg
tukéw o promieniu giecia 1,5 DN.

Rurociggi uktada¢ ze spadkiem min. 5 promil. W najwyzszych punktach wykonaé
odpowietrzenia, w najnizszych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzajagce wode z
zaworéw spustowych, odpowietrzajgcych i bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ rurg
odptywowa nad kratke $ciekowg podtgczong do studni schtadzajgce;j.

Podpory rurociagéw i urzgdzehn wykona¢ wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01.
Maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami rurociggu przedstawia ponizsza tabela.

DN

10-20 | 25 32 40 50 |65 |80 | 100

Maksymalna odlegto$¢ [m] 15 22 |26 |30 |3 |38 40 |45

Wymienniki zaizolowa¢ oryginalnymi tupkami dostarczonymi przez producenta. Celem
stworzenia przejrzystosci uktadu technologicznego zaizolowane rurociggi zaznaczy¢
kolorami rozpoznawczymi, zgodnie z tabelg ponizej oraz wskazac¢ kierunki przeptywow.
Wymagane oznaczenia kolorystyczne zaizolowanych rurociggéw instalacji wezta cieplnego.

Rodzaj ruroci agu Kolor

Zasilanie WP Czerwony ciemny
Powr6t WP Niebieski ciemny
Przewody bezpieczenstwa Zo6ko-czarny
Przewody impulsowe Czarny

Przewody odpowietrzajgce i odwadniajgce Brgzowy
Zasilanie niskich parametrow Czerwony jasny
Powr6t niskich parametrow Niebieski jasny

Grubo$¢ izolacji zastosowac zgodnie z normg PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalacji
przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 120C oraz
nieogrzewane o ti 2-20C dla r6znych temperatur wody grzewcze;.

Szczegobtowe wytyczne do jej grubosci zawiera ponizsza tabela.

Srednica Grubo$€é  obliczeniowej
nominalna warstwy
ruroci agu Izolacji (mm) przy tempe-
raturze przesylanego
czynnika
Do 60°C 95°C




=20 30 30
25 30 30
32 30 35
40 30 35
50 35 35
65 40 40
80 40 45
100 45 50
125 50 60

W wezle cieplnym nalezy zastosowac odrebne skrzynki elektryczne dla osprzetu AKPIA oraz
elektrycznego. Skrzynki zaprojektowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi oraz aktualnymi normami.
Wezel wyposazy¢ we wszystkie instalacje elektryczne (zasilajgce, sygnalizacyjne, sterujgce)
stosownym okablowaniem. Instalacja elektryczna musi zawiera¢ wszystkie elementy
zabezpieczajgce przed porazeniem, przepieciami i przecigzeniem (zabezpieczenia
réznicowopradowe, termiki, wytgczniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie.

W pomieszczeniu wymiennikowni powinien znajdowac sie przynajmniej jeden zawor
czerpalny z koncowkag do weza zlokalizowany nad zlewem. Odprowadzenie $ciekéw z
pomieszczenia wymiennikowni nalezy zastosowaé z wykorzystaniem studzienki
schtadzajacej. Wode ze spustéw sprowadzi¢ rurg odptywowa do kratki odptywowej a potem
do studzienki schtadzajacej. Mozliwe jest grawitacyjne odprowadzenie sciekow.

1.3.32.1.7. Instalacja centralnego ogrzewania
Zalozenia
Obliczeniowe temperatury pomieszczen ogrzewanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z p6zniejszymi zmianami
oraz wytycznymi inwestora:
Szatnie +24°C
Pomieszczenia gospodarcze +16 °C
Pomieszczenie socjalne i administracyjne +20 °C
Klatki schodowe +12 °C
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna zgodnie z PN-82/B-02403,
Krotnos¢ wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-
03430/Az3:2000,
Obliczenia strat ciepta przez przegrody budowlane zgodnie z PN-EN12831,
strefa klimatyczna Ill - -20 °C ,
rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe,
czynnik grzewczy — woda o parametrach 70/50°C doprowadzona bedzie z
projektowanego uktadu wymiennikowni ciepta
Wspéiczynniki przenikania ciepta ,U” dla przegrod budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr
75/2002), wraz z pézniejszymi zmianami
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W celu pokrycia strat ciepta przez przenikanie pomieszczen stadionu zastosowane bedzie
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=70/50°C.

Instalacja centralnego ogrzewania realizowana bedzie przez obieg grzewczy,
wspotpracujgcy z  grzejnikami  plytowymi, rozmieszczonymi w  poszczegoélnych
pomieszczeniach.

Instalacja ciepta technologicznego realizowana bedzie przez obieg grzewczy,
wspoOtpracujgcy z centralami wentylacyjnymi.

Instalacja C.O. w pomieszczeniach szatniowych, umywalniach zawodnikéw oraz sedziow
wykonana bedzie jako ogrzewanie podtogowe.

Obieg c.o0. wyposazony bedzie w uktady regulacji pogodowej temperatury zasilania, a takze
lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana bedzie z
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta zasilanego z lokalnej
sieci cieptowniczej. Przewody instalacji C.O. i C.T prowadzone pod stropem wraz z pionami
planuje sie z rur stalowych tgczonych za pomoca potgczen zaciskowych. Przewody instalacji
C.O. prowadzone podposadzkowo z rur PERT. Mocowanie przewodéw przy uzyciu
uchwytow do rur z wkladkg tlumigcg z gumy. Kompensacja wydluzen cieplnych
wykorzystywac bedzie zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw. Rozprowadzenie instalaciji
planuje sie na powierzchni $cian konstrukcji i podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do
poszczegoélnych grzejnikéw przewiduje sie wykonaé w systemie rozdzielaczowym z rur
PERT, gczonych za pomocg potgczen zaciskowych lub innego sytemu zaciskowego
przeznaczonego do tego typu medium. Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta. Przy montazu instalacji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci




montazowe miedzy zigczami zaciskowymi. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw
rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Punkty stale i przesuwne nie nalezy lokalizowa¢ na zlgczach. Punkty
przesuwne nie nalezy lokalizowa¢é w bezposrednim sagsiedztwie zigczy, aby nie
uniemozliwia¢ naturalnej kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewiduje sie automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym stopowym w
najwyzszych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodow, na gérze kazdego
pionu. Przy grzejnikach reczne zawory odpowietrzajgce.

Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy
pracy pozostatej czesci.

Instalacja powinna by¢ stale napetniona woda, takze w okresie, gdy ogrzewanie jest
wyltgczone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunieciu awarii
instalacje nalezy niezwtocznie napetni¢ wodg uzdatniong (nalezy przewidzie¢ zmiekczacz).
Armatura przy rozdzielaczach bedzie umozliwia¢ spust wody z fragmentu instalacji przy
pracy pozostatej czesci.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegolinych odbiornikow, beda
zaizolowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie wystepuje zmiana
klasy odpornosci ogniowej (przez sciany oddzielen pozarowych) nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi projektu ,Ochrony Przeciwpozarowej”, a wiecC rurociggi przy przejsciu przez
Sciany oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ jako kompleksowe przejscia ppoz. o odpornosci
ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany, zgodnie z aprobatg techniczng ITB.

1.3.32.1.8. Wentylacja i klimatyzacja.

Nalezy przewidzie¢ w calym budynku uktad wentylacji ogdlnej — bytowej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta. Klimatyzacja musi by¢ zapewniona we pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiajgcego;

Wydzieli¢ uktady wentylacyjne zaleznie od jednoczesnosci uzytkowania i charakteru
pomieszczen wentylowanych. Dla poszczeg6linych pomieszczen w budynku zaprojektowac
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta na wymienniku
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczen sanitarnych, pomieszczen
gospodarczych. Podziat budynku na poszczegolne ukftady wentylacyjne podyktowany jest
wymogami technologicznymi, higieniczno-sanitarnymi oraz mozliwosciami technicznymi
wynikajgcymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacjg dystrybucji powietrza zaleznie
od charakteru pomieszczenia — gtownie nawiew i wycigg gorg za pomocg anemostatéw na
skrzynkach rozpreznych i/lub za pomocg kratek wentylacyjnych kanatowych z przepustnicg.
Gloéwne kanaly wentylacyjne prowadzone przez czesci wspdlne w przestrzeni sufitow
podwieszanych (ciagi korytarzy).

Lokalizacja central zaleznie od ich wielosci i parametrow jako podwieszane lokalnie w
pomieszczeniach, ktére obstugujg lub innych pomieszczeniach przylegtych, lub jako stojgce
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu).

Uktad wentylacyjny obstugujgcy pomieszczenia klimatyzowane zaleca sie, aby byt z
mozliwoscia wstepnego schiodzenia powietrza nawiewanego. Dla central nawiewno-
wywiewnych przewidzie¢ stopieh odzysku ciepta nie gorszy niz 80% po przez zastosowanie
uktadu wymiennikow glikolowych krzyzowych, obrotowych i/lub wymiennika typu rurka
ciepta) zaleznie od przyjetych szczelnosci uktadu nawiewnego i wyciggowego

Parametry powietrza zewnetrznego dla lata:

® temperatura zewnetrzna t, = 32°C

©® wilgotno$¢ wzgledna $, = 45%

©® zawarto$¢ wilgoci Xz = 13,49/kg

©® entalpia i, = 66,48 kJ/kg
Parametry powietrza zewnetrznego dla zimy:

©® temperatura zewnetrzna t,, =-20°C

©® wilgotno$¢ wzgledna $,, = 100%

©® zawarto$¢ wilgoci X2z = 0,8g/kg

® entalpia i,, = -18,5kJ/kg

Zalozenia ilosci powietrza wentylacyjnego

Obszar llo$¢ swiezego powietrza m3/h/osob e/ (wym./h)
Biura, hala sportowa 30 m°h os
Toalety wg przyboréw - 50m3/h / miska ustepowa; 25m3/h / pisuar




Pomieszczenia pomocnicze 0,5+ 2,0 wym/h

Pomieszczenia szatni 4 wym/h

Pomieszczenia natryskow 5 wym/h

Wyjatek stanowi¢ bedg pomieszczenia, w ktérych technologia wymaga odpowiedniej
krotnosci wymian

powietrza, gdzie ilosci powietrza przyjmowane beda na podstawie wymogow projektu
technologicznego / zyskow ciepta.

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, jesli
technologia nie okresla inaczej, winien wynosi¢ odpowiednio:

® zimg: 20°C

©® latem: 24°C

Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie,
jesli technologia nie okre$la inaczej, winien wynosi¢ odpowiednio:

® zimg: 20°C

® latem: wynikowa

W obliczeniach zyskéw i strat ciepta pomieszczen nalezy uwzglednié:

zyski ciepta przez przegrody przezroczyste w wyniku nastonecznienia
zyski lub straty ciepta przez przegrody sgsiadujgcych pomieszczen,
zyski ciepta i pary wodnej od ludzi,

zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego,

zyski ciepta technologiczne od urzadzen,

straty ciepta pomieszczenia przez przenikanie;
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Temperature w poszczegoélnych pomieszczeniach utrzymywaé nalezy przy pomocy:
® centralnego ogrzewania
® klimatyzatoréw

Ze wzgledu na okresowos$¢ dziatania obiektu jako catosci jak rowniez niepetne obcigzenie
obiektu w trakcie codziennego uzytkowania, w obiekcie przewiduje sie niezalezne od
wentylacji mechanicznej ukfady klimatyzacji VRF.

W pomieszczeniach objetych klimatyzacjg przewiduje sie jednostki scienne.

Jednostki wewnetrzne pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc odpowiednig temperature w
pomieszczeniu poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — difluorometanu.

Regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterownik montowany bezposrednio w
pomieszczeniu.

Jednostki wewnetrzne systemu dobrane bedg dla mocy catlkowitej urzadzen przy
temperaturze wewnetrznej 24°C.

Zrédtem chiodu bedg jednostki zewnetrzne lub ze zrédia zewnetrznego.

W pomieszczeniach branzy IT nalezy przewidzie¢ osobne uklady klimatyzacji (z
redundancjg).

1.3.32.1.9. Urzadzenia na instalacji wentylaciji.

Przepustnice powietrza

Przepustnice do regulacji wstepnej ilosci powietrza nastawiane recznie, powinny byé¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Przepustnice nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw mogacych powodowac
drgania i hatas podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mie¢ wyraznie oznaczong
pozycje zamknietg i otwartg. Powinny zapewnia¢ zmiane potozenia topat w petnym zakresie.
Przepustnice dla ktorych klasa szczelnosci nie zostala oznaczona indywidualnie nalezy
wykonac¢ w klasie szczelnosci 1 zgodnie z normg PN-EN 1751.

Kanatly wentylacyjne i elementy zakanczajgce

Kanaty stalowe odpowiadajgce Polskim Normom posiadajgce atesty dopuszczajgce wraz z
otworami rewizyjnymi. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci B,
zgodnie z ponizszymi tabelami oraz wg normy ,PN-EN 1507 — Wentylacja budynkéw.
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym. Wymagania dotyczace
wytrzymatosci i szczelnosci” oraz ,PN-EN 12237 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow.
Whytrzymatos¢ i szczelnosé przewoddw z blachy o przekroju kotowym”. Instalacja zgodnie z
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘$redniej’ klasy czystosci. W budynku przewiduje sie kanaty




wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanaléw ma byé zapewnione
poprzez przettoczenia na $ciankach (kopertowanie) oraz rozporki. Rozstaw rozpérek
dostosowa¢ do cisnienia panujgcego w instalacji oraz dtugosci przewodéw. Elementy
przejsciowe muszg mieé odpowiedni kat nie wiekszy niz 30° w celu unikniecia turbulencji.
Zmiany kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatdbw o przekroju prostokgtnych)
wyposazy¢ w topatki kierownicze, promieA wewnetrzny ksztattek musi wynosi¢ co najmniej
100 [mm]. Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej musza by¢ zabezpieczone
Srodkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okrggtym wykona¢ z blachy ocynkowanej
zwinietej spiralnie. Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap
rewizyjnych w celu umozliwienia czyszczenia kanatéw zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i
PN-EN 12097.

Klapy nalezy zabudowac¢ przy:

przepustnicach (z dwdéch stron),

klapach pozarowych (z dwoch stron),

tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

filtrach (z dwdch stron),

wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

przepustnicach (z dwéch stron),

na kanatach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m,

przy kolanach i fukach z wewnetrznym kierownicami (z jednej strony),

przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podiagczenia do kanatéw) tatwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otwordéw rewizyjnych.
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Izolacja termiczna kanatéw

Przewiduje sie system izolacji np. mat z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku
stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie oczysci¢ i odtluscic.
Powierzchnie stykéw poszczegdélnych odcinkéw izolacji doktadnie sklei¢ i uszczelnié przy
pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

Nalezy zastosowac materiat izolacyjny o wspoétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/(mK)

Przej$cia pozarowe

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe wykona¢ w odpornosci ogniowej przegrody,
ktéra przebijajag. Materialy przeznaczone do wykonania uszczelnien muszg posiadac
wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.

Montaz

Klimatyzatory, kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy podwiesza¢
lub podpieraé w sposob trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z
instalacji do konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane,
przechodzgce pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych igcznikow, z
przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.

Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydluzen
przewodu. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

UWAGA:
Przed wykonaniem podwieszen, kazdorazowo wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposdb montazu tych podwieszen.

Odlegtosci pomiedzy podporami nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kanatow
wentylacyjnych, rozstaw podpér nie moze wplywaé na szczelnosé i wlasciwosci
aerodynamiczne przewodéw wentylacyjnych. Nalezy dostarczy¢ elementy podwieszen
dobrane z wspdétczynnikiem bezpieczenstwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci materiatow.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budynku nalezy na catej grubosci przegrody
obtozy¢ welng mineralng. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne. Wewngtrz przewoddw nie nalezy stosowac¢ ostro zakonczonych
Srub, ktére moga powodowaé uszkodzenie urzadzen czyszczacych.



1.3.32.1.10. Instalacja chtodnicza.
Ze wzgledu na okresowos¢ dziatania obiektu jako catosci jak réwniez niepeine obcigzenie
obiektu w trakcie codziennego uzytkowania, w obiekcie przewiduje sie jako urzgadzenia
chtodnicze jednostki z bezposrednim odparowaniem.

[.3.32.1.11. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych.
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposéb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy
taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny byé wykonane z materiatléw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.
W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki bedg
zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych sie czastek. Elastyczne
elementy taczace, stluzace do potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych i beda posiada¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz
nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajgce przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstugujg zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub EI 120 (w
zaleznosci od przegrody) badz wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce
posiadajgce klase odpornosci ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej EIS 120, lub
EIS 60 w miejscach przejscia przez przegrody budowlane, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej, co najmniej El 60 lub REI 60. Klapy przeciwpozarowe muszg byc¢
sterowane poprzez system sygnalizacji pozaru (SSP).

1.3.32.2. Instalacje elektroenergetyczne.

1.3.32.2.1. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodza:
Linie kablowe SN zasilania rozdzielnicy 15 kV;
Linie kablowe SN zasilania transformatorow elektroenergetycznych;
Transformatory elektroenergetyczne SN/nn;
Ukfad rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej;
Zespot agregatu prgdotwdérczego;
Urzgdzenia bezprzerwowego zasilania UPS;
Rozdzielnice gtéwne nn;
Rozdzielnice obiektowe nn
Wewnetrzne linie zasilajgce;
Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,
Instalacja uziemiajgca;
Instalacja potgczen wyréwnawczych;
Ochrona przeciwprzepieciowa,
Instalacja opraw o$wietlenia zewnetrznego;
Zewnetrzna kanalizacja kablowa;
Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacja oswietlenia elewaciji
Ztgcza kablowe
Instalacje teletechniczne
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1.3.32.2.2. Zasilanie obiektu w energi e elektryczn g
Istniejacy stadion zasilany jest ze stacji transformatorowej oznaczonej jako 82072
.Sandecja” typu MRw-b(8,1x3) 20/2x630-5 stanowigcej wilasnos¢ MOSIR, ukiad
zasilania zrealizowano z sieci rozdzielczej SN 15 kV energetyki zawodowej poprzez
wprowadzenie (metodg tzw. ,wcinki”) dwdch linii kablowych typu 3xXUHAKXs 240mm2



w istniejgcy cigg kablowy 15 kV relacji: ST nr 82322 ,Nowy Sgcz Miynska” - ST nr 8623
.Nowy Sgcz Budimat’- aktualnie uszkodzong .

Projektowany obiekt zasilany bedzie w energie elektryczng na napieciu $rednim,
przemiennym, trojfazowym (15 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolacji
12/20 kV, z projektowanego do realizacji ztacza kablowego ZK-SN.

Nalezy przewidzie¢ jedng wnetrzowg stacje transformatorowg oznaczong jako ST1 lub
tez dwie wnetrzowe stacje transformatorowe ST1 i ST2 — wg decyzji projektanta.

W rozdzielnicy RSN nalezy przewidzie¢ budowe pot transformatorowych, liniowych
pomiarowych a takze montaz nowego posredniego rozliczeniowego ukiadu
pomiarowego energii elektrycznej

W stacje transformatorowej przewiduje sie wyposazy¢ minimum w :
Rozdzielnica RSN

Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: TR1 oraz TR2;

Rozdzielnice gtdwne niskiego napiecia: RGnnl oraz RGnn2;
Rozdzielnica R-AG;

Baterie kompensacyjne : BK1, BK2

Rozdzielnice potrzeb wlasnych: RPW1, RPW2

Rozdzielnice zasilania odbiornikéw ochrony przeciwpozarowej: RZUOP1
Mosty kablowe relacji: TR — RGnn.
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W celu zwiekszenia niezawodnosci zasilania, bezpieczenstwa ludzi i mienia nalezy
zastosowa¢ zewnetrzny zespot pradotworczy, spalinowo-elektryczny stanowigcy
autonomiczne zrédta zasilania rezerwowego nie wspoipracujgce z siecig energetyki
zawodowej. Moc jednostki rowna 1025,7 kVA zostata dobrana przy uwzglednieniu
zasilania odbiornikbw niezbednych do prawidiowego funkcjonowania obiektu w
przypadku awarii zasilania energetyki zawodowej, uszkodzenia transformatoréw mocy
lub gtéwnych linii zasilajgcych.

W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urzadzen, ktére nie tolerujg przerw
w zasilaniu majgcych zwigzek z samoczynnym uruchamianiem zespoléw agregatow
pradotwdrczych nalezy zastosowaé uktad bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS o
mocy 300 kVA z zespotami baterii akumulatoréw stanowigce autonomiczne zrodia
zasilania gwarantowanego.

Uwaga: Konieczne jest opracowanie projektu wykonawc zego przebudowy sieci
elektroenergetycznej wiasno sci TAURON Dystrybucja po uzyskaniu warunkéw
przebudowy wraz z uzgodnieniem oraz zawarciem umowy

Dopuszczalnym rozwi gzaniem ze wzgl edu na funkcjonalno $¢ obiektu, jest budowa
dwéch stacji transformatorowych zlokalizowanych po przeciwlegtych bokach
stadionu. Ka zdg stacje w takim przypadku nale zy wyposa zyé w jedng komor e
transformatorow g

1.3.32.2.3. Stacje transformatowe.

W celu zasilania odbiornikow energii elektrycznej niskiego napiecia nalezy przewidzie¢
zastosowanie stacji transformatorowych SN/nn oznaczonych jako ST1, ST2- opcjonalnie
w wykonaniu wnetrzowym, w ktérych sktad wchodza:

® Pomieszczenia rozdzielni SN;

©® Komory transformatoréw;

©® Pomieszczenia rozdzielni nn.
Rozktad, wymiary i usytuowanie poszczegolnych pomieszczen nalezy dopasowac¢ do
charakteru obiektu, wymagan architektonicznych i konstrukcyjnych oraz zwigzanych z
zapewnieniem odpowiedniej wentylacji oraz klimatyzacji, ciezaru i gabarytdw oraz
generowanego halasu przez urzadzenia elektroenergetyczne, spetniono réwniez
wymagania zwigzane z zachowaniem odpowiednich odlegtosci i odstepéw zawarte w
dokumentach technicznych producentéw oraz w obowigzujgcych przepisach.
UWAGA:
Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez pomieszczenia wchodzgce w sklad stacii
transformatorowej rurociggéw wodnych lub zawierajgcych ciecze palne.
Whnetrzowe stacje transformatorowe spetniajg wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego ograniczajgc mozliwos¢ powstania pozaru oraz ewentualnych skutkéw jego
wystgpienia. Przewidziano zastosowanie:

©® Scian i stropéw wykonanych z materiatéw budowlanych w klasie odpornosci

ogniowej: REI 120;
©® Drzwi wejsciowych w klasie odpornosci ogniowej: EI60.



1.3.32.2.3.1. Rozdzielnica $redniego napi ecia RSN
Konieczne jest zaprojektowanie rozdzielnicy SN przeznaczonej do standardowe;j
instalacji wnetrzowej dla zastosowan przysciennych lub wolnostojgcych.
RSN jest urzgdzeniem prefabrykowanym tréjfazowym, w izolacji powietrznej (AlS),
0 pojedynczym ukiladzie szyn zbiorczych, przedzialowym o klasie przegrod
zgodnie z normg PN-EN 62271-200. Poszczegolne pola rozdzielnicy w
obudowach metalowych stanowig niezalezne matogabarytowe moduty sktadajgce
sie z nastepujgcych przedziatow:
{10) Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w uktadzie poziomym;
{10) roztgcznika/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz
obudowy zywicznej. Rozlgcznik/odigcznik tréjpotozeniowy (zamkniety-otwarty-
uziemiony) zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 z biegunami w
uktadzie lateralnym;

{10) kablowego ponizej roztgcznika/odtgcznika, w ktérym zainstalowane sg
zaleznie od pola: wytgczniki, przektadniki prgdowe i/lub napieciowe, bezpieczniki;
{10) niskiego napiecia przeznaczonego na obwody wtorne rozdzielnicy i

zabezpieczenia.

Pola rozdzielnicy SN wyposazone sg w wewnetrzne blokady mechaniczne
chronigce przed niewtasciwg sekwencjg dziatlah w polu. Manewrowanie
roztgcznikiem i uziemnikiem wykonuje sie z oddzielnie dedykowanych i wzajemnie
blokowanych gniazd napedowych. Pola wytgcznikowe wyposazone sg fabrycznie
w blokady kluczykowe w celu zapewnienia prawidtowej kolejnosci przestawien
wytgcznika i odigcznika zespolonego z uziemnikiem. Wysoka trwatos¢ aparatury
lgczeniowej nie wymaga czestych przegladéw okresowych.

Rozdzielnica RSN skfada sie z minimum z pél:

Liniowego, doptywowego zawierajgcego:
Trojbiegunowy uktad szyn zbiorczych;

Roztgcznik z uziemnikiem z napedem sprezynowym;
Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;

Uktad przytgczowy dla suchych kabli jednozytowych;
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Transformatorowego zawierajgcego:

Trojbiegunowy uktad szyn zbiorczych;

Wylgcznik stacjonarny;

Odtacznik z uziemnikiem;

Uktad blokady mechanicznej pomiedzy wytgcznikiem i odigcznikiem;
Przektadniki pradowe;

Przektadniki napieciowe;

Pojemnosciowy wskaznik obecnosci napiecia;

Uktad przytgczowy dla suchych kabli jednozytowych;

Uktad elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
ansformatora mocy.

Pole pomiarowe pradu i napiecia

vrevrrrLKKKS

=

1.3.32.2.3.2. Transformatory i komory transformator  owe
W  stacjach  transformatorowych nalezy  posadowi¢  transformatory
elektroenergetyczne mocy oznaczone jako TR1 oraz TR2 zlokalizowane w
pomieszczeniach komér transformatorowych.
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, zywicznym,
tréjfazowym o podstawowych cechach:

{10) Niewrazliwos¢ na udary cieplne, jednostki wytrzymujg przecigzenia i
czeste zmiany obcigzen;

{10) Wysoka odpornos¢ na zanieczyszczenia i wilgoc;

{10) Ograniczona palnos¢ i wiasciwosci samogaszenia, w przypadku pozaru
jednostki nie wydzielajg szkodliwych gazéw, zadymienie ograniczone do minimum;
{10) Niski poziom hatasu;

o ZGDONOSC Z WYMOGAMI DYREKTYWY.

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry znamionowe jednostki



transformatorowej do pracy réwnolegtej :

Moc znamionowa: 630 kVA,

Napiecie gorne: 15,75 kV;

Regulacja gérnego napiecia: + 2 x 2,5 %;

Napiecie dolne: 0,4 kV;

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

Znamionowe napiecie zwarcia: 6 %;

Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV;

Maksymalna temperatura otoczenia: 400C;

Grupa potgczen: Dynb5;

Straty jatowe: 1100 W;

Straty obcigzeniowe (120 oC): 7600 W;

Poziom hatasu (moc akustyczna) — LWA: 62;

Stopien ochrony: IP0O0.

W celu umozliwienia realizacji okresowego przecigzania jednostki konieczna jest
zabudowa dodatkowych uktadéw wentylacyjnych w ich dolnych czesciach. Uktady
tego typu pozwalajg na trwate przecigzenie do 140 % mocy znamionowej
urzadzen.

W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym
wzrostem temperatury uzwojen (spowodowanym np. przecigzeniem), ktory moze
powodowac uszkodzenia nalezy zaprojektowa¢ system zabezpieczajgcy. W skiad
systemu wchodzg:

{10) Czujniki  typu PT100 (umozliwiajgce rzeczywiste odwzorowanie
temperatury w zakresie (00+2000) C). PT100 nalezy zainstalowa¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych w kazdej z faz transformatora;
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{10) Przekaznik termiczny realizujgcy kontrole temperatury uzwojen oraz
funkcje wyswietlacza,
{10) Listwa zaciskowa wyposazona w gniazda wtykowe umozliwiajgce

przytaczenie czujnikdéw do zaciskdéw wejsciowych przekaznika.

1.3.32.2.3.3. Uklad pomiarowy energii elektrycznej.
Konieczne jest zaprojektowanie rozliczeniowego, posredniego uktadu
pomiarowego podstawowego na potrzeby przytgcza energii elektrycznej. Pola
pomiarowe pradu i napiecia wchodzg w skfad rozdzielnicy RSN.
W skiad urzgdzen oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodza:

{10) 3 przekiadniki prgdowe, jednordzeniowe;

{10) 3 przekiadniki napieciowe, jednordzeniowe.

W skiad urzgdzen oraz aparatury po stronie wtérnej wchodzg:

{10) Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru posredniego w

sieci czteroprzewodowe] zawierajgcy modut komunikacyjny typu umozliwiajgcy
transmisje danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-bilansujgcego Zaktadu

Energetycznego;

{10) Listwa pomiarowa;

(10) Synchronizator zegaréw licznikow;
(10] Anteny GSM/GPRS;

{10) Okablowanie;

{10) Tablica licznikowa.

Uktad musi by¢ zaakceptowany przez operatora systemu dystrybucyjnego .
1.3.32.2.3.4. Potaczenia kablowe SN.
Potgczenie pomiedzy polami transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami
mocy nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych typu
3x(YHKXS 1x120/50 mm?).
W celu prawidiowego podigczenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz
transformatorow elektroenergetycznych przewidziano zastosowanie:
{10) Glowic kablowych — montaz kabli SN do zaciskow wejsciowych pol
liniowych rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;
{10) Glowic kablowych — montaz kabli SN do zaciskdw wyjsciowych pol
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu;
{10) Gtowic kablowych — montaz kabli SN na zaciski stron pierwotnych
transformatoréw mocy w pomieszczeniach komar.
1.3.32.2.3.5. Instalacja uziemienia ochronnego
W pomieszczeniach stacji transformatorowej nalezy zastosowac system szyn
uziemiajgcych w postaci ptaskownikdéw stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn
50x4 instalowanych na wysokosci ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn



1.3.32.2.4.

uziemiajgcych przylgczono:

{10) Konstrukcje rozdzielnic SN (pierwsze i ostatnie pole) — przewdd
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (pola potgczone ze sobg co najmniej
dwoma Srubami traktowac nalezy jako pewne potgczenie elektryczne);

{10) Zyly powrotne kabli elektroenergetycznych SN -  przewdd
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mma2 (rys. nr 2);

{10) Obudowy transformatoréw  elektroenergetycznych —  przewod
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm?2;

{10) Metalowe konstrukcje drzwi — przewdd elektroenergetyczny typu LgY
1x25 mm2;

{10) Czesci przewodzgce obce — przewdd elektroenergetyczny typu LgY 1x25
mmz2;

{10) Uziom wyréwnawczy, fundamentowy obiektu.

Szyny uziemiajgce potgczono z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu
dwéch ptaskownikow stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4.

W pomieszczeniu rozdzielni nn nalezy przewidzie¢ montaz giéwnych szyn
wyrownawczych (GSW) w postaci ptaskownikéw miedzianych o wymiarach:
(2000x150%x10) mm instalowanych nasciennie. Do GSW nalezy przytgczyc¢:

{10) Szyny uziemiajgce w postaci ptaskownikéw stalowych, ocynkowanych
typu Fe/Zn 50x4 wewnatrz ST,;

Szyne PE rozdzielnicy gtbwnej RGnn;

Obudowy baterii kondensatoréw;

Obudowy rozdzielnic;

Obudowy tablic licznikowych;

Metalowy system tranzytu kablowego;

Metalowe elementy przewoddéw wodnych, kanalizacyjnych, gazowych,
ogrzewczych wprowadzonych do budynku;

{10) Miejscowe szyny wyréwnawcze.

przy zastosowaniu ptaskownikéw stalowych ocynkowanych typu Fe/Zn 40x5 mm.
Pojedyncza gtdbwna szyna wyréwnawcza (oznaczona w sposéb trwaly poprzez
malowanie w kolorze z6ttym z poprzecznymi pasami zielonymi) powinna by¢ tak
wyprofilowana (posiada¢ wypusty niepomalowane z ptaskownika o przekroju
takim samym jak GSW), aby umozliwiala zalozenie uziemiaczy przenosnych.
Wypusty przeznaczone do podigczenia uziemiaczy nalezy zlokalizowacé przy
drzwiach w tatwo dostepnym miejscu.
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Dystrybucja energii elektryczne;j.

1.3.32.2.4.1. Rozdzielnice giébwne RGnn.

Centralnymi punktami rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w
obiekcie sg rozdzielnice gtéwne nn oznaczone skrétowo jako RGnnl i RGnn2
zlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni nn stacji transformatorowych.

RGnn zostang potgczone z zaciskami wtérnymi jednostek transformatorowych
przy zastosowaniu mostow kablowych w izolacji 0,6/1 kV o amperazu co najmniej
1250 A, z zespotem agregatu pradotwdrczego przy pomocy linii kablowych
ziemnych w izolacji 0,6/1 kV.

Rozdzielnice gtéwne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf wolnostojgcych
systemu wytwarzanego przez jednego dostawce.

RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1
(S1) i sekcja 2 (S2) moga byc¢ polaczone przy zastosowaniu tgcznika
sprzegtowego. Sterowanie pracg wylgcznikdéw zrealizowano przy zastosowaniu
ukltadu samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w
przypadku zaniku napiecia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji
transformatorowej nastgpi realizacja automatycznej sekwencji tgczen zgodnie z
diagramem pracy.

W skiad uktadu SZR wchodza:

{10) Czion pomiarowy kontrolujgcy napiecie w torach zasilajgcych w postaci
przekaznikow kontroli napiecia zainstalowanych przed tgcznikami gtéwnymi;

{10) Uktad blokady elektrycznej stanowigcy zabezpieczenie przed
wystgpieniem pracy rownolegtej zrédet zasilania;

{10) Uktad sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC.
Wewnatrz pojedynczej RGnn nalezy przewidzie¢ zabudowe aparatury rozdzielczej
i sterowniczo-pomiarowey:

{10) Wytgczniki gtowne linii  zasilajacych wyposazone w elektroniczne
selektywne uklady zabezpieczeh z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa



cztonu przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xly\], zwarciowej zwiocznej i
bezzwlocznej z funkcjg pomiaru pradu i logiki strefowej;

{10) Wylgcznik sprzegtowy wyposazony w elektroniczny selektywny uktad
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xly], zwarciowej zwtocznej i bezzwlocznej
z funkcjg pomiaru pradu i logiki strefowej;

Wielofunkcyjne mierniki parametréw sieci;

Przektadniki pradowe;

Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;

Roztgczniki bezpiecznikowe;

Whylgczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uklady
zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xly], zwarciowej bezzwiocznej;

{10) Whylgczniki kompaktowe mocy wyposazone w termiczno-magnetyczne
uktady zabezpieczen z funkcjg ochrony przecigzeniowej [nastawa czionu
przecigzeniowego w granicach (0,7+1,0)xly], zwarciowej bezzwiocznej;
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{10) Whylgczniki kompaktowe mocy wyposazone w elektroniczne uktady
zabezpieczen o charakterystyce silnikowej;
{10) Aparatura kontrolno-sterujgca.

Pojedyncza rozdzielnica gtéwna powinna spetia¢ nastepujgce wymagania
szczegoOtowe:

{10) Zespot rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojacy
w postaci wielu szaf rozdzielczych, wyposazony w obudowy stalowe ocynkowane
0 mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
(obudowy zapewniajg tatwos¢ obstugi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie),
drzwi otwierane przy pomocy zawiasOw z polgczeniem uziemiajgcym przy
zastosowaniu przewodu gietkiego;

{10) Konieczne jest zapewnienie mozliwosci zabudowy kolejnych szaf
rozdzielczych po obu stronach zespotu w przysziosci (tacznie z rozbudowg szyn
zbiorczych);

{10) Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w czionie zasilajgcym
nalezy wykonac potgczenie pomiedzy szynami N oraz PE;

{10) Petne badania typu;

{10) Wyraznie wydzielone bloki funkcjonalne: kanat szynowy, kanaty kablowe,
przedziat montazu aparatow elektrycznych;

(10) Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane
przez jednego producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

{10) Wyposazenie w wylgczniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z

mechanizmem recznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi;
Stopieh ochrony: IP30;

Odpornos$¢ mechaniczna: IK0S;

Znamionowe napiecie izolacji: 1000 V;

Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

Prad znamionowy, ciggty szyn zbiorczych: 1250 A,

Prad znamionowy, krotkotrwaly, wytrzymywany: 50 kA (1 s);
Wyposazenie w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny;
Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;
Opisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

W polach zasilajgcych RGnn nalezy zabudowa¢ wielofunkcyjne analizatory
parametrow sieci, ktére umozliwiajg miedzy innymi pomiar:

Napie¢ fazowych i miedzyfazowych;

Prgdéw fazowych;

Wspétczynnika mocy;

Mocy czynnej, biernej i pozornej;

Wspotczynnika mocy;

Rozktadu harmonicznych napiecia i pradu.

06666666868

8666686

Z pol odptywowych rozdzielnic gtdbwnych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe w
kierunku rozdzielnic obiektowych podzielonych ze wzgledu na przeznaczenie
technologiczne, sposéb rozdziatu, rodzaj zrodet, to znaczy:

{10) Rozdzielnice zasilania podstawowego;

(10] Rozdzielnice zasilania rezerwowanego;



{10) Rozdzielnice zasilania gwarantowanego;
{10) Rozdzielnica zasilania urzgdzen ochrony przeciwpozarowej.

1.3.32.2.4.2. Kompensacja mocy biernej

W celu kompensaciji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w
obiekcie do poziomu wymaganego przez dostawce energii elektrycznej w punkcie
rozliczeniowym (tgl0 = 0,4) nalezy przewidzie¢ zastosowanie wielocztonowych
baterii  kondensatorowo-dtawikowych posadowionych w pomieszczeniach
rozdzielni elektrycznych. Przy zalozeniu wartosci wspotczynnika ttlumienia na
poziomie 7 % oraz pracy w ruchu normalnym podstawowe parametry
znamionowe oraz wiasciwosci urzgdzenia przedstawiono ponizej:

{10) Napiecie znamionowe: 400 V;

{10) Napiecie pomocnicze: 230 V;

{10) Napiecie znamionowe kondensatorow: 440 V;

{10) Czestotliwos¢ pracy: 50 Hz;

{10) Wyposazenie w mikroprocesorowy regulator, tréjfazowe suche

kondensatory i dtawiki filtrujgce, styczniki, bezpieczniki mocy, uktady wentylatoréw
sterowane czujnikami temperatury;
{10) Wykonanie wewnetrzne wolnostojgce lub natynkowe.
Ostateczny i wlasciwy dobdér urzgdzenia powinien nastgpi¢é na etapie
uruchomienia instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiaréw
mocy czynnej i biernej oraz widma wyzszych harmonicznych w miejscu pracy
baterii kompensacyjnej.

1.3.32.2.4.3. Uklad zasilania rezerwowego.
W poblizu obiektu nalezy przewidzie¢ montaz kompletnego zespotu agregatu
pradotwoérczego  spalinowo-elektrycznego  zawierajgcego  zbiorniki  paliwa
(autonomia na okres 8 h) stanowigcego autonomiczne lokalne zrédia zasilania
rezerwowego o parametrach znamionowych:

Moc znamionowa (praca ciggta): min. 1030 kVA;

Napiecie pracy: 400 V;

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz;

Wspétczynnik mocy: 0,8;

Predkosc¢ obrotowa silnika: 1500 obr/min;

Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczg;

Regulator obrotéw silnika: elektroniczny;

Napiecie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.;

Rodzaj wykonania pradnicy: synchroniczna, bezszczotkowa;

Klasa izolacji: H;

Stopien ochrony: IP23;

Regulacja napiecia: elektroniczna;

Whytrzymatos¢ pradnicy przy przecigzeniach: 3In (10 s);

Zawartos¢ THD: < 3 %.

W skiad zespotu agregatu prgdotworczego wchodza:

{10) Obudowa zewnetrzna w wykonaniu dzwiekochtonnym (wyciszonym) z

uktadem wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin;

{10) Silnik spalinowy wysokoprezny zapewniajgcy stabilizacje czestotliwosci i

diagnostyke (wielocylindrowy z  bezposrednim  wtryskiem i zaptonem

samoczynnym, uktadem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo

w postaci oleju napedowego zgromadzonego w zbiorniku;

{10) Trojfazowa pradnica pradu przemiennego w obudowie ochronnej

dostosowana do pracy ciggtej z mozliwoscig okresowego przecigzania

wyposazona w elektroniczny regulator napiecia oraz uktad wzbudzenia;
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{10) Zamkniety uktad chtodzenia zawierajgcy: czynnik chtodzacy odporny na
zamarzanie, wentylator elektryczny, pompe obiegows;

{10) Uktad podgrzewania silnika;

{10) Uktad rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatoréw;

{10) Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z panelem sterowniczym.

Instalacjg zasilania rezerwowego przy zastosowaniu agregatu prgdotwdrczego
objeto ponizsze odbiorniki/urzgdzenia:

{10) Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego;

{10) Urzgdzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej;

{10) Zasilacze awaryjne UPS;



{10) Centrale wentylacyjne;

{10) Agregaty chtodnicze.

Pojedynczy zespét agregatu pragdotwoOrczego zostanie przytgczony do sekcji
generatorowej rozdzielnicy gtébwnej niskiego napiecia poprzez ukitad
samoczynnego zatgczania rezerwy (SZR), ktérego zadaniem jest przetgczenie linii
zasilajgcej w przypadku zaniku napiecia z sieci podstawowe;.

1.3.32.2.4.4. Uklad zasilania gwarantowanego
W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego nalezy przewidzie¢
posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespotem baterii
akumulatoréw stanowigcego zrédio zasilania gwarantowanego o parametrach
Znamionowych:
Moc wyjsciowa: min. 300 kVA,;
Konfiguracja faz: 3:3;
Napiecie wejsciowe: 380/400/415 V a.c.;
Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 Hz + 20 %;
THDI: <2,5 %;
Napiecie wyjsciowe: 400 V + 2 %;
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz + 0,01 %;
Czas podtrzymania przy obcigzeniu 100 %: 7 minut;
Wspétczynnik mocy: 1;
Wspoiczynnik szczytu: 3:1;
Sprawnosc¢ catkowita: 96 %;
Stopieh ochrony: IP21;
Interfejs komunikacyjny: LAN.
Zasilacz awaryjny UPS musi pracowa¢ w trybie on-line w technologii podwaojnej
konwersji w potgczeniu z poborem prgdu o bardzo niskim poziomie znieksztatcen,
napiecie wyjsciowe jest w petni stabilizowane wzgledem amplitudy i czestotliwosci
bez zadnego wplywu zakiécen z zewnetrznej sieci zasilajgcej.
Tryb on-line przewiduje prace zasilacza w trzech kolejnych trybach zaleznie od
warunkow zasilania i obcigzenia:
{10) .Normalnym”, w ktérym w ktérym energia elektryczna jest pobierana z
sieci podstawowej, przetwarzana w uktadzie prostownika i uzywana przez
falownik w celu generacji mocy wyjsciowej. W przypadku gdy napiecie zasilania
znajdzie sie poza zakresem tolerancji, bateria akumulatoréw natychmiast
przejmuje zasilanie falownika. Ukiad falownika jest synchronizowany
czestotliwosciowo i fazowo w sposéb ciggly ze zrodtem zasilania rezerwowego i w
razie przecigzenia lub uszkodzenia nastepuje automatyczne, bezprzerwowe
przetaczanie zasilania odbiornikdw na zasilanie bezposrednio z sieci poprzez linie
bypassu automatycznego;
{10) .BYy-pass”, w ktorym wystepuje ewentualnos¢, ze ukiad falownika musi
zostac zatrzymany, nastepuje automatyczne bezprzerwowe przetgczenie zasilania
na zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu moze
nastgpic¢ w przypadkach:
N Przy chwilowym przecigzeniu falownika, ktory nadal zasila odbiory. W
przypadku dlugotrwatego przecigzenia nastepuje przejscie w tryb ochrony
falownika i przetgczenie na linie rezerwowg przez by-pass, po ustgpieniu
przecigzenia zasilacz w kilka sekund automatycznie przetgcza sie na zasilanie z
falownika;
N Gdy napiecie wytwarzane przez falownik nie miesci sie w zadanych
granicach tolerancji (na skutek powaznego, dlugotrwalego przecigzenia lub
uszkodzenia uktadu falownika);
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N Kiedy temperatura wewnatrz zasilacza przekracza wartos¢ dopuszczalna;
N Gdy nastgpi petne roziadowanie baterii akumulatoréw i przy braku
zasilania w linii podstawowej jest dostepna linia rezerwowa;

{10) .Bateryjnym”, w ktéorym uklad falownika jest zasilany bezposrednio z

baterii akumulatoréw w przypadku zaniku napiecia z sieci zasilajgcej lub obnizenia
jej parametrow poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnetrzne w
trybie pracy bateryjnej przez czas wynikajgcy z ilosci energii zgromadzonej w
baterii, przy czym uzytkownik jest stale informowany o stanie jej natadowania i
pozostaltym czasie podtrzymania. W przypadku powrotu napiecia w sieci
zasilajgcej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line.

Dodatkowo dla zasilacza istnieje mozliwosé pracy na recznym zewnetrznym by-



passie. W tym przypadku odbiory zewnetrzne sg zasilane bezposrednio z sieci
rezerwowanej, a zasilacz jest odtgczony od toréw zasilania i nie moze zosta¢
wytgczony. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas
czynnosci serwisowych bez koniecznosci wylgczania odbiornikdw.
1.3.32.2.4.5. Rozdzielnice obiektowe
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiornikébw koncowych nalezy
przewidzie¢ zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napiecia podzielonych
zgodnie z przeznaczeniem technologicznym.
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz
wiasciwosciach:
Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;
Napiecie znamionowe: 230/400 V;
Prad ciggly szyn zbiorczych: (125+630) A,
Prad wytgczalny, graniczny: (10+50) KA,
Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;
Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojaca;
Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposazenie w
tne drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe;
Materiat wykonania szyn zbiorczych lub elementéw bloku rozdzielczego:
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edz;
Klasa ochronnosci: | lub I1;
Stopienh ochrony:
IP40 — wykonanie podtynkowe;
IP30/IP31 — wykonanie natynkowe (wiszace);
IP55 — wykonanie natynkowe (wiszgce);
IP31/IP43 — wykonanie wolnostojace;
IP55 — wykonanie wolnostojgce;
Stopien ochrony od narazeni mechanicznych:
IKO9 — wykonanie podtynkowe;
IKO7/IKO8 — wykonanie natynkowe (wiszace);
IK10 — wykonanie natynkowe (wiszgce);
IKO8 — wykonanie wolnostojgce;
IK10 — wykonanie wolnostojgce.
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Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi zaleceniami i uwagami:

{10) Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszg by¢ produkowane
przez jednego producenta i zapewnia¢ petne badania typu;

{10) Nalezy zapewni¢ rezerwe wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu
umozliwienia rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

{10) Zastosowac dwie osobne szyny N i PE;

{10) Do potgczen wewnetrznych zastosowac przewody elektroenergetyczne,

jednozytowe o izolacji polwinitowej wzmocnionej, stosowac¢ koncowki tulejowe,
rozgatezne z izolacjg i mozliwoscig podigczenia do danego aparatu oraz
indywidualnego zacisniecia przewodoéw dochodzacych i odchodzacych oraz
ostony maskujgce;

{10) Okablowanie wewnetrzne nalezy wykona¢ w sposéb staranny,
potaczenia w sposéb pewny i trwaly, przewody elektroenergetyczne prowadzi¢
przy zastosowaniu rur ostonowych za ptytami czotowymi;

{10) Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe
stosownie do przekroju przewoddw mocowane na szynie standardowej TH 35;

{10) Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w celu montazu ditawikow kablowych
u goéry lub dotu rozdzielnicy;

{10) Wszystkie obwody od aparatdw do listew opisa¢ przy listwach
zaciskowych;

{10) Nalezy zastosowac systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach
doptywowych oraz odptywowych;

{10) Wyposazy¢ w kieszenie zlokalizowane na wewnetrznej stronie drzwiczek
zawierajagce schematy strukturalne, jednokreskowe;

{10) Opisac i oznakowac czytelnie i trwale aparaty elektryczne;

{10) OpisaC¢ i oznakowaé¢ czytelnie i trwale elewacje zewnetrzng (przy
zastosowaniu tabliczki znamionowej);

{10) Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do

akceptacji inwestorowi;



Wyposazenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura
abezpieczeniowa oraz kontrolno-sterujgca:

Rozlacznik gtéwny izolacyjny w cztonie zasilajgcym;

Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 2;

Lamki kontrolne obecnosci napiecia,;

Wyltgczniki nadpradowe;

Wylgczniki nadprgdowe z cztonami réznicowoprgdowymi;

Wyltgczniki silnikowe;

Styczniki instalacyjne;

Przekazniki instalacyjne.
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Lokalizacje poszczegolnych rozdzielnic obiektowych nalezy dopasowaé do
charakteru
i powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdzialu,
rodzaju zrodet zasilania, ich wielkos¢ i rodzaj zalezg od zapotrzebowania na
energie elektryczng w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody
koncowe stuzgce do zasilania odbiornikdbw energii elektrycznej.

1.3.32.2.4.6. Wewnetrzne linie zasilaj ace.
W celu rozdzialu energii elektrycznej w obiekcie nalezy zastosowac¢ system
wewnetrznych linii  zasilajgcych (WLZ) w postaci przewodéw lub kabli
elektroenergetycznych  doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic
obiektowych oraz do zaciskéw przylgczeniowych urzadzeh technologicznych o
znacznej mocy znamionowej. Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych
przewodéw oraz kabli.
Ponizej przedstawiono wymagania jakie muszg spetnia¢ przewody lub kable
elektroenergetyczne uzywane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne
instalacyjne:

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S;

Napiecie robocze: 230/400 V a.c.;

Napiecie izolacji:

300/500 V — bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne;

600/1000 V — bezhalogenowe kable elektroenergetyczne o niskiej emisiji

Materiat wykonania zyt: miedz;

Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1;

Przewody lub kable elektroenergetyczne jednozytowe w obwodach
wielofazowych nalezy prowadzi¢ w uktadzie trojkgtnym;

{10) Przewody lub kable elektroenergetyczne nalezy uklada¢ w sposob
staranny, réwny i rownolegly, zabronione jest skrecanie lub przeplatanie
poszczegolnych linii;

{10) Przewody Iub kable elektroenergetyczne nalezy oznakowaé przy
zastosowaniu dedykowanych oznacznikow w postaci trwatych opasek mocujgcych
(poziom napiecia, przekrdj linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczaé
w poblizu kohAcéw linii, odgatezien od ciggow gtownych, przejs¢ przez przegrody
budowlane;

{10) Nie jest dopuszczalny montaz przewodéw lub kabli
elektroenergetycznych do elementéw instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych (rury, kanaty, przewody);

{10) Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach
koniecznych, nalezy zachowaé¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia zgodnie z
katalogiem producenta (promiehn giecia oznacza najmniejszy mozliwy do
uzyskania tuk nie powodujacy uszkodzeh mechanicznych) , w przypadku braku
dostatecznych informacji promien giecia nie powinien by¢ wiekszy niz:
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N 10-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

N 15-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

N 20-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

{10) Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach

poziomych mozna grupowa¢ w wigzki liniowe, stosowaé systemowe opaski w
odstepach ok. 100 cm;

{10) Przewody lub kable elektroenergetyczne o srednicy do 2 cm mozna
prowadzi¢ razem w wigzkach, powyzej 2 cm w sposob indywidualny;
{10) Metoda  ukladania lub  prowadzenia  przewodow i  kabli

elektroenergetycznych nie moze w zaden spos6b powodowaé powstawania



1.3.32.2.5.

naprezen dzialajgcych na linie, dtawiki rozdzielnic, zasilane urzadzenia
elektryczne.

Uwaga: Dobor rodzaju okablowania obiektu musi uwzglednia¢ wymagania
rozporzadzenia CPR i normy N SEP 007

Oswietlenie obiektu.

1.3.32.2.5.1. Wymagania ogdlne.

Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie
zastosowanie

energooszczednych zrodet $Swiatta oraz roéznych scenariuszy oswietlenia
(oswietlenie w ciggu dnia, oswietlenie nocne, imprezy okolicznosciowe itp.).
Wszystkie oprawy os$wietleniowe zaprojektowane i umieszczone bedg w sposéb
umozliwiajgcy prostg wymiane zrodet $wiatta. Zrodia $wiatta powinny mie¢
trwatos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowg swiatta minimum 3000
K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej
jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.

Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢é do warunkéw panujgcych w
poszczegblnych  pomieszczeniach  obiektu, uwzgledniono  wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzadzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub petnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.

Oprawy ze zrodtami fluoroscencyjnymi lub wyposazone w swietléwki kompaktowe
bedg zawieraly elektroniczne uktady zaptonowe w celu poprawy warunkéw oraz
wydituzenia czasu pracy zrédet swiatta lub stateczniki zasilajgce w standardzie
DALI, oprawy wyposazone w zrodta typu LED — klasyczne zasilacze elektroniczne
lub w standardzie DALI.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowac¢ i wykonac iluminacje
zewnetrzng obiektu polegajacg na podswietleniu sScian zewnetrznych oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykonaé¢ na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelnosci min. IP67

1.3.32.2.5.2. Oswietlenie ptyty gtéwnej boiska

Zgodnie z wymaganiami Podrecznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion
musi by¢é wyposazony w system sztucznego oswietlenia, utrzymujgcy minimalne
Srednie natezenie osSwietlenia o wymaganych parametrach. W przypadku
calkowitej modernizacji o$wietlenia dopuszczonego do uzytku po dniu 1 lipca
2012 roku Stadion musi by¢é wyposazony w system sztucznego oswietlenia,
utrzymujgcy minimalne srednie natezenie oswietlenia pionowego o wartosci 1600
Ev(Ix), przy rownomiernosciach E min./E max. = 0,4; E min./E $rednie = 0,6 w
kierunku zainstalowanych kamer. Oswietlenie musi pokrywa¢ rownomiernie kazdy
obszar pola gry, w tym narozniki oraz pas 4 metréw od linii bocznych i koncowych
boiska. Nalezy zaprojektowaé¢ sterowanie oswietleniem w sposoéb, ktéry zapewni
rézne poziomy natezen na ptycie boiska:

oswietlenie bezpieczenhstwa — 25 lux;

oswietlenie dla meczu bez transmisji TV — 800 lux;

oswietlenie dla meczu z transmisjg TV — 1600 lux;

oswietlenie dla meczu z transmisjg HDTV — 2000 lux [nalezy zapewni¢
oraz zaprojektowa¢ mozliwos¢ poézniejszej rozbudowy systemu do
wskazanej wartosci].

bez uwzglednienia istniejgcych opraw zainstalowanych na masztach
oswietleniowych. Konieczna jest zabudowa rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych w
poblizu masztéw zawierajgcych m.in. uklady zaptonowe opraw i sterowania pracg
lub modernizacja istniejgcych.

W ramach niniejszego zadania nalezy zaprojektowaé oraz wykonac¢ oswietlenie o
natezeniu 1600 Ev(Ix) oraz zaprojektowaé mozliwos¢ pozniejszej rozbudowy
oswietlenia do natezenia 2000 Ev(Ix).

W celu dostosowania natezenia os$wietlenia do wartosci 2000 lux nalezy
przewidzie¢ montaz opraw ze zrédtami LED na konstrukcji dachu stadionu.
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1.3.32.2.5.3. Oswietlenie trybun.

Do oswietlenia trybun wokot pityty boiska oraz terenu w strefie trybun nalezy
zaprojektowac
oswietlenie:

® ogdblne podstawowe,

©® oswietlenie awaryjne strefy otwartej,



©® oswietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych.
Oprawy oswietlenia trybun muszg spetnia¢ wymagania klimatyczne, wymagania
odnosnie odpornosci na temperature i czynniki zewnetrzne (uderzenia) oraz
stopien ochrony IP65. Nalezy zaprojektowac
oswietlenie trybun woko6t stadionu z nastepujgcym $Srednim  natezeniem
oswietlenia:
©® oswietlenie podstawowe - powyzej 150 Ix,
©® oswietlenie awaryjne strefy otwartej i drog ewakuacyjnych - powyzej 1 Ix,
Instalacja oswietlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna
zapewni¢ natezenie oswietlenia powyzej 1 Ix z czasem zalgczenia ponizej 2 s.
Wyjscia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposazy¢ w podswietlane diodami oprawy
oswietlenia kierunkowego z piktogramem okreslajgcym kierunek ewakuaciji.
Rozmieszczenie szczegblowe opraw nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z planem
ewakuacji. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy zaprojektowaé w oparciu o
system centralnej baterii akumulatoréw wraz z monitorowaniem kazdej oprawy.
1.3.32.2.5.4. Oswietlenie podstawowe wewn etrzne.
Projekt oswietlenia i systemu sterowania oswietleniem uwzglednia¢ bedzie
zastosowanie energooszczednych zrodet swiatta LED oraz r6znych scenariuszy
oswietlenia (oswietlenie w ciggu dnia, oswietlenie nocne, imprezy okoliczno$ciowe
itp.). Zrodta $wiatta powinny mieé trwato$é ok. 50000 h lub wiecej oraz
temperature barwowg Swiatta minimum 3000 K, jakos¢ oddawania barw na
poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej jakosci i trwalosci, o cechach
odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Typy i rodzaje opraw nalezy dopasowa¢é do warunkéw panujgcych w
poszczegblnych  pomieszczeniach  obiektu, uwzgledniono  wymagania
architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne, zastosowano urzadzenia
przystosowane do montazu dostropowego (w systemowych lub petnych sufitach
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub nasciennego.
Oprawy zabudowane w salach konferencyjnych oraz ogolnodostepnych ciggach
komunikacyjnych w tym pod trybunami nalezy wyposazy¢ w zasilacze w
standardzie DALI i podtgczy¢ pod ukiad sterowania oswietleniem.
Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12464-1.0prawy
oswietleniowe w zaleznosci od funkcji pomieszczen beda posiadaty odpowiedni
stopien ochrony:
® zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP55,
® sanitariaty, pomieszczenia porzadkowe - 1P44,
® pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - IP20.
Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe, dla ktérych srednie natezenie oswietlenia
w poszczegllnych pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagan
zawartych w Polskich Normach bedzie nastepujgce:
sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porzgdkowe - 200 Ix,
klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 Ix,
pomieszczenia techniczne - 200 Ix,
pomieszczenia ogdlne - min. 200 Ix,
wejscie i holi w budynku gtéwnym - 300 Ix,
pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 Ix,
pomieszczenia sprawozdawcow - 500 Ix.
1.3.32.2.5.5. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.
W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oswietlenia
podstawowego budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne. Oswietlenie
drég ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i
zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlenie
znakow bezpieczenstwa (piktogramdéw) zostanie wykonane w oparciu o
dedykowane oprawy, wyposazone w zrodto swiatta LED, zasilone systemu
Centralnej Baterii akumulatoréw. W celu kontroli stanu systemu bedzie on
wyposazony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System bedzie
wyposazony w panel kontrolny i stacje roboczg, umieszczong w pomieszczeniu
technicznym rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy zastosowane jako
awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ atest CNBOP.
Oprawy oswietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej kierunek zostang
zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w korytarzach,
klatkach schodowych, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i
skrzyzowaniu korytarzy, przy kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuaciji, wyjsciach
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ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu kohcowym, w poblizu zmiany
poziomow podtogi oraz schoddéw, tak aby zapewni¢ bezposrednie oswietlenie
kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzadzeniu przeciw pozarowym. Zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1838 oprawy zapewnig wymagane nhatezenie
o$wietlenia na calej drodze ewakuaciji. Srednie natezenie wzdtuz $rodkowej linii
drogi ewakuacji bedzie niemniejsze niz 1 Ix, a natezenie w centralnym pasie drogi
ewakuacji o szerokosci niemniejszej niz polowa szerokosci drogi ewakuacji nie
bedzie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzgdzen przeciwpozarowych, znajdujacych
sie poza drogg ewakuacji, nie mniej niz 5 IXx w promieniu 2 m. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne zostanie takze zastosowane w celu umozliwienia
bezpiecznego opuszczenia pomieszczen o powierzchni pow. 60 m2, czyli tzw.
stref otwartych. Minimalne natezenie o$wietlenia na powierzchni podtogi w strefie
otwartej nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, z wyjgtkiem 0,5 m szeroko$ci pasa przy
Scianach po obwodzie strefy.
Ponizej przedstawiono wymagania dla systemu oswietlenia awaryjnego:
® Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy
.najasno” i ,na ciemno”;
©® Zasilanie opraw oswietleniowych przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 i ognioodpornych
klasy E90 koryt, drabin, elementéw montazowych;
® Zastosowanie modutéw kontroli napiecia (DPU) instalowanych w
rozdzielnicach obiektowych, z ktérych zasilono oprawy oswietlenia
podstawowego, moduly realizujg nastepujgce funkcje lub charakteryzujg
sie obecnoscia:
N Wykrywanie spadku napiecia i awarii zasilania tréjfazowego;
N 2 styki sygnalizacyjne NO;
N Szczego6towa informacja o uszkodzonej fazie oraz miejscu instalacji
modutu na wyswietlaczu modutu sterujgcego CPS;

® Czas autonomii pracy akumulatoréw: 1 h;

® Konstrukcja modutowa;

® Komunikacja pomiedzy poszczegélnymi oprawami awaryjnymi a
sterownikiem gtéwnym jest realizowana za posrednictwem przewoddéw
zasilajgcych;

©® Mozliwos¢ wspotpracy ze systemem BMS;

® Mozliwoé¢ instalacji na jednym obwodzie do 20 opraw awaryjnych;

® Zastosowany sterownik gtowny kontroluje w sposéb automatyczny

nastepujace funkcje:

Prad tadowania i roztadowania baterii;

Przetgczanie pracy: sie¢/akumulator;

Ochrona przed gtebokim roztadowaniem akumulatorow;

Stan izolacji obwodow koncowych kazdej oprawy awaryjnej;

Kontrola sprawnosci obwodow;

Kontrola sprawnosci opraw;

Automatyczne wykrywanie opraw.

Wykrycie btedu jest sygnalizowane bezposrednio po jego wystgpieniu, w
przypadku wystgpienia zwarcia lub przerwy w oprzewodowaniu nastepuje
automatyczne zatgczenie wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego na zasilanie
sieciowe lub zwolnienie blokady systemu.
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1.3.32.2.5.6. Oswietlenie zewn etrzne.

Oswietlenie parkingu nalezy wykona¢ w postaci stupdw o wysokosci 6-7 m
wykonanych z aluminium anodowanego. Stupy nalezy wyposazy¢ w oprawy ze
zrédtami LED wyposazone w zasilacze standardzie DALI. Zrodta $wiatta powinny
mie¢ trwalos¢ ok. 50000 h lub wiecej oraz temperature barwowag Swiatta minimum
3000 K, jakos¢ oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny by¢ dobrej
jakosci i trwatosci, o cechach odpowiednich do warunkéw eksploatacyjnych.
Wartos¢ srednia natezenia oswietlenia parkingu powinna wymosci¢ Em>20Ix.

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ iluminacje
zewnetrzng obiektu polegajacg na podswietleniu Scian zewnetrznych oraz
zaakcentowaniu detali architektonicznych. lluminacje obiektu nalezy wykonaé¢ na
bazie opraw LED RGB o klasie szczelnosci min. IP67 wyposazonych w zasilacze
w standardzie DALI. Od strony ul. Kilihskiego nalezy przewidzie¢ lokalizacje
oprawy przy kazdym stupie konstrukcji stadionu.



1.3.32.2.6.

Standardy wykonania instalacji elektryc ~ znych.

1.3.32.2.6.1. Instalacje o Swietleniowe.

Poszczegodlne obwody instalacji o$wietleniowej nalezy zasili¢ jednofazowo z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi
danego obszaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzic¢:
©® Podtynkowo;
® Podtynkowo w rurkach ostonowych;
® W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
® W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.
taczniki obwoddw oswietleniowych nalezy umieszcza¢ obok drzwi (od strony
klamki) w taki spos6b, aby srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie
nie wyzej niz 115 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi. W przypadku
pomieszczen dla os6b niepethosprawnych montaz tgcznika nalezy przewidzie¢ na
wysokosci 90 cm. taczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny by¢
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokosci 105 cm
ponad gotowg powierzchnig podiogi.
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykonaé przy zastosowaniu:
©® przewoddéw elektroenergetycznych typu NHXMH 3x1,5 mm2 w przypadku
pomieszczeh uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
©® przewoddéw elektroenergetycznych typu NHXMH 3x2,5 mm2 w przypadku
pomieszczen uzytkowych o znacznej powierzchni lub ciggéw
komunikacyjnych o duzej dtugosci.
Okablowanie systemu oswietlenia podstawowego pracujgcego w standardzie
DALI nalezy wykona¢ przy zastosowaniu:
® Przewodow elektroenergetycznych typu NHXMH 2x1,5 mm2 — magistrala
sterownicza (dtugos¢ nie moze przekracza¢ 300 m na jeden kanat),
odcinki pomiedzy uktadem sterownika a statecznikami elektronicznymi
opraw;
® Kabli sygnatowych typu FTP kategorii 5 — odcinki pomiedzy uktadem
sterowania pracg opraw a panelami sterujgcymi w poszczegdélnych
pomieszczeniach.

1.3.32.2.6.2. Instalacje obwodéw gniazd wtyczkowych

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
® Gniazda ogolnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w
kolorze biatym;

® Gniazda ogolnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w
kolorze biatym;

® Gniazda ogolnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w
kolorze biatym;

® Gniazda ogdlnouzytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w
kolorze biatym;

® Gniazda ogdlnouzytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230
V; IP20 w kolorze bialym — montaz wewnatrz puszek podtogowych lub
kanatéw kablowych PVC;

® Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze

czerwonym;
Gniazda do zasilania wytgcznie odbiornikéw elektronicznych (komputeréw,
monitoréw, urzgdzen peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z;
16 A; 230 V; IP20 w kolorze biatym (oznaczenie KM1) — montaz wewnatrz
puszek podtogowych lub kanatéw kablowych PVC.
Poszczegoblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych nalezy zasili¢ jednofazowo,
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i
dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zrOwnowazone na
wszystkich fazach).
Instalacje nalezy uktada¢ lub prowadzi¢:
©® Podtynkowo;
® Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczen
technicznych;
® W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;



® W systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych
instalowanych nasciennie;

® W rurach ostonowych w posadzce pomieszczen dla zasilania gniazd
wtyczkowych instalowanych w puszkach podtogowych.

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby s$rodek najwyzej
potozonego gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:
® 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w
przypadku nastepujgcych pomieszczen:
N Komunikacyjnych;
N Magazynowych;
N Socjalnych;
N Szatni;
N Biurowych;
140 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w
sanitariatach w poblizu zlewow;
160 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach technicznych;
120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w
pomieszczeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;
150 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w celu
zasilania odbiornikéw telewizyjnych instalowanych nasciennie;
120 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz w kanatach
instalacyjnych z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych.
® 30 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi w pomieszczeniach
uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne.
W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac
osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.
W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowa¢ gniazda
ogolnouzytkowe w bezposrednim sasiedztwie gniazd wydzielonych, jak i rowniez
gniazd  teleinformatycznych  sieci logicznej (opracowanie  instalacji
staboprgdowych), mozliwe jest stosowanie wspélnych ramek wielokrotnych,
zestawy tego typu stanowig punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i sa
dedykowane lub przypisane do poszczegolnych stanowisk pracy. Gniazda
ogolnouzytkowe oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z tej samej fazy w obrebie
jednego stanowiska.
1.3.32.2.6.3. Trasy drabin i koryt kablowych.
Dystrybucje energii elektrycznej w obiekcie nalezy zrealizowac¢ przy uzyciu:
® wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzonych w kierunku rozdzielnic
obiektowych oraz odbiornikéw o duzej mocy;
©® przewoddéw i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania koncowych
odbiornikbw energii elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu
systemu koryt i drabin kablowych.
System tranzytu koryt i drabin kablowych nalezy zrealizowa¢ zgodnie 2z
ponizszymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi:
wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej;
wysokosé boku (,burty”) co najmniej 60 mm;
grubos¢ blachy co najmniej 1,5 mm;
w przypadku koniecznosci separacji réznych elementéw systeméw
kablowych konieczne jest zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu
dzielonym z przegrodami o charakterze izolacyjnym;
nalezy zapewni¢ wolng przestrzen w przestrzeni koryt lub drabin
kablowych stanowigcg minimalnie 20 % catkowitej objetosci tranzytu;
rozstaw elementow konstrukcji wsporczych nalezy dostosowa¢ do
nosnosci koryt przy zalozeniu maksymalnego ich obcigzenia przez
przewody i kable, nie wiecej niz 1 m; stosowac¢ zawiesia i podpory
posiadajgce atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywac takich
elementéw wlasnym staraniem i we wilasnym zakresie, w przypadku
mocowania elementéw tranzytu do stalowych elementéw konstrukcyjnych
obiektu nalezy stosowac¢ systemowe zaciski montazowe (niedozwolone
jest spawanie), wiercenie otwordw musi zosta¢ uzgodnione z projektantem
konstrukcji obiektu;
® koryta kablowe podwiesza¢ przede wszystkim do stropu lub $cian
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budynku;
koryta lub drabiny kablowe nalezy instalowac¢ w ptaszczyznach poziomych
i pionowych;
©® zejscia pionowe przewoddw i kabli z koryt kablowych nalezy wykona¢ przy
zastosowaniu drabinek kablowych;
powstate w wyniku procesu ciecia ostre krawedzie elementdéw tranzytu
nalezy usung¢ w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci powstania
mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub przewoddow
elektroenergetycznych (miejsca cie¢ lokalizowa¢ poza przestrzeniami
perforowanymi);
©® w zakresie generalnego wykonawcy lezy dostawa, wykonanie tranzytu
kablowego, utozenie przewodow i kabli, podtgczenie do odbiornikow,
uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i réwniez zrealizowanie
wszystkich niezbednych przebic, przewiertow przez stropy i $ciany wraz z
ich pézniejszym uszczelnieniem;
©® w przypadku pomieszczen, w ktorych bedg zabudowane sufity
podwieszane koryta kablowe nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pomiedzy
sufitem a stropem wiasciwym.
1.3.32.2.6.4. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe
Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy
wydzielonymi  strefami  pozarowymi nalezy  wykona¢  uszczelnienia
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody dzielgcej poszczegolne strefy;
nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i
wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowa¢ poprzez zastosowanie trwatych i
niescieralnych etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:
® Nazwe uszczelnienia;
® Date wykonania uszczelnienia;
©® Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane beda wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) scian i
stropdw tego pomieszczenia.
1.3.32.2.6.5. Budowa linii kablowych w ziemi.
Nalezy zaprojektowac na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
kanalizacje kablowg uktadang w ziemi wokdét stadionu w postaci odrebnych rur
ostonowych o $rednicy odpowiednio 110 / przewody i kable telekomunikacyjne /
oraz 160/ kable elektroenergetyczne/ mm wykonanych z materiatu HDPE.
Pod trybunami trasy kablowe nalezy wykona¢ w postaci korytek siatkowych
zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami.
Dodatkowo dla wozéw transmisyjnych nalezy wykonac¢ kanalizacje kablowg w
postaci pustych rur ostonowych wyposazong w kompletny zestaw dla uktadania
oraz demontazu kabli.
Linie kablowe nalezy prowadzi¢ w ziemi wedlug nastepujacych zasad:
® Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowach kablowych zgodnie z
rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu (do srednicy 25 mm
mozliwe jest ukfadanie reczne, powyzej przy zastosowaniu urzgdzenh
wciggowych z eklektycznym mechanizmem napinania);
©® Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w sposob staranny, w miare
mozliwosci po prostych odcinkach, szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na
mozliwos¢ pracy (ruchéw) struktury gruntowej (zageszczenia, wibracje);
©® Glebokos¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona
prostopadle od jej powierzchni do gérnej powierzchni kabla, powinna
wynosi¢ co najmniej:
N 90 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 30 kV utozone na
uzytkach rolnych;
N 80 cm — linie kablowe o napieciu znamionowym w zakresie (1+30) kV
utozonych poza uzytkami rolnymi;
N 70 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone poza
uzytkami rolnymi;



N 50 cm - linie kablowe o napieciu znamionowym do 1 kV utozone pod
chodnikami, drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania
oswietlenia ulicznego, znakéw drogowych, sygnalizacji ruchu
ulicznego, reklam itp.

W przypadku braku mozliwosci zachowania glebokosci uktadania podanych
powyzej, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony
linii kablowych przy zastosowaniu rur ostonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w
przypadku skrzyzowania lub obejscia elementow infrastruktury podziemnej, w
miejscach wprowadzenia kabli do budynkéw). Dopuszczalne jest roéwniez
uktadanie kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 30 kV w
sposéb warstwowy w ziemi (glebokos¢ ulozenia warstwy goérnej zgodnie z
wartosciami podanymi wyzej), odlegto$¢ pomiedzy sgsiednimi warstwami powinna

wynosi¢ co najmniej 15 cm;
® W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych przepustéw w

wykonaniu szczelnym;

©® Kable elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimalnie 0,5

m od fundamentow obiektéw budowlanych;

Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od pni istniejgcych drzew powinna

by¢ nie mniejsza niz 2 m;

® Kable elektroenergetyczne nn zaleca sie uktada¢ powyzej innych
elementéw podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan.,
gazowe);

® W celu stwierdzenia rzeczywistej glebokosci prowadzenia elementow
podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw.
przekopow kontrolnych pod nadzorem uzytkownika bgdz gestora sieci;

® Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach
koniecznych, nalezy zachowaé¢ dopuszczalne wartosci promieni giecia
zgodnie z katalogiem producenta (promien giecia oznacza najmniejszy

mozliwy do uzyskania tuk nie powodujgcy uszkodzen mechanicznych) , w

przypadku braku dostatecznych informacji promien giecia nie powinien

by¢ wigkszy niz:

N 10-krotna s$rednica linii kablowej w przypadku kabli sygnatowych;

N 15-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli wielozytowych;

N 20-krotna srednica linii kablowej w przypadku kabli jednozytowych;

©® Kable elektroenergetyczne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie

piasku o grubosci co najmniej 10 cm, po czym zasypac¢ warstwg piasku o

grubosci co najmniej 10 cm, reszte wykopu zasypa¢ warstwg gruntu

rodzimego o grubosci co najmniej 25 cm, material gruntu nalezy
odpowiednio oczysci¢ (wyeliminowaé np. znaczne kamienie, gruz, odpady,
przedmioty niebezpieczne);

©® Kable elektroenergetyczne uktadac linig falistg (z zapasem 1+3 % diugosci
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami goOrniczymi dla
skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu;

® W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn nalezy ukilada¢ folie
ostrzegawczg (o grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze
niebieskim); krawedzie folii powinny wystawaé¢ co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli;

® W rowach nad kablami elektroenergetycznymi SN nalezy uktada¢ folie
ostrzegawczg (o0 grubosci 0,5 mm i szerokosci 200 mm w kolorze
czerwonym); krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej 50 mm poza
zewnetrzng krawedz kabli;

® Konieczne  jest zachowanie odlegtosci pomiedzy kablami
elektroenergetycznymi utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi liniami

kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001;w tabeli nr 4.:

©® Konieczne  jest zachowanie odlegtosci pomiedzy kablami
elektroenergetycznymi

i sygnalizacyjnymi utozonymi bezposrednio w ziemi a innymi elementami

lub urzadzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi

podanymi w N-SEP 001;

® W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej
infrastruktury  uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci
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teletechniczne) kable zabezpieczyé przy zastosowaniu gietkich
dwusciennych rur ostonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach
0 malych obcigzeniach (posiadajgcych karbowang scianke zewnetrzng
oraz ulatwiajgcg zacigganie $cianke wewnetrzng) o $rednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami,
parkingami, drogami, ulicami kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
dwusciennych karbowanych rur ostonowych (posiadajgcych karbowang
Scianke zewnetrzng i gtadkg Scianke wewnetrzng) o wysokiej sztywno$ci
obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o $rednicach
dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych
warunkach terenowych, przy duzych obcigzeniach transportowych pod
istniejgcymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego o ditugosci do 30 m) kable zabezpieczy¢ przy zastosowaniu
gtadkosciennych rur ostonowych (rury przepustowe) tgczonych zigczkami
kielichowymi o srednicach dostosowanych do przekrojow linii;

W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych
warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigzeniach transportowych
pod istniejgcymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu
sterowanego o dlugosci powyzej 30 m) kable zabezpieczy¢ przy
zastosowaniu gtadkosciennych rur ostonowych igczonych metoda
zgrzewania (rury przepustowe) o Srednicach dostosowanych do
przekrojow linii;

W przypadku koniecznoéci zabezpieczenia istniejgcych linii kablowych
oraz naprawy uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami
konieczne jest zastosowanie dzielonych rur ostonowych;

W przypadku uktadania kabli elektroenergetycznych w rurach ostonowych
nalezy przestrzegac¢ ponizej wymienionych zasad i zaleceh montazowych:
Rury ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni
terenu;

Odcinki rur tgczy¢ w sposéb szczelny przy zastosowaniu systemowych
elementéw montazowych oferowanych przez tego samego producenta;
Zeszlifowa¢ ostre krawedzie rur w celu minimalizacji mozliwosci
uszkodzenia kabli;

Wyloty rur uszczelni¢ materialem widknistym;

Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzy¢é w trwale oznaczniki
zlokalizowane w odstepach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych,
to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi sieciami
zagospodarowania terenu, w poblizu muf kablowych, w miejscach wejs¢
do budynkéw, oznaczniki kablowe powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

N Numer kabla;

N Typ i przekréj kabla;

N Relacja danego kabla;

N Znak uzytkownika;

N Rok utozenia.

Oznaczniki nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby kabel elektroenergetyczny o
odpowiednim, wczesniej przydzielonym numerze (adresie), mégt byé bez
problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczegdélnych wigzek;

©

©

W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w poblizu czynnych urzgdzen
elektroenergetycznych prace wykonywaé¢ metodg reczng z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci;

Linie kablowe po utozeniu, a przed zasypaniem nalezy poddac
inwentaryzacji geodezyjnej;

Po wykonaniu robét powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego;

©® Wykonawca robo6t budowlanych realizujgcy prace zgodnie z niniejszg

dokumentacjg projektowg jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw
BHP w zakresie do szczegdtow, ktdre nie zostaty opisane.

W celu zasilania m.in. band reklamowych i ekrandéw konieczna jest
budowa kanalizacji kablowej przy zastosowaniu rur ostonowych o $rednicy
dostosowanej do przekrojéw zastosowanego okablowania zasilajgcego i
sterowniczego.



1.3.32.2.6.6. Ochrona przeciwprzepi eciowa.
Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepie¢) zostaty
podzielone na nastepujgce kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony
oraz udarowej obcigzalnosci prgdowej:
® Ograniczniki przepie¢ (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako
pierwszy stopien ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV
oraz odprowadzenie energii powstalej w wyniku bezposredniego
uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na poczatku
instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu)
zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (ztgcza
kablowe, rozdzielnice gtéwne);
©® Ograniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopieh
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z
przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz rozdzielnic obiektowych lub
oddziatowych;
©® Ograniczniki przepie¢ typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopieh
ochrony (redukcja przepie¢ do poziomu ponizej (1,0+1,5) kV,
przeznaczone do zainstalowania wewnagtrz puszek rozgaleznych lub
bedacych na wyposazeniu tzw. ,listew zasilajgcych”, rbwniez w wykonaniu
do montazu bezposrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi
urzgdzeniami. Ograniczniki tego typu chronig szczegdlnie czute odbiorniki
wyposazone np. W podzespoly elektroniczne przed przepieciami
zredukowanymi wczesniej przez urzgdzenia typu T2.
W instalacji elektrycznej obiektu nalezy przewidzie¢ zastosowanie ogranicznikow
przepieé:
® Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;
® Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych.
1.3.32.2.6.7. Instalacja uziemiaj gca.
Ukfad uziemienia odgromowego spetnia nastepujgce zadania:
©® Odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi;
©® Potaczenie wyréwnawcze pomiedzy przewodami odprowadzajgcymi;
©® Wysterowanie potencjatu w poblizu przewodzacych elementéw $cian
obiektu.
Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest uktad
uziomowy typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowan, to znaczy: ochrony
odgromowej, uziemienia uktadéw elektroenergetycznych oraz
telekomunikacyjnych. Typ oraz gleboko$¢ osadzenia elementéw uziomowych
zostaly dobrane w celu minimalizacji skutkéw korozji, wysychania i przemarzania
gruntu stabilizujgc w ten sposéb réwnowazng rezystancje uziemiania.
Nalezy przewidzie¢ zastosowanie zespolonego zlozonego systemu uziomowego
sktadajgcego sie:
® Uziomu otokowego;
©® Uzioméw pionowych.
Konieczne jest zaprojektowanie uziomu otokowego obiektu przy uzyciu
ptaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na
gtebokosci co najmniej 0,5 m ponizej poziomu terenu w odlegtosci ok. 1 m od
zewnetrznych fundamentéw i $cian obiektu. Na etapie robd6t ziemnych nalezy
zadbac o to, by popiot lotny i bryty wegla lub gruz budowlany nie pozostawaty w
bezposrednim sgsiedztwie z uziomem.
W celu poprawy skutecznosci uziemienia wykonanego w postaci uziomu
otokowego nalezy przewidzie¢ zastosowanie uziomOw pionowych w postaci
pretow stalowych, pomiedziowanych, sktadanych o diugosci co najmniej 3 m i
Srednicy 17,2 mm. Poszczegollne prety nalezy rozmiesci¢ symetrycznie wzdiuz
obwodu uziomu otokowego aby zminimalizowa¢ skutki sprzezenia elektrycznego
w ziemi, $rednia odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi uziomami powinna zawiera¢ sie
w granicach (3,1 — 4) m, prety nalezy instalowa¢ przy usytuowaniu ich gérnych
krancéw na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m ponizej powierzchni gruntu.

Zaprojektowano utozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4
w podbudowie (podktadzie) betonowejponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowej
(stanowigcej spOjng izolacje  elektryczng) pelnigcego role  uziomu
fundamentowego sztucznego, ksztalt ,oka” tworzonej kraty uziomowej nie moze
by¢ wiekszy niz (20x20) m, przy czym wartoscig nieprzekraczalng nie jest pole



jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokata.
Elementy uziomowe ptaskownika nalezy:
® Mocowac¢ w ustawieniu diuzszym bokiem pionowo (na zebro, na,sztorc”)
przy zastosowaniu wspornikéw dystansowych wbitych w podioze w
fundamencie niezbrojonym;
Mocowac¢ do materiatu zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odlegtosci
nie wiekszej niz 2 m);
©® Zalewac betonem w taki sposéb, aby byly otulone jego warstwg o grubosci
minimum 5 cm ze wszystkich stron (co zapewnia dobrg ochrone stali
przed korozjg i wysokg trwalos¢) oraz dopilnowaé, aby nie zmienialy
swojego potozenia (mieszanka musi dobrze przylega¢ do ich calej
powierzchni);
® taczy¢ ze sobg przy uzyciu techniki spawania tukowego, mozliwe jest
rébwniez tgczenie poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych
zaciskéw gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie.
W miejscach wykonania fundamentéw wylewanych ptaskownik nalezy potgczyc¢
metodg spawania tukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowe;j
i pozostawi¢ diugos¢é umozliwiajgcg wyprowadzenie ponad poziom gruntu. Na
stykach $rodowisk (beton — grunt rodzimy i beton — powietrze) konieczne jest
zabezpieczenie fragmentow ptaskownika metodg malowania lakierem asfaltowym
(warstwa o dilugosci minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnatrz). Polgczenia
spawane nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie (lakierem asfaltowym ponizej
poziomu posadzki, farbg zabezpieczajgcyg stupy).
Prety zbrojeniowe stlupdéw, kolumn betonowych, filaréw i Scian stojgcych na
fundamentach nalezy potgczyé¢ z pretami zbrojenia fundamentu oraz z elementami
stalowymi konstrukcji dachu obiektu.
W  przypadku wystgpienia sytuacji przechodzenia elementéw uziomu
fundamentowego poprzez szczeline dylatacyjng budynku konieczne jest
zastosowanie potgczenia elastycznego przy uzyciu systemowego mostka
podatnego z uzyciem materiatdw stalowych sprezystych.
1.3.32.2.6.8. Instalacja odgromowa.
Budynek zostat zakwalifikowany do Il poziomu (LPL — Lightning Protection Level)
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezposredni wplyw na cechy
charakterystyczne projektowanego urzgdzenia piorunochronnego (LPS -
Lightning Protection System), to znaczy:
©® Wymiar siatki zwodoéw poziomych na dachu obiektu nie moze by¢ wiekszy
niz: (15x15) m;
©® Srednia odleglo$é pomiedzy sasiednimi przewodami odprowadzajgcymi
nie moze by¢ wigksza niz 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej toleranciji:
20 %).
W przypadku wystgpienia bezposredniego wyladowania piorunowego w
urzgdzenie dachowe, konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i
réwniez uszkodzenie wyposazenia elektrycznego i elektronicznego powigzanych
systemow zainstalowanych wewnatrz obiektu.
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wzajemnego potgczenia zwodow
poziomych i pionowych, ktéry tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz
z infrastrukturg dachowg przed bezposrednim wytadowaniem piorunowym.
Zwody poziome, zaciski montazowe, elementy tgczace nalezy instalowa¢ wzdiuz
tras prostych (w miare mozliwosci wykonania), lokalizacja zwodéw poziomych
obejmuje ich zewnetrzne krawedzie (najblizej w miare mozliwosci).
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowe] ptasko osadzonych lub
wystajgcych ponad powierzchnie dachu urzgdzen muszg mie¢ wysokos¢ dobrang
w sposoOb, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdowat
sie w calosci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez:
©® zastosowanie metody toczacej sie kuli;
® zastosowanie metody stozka o odpowiednim kagcie ochronnym.
Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzgdzeniami
dachowymi nalezy dobra¢ z zachowaniem normatywnego warunku okreslajgcego
zblizenie (izolacja elektryczna zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage
m. in.. parametry prgdu piorunowego, rodzaj materialu izolacyjnego
wystepujgcego w miejscach zblizen, rozptyw prgdu piorunowego wewnatrz LPS,
odlegtos¢ od miejsca zblizenia, w ktorym moze wystgpi¢ przeskok, do
najblizszego potgczenia wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w



ktérym ptynie prad piorunowy.
1.3.32.2.6.9. System pot gczen wyréwnawczych.
W obiekcie nalezy zastosowa¢ system potgczen wyréwnawczych przy
zastosowaniu miejscowych szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny
wyrownawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przytgczy¢:
Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
Metalowe elementy instalacji ogrzewania;
Metalowe elementy instalacji gazowej;
Metalowe elementy przewodow i wktadéw kominowych;
Metalowe elementy przewoddéw wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji;
Metalowe elementy obudéw urzgdzen telekomunikacyjnych i
teletechnicznych;
Metalowe korytka kablowe;
Metalowe state urzadzenia Ilub elementy wystepujgce w obiekcie
wyposazone w systemowy zacisk wyréwnawczy;
Metalowe elementy konstrukcji szybéw dzwigowych;
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Do

®

SW nalezy przytgczyc:
Miejscowe szyny wyréwnawcze;
Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;
Metalowe  powloki  wprowadzanych do  budynku  przewodoéw
teletechnicznych;
Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggow;
Uziom obiektu.
1.3.32.2.6.10. Ochrona przeciwpora zeniowa.
W urzgdzeniach o napieciu srednim srodki ochrony podstawowej stanowig:
® lIzolacja podstawowa,;
©® Obudowy.
Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku posredniego) polega na zastosowaniu
uziemienia ochronnego.
Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca instalacje wewnetrzne obiektu bedzie
pracowaé w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia
zlokalizowanych w budynku ochrone podstawowsg (przy dotyku bezposrednim)
stanowig:
® Izolacja podstawowa,;
©® i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
® Samoczynne wylgczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnoéci
zrealizowane poprzez:
N przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
N otwarcie wylgcznikéw nadpradowych;
® Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wylgczy¢ zasilanie obwodu
przy dotyku posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng
a czescig przewodzgcg dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy
dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato przeptywu pradu
razeniowego wywotujgcego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.
® Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnoéci.
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Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej
stanowigcej redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej.
Przewidziano wykorzystanie:
©® Wylacznikdéw réznicowoprgdowych, wysokoczulych o znamionowym
pradzie réznicowym zadziatania réwnym 30 mA zainstalowanych we
wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o pradzie znamionowym
nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujgcych w uktadzie sieciowym TN-S;
® Miejscowych potgczen wyréwnawczych polegajacych na potgczeniu ze
sobg czesci przewodzacych dostepnych i obcych w celu wyréwnania
potencjatow.



Wydzielone pomieszczenia ruchu elektrycznego nn nalezy wyposazy¢ w
niezbedny sprzet ochronny zwigzany z przepisami BHP, do ktérego nalezy
zaliczy¢:

Rekawice dielektryczne na napiecie 1 kV;

Kalosze dielektryczne na napiecie 1 kV;

Uziemiacze przenosne na napiecie 1 kV;

Wskazniki obecnosci napiecia na napiecia 1 kV;

Uzgadniacze faz na napiecia 1kV;

Okulary ochronne przeciwodpryskowe;

Kaski ochronne;

Gasnice proszkowe lub $niegowe;

Hak ewakuacyjny, maly na napiecie 1 kV;

Stojaki na sprzet ochronny;

Apteczke pierwszej pomocy z wyposazeniem;

Instrukcje udzielania pomocy doraznej;

Instrukcje p.-poz.;

Aktualny schemat rozdzielnic nn.
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1.3.32.3. Instalacje teletechniczne.
W skiad systemow zalicza sie, m.in.
» Urzadzenia,
» Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami, ktére wykonawca zobowigzany jest
zakupi¢ oraz uruchomic¢ i przekazaé¢ zamawiajgcemu ze wszystkimi prawami

1.3.32.3.1. System telewizji dozorowej CCTV

Instalacja systemu CCTV winna spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN
62676-4:2016-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,
oraz ,Wytycznymi Polskiego Zwigzku Pitkki Noznej w sprawie wymogow
techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczenstwa na obiektach pitkarskich”
nalezy zaprojektowac oraz wykonaé¢ System Telewizji Dozorowej CCTV.
Rejestrowac nalezy cztery kategorie obrazu:

1) rejestracji obrazu | kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracje obrazu
umozliwiajgcg okreslenie tych cech o0séb lub rzeczy, ktére pozostajg w
zainteresowaniu operatora w zwigzku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w
celu wykorzystania do ustalenia tozsamosci oséb lub przynaleznosci rzeczy;

2) rejestracji obrazu 1l kategorii — nalezy przez to rozumieé rejestracje obrazu
umozliwiajgca

dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech
grupowych os6b lub rzeczy;

3) rejestracji obrazu Ill kategorii — nalezy przez to rozumiec cigglg rejestracje
obrazu umozliwiajgcg wykrycie oséb lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez
kamere, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy;
przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z catego miejsca dozorowanego przez
kamery nie jest wymagana,

4) rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumieé cigglg rejestracje
obrazu, a w obszarach, w ktérych jest to wymagane - takze dzwieku, pozwalajgca
operatorowi wykry¢ wystepujgce zagrozenie w miejscu dozorowanym przez
kamere, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczenstwa.”

Kamery CCTV powinny obserwowaé nastepujgce obszary:

§ 4. 1. Miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji obrazu sg:

1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odptatnej;

2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejscia uczestnikédw na teren
imprezy masowej;

3) drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciggi komunikacyjne na
terenie imprezy

masowej z wytgczeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;

5) sektory dla uczestnikow imprezy masowej;

6) ptyta boiska lub scena.



2. Miejsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 — 4, znajdujg sie w polu widzenia co
najmniej jednego urzgdzenia rejestrujgcego obraz, a miejsca, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt. 5 i 6, znajdujg sie w polu widzenia co najmniej dwodch urzgdzen
rejestrujgcych obraz.

3. Urzgdzenia rejestrujgce obraz umieszcza sie w sposGb umozliwiajgcy:

1) rejestracje obrazu I, Il i IV kategorii w miejscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 5
i 6;

2) rejestracje obrazu Il kategorii w miejscach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3
i4.

4. Miejscami podlegajgcymi obowigzkowej rejestracji dzwieku sg sektory dla
uczestnikéw imprezy masowej oraz ptyta boiska lub scena.

Wymagania odnosnie jakosci rejestrowanego obrazu:

§ 6. 1. Urzgdzenia rejestrujgce obraz podczas imprezy masowej, o ktérej mowa w
§ 5 ust. 1, wchodzgce w sktad systemu, powinny spetnia¢ wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu | i Il kategorii — w zakresie rejestrowania
stabilnego obrazu z czestotliwo$cig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde, przy
wysokosci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli i czasie migawki nie diuzszym niz
1/125 sekundy dla kazdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu Il i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu
z czestotliwoscig nie mniejszg niz 6 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie
mniejszej niz 500 pikseli dla kazdej kamery.

2. Rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej, o ktérej mowa w §
5 ust. 1, mozna dokonywac przy uzyciu przenosnych urzgdzen rejestrujgcych
stabilny obraz kolorowy z czestotliwoscig nie mniejszg niz 12 klatek na sekunde,
przy wysoko$ci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli dla kazdej kamery w
przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagan.

3. W przypadku rejestracji obrazu | i Il kategorii podczas imprezy masowej
podwyzszonego ryzyka przenos$ne urzgdzenia rejestrujgce stabilny obraz
kolorowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny spetnia¢ wymaganie czasu migawki
nie diuzszego niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery.

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla
przedmiotu

0 wysokosci 50 cm wynoszg odpowiednio:

1) przy rejestracji obrazu | kategorii - wysoko$¢ co najmniej 500 pikseli;

2) przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysoko$¢ co najmniej 250 pikseli;

3) przy rejestracji obrazu Il kategorii - wysoko$¢ co najmniej 50 pikseli;

4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysoko$c co najmniej 12 pikseli.

8 10. Urzgdzenia rejestrujgce dZwiek podczas imprezy masowej powinny
umozliwi¢ zrozumienie tresci nagranych haset i okrzykéw oraz okreslenie sposobu
zachowywania sie uczestnikdw imprezy masowe;.

Parametry tych urzgdzen powinny zapewniac rejestracje sygnatu akustycznego w
pasmie czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.”

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ system w oparciu o otwarty system zarzgdzania
rejestracjg obrazu i dzwieku oparty o platforme wspierajgcg réznych dostawcéw
kamer tak aby zaprojektowa¢ najlepsze rozwigzanie do utrzymania
bezpieczenstwa na stadionie. System powinien sktada¢ sie z nastepujgcych
elementow:

® Centralnego systemu rejestracji obrazu i dzwieku — Video Management
System (VMS)
Platformy sprzetowej: serwery i macierze dla VMS
Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnatu wideo i audio typu LAN —
okablowanie strukturalne i sprzet aktywny — przetgczniki LAN
Kamer IP
Systemu zasilania awaryjnego
Stacji operatorow do podgladu obrazu i dzwieku
Stacji dowodowej do przetwarzania materialu dowodowego
Stacji dla ochrony obiektu poza imprezg masowg
System okablowania powinien opiera¢ sie o jeden Gléwny Punkt Dystrybucyjny
zlokalizowanym w serwerowni obiektu. System korzystat bedzie z kabli
skretkowych oraz Swiattowodowych, tgczgcych kamery z GPD. Przetgczniki LAN
zapewnig fgcznos¢ miedzy kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi
systemu.
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Oprogramowanie Video Management System (VMS) stuzy¢ bedzie do sieciowej
cyfrowej rejestracji wizji i dzwieku dla kamer IP instalowane na zwyklych
komputerach PC. Jest rozwigzaniem umozliwiajgcym zapis strumieni wideo z
kamer IP. Sie¢ rejestratorow tworzy zintegrowany system wideo ze
zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN.
Czes¢ serwerowa ma mie¢ za zadanie przechwytywanie, zapis i wyszukiwanie
obrazu i innych monitorowanych danych z urzgdzen w sieci IP.

Systemu zarzgdzajgcy powinien spetnia¢ nastepujgce wymogi:

Obstuga do 64 kanatdéw IP na jeden serwer

Wspdélny, intuicyjny interfejs Uzytkownika VMS Client dla catego systemu
tatwe zarzadzanie kamerami IP z réznych rejestratorbw z jednego
miejsca za pomoc oprogramowania VMS Client

Obstuga kamery IP ré6znych producentéw w jednym systemie

Dowolna skalowalnos¢ systemu (brak ograniczen w rozbudowie systemu)
Jednoczesny zapis, podglad i odtwarzanie

Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP

Obstuga rozdzielczosci megapikselowych kamer IP

Bezposrednia obstuga kamer PTZ/IP

Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ

Szybkie powtorki z ostatnich kilku sekund/minut

Witdrna detekcja ruchu - ufatwione wyszukiwanie zgdanego fragmentu
nagrania

Zarzadzanie wykorzystywanym pasmem sieci

Obstuga wielu monitoréw

Dowolna ilos¢ stacji klienckich

Integracja z Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica
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Zamawiajacy dopuszcza inne topologie systemu pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniego poziomu redundancji i zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz
zarzgdzania uzytkownikami i uprawnieniami.

Platforma sprz etowa dla aplikacji VMS

Nalezy zagwarantowa¢ wydajne i niezawodne dziatanie oprogramowania
zarzgdzajgcego VMS -zastosowaé serwery z nadmiarowymi elementami typu
wiatraki i zasilacze. W celu zapewnienia przechowywanie wybranych materiatow
(z imprez masowych) przez okres 60 dni, w ramach rozwigzania nalezy
zastosowac¢ odpowiednia grupe RAID, ktéra zapewni bezpieczne przechowywanie
danych.

Serwery

Funkcjonalnos¢ serwerdw wizyjnych

Ze wzgledu na wymog przechowywania materialu archiwalnego do 60 dni po
zakonczeniu imprezy masowej nalezy zainstalowaé w serwerach wizyjnych
odpowiedniej pojemnosci dyski, ktére bedg pracowaly w trybie umozliwiajgcym
odzyskanie danych w razie awarii jednego z dyskéw przy wykorzystaniu danych i
kodow korekcyjnych zapisanych na pozostatych ( RAID 5).

Wymagania ogoélne
Dla zapewnienia sprawnego dziatania systemu zarzadzania CCTV IP wymagana
jest odpowiednia platforma serwerowa o nastepujgcych minimalnych parametrach

Element konfiguracji Wymagania minimalne

Obudowa Obudowa o wysokosci maksymalnie 2U dedykowana do
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do
mocowania w szafie

llos¢ i Typ procesora procesor czterordzeniowy, dedykowany do pracy w
serwerach, o wydajnosci rownowaznej lub lepszej
procesorowi Intel Xeon E5-2609

Pamie¢ RAM 4 GB DDR3 Registered Mozliwos¢ instalacji w serwerze
min 256 GB pamieci RAM

Piyta gtéwna dedykowana do pracy w serwerach

Sloty PCI 5 slotow PCI Express 3.0

Dyski HDD 5 dyskbw 1 TB 7,2K SATA Hot-Plug, mozliwos¢




rozbudowy do min. 6 dyskow w serwerze.

Kontroler macierzowy Kontroler macierzowy RAID, umozliwiajgcy konfiguracje
dyskéw w macierzach RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6

Karta sieciowa 2 X Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna

Zasilanie Zasilacz Hot-Plug mozliwos$¢ redundanciji

Wiatraki Redundantne wiatraki.

System operacyjny Serwer musi posiada¢ wsparcie dla systeméw: MS

Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, Linux
RedHat, Linux SUSE,

Parametry elektryczne

©® Pobér mocy 800 W

® Napiecie wej. 100 - 240V

©® Czestotliwosé: 47 - 63 Hz

® Emisja Ciepta 2988.0 kJ/h (2832.1 BTU/h)
Parametry Srodowiskowe

® Temperatura pracy 10 - 35°C

©® Wilgotnos¢ 10 - 85 %

Stanowiska operatorskie
System monitoringu dla stadionu powinien by¢ wyposazony w stanowiska
operatorskie i stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie
dla potrzeb pracownikéw ochrony. Nalezy zaprojektowa¢ minimum 4 stanowiska w
tym jedno dowodowe i jedno pracownikéw ochrony. W celu zapewnienia wygodnej
obstugi systemu w zaleznosci od aktualnych potrzeb, nalezy skonfigurowa¢ 3
gtéwne tryby pracy, podzielone dodatkowo na szczegétowe scenariusze:
® Tryb imprezy masowej
N Wejscie uczestnikow
N Impreza
N Przerwa
N Wyjscie uczestnikdw
® Tryb imprezy okolicznosciowej
® Tryb ochrony catodobowej
Kazdy z trybéw bgdz scenariuszy nalezy zdefiniowa¢ poprzez przydzielenie
poszczegblnym stanowiskom wczesniej skonfigurowanych tzw. widokéw, badz
sekwencji widokéw. W widokach wyswietlane sg obrazy z kilku kamer, nalezgcych
do odpowiedniej grupy, jednoczes$nie. Stanowiska operatorskie powinny spetniac¢
nastepujace funkcjonalnosci:
® Operator nie powinien mie¢ mozliwosci ingerowania w logi systemowe.
Nie dopuszcza sie mozliwosci edycji logéw lub ich usuwania.
® System powinien mie¢ mozliwo$¢ tworzenia ustawien i eksportu — gdzie
definiowane sg r6zne konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakosci obrazu,
klatek detekcji ruchu oraz inne
©® Mozliwos¢ zdefiniowania funkcji, ktére umozliwiajg wykonanie akcji wedtug
zadanego zdarzenia np. :
N Jesli kamera zostanie obrocona to wyswietlony zostanie alarm,
Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno mieé
interfejs w jezyku polskim.
® Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywacé sie za
pomocg odpowiednich pulpitéw z dzojstikiem lub myszy komputerowe;j.
nalezy zastosowa¢ monitory LCD profesjonalne przeznaczone do
systeméw CCTV o przekatnej minimum 23" i 42". Dokfadniejsze ukazanie
szczeg6tow umozliwia operatorowi trafniejszg ocene sytuacji na trybunach
i ptycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to tez niezbedne w celu
identyfikacji oséb.
nalezy zastosowac¢ co najmniej jeden monitor (dla podgladu ogélnego) o
przekatnej 42".
® W pomieszczeniu monitoringu nalezy zainstalowaé drukarke, bardzo
dobrej jakosci do natychmiastowego wydruku zdje¢ interesujgcych policje
zdarzen i 0osOb oraz materialy eksploatacyjne.
Projekt systemu CCTV IP zakfada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym:
® stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy




(w tym jedno stanowisko obrébki materiatu dowodowego),
® stanowisko dedykowane do pracy w trybie biezgcego dozoru obiektu poza

czasem odbywania sie imprez ( stanowisko ochrony)
Kazde stanowisko bedzie wyposazone w komputer wraz z odpowiednim
oprogramowaniem umozliwiajgcym dostep do zasobow serwera wizyjnego, do
ktérego podigczone bedg 2 monitory o przekatnej ekranu 23", 1 monitor o
przekatnej ekranu 42" oraz kontroler funkcji PTZ jak réwniez tradycyjna myszka i
klawiatura PC. Stanowisko obrébki materialu dowodowego bedzie dodatkowo
wyposazone w laserowg drukarke kolorows.

Stanowisko Typ A
Wymagania minimalne stacji roboczej:
LP | Element Wymagania minimalne
konfiguracji
1 Obudowa Obudowa typu Tower
2 llos¢ i Typ procesor czterordzeniowe, dedykowany do pracy w
procesora graficznych stacjach, o
wydajnosci rownowaznej lub lepszej procesorowi Xeon
E5-2609 2.4 GHz
3 Pamie¢ RAM 16GB DDR3 Registered
Mozliwos¢ instalacji min 128 GB pamieci RAM
4 Piyta gtbwna dedykowana do pracy w wydajnych stacja roboczych
5 | Dyski HDD 2 dyski 250 GB 7200 SATA I
6 Karta sieciowa 2 X Ghit Ethernet 10/100/1000 Base-T
7 Karta graficzna 2 karty graficzne z 2 wyj$ciami na monitory
8 | Zasilanie Zasilacz Hot-Plug mozliwo$¢ redundanciji
9 | Wiatraki Redundantne wiatraki.
10 | System Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit, Microsoft®
operacyjny Windows® 7
Professional  32-bit, Microsoft® Windows® XP
Professional x64 Edition,
Microsoft® Windows® XP Professional

Parametry elektryczne
® Max. pob6r mocy 800 W
® Napiecie wej. 100 - 240V
® Czestotliwosé: 50 - 60 Hz
Parametry srodowiskowe
® Temperatura pracy 10 - 35°C
® Wilgotnos$c¢ 5 - 85 %

Monitory
W celu zapewnienia odpowiedniej ergonomii operatorow nalezy dostarczy¢
monitory odpowiedniej jakosci, 0 minimalnych parametrach:

Kamery IP
Monitorowanie terenu zewn etrznego:
Teren zewnetrzny bedzie monitorowany przez kamery stalopozycyjne oraz
kamery obrotowe. W tym celu nalezy zaprojektowac:
©® dla obszaru bramek wejsciowych - kamery stalopozycyjne wysokiej
rozdzielczosci (1,3Mpix) koputkowe w celu identyfikacji kibicow
wchodzacych na teren imprezy masowej — typ KK-E-1
® teren zewnetrzny wokét stadionu i parking zewnetrzne - kamery obrotowe
(tzw. Glowice Pan- Tilt-Zoom) na stupach wokét stadionu lub dachu
budynku — umozliwiajgce obserwacje w Il kategorii (kamery majg
rozdzielczos¢ HD oraz 28 x zoom optyczny), - typ KO-D-1
Kamery zastosowane w terenie zewnetrznym powinny umozliwiaé prace w
trudnych warunkach oswietleniowych.

Monitorowanie trybun i ptyty boiska

Dla zapewnienia obrazu ciggtego kategorii IV nalezy zastosowa¢ kamery 3Mpix.
Dla ptyty boiska kamery umieszczone pod dachem na $rodku trybuny — typ MR-C-
1, a dla monitorowania trybun — kamery umieszczone na stupach oswietleniowych
typ KO-B-1




kamera szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 — kamera stat  opozycyjna

W celu zapewnienia obrazu kategorii | i Il nalezy zastosowa¢ kamery obrotowe
Full HD z 20 x zoomem optycznym dla rozdzielczosci 1920x1080, ktore beda
umieszczone na stupach oswietleniowych wokét murawy lub pod dachem na
srodku trybun.

Dla obserwaciji ptyty boiska jak i trybun bedzie to kamera 1,3 MPix w gtowicy PTZ
Z obiektywem typu MotorZoom szt. 1 — typ MZ-A-1

Kamery zastosowane do monitorowania trybun i ptyty boiska powinny umozliwiac¢
prace w trudnych warunkach oswietleniowych oraz charakteryzowac¢ sie szerokim
zakresem dynamiki tak aby méc rejestrowac incydenty typu odpalanie rac.

Kamera TYP MZ-A-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
® Max. pob6r mocy: 9 W
® Napiecie wej. PoE,AC 24V, DC 12V
Parametry Srodowiskowe
® Temperatura pracy -10 — 50 °C
Wymagania techniczno — funkcjonalne dla obudowy:
® Obudowa do zastosowan zewnetrznych
® Rozmiar umozliwiajgcy zabudowanie proponowanego zestawu kamera-
obiektyw
® Stopien ochrony IP65
©® Zakres temperatur pracy -20°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-B-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
® Max. pobér mocy: 25 W
® Napiecie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Srodowiskowe
® Temperatura pracy -5 — 50 °C

Kamera TYP TR-C-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
® Max. pobo6r mocy: 11,2 W
® Napiecie wej. POE,AC 24V, DC 12V
Parametry Srodowiskowe
® Temperatura pracy -10 — 50 °C
Wymagania techniczno — funkcjonalne dla obudowy:
©® Obudowa do =zastosowan zewnetrznych z wysiegnikiem $Sciennym
umozliwiajgca szybki montaz kamery i obiektywu
® Rozmiar umozliwiajgcy zabudowanie proponowanego zestawu kamera-
obiektyw
® Stopien ochrony IP66
©® Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C

Kamera TYP KO-D-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
® Max. pobér mocy: 25 W
® Napiecie wej. HPoE, AC 24 V
Parametry Srodowiskowe
® Temperatura pracy -5 — 50 °C

Kamera TYP KK-E-1
Wymagania minimalne:
Parametry elektryczne
® Max. pobor mocy: 12,9 W
® Napiecie wej. PoE
Parametry Srodowiskowe



® Temperatura pracy -30 — 50 °C
Rejestracja d zwieku
Nalezy zamontowa¢ mikrofony o nastepujgcych parametrach:
©® mikrofon zewnetrzny
® szerokosc pasma 200 - 7000Hz,
® zasilanie 10-30vVDC
Urzadzenia powinny zapewnia¢ rejestracje sygnalu akustycznego w pasmie
czestotliwosci od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB. Powinny
obstugiwac jeden ze standardéw kodowania audio:
AAC-LC 8, 16 or 32 kHz 8-128 kbit/s
G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s

Infrastruktura sieciowa LAN — transmisja sygnatu vi deo i audio

Infrastrukture sieciowg LAN nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ jako strukture
gwiazdy. Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiega¢ sie w Gtéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym. tgcznos¢ miedzy kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi
powinny zapewni¢ wysoko wydajne przetgczniki sieciowe.

W celu zapewnienia prawidiowego dziatania przesylania obrazu z kamer do
urzagdzen rejestrujgcych nalezy dostarczy¢é przetgczniki o parametrach nie
gorszych niz w zestawionych tabelach.

Przetgczniki

Wymagania minimalne:

LP | Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimaine)

1 llos¢ portow 24x 1 GE + 4x 10/1000BASE-X SFP
(Combo)
+ 4x10/1000Base-X SFP + 2x 10 Gbit/s
(opcja)

Zasilanie awaryjne

Nalezy zapewni¢ zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem
napiecia i rezerwowym zasilaniem z agregatu prgdotworczego. Zasilacze UPS dla
urzgdzen i w lokalnych weztach powinny zapewnia¢ 20 minut podtrzymania
zasilania. Nalezy zapewni¢ ochrone przeciw przepieciowg urzgdzen systemu
CCTW.

Zasilanie i okablowanie

Szafy dystrybucyjne oraz urzadzenia w nich zlokalizowane nalezy zaprojektowac i
wykona¢ z wydzielonych obwodéw 230VAC zabezpieczonych wytgcznikiem
nadmiarowo-prgdowym i réznicowoprgdowym.

Do wszystkich kamer nalezy doprowadzi¢ przewdd YKY 3x1,5mm.

Jako okablowanie sygnatowe nalezy zastosowa¢ kable skretkowe i
Swiattowodowe (w zaleznosci o odlegtosci kamery od przetgcznika sieciowego
systemu CCTV).

1.3.32.3.2. Instalacja nagto $nienia
System nagtosnienia trybun ma spetnia¢ dwa podstawowe zadania:
©® Przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszgcej zawodom
sportowym.
©® Przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji
ewakuacyjnej ze stadionu.
System informacyjny wewnatrz budynku ma za zadanie:
przekazywanie reklam, informacji a takze sygnalu z komentatora sportowego
nadawanego na trybuny.

Wymagane minimalne parametry akustyczne — trybuny, boisko

System ma zapewnié¢ podczas pracy odstep sygnatu od szumu na poziomie min. 10dB
ponad zatozone tto rowne L10 = 92dB. Rozlozone na pasma tercjowe o widmie gto$nej
mowy meskie;.

System nagto$nienia ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego LT = 102dB na 95%
powierzchni z nierbwnomiernoscig +/-3dB.

System ma zapewni¢ zrozumiatlos¢ mowy wyrazong parametrem STl = 0,5 na 95%
powierzchni

stadionu przy wypetnieniu trybun w 100%.

Efektywne, uzyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno by¢ nie mniejsze niz 85Hz
-16 KHz.



System ma zapewni¢ poziom cisnienia akustycznego dla boiska LB = 92dB z
nierébwnomiernoscig +/-3dB.

Symulacje akustyczne — minimalne wymagania

Nalezy przeprowadzi¢ symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej
architekturze,

prezentujgce przedstawione wymagane minimalne parametry, ktérych wyznaczenie jest
niezbedne do prawidlowego doboru zestawéw gtosnikowych, ich mocy oraz
precyzyjnego rozmieszczenia.

Zastosowane modele zestawéw gtosnikowych muszg byé wspierane przez jednostki
certyfikujgce jak CLF. Bazy gtosnikbw powinny by¢ ogodlnodostepne i gotowe do
zastosowania w otwartych programach symulacyjnych.

Modele powinny by¢é przygotowane tak aby mozliwe bylo wykonanie symulacii
akustycznej dla mocy znamionowych (R.M.S.) (lub mniejszych) zastosowanych
zestawow gtosnikowych.

Dla sygnatbw muzycznych zestawy gtosnikowe powinny by¢ zasilone mocg
znamionowg i sygnalem o widmie szumu rézowego. Symulacje poziomu ci$nienia
akustycznego majg zosta¢ wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz - 10
O00OHz. Nalezy wykona¢ symulacje poziomu cisnienia akustycznego dzwieku
bezposredniego.

Wyniki poziomu cisnienia akustycznego dzwieku bezposredniego przedstawione w
symulacjach akustycznych powinny by¢ wieksze od zatozonych o min 2dB jako zapas
na straty na transmisji oraz korekcje sygnatu w zakresie czestotliwosci, dynamiki oraz
czasu. Wynik symulacji akustycznych

poziomu cidnienia akustycznego dzwieku bezposredniego powinien wynosi¢
LBEZP(broadband) = 104dB. Z nieréwnomiernoscig rms< 3dB.

Wynik symulacji wartosci wspotczynnika STl powinien wynosi¢ STI>0,5 na 95%
powierzchni.

W punkcie prezentujgcym symulacje nalezy zawrze¢ wszystkie nastawy programu
symulacyjnego

istotne dla obliczen oraz metodologie wykonywania symulaciji wskazanych parametrow.
Pomiary przedstawia¢ z wynikiem nieréwnomiernosci r.m.s.

Wymagania funkcjonalne. System nagto  $nienia trybun.
System elektroakustyczny powinien mie¢ mozliwos¢ zdalnej kontroli, sterowania,
detekcji bledbw toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami
oraz siecig przesylu sygnatu. Powinien zapewnia¢ pomiar impedancji obcigzenia
wzmacniaczy celem detekcji uszkodzen linii gtosnikowych oraz zestawéw gtosnikowych.
System ma pracowa¢ w technice 100V. Dobér przekrojow kabli ma zapewnic
maksymalne straty wynoszgce 10% wartosci mocy.
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy musi by¢é podana w pasmie 20Hz -
20KHz przy obcigzonych wszystkich kanatach wzmacniacza.
System winien posiada¢ mozliwos¢ pelnej obrobki sygnatu w dziedzinie czasu,
czestotliwosci oraz obrobke dynamiki.
System powinien byé wyposazony w specjalizowane procesory mikrofonowe
posiadajgce kompresory pasmowe, filtry czestotliwosciowe do wprowadzenia obrobki
sygnatu mowy.
System powinien posiada¢ mozliwos¢ stworzenia w odpowiednim programie widoku
stadionu z podglagdem na status urzgdzen, sygnalizacje bteddw, oraz powinien zgodnie
ze strukturg dostepowg do warstw, zabezpieczong hastem dawaé mozliwos¢ obrobki
dzwieku w czasie rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu.
Zastosowane urzgdzenia systemu nagtosnienia beda wspoétpracowaé z systemem
ewakuacji. System powinien zapewni¢ monitoring nastepujgcych parametrow:

©® uszkodzeniu ktéregokolwiek z urzgdzen transmisji sygnatu oraz wzmacniaczy
mocy i zestawow gtosnikowych.
stanu sieci przesytu sygnatu audio — aktywna, nieaktywna
stanu sieci kontrolnej — aktywna, nieaktywna
pojawienia sie sygnatu audio w torze elektroakustycznym od wej$cia matryc do
wyjscia
wzmacniaczy (od mikrofonu dowoédcy zabezpieczenia imprezy masowej poprzez
matryce do wyjscia wzmachiaczy)
poprawnos$¢ dziatania pulpitu mikrofonowego dla dowddcy zabezpieczenia
imprezy masowej:

® 6 666



©® poprawnos¢ przesylu sygnalu audio od gtowki mikrofonu do wyjscia
wzmacniaczy.
©® temperatura pracy wzmachiaczy oraz informacje o zadziataniu ktéregokolwiek z
zabezpieczen.

©® stan linii glosnikowych: impedancja linii gtosnikowych, linia zwarta, linia rozwarta.
Przesyt sygnatow pomiedzy amplifikatorniami ma odbywac sie za pomocg sieciowego
protokotu przesylu sygnatow, latencja nie powinna by¢ wigksza niz 1,5ms. Sie¢ przesytu
sygnatu ma zapewni¢ potréjng redundancje: obwod pierwszy, obwod zapasowy, oraz
ma zosta¢ wykorzystana topologia pierscienia.
System przesytu sygnatu audio po sieci ma zapewni¢ przesyt 16 kanatdw audio w
formacie
cyfrowym z rozdzielczoscig min 24bity.
Struktura prowadzenia linii glosnikowych ma zapewni¢ redundancje nagto$nienia. Kazdy
zestaw w klastrze glosnikowym ma by¢ zasilany z innego wzmacniacza mocy. System
musi posiada¢ pulpit mikrofonowy dla dowddcy zabezpieczenia imprezy masowej. Z
mozliwoscig kierowania komunikatéw do wybranych stref budynku. System bedzie
posiadat stanowisko realizatora dzwieku / komentatora sportowego wyposazone w
mikser foniczny, tory bezprzewodowych mikrofonéw oraz odstuchéw pozwalajgce na
prowadzenie imprezy w obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzezen oraz
wszelkie inne urzgdzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy
komentatorskiej.
Zastosowane zestawy gtosnikowe bedg urzgdzeniami skonstruowanymi do statych,
zewnetrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP
55 wg. IEC 529. Sam gtosnik i wnetrze obudowy powinno by¢ odpowiednio chronione
specjalnie przygotowang ostong czotowg (grillem). Osprzet, np. uchwyty wieszaki etc.,
powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy gto$nikowe muszg
by¢ opisane parametrami takimi jak skutecznos¢ podana dla petnego pasma pracy (min
85Hz — 16KHz) oraz pasma mowy. Charakterystyki katowe podane bedg dla
sprecyzowanego pasma czestotliwosci. Specyfikacja zawiera¢ bedzie réwniez takie
parametry jak wspotczynnik kierunkowosci.

Wymagania funkcjonalne. System informacji:
System informacji powinien zapewni¢ nagtosnienie nastepujgcych niezaleznych stref:

© Strefa bar/catering wraz z przylegtg komunikacjg i toaletami

©® Pomieszczenie kierownika wraz przylegtg komunikacjg oraz toaletg

©® Pomieszczenia mediow wraz z przylegta komunikacja, i toaletami

©® Hall Pietrze 1

©® Strefa mieszana na Pietrze 1
System informacji ma by¢é w petni zintegrowany z systemem nagtosnienia trybun.
Urzadzenia i rozwigzania bedg tego samego producenta. System winien byé
zarzadzany z tego samego oprogramowania co system nagto$nienia trybun. | bedzie
miat mozliwos¢ zarzagdzania i kontroli nad urzgdzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i
glosnikami analogiczng do systemu nagtosnienia trybun. System bedzie systemem
cyfrowym, pracujgcym w jednej sieci z system nagtosnienia trybun z dowolng
mozliwoscig kierowania sygnatow pomiedzy systemami. System ma by¢ wyposazony w
mikrofon z pulpitem dostepowym z mozliwoscig kierowania komunikatéw do stref.
System ma posiada¢ system automatycznej wymiany wzmacniaczy.

Zestawy glo snikowe

Wszystkie zestawy gtosnikowe do nagtosnienia trybun powinny by¢ specjalizowane do
zastosowan zewnetrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny
zapewnia¢ wysokie skutecznosci zaréwno w petnym pasmie jak i pasmie mowy. Oraz
wysokie wspoétczynniki kierunkowosci gwarantujgce wysokg zrozumiato$¢ mowy.

1.3.32.3.3. Instalacje teleinformatyczne.
Podstawg do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego sg
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w
projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez
ponizsze normy:
©® ISO/IEC 11801:2011 ‘“Information technology. Generic cabling for
customer premises”.
©® EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.



TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises Part 2.

PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne™.

PN-EN 50174-1:2010 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw.”
PN-EN 50174-3:2014 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czesc¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”
PN-EN 50346:2009 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Badanie zainstalowanego okablowania”
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Wymagania ogolne dotycz ace systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow
transmisyjnych dla dzialania dzisiejszych i przyszitych aplikacji transmisyjnych. W celu
spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnié:
©® Okablowanie miedziane, co najmniej kategorii 6A (klasy EA).
©® Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.
©® Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne
laboratorium badawcze (GHMT, 3P, Delta), potwierdzajgce zgodnosé
okablowania miedzianego z najhowszymi, akfualnymi  normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010),
EN  50173-1:2011, TIA- 568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty
potwierdzajgce zgodno$¢ z normami w zakresie testu catego tqgcza oraz
niezaleznych komponentéw (kabel, panel, ztgcze RJ45).
Okablowanie $wiattowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3.
Wszystkie produkty muszqg by¢ fabrycznie nowe.
Celem idealnego dopasowania komponentdw, wszystkie produkty
okablowania muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i byc¢
oznaczone jego nazwq lub logo.
® W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowac
system okablowania, ktérego producent ma swojg gtéwng siedzibe w
jednym z krajéw Unii Europejskie;.
©® Dostawca okablowania strukturalnego musi  spetniac  wymagania
miedzynarodowej normy odnosnie standarddw jakosci ISO 9001, nalezy
przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.
©® Producent okablowania musi objg¢ zainstalowany system bezptatng, 25-
letnig systemowq gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory
transmisyjne miedziane i Swiattowodowe w zakresie tgcza Channel (kable
instalacyjne, panele 19", ztgcza, kable krosowe i przytgczeniowe).
Gwarancja musi  by¢  frojstronng  umowa  podpisana  pomiedzy
Uzytkownikiem, Wykonawcqg okablowania oraz Producentem.
® Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest
wykonanie instalacji zgodnie z obowigzujgcymi normami okablowania
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi
by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.
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Wymagania ogolne dotycz gce wykonawcy systemu okablowania strukturalnego
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na
najwyzszym poziomie jakosci i wydajnosci, wszystkich czynno$ci instalacyjnych musi
dokona¢ wykwalifikowana firma spetniajgca ponizsze wymagania:
©® Firma wykonawcza musi zatrudniaé pracownikéw — Certyfikowanych
Instalatoréw posiadajgcych wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez
producenta okablowania przyjetego w tym projekcie.
©® Certyfikat Instalatora musi by¢ wydany po odbyciu szkolenia, w ktérym
kazdy Instalator zdobedzie wszystkie niezbedne umiejetnosci praktyczne i



teoretyczne, uprawniajgce do instalowania, serwisowania, fworzenia
dokumentacii powykonawczej  oraz  wykonywania pomiarow
certyfikacyjnych sieci.

® Certyfikat Instalatora, ktéry posiadajg osoby wykonujgce instalacje musi
by¢ dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po
tym czasie instalator musi go przedtuzy¢ na kolejny rok, uczestniczgc w
szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania.

©® Wykonawca autoryzujgcy system okablowania strukturalnego musi
posiada¢ uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig
systemowqg gwarancjq niezawodnosci.

Okablowanie poziome

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji
danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi
uzytkownikéw. Diugos¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011
(ktory zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametrow transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie
ze standardem IEEE 802.3an. Zgodnos$¢ =z powyzszymi normami nalezy
udokumentowaé certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze (GHMT, 3P,
Delta), w zakresie catego tgcza oraz niezaleznych komponentéw (kabel, panel, zigcze
RJ45).

Celem zapewnienia zasilania urzgdzeniom koncowym, nalezy zastosowa¢ komponenty
okablowania strukturalnego zapewniajgce przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W.

Kable teleinformatyczne na state zwigzane ze strukturg budynku muszg byé
zgodne z rozporzqgdzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadac odpowiedni
stopien klasyfikacji kabli pod wzgledem pozarowym (Euroklasa) przewidziany dla
danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacjg pozarowqg budynkéw wynikajgcq z
Praowa Budowlanego. Potwierdzeniem powyzszego jest przedstawienie przez
producenta odpowiedniej deklaracji wtasnosci uzytkowych DoP a sam produkt
(kabel) musi posiada¢ oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-
03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines
pracy, 1. pozytywne parametry fransmisyjne do min.750MHz dla kabla min
kat.6A.

Punkty przyt aczeniowe u zytkownikow
Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutdw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o
wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w
zaleznosci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych
w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgczeniu z
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktow elektryczno logicznych (tzw. PEL).
W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowa¢ modulty RJ45 MK keystone, ktére
beda zapewniac:
©® Ochrone ztqgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniem. W zwigzku z tym kazdy modut keystone musi zawierac
zintfegrowang uchylng ostone ztgcza RJ45.
® Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci
od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.).
Nalezy to zapewnié poprzez wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45.
System okablowania musi zapewniac co najmniej 4 kolory oznacznikow.
® Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie  dwdch
niezaleznych modutdéw RJ45 keystone, rowniez w wersji STP, w jednym
uchwycie montazowym 45 x 45 mm, bez koniecznosci demontazu



standardowej kapsutki ekranujgce.

Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet
najbardziej wymagajgcych urzgdzen koncowych dziatajgcych z
przeptywnosciq 10Gb/s, nalezy zastosowac komponenty o wydajnosci
kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania
ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Nalezy to potwierdzi¢ certyfikatem z laboratorium badawcze Delta,
potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kgtem
spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego
kanatu fransmisyjnego.

Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefondw IP, punktow
dostepowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy
do 30W).

Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie
czestotliwosci, dzieki wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu
o ptytke drukowang PCB, na ktérej wykonane sqg wszystkie potgczenia.
Nie nalezy stosowac modutdw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi
(bez ptytki PCB).

Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byc¢
poztacane, co zagwarantuje odpornos$¢ na korozje oraz tuki elektryczne
powstajgce przy podtgczaniu urzgdzen PoEP.

Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podftynkowych i
natynkowych oraz kanatéw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwose
wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsutki ekranujgcej na 3 sposoby,
nie tylko centralnie do tytu ale réwniez pod kgtem 90° na lewo lub na
prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku
przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

Minimalizacje przestuchdw miedzyparowych w miejscu wprowadzania
par skretkowego kabla instalacyjnego do ztgcza, poprzez gwiezdziste
rozprowadzenie par biegngcych w kierunku ztgczy IDC. W efekcie
zapewni to minimalng ilos¢ bteddéw transmisyjnych. Nie nalezy stosowac
ztqczy, w ktorych pary w czasie instalacji biegng rownolegle w stosunku
do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktdcenia w postaci
przestuchow miedzyparowych.

Kolorowq etykiete wskazujgcq rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC
wg schematu T568A lub T568B. Nalezy zastosowac schemat T568B.
Skuteczng ochrone przed zaktdéceniami  elektromagnetycznymi,
pochodzgcymi z sieci zasilajgcej 230V oraz z sgsiednich tgczy
okablowania. Moduty RJ45 muszg posiadac petne ekranowanie 360°,
wykonane w postaci petnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa
kapsutka ekranujgca musi zapewniac petng szczelno$¢ ekranowania od
dotu i gory ztgcza, po bokach i z tytu oraz z przodu po wpieciu
ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto nalezy zachowac kontakt ekranu
kabla instalacyjnego z ekranem ztqcza, na petnym 360° obwodzie kabla,
zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonatg
ochrone przed zaktéceniami.

Dodatkowe ztgcze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do
podtgczenia drutu drenazowego 1z kabla skretkowego) celem
podwyzszenia skutecznosci ekranowania kable.,

Skutecznos¢ ekranowania w wersji STP, zdefiniowanq przez parametr
nazywany ttumiennosciq sprzezenia nie mniejszg niz 75 dB.

Wszystkie 8 zyt skretki musi zostac zakonczonych bezposrednio w ztgczu
RJ45 keystone. Nie nalezy stosowaé dodatkowych roztgczalnych ztgczy
oraz wymiennych wktadek, ktére stanowiq dodatkowe potqczenie w
kanale transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry fransmisyjne
zwiekszajgc ttumienie oraz ilos¢ sygnatdéw odbitych. Wszystkie 8 pindw
ztqgcza RJ45 musi by¢ aktywnych.

Szeroki zakres temperatury pracy od — 20 °C do + 70 °C.



©

©

Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania
do ptyt czotowych gniazd szerokiej gamy producentdw osprzetu
instalacyjnego.

Moduty tego samego typu nalezy zastosowac w panelach rozdzielczych
19" w punktach dystrybucyjnych.

Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19" jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktore zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu
obstugiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Nastepnie tgcza okablowania z panela
rozdzielczego tgczone sa, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urzadzen
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej. W projekcie nalezy zastosowa¢ panele
RJ45 MK, ktére muszg zapewniac:

©

©

©

Standardowq szerokos$¢ 19" wysokos¢ 1U oraz pojemnose 24 portdw RJ45
keystone (dodatkowo system okablowania uzyty w projekcie musi
réwniez zawiera¢ analogiczne panele o wysokosci 2U i pojemnosci 48
portdw, w celu zakonczenia wiekszych ilosci kabli instalacyjnych). Montaz
modutdw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytgczeniowych.

Elastyczny system opisu portdw RJ45, umoZliwiajgcy umieszczenie etykiet
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez koniecznosci przyklejania.
Utatwi to lokalizacje poréw w szafie 19" niezaleznie czy panel znajduje sie
na goérze czy na dole szafy i gdy do portdw sg wpiete kable krosowe
zastaniajgce cze$¢ ptaszczyzny panele. Etykiety opisowe nalezy
umieszcza¢ w specjalnych uchwytach, pozwalajgcych w tatwy sposdb
na ich wymiane w dowolnym momencie.

MoZliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci
od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.).
Nalezy to zapewni¢ poprzez wymienne kolorowe ostony ztgcza RJ45.
System okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikéw.
tatwosc montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowac panele szybkie w
instalacji dzieki montazowi tylko na jednq srube Mé z kazdej strony panela,
umiejscowiong po $Srodku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie
ogranicza dostepu do $Srub montazowych (sgsiednich paneli) w
porébwnaniu z sytuacjg, gdy sg one umiejscowione w naroznikach
urzgdzenia.

Panel rozdzielczy musi posiadac boczne ostony na Sruby za pomocaq,
ktérych mocowany jest do stelaza szafy. Dodatkowo ostony te muszg by
dostepne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Skalowalnos¢ i petng modutowose, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami
RJ45 w dowolnym stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli
wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowac paneli wykonanych w
technologii ptyty drukowanej PCB, w ktérej kika ztgczy trwale
przytwierdzonych jest do wspdlnej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie
ogranicza czynnosci eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku
koniecznosci wymiany pojedynczego ztgcza RJ45 nalezy zdemontowac i
wymieniC caty panel, narazajgc na przestdj znaczqcqg czesSC sieci
teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie
pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

tatwy dostep do portdw RJ45 w czasie krosowanie dzieki umieszczeniu 24
ztgczy RJ45 w jednym rzqdzie obok siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w
ktérych ztgcza na jednym U rozmieszczone sq w kilkku rzgdach, gdyz
ogranicza to dostep do portéw, ktdre zastaniane sq przez ztgcza z innych
rzqddw, do ktérych wpiete sg kable krosowe.

W tylnej czesci panela musi znajdowac sie metalowa prowadnica kabla,
dajgca mozliwos¢ trwatego  przytwierdzenia  skretkowych  kabli
instalacyjnych, zabezpieczajgc je przed wyrwaniem.

W komplecie z panelem nalezy dostarczyc zestaw srub montazowych Mé.



Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano
zastosowanie kabli skretkowych 4-pary S/FTP kat.6A

Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen
kohcowych dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o
wydajnosci kategorii minimum 6A

Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktéw dostepowych WiFi itd.)
wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).
©® Podwdjne ekranowanie typu SFTP, w postaci niezaleznych ekrandw na
kazdej ze skreconych par, wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowego
wspoélnego ekranu dla calego kabla w postaci ocynkowanego oplotu
miedzianego.
® W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowac
kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli
wykonanej z materialu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong ilosé
szkodliwych substancji w czasie pozaru.
©® Dodatkowe parametry

Parametr Wartosé

Rezystancja liniowa (maksymalna) 140 Q/Km

Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF/m

Nominalna predkosc¢ propagacji (NVP) 79 %

Temperatura pracy -20°C/+70°C

Wymiary zewnetrzne (maksymalne) 7,7x16,0 mm
Punkty dystrybucyjne

Punkty dystrybucyjne nalezy wykona¢ w postaci szaf dystrybucyjnych 19", w ktorych
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzadzenia aktywne.

Gtéwny punkt dystrybucyjny (Serwerownia)

Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), nalezy uzy¢ szaf tego
samego systemu co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym
samym logo. Nalezy zastosowa¢ szafy serwerowe stojgce 19" 42U 800x1000 mm (szer.
x gt.) 0 ponizszych

parametrach:

Konstrukcja metalowa malowana proszkowo,

Trzy ptaszczyzny montazowe 19" (z przodu, z tytu i po srodku).

MoZliwos¢ petnej regulacii profili montazowych 19”7, przdd - tyt.

Celem przeniesienia szafy nawet przez najwezsze drzwi pomieszczenia
telekomunikacyjnego, szafa musi posiada¢ mozliwosé rozkrecenia elementéw
sktadowych szkieletu, a nie tylko zdjecia oston.

Drzwi przednie z perforacjqg, z mozliwoscig otwarcia 180° i montazu prawo
lub lewostronnego.

©® Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z frzypunktowym
ryglowaniem (blokada na gb6rze drzwi, na dole i po $rodku), celem
zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa.

Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podtodze.
Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na
krawedziach dachu i petng warstwg goérng, nie zawierajgca otworéw
wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni ochrone przed kurzem oraz woda,
ktéora moze dosta¢ sie do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gor, np. z
instalacji wody lodowej systemu klimatyzaciji.

©® Nos$nos¢, co najmniej 600kg

(S) 56686

® 86

Posrednie punkty dystrybucyjne

Do budowy posrednich punktow dystrybucyjnych, nalezy uzy¢ szaf tego samego
systemu co pozostata czes¢ okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo.
Nalezy uzy¢ szaf stojgcych lub wiszgcych 19” 800x800 mm (szer. x gt.).

Okablowanie szkieletowe



1.3.32.4.

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie potgczen pomiedzy gtownym a
posrednimi

punktami dystrybucyjnymi. Ta cze$¢ okablowania strukturalnego jest bardzo wazna z
punktu widzenia wydajnosci i niezawodnosci systemu, poniewaz zapewnia wymiane
danych pomiedzy weztowymi punktami sieci oraz agregacje ruchu danych od wielu
uzytkownikéw sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe nalezy
wykona¢ z odpowiednim zapasem parametrow transmisyjnych oraz zapasem ilosci
taczy, w celu unikniecia nadmiernych obcigzen (waskich gardet) w systemie. Dlatego
okablowanie szkieletowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu kabla swiattowodowego OM3.

Kable instalacyjne $wiattowodowe
W polgczeniach szkieletowych,
dystrybucyjnymi, nalezy
zastosowac kable swiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:

©® Pojemnosc 12 wtdkien

©® Witdkna wielomodowe MM OM3 50/125um o parametrach:

pomiedzy gidbwnym a posrednimi punktami

Parametr Wartosé

Szerokos¢ pasma przy 850 nm

1500 MHz/km (nadajnik LED)
2000 MHz/km (nadajnik VCSEL)

Szerokos¢ pasma przy 1300 nm

500 MHz/km

Tlumiennos$¢ przy 850nm

3.2 dB/km

1.0 dB/km

Thumiennos$¢ przy 1300nm

® Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z mozliwoscig uktadania
wewnatrz budynku i na zewngtrz budynku (w rurach ostonowych).
Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej
zelem chronigcym przed wilgociq oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy
witdknami w czasie uktadania.

Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci wtdkien
szklanych, ktére dodatkowo muszg zapewniac ochrone antygryzoniowq.
W celu spetnienia wymogdw przeciwpozarowych nalezy zastosowac
kabel w powtoce zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli
wykonane] z materiatu bezhalogenowego emitujgcego ograniczong
ilo$¢ szkodliwych substanciji w czasie pozaru.

® Wymagane parametry kabla swiattowodowego

©

Parametr Wartosé
Srednica zewnetrzna kabla | 7 mm
(maksymalna)

Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km
Sita ciggnienia (maksymalna) 1600 N
Promien giecia (minimalny) 104 mm
Odpornos¢ na zgniatanie(maksymailna) 1500 N/dm
Zakres temperatury instalacji -5 /+50 °C

W miejsce postojowe dla wozéw tramsmisyjnych nale zy przewidzie ¢
doprowadzenie dedykowanego przyt acza swiattowodowego (I acze symetryczne) o
predkosci 50/50 Mbps. £ acze nie mo ze byé wspoldzielone z  zadnym innym
podmiotem.

System sprzeda 2y i kontroli biletéw z identyfikacj g kibicow

W systemie dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego systemu OLIMP, spetniajgcego
wymogi PZPN oraz dopuszczonego do uzytku. Ponadto istniejgcy system OLIMP
dostosowany jest do dalszej rozbudowy.

Zadaniem systemu jest sprzedaz i dystrybucja biletéw, a takze kontrola i identyfikacja
kibicow wchodzacych do danego obiektu oraz dziatan w tym obiekcie. System
doskonale odnajduje sie w rozwigzaniach, ktére wymagajg zintegrowanej obstugi
kotowrotow, bramofurt, bramek, infokioskéw, czytnikbw kart i biletow, urzadzen
parkingowych czy kamer monitoringu. Zaletg systemu jest intuicyjno$¢: aplikacje
przeznaczone do sprzedazy biletbw stacjonarnie w kasach, internetowe aplikacje
sprzedawcéw zewnetrznych i portale kibica sg tatwe w obstudze oraz przyjazne
uzytkownikowi. System posiada tez uniwersalne interfejsy komunikacyjne (API),



umozliwiajgce dystrybucje biletow przez dowolny rynkowy system zewnetrzny. System
zapewnia kompleksowg i szybkg obstuge kibica — czas sprzedazy biletu wraz z
pobraniem kopii dokumentu tozsamo$ci trwa mniej niz minute. Czytniki stadionowe, sg
w pelni zintegrowane z oprogramowaniem i charakteryzujg sie funkcjonalnoscia,
pewnoscig dziatania i niezawodnoscig. Czytniki umozliwiajg wielojezykowe zapowiedzi
glosowe oraz graficzne, odczyt kodéw RFID, 1D, 2D (QR), a takze czcionek OCR ze
stref MRZ dowodow tozsamosci. Urzadzenia te wprowadzajg nowe mozliwosci w
zakresie sterowania elementami wykonawczymi urzgdzen kontroli mechanicznej i
elektronicznej, a takze podnoszag niezawodnos¢ systemu poprzez podwdjne, niezalezne
interfejsy komunikacyjne. Bez wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne, z ktérymi
spotykamy sie w naszej strefie klimatycznej, oferowane czytniki stadionowe pracujg bez
zaktocen w sposoéb ciagly. Dodatkowo system dziata z czytnikami strefowymi, ktore sg
odpowiedzialne za rozliczanie ustug czasowych oraz kontrole dostepu do stref lub
pomieszczen.

1.3.32.4.1. Wymagania systemowe.
System ma pracowac w oparciu o 3 serwery:
©® Serwer aplikacji kasjerskiej - bedzie udostepniat aplikacje dla kasjerow i
posrednikéw w wyniesionych punktach obstugi klienta, bedzie umozliwiat
obstuge procesu rezerwacji i sprzedazy biletow, karnetow i kart kibica oraz
rejestracje kibicow i budowanie bazy danych kibicow..
® Serwer sklepu www — bedzie umozliwial gromadzenie i budowanie bazy
danych kibicéw, kontrolowanie i uzupetianie informacji w bazie
internetowej (wystawianie imprez do sprzedazy w portalu www), obstuge
procesu rezerwacji i sprzedazy biletéw przez Internet (wstepna rezerwacja
miejsc dla klientow internetowych, zwalnianie biletow bez potwierdzenia
wptaty, zakup biletu z ptatnoscig definiowana, itp.).
©® Serwer bazodanowy i kontroli — bedzie przechowywat calos¢ informacji o
bazie danych kibicéw, zakazach stadionowych i klubowych, imprezach,
cennikach, widowni, udostepniat informacje z bazy dla serwera sklepu
www i serwera aplikacji, serwer bedzie umozliwial tworzenie kopii
zapasowych bazy danych, replikacje danych, cykliczne archiwizowanie
danych, bedzie przechowywat informacje o bazie danych kibicéw
uprawnionych do wejscia, zakazach stadionowych i klubowych, umozliwiat
komunikacje ze sterownikami grupowymi i sprawdzarkami biletow, trwale
wigzat wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem jego biletu
i danymi osobowymi. Serwer bedzie na biezgco odczytywal poziom
zapelnienia  obiektu,  przechowywat informacje o  wykrytych
nieprawidtowos$ciach w rozpoznawanych przez kotowroty biletach, utatwiat
rozpatrywanie reklamacji.
Serwery zainstalowane bedg w szafie rackowej 19" w Giéwnym Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).
Z powodow bezpieczenstwa serwer bazodanowy bedzie odseparowany od czesci
portalowej (Internet). Dostep do zasobdéw serwera bedzie mozliwy jedynie z
poziomu sieci lokalnej, oczywiscie z zachowaniem niezbednych restrykcji
zwigzanych z dostepem do informacji o charakterze strategicznym.
Dostarczone serwery powinny posiada¢ co najmniej 3 letnig gwarancje producenta
swiadczona w miejscu instalacji ,,on-site”.
Serwery muszg zosta¢ zainstalowane w szafie rack 19" w Gléwnym Punkcie
Dystrybucyjnym (GPD).
Na serwerach nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie systemowe oraz
oprogramowanie do wirtualizacji i wydzieli¢ komponenty funkcyjne - serwery wirtualne.
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie informatyczne dzialajagce w oparciu o dwa
serwery fizyczne i wyodrebnione na nich funkcjonalne serwery wirtualne: ,Serwer
bazodanowy i aplikacyjny” oraz ,Serwer WWW”

Zamawiajacy wymaga, aby dostarczane fizyczne serwery pracowaty w klastrze HA.
Wyznaczone serwery w klastrze HA muszg posiada¢ wszystkie informacje o
uruchomionych maszynach wirtualnych — na ktérym hoscie dana maszyna jest
uruchomiona, jakie ma przydzielone zasoby i priorytety, jaka jest sciezka do katalogu
z plikami konfiguracyjnymi danej maszyny itp.). Licencje systemowe powinny
umozliwi¢ obstuge klastra oraz obstuge dwoch serweréw wirtualnych. System musi
pracowa¢ poprawnie po catkowitej awarii jednej z dwodch fizycznych maszyn. Czas
przetgczenia wszystkich ustug systemu nie powinien wynies¢ wiecej niz 10 sekund.

System serwerowy wraz z macierzg dyskowg powinien wspoétpracowac i zapewniac



odpowiednig wydajnosc¢ i niezawodnos¢. Macierz powinna pracowac¢ w taki sposéb iz
awaria 2 dyskéw fizycznych nie wptynie na wydajnosé i dostepnos¢ danych.

Wszelkie nieprawidtowosci pracy catego systemu powinny by¢ raportowane w sposob
automatyczny. W przypadku uszkodzenia jednego z dyskéw serwera, nastgpi
automatyczne przetgczenie sie na prace przy uzyciu zasobOw zapasowych oraz
zasygnalizowanie konieczno$ci naprawy usterki nie zmniejszajgc przy tym wydajnosci
i ciggtosci pracy Systemu. Macierz dyskowa / system kopii musi by¢ automatycznie
oczyszczana ze starych kopii. W momencie instalacji Systemu nalezy zdefiniowa¢ w
trakcie analizy przedwdrozeniowej z Zamawiajgcym okres przechowywania
codziennych backupéw. Zaleca sie ich przechowywanie przez okres jednego miesigca
od ich wykonania

Nalezy dostarczy¢, zabudowaé oraz uruchomi¢ jedng macierz dyskowg petnigca

funkcje backup o minimalnych parametrach technicznych:

procesor: o czestotliwosci zegara min. 1,4 GHz

pamie¢ RAM: min. 4 GB DDR3

ilos¢ dyskow: min. 8 x 3.5” lub 2.5” SATA 3Gbh/s typ HDD (8 x NLSAS 1TB 7.2

2.5)

pojemnos¢ dyskow: min. 1 TB GB (kazdy dysk)

interfejsy sieciowe: min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet

interfejsy zarzadzajgce: min 2xRJ-45 Ethernet, umozliwiajgce zarzgdzanie z

opcjami (restart, power up, power down oraz zdalnym podglagdem ekranu

konsoli).

dostepne tryby RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6

Interfejs napedu: Serial Attached SCSI (6 Ghit/s)

Interfejsy hosta: Fibre Channel (8 Gbit/s, 4 Gbit/s), iSCSI (10 Ghit/s

[10GBase-T], 1 Gbit/s), SAS (6 Gbit/s), (SAS (12 Gbit/s)

Obstugiwane systemy zarzgdzajgce:

Microsoft Windows Server 2019

Microsoft Windows Server 2016

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2

Solaris11 (11/11 or later)

Red Hat Enterprise Linux 7

Red Hat Enterprise Linux 6

Red Hat Enterprise Linux 5

VMware® vSphere 6

VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5

Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V

Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, 2008 R2 Hyper-V

Hyper-V 2.0

©® Dostarczona macierz powinna posiada¢ co najmniej 3 letnig gwarancje
producenta, Swiadczong w miejscu instalacji ,on-site”.
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Zmawiajgcy wymaga oprogramowania do obstugi backupu. System musi byé
wyposazony w mechanizm tworzenia kopii zapasowej umozliwiajgcy jego konfiguracje
w momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiajgcego ustalonych w czasie
analizy przedwdrozeniowej oraz na podstawie Polityki Bezpieczenstwa Danych
Osobowych Zamawiajgcego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z
calym Systemem oraz jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach
nocnych. Utworzona kopia bedzie automatycznie zapisywana na platformie
serwerowej Systemu, jednoczesnie duplikowana bedzie na niezalezng macierz
dyskowa poprzez sie¢ LAN obiektu. Wymagane rozwigzanie pozwoli réwniez na
wskazanie przez Zamawiajgcego dodatkowego, trzeciego miejsca przechowywania
danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we wskazane miejsce.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 2 zarzadzanych
przetagcznikdw sieciowych umozliwiajgcych podigczenie systemu biletowego o
nastepujgcych minimalnych parametrach technicznych:

24 porty miedziane 1G (Gigabit Ethernet RJ-45)

4 porty $wiattowodowe 1/10

4 porty $wiattowodowe 40 GE

Obstuga 10G i VLAN

Temperatura pracy: od 0° do 45° C

Zasilacz 350 W
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® Mozliwosé przekierowania IP
® Przepustowosé routowania 448 Ghit/s

Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 1 systemu
bezpieczenstwa realizujgcego funkcje Firewall. Parametry powinien dobrac
Wykonawca, odpowiednie dla realizacji celu. Firewall powinien posiadac
funkcjonalnos¢ zgodng z wspotczesnymi UTM/NGFirewall

System dystrybucji biletéw i budowania bazy kibicow.
System dystrybuciji biletéw ma by¢ zbudowany w oparciu o serwery zarzgdzajgce,
umozliwiajgce kupno biletbw wstepu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie,
punktach obstugi klienta poza stadionem lub za pomocg Internetu z dowolnego
miejsca w Polsce.
Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyzej wymienionym serwerze
bedzie zawiera¢ dane tylko i wylgcznie obiektow i imprez Zamawiajgcego.
Powinna zosta¢ wykonana zindywidualizowana szata graficzna dla sklepu
internetowego na podstawie materialtdw graficznych dostarczonych przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika Systemu.
System bedzie pracowa¢ w oparciu o jedng baze danych, gwarantowa¢ sprzedaz
w czasie
rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do wszystkich wolnych miejsc przez
wszystkich sprzedawcéw i uzytkownikéw sklepu internetowego.

Opis funkcjonalny systemu dystrybuciji.
System dystrybucji biletow powinien umozliwiaé:

® obstuge punktéw kasowych, sklepu WWW oraz zewnetrznych sieci
sprzedazy,

©® sprzedaz biletbw wg roznych scenariuszy dostosowanych do rodzaju
imprez masowych i odpowiedniej aranzacji trybun i widowni. (odpowiednie
do aranzacji rozplanowanie widowni z podziatem na sektory i numeracjg
poszczegoblnych miejsc w zaleznosci od charakteru imprezy powinno
zosta¢ udostepnione w postaci plikéw wsadowych (graficznych) dostawcy
systemu biletowego przez administratora obiektu),

® definiowanie innego rozkladu trybun, sektoréw i miejsc w sektorach dla
kazdej imprezy oddzielnie,

® tworzenie sektoréw wirtualnych,

©® definiowanie kluczy wejscia dla kazdego sektora, (ktéry sektor jest
uprawniony do wejscia przez dane kotowroty), przy czym musi by¢
mozliwos¢ wpuszczenia potowy sektora przez jedno wejscie a potowy
przez inne,
blokowanie stale lub czasowe poszczegdlnych miejsc na dang impreze i
dla poszczegdélnych sprzedawcow,”

® utworzenie wersji jezykowej sklepu WWW,

® autoryzacje uzytkownika w systemie (kasjera, kibica kupujgcego w sklepie

WWW, sprzedawcy w punkcie sprzedazy poza obiektem, itp.) za pomocg
identyfikatora i hasta. W odniesieniu do kibicéw niezbedna jest mozliwosé
identyfikowania kibicow z imienia, nazwiska, numeru PESEL i numeru
identyfikacyjnego (zgodnie z wustawg o0 bezpieczenstwie imprez
masowych),

® gromadzenie danych wymaganych przez ustawe o bezpieczehAstwie
imprez masowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru
identyfikacyjnego, wizerunku  kibica oraz pozostatych danych
nieobowigzkowych w zaleznosci od potrzeb uzytkownika,
gromadzenie danych kibicow za pomocg witryny WWW do samo
rejestracji — z pézniejszg weryfikacjg tozsamosci w kasie,

® blokowanie okienek z obowigzkowymi danymi osobowymi na witrynie
www po weryfikacji tozsamosci w punkcie obstugi klienta,
osobne definiowanie pdl widocznych i obowigzkowych niezbednych do:
zalozenia profilu w punkcie kasowym, zalozenia profilu przez www,
zakupu biletu lub karnetu na dang impreze w punktach kasowych, zakupu
biletu lub karnetu na dang impreze przez www, wyrobienia karty kibica,

® szybkie i bezbtedne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tozsamosci
kibica za pomoca czytnikéw OCR,
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wyszukiwanie juz zarejestrowanych kibicow za pomocg czytnika OCR,
czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL,
elektroniczne przyjmowanie wniosk6w o wyrobienie karty kibica wraz z
mozliwoscig ich optacenia zaréwno przez witryne www, jak i w punktach
obstugi klienta,

zarzgdzanie bazg kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica —
generowanie raportéw, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart
skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatow.

ustawienie waznosci Karty Kibica na okreslong ilos¢ dni lub do konkretnej
daty,

sprzedaz biletow z kodem kreskowym 1D, 2D Ilub chipem RFID w
standardzie MIFARE lub biletéw elektronicznych — ktérych nosnikiem jest
czcionka OCR na dowodzie osobistym,

jednoczesng sprzedaz réznych form biletdbw - papierowych, Kkart
plastikowych, print@home, biletow elektronicznych, ktérych nosnikiem sg
dowody osobiste,

obstuge biletéw jednorazowych i wielokrotnych,

sprzedaz biletdbw anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem
kibica,

tworzenie klientéw firmowych,

sprzedaz biletdw rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w
promocyjnej cenie np. 2+1, 2+2, 2+3 — w zaleznosci od liczy dzieci i
dorostych w bilecie pakietowym),

sprzedaz biletbw z przypisanym opiekunem do osoby niepetnoletnigj
(system bedzie umozliwia¢ zdefiniowanie, dla jakiej grupy oséb — w jakim
wieku bedzie wymagane przypisanie opiekuna wraz z rozgraniczeniem
czy opiekun tez musi zakupi¢ bilet czy tylko bedzie przypisany do osoby
nieletniej w procesie zakupu danego biletu).

sprzedaz w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostepem do
wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawcow,

sprzedaz biletow na dowolng ilos¢ imprez masowych jednoczes$nie,
definiowanie ilosci biletéw do rezerwacji/sprzedazy dla 1 uzytkownika w
jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1 imprezy,

weryfikacje zakazdéw klubowych na etapie sprzedazy biletu,

petng identyfikacje kibica na etapie sprzedazy biletu,

sporzadzanie raportow sprzedazy dziennych i okresowych, pojedynczego
kasjera, oddzialu, kanatu dystrybucji,

biezgcg prezentacje zapetnienia obiektu, poszczegéinych trybun i
sektordw,

wizualizacje trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak rowniez w sklepie
WWW,

wybor miejsca siedzacego na obiekcie z uwzglednieniem sektora, rzedu i
miejsca,

definiowanie atrakcyjnosci miejsc w sektorze oraz atrakcyjnosci sektorow
w celu automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer
zarowno w aplikacji kasjerskiej jak i sklepie www,

opcjonalnie ,sprzedaz szybkg” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera
automatycznie miejsce,

zakup pojedynczego biletu, jak rowniez biletow karnetowych, VIP-owskich,
specjalnych i innych zdefiniowanych przez administratora,

prostg modyfikacje cennikdw biletbw zaréwno co do wartosci
poszczegoblnych kategorii cenowych, jak roéwniez, co do liczby tych
kategorii w zaleznosci np. od trybuny, sektora, miejsca, przystugujacej
znizki. Bedzie istnie¢ mozliwos¢ réznicowania cennikéw w zaleznosci od
kanalu dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie
internetowym,

definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbiér
osobisty, wysytka pocztag, wysytka kurierem),

definiowanie opfat manipulacyjnych za zakup biletu przez www,

obstuge ,profilowanych” klientéw z tzw. wkasnym zestawem cen, rabatéw,
konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesng sprzedaz biletéw na
wiele imprez, w tym réwniez karnetow),

tworzenie harmonograméw sprzedazy karnetbw w podziale na
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zdefiniowane okresy: (prolongaty dla os6b posiadajgcych karnet w
poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla o0so6b
posiadajgcych karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne
miejsce, sprzedaz otwarta dla wszystkich)

©® rezerwacje miejsc z okreslong godzing automatycznego wygasniecia
rezerwacji, jezeli do tego rezerwacje nie zostang opftacone i ponowng
sprzedaz zwolnionego miejsca, czas wygasniecia rezerwacji bedzie
definiowany w ilosci dni lub do wyznaczonej daty.

® zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod
kreskowy i numer weryfikacyjny,

® dotadowanie biletu przez Internet na karte zblizeniowg (karte kibica),

® stosowanie r6znych form ptatnosci,

® wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerow
przez inng osobe poprzez wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja
storna, ponownego wydruku, zwrotu biletu)

® generowanie raportdw z kazdej operacji sprzedazy,

® wystawianie faktur z systemu,

® obstuge drukarek fiskalnych,

® tworzenie raportow: dzienne zamkniecie kasjera, dzienne zamkniecie firmy,

® autozamykanie raportow kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w
przypadku nie wykonania raportu przez kasjera,

® tworzenie dowolnych raportow i statystyk — zgodnie z potrzebami
uzytkownika z dowolnych danych dostepnych w systemie,

® generowanie raportéw kibicow z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej

imprezy w rozbiciu na poszczegdlne sektory,
® zarzadzanie bazg danych kibicow,
System dystrybucji winien nie mie¢ ograniczen, co do ilosci licencji — punktéw
sprzedazy, dotyczy to
zarbwno kas na terenie obiektu jak i posrednikdbw w wyniesionych punktach
obstugi klienta. Powinien
by¢ dostarczony wraz z licencjg wielostanowiskowa.

Rodzaje, forma graficzna i wygl ad biletu wst epu.
Na stadionie przewiduje sie stosowanie nastepujgcych rodzajéw biletow
wejsciowych:
® Biletow elektronicznych — ktérych nosnikiem jest dowod osobisty,
® Biletow papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D,
©® Biletow papierowych do samodzielnego wydruku w domu print@home
(jako rezerwacja uprawniajgca do odbioru biletu wstepu w kasach lub jako
wihasciwy bilet wstepu)
® Biletow papierowych lub plastikowych z chipem bezstykowym RFID, w
standardzie MIFARE (ISO 14443A), Kod kreskowy na hilecie jest to
unikatowy numer identyfikujgcy dokonang transakcje (kupujgcy, data
sprzedazy, dane sprzedazy, itp.) w bazie danych serwera.
Karta transponderowa przeznaczona bedzie dla statych klientéw obiektu, a jej
unikalny kod, nadawany w fazie produkcji, pozwoli na zidentyfikowanie klienta i
odczyt odpowiednich informacji z bazy danych systemu.
Powinna by¢ mozliwos¢ stosowania dwaéch formatéw dokumentéw generowanych
przez system:
©® Pierwszy rodzaj to witasciwy bilet wejsciowy opatrzony odpowiednim
kodem kreskowym lub zawierajacy chip RFID lub czcionke OCR (na
dowodzie osobistym) umozliwiajgcy bezposrednie otwarcie kotowrotu
wejsciowego na obiekt. W tym przypadku nie bedzie konieczna wizyta
klienta w kasie obiektu i moze on by¢ bezposrednio skierowany do bram
wejsciowych.
® Druga forma to rezerwacja wyposazona w identyfikator pozwalajgcy na
automatyczne wydanie wiasciwego biletu w kasie obiektu po
zweryfikowaniu tozsamosci osoby wchodzgce).
Koncowa forma graficzna i wzér biletu oraz wymagane do umieszczenia na nim
dane o imprezie i kupujgcym podlegajg kazdorazowo zatwierdzeniu przez
administratora systemu — jednakze w przypadku imprez masowych
podwyzszonego ryzyka oraz meczy pitkarskich muszg odpowiada¢ aktualnym
zapisom ustawy o BIM oraz wytycznym spoiki Ekstraklasa i PZPN.



1.3.32.4.5. Stanowiska kasowe.
Nalezy wyposazy¢ 4 w pehni funkcjonalne stanowiska kasowe.
Wyposazenie i funkcjonalnos¢ stanowisk kasowych:
Stanowiska kasowe bedg umozliwiaé: sprzedaz biletéw jednorazowych i karnetéw,
zbieranie danych osobowych kibicow i weryfikowanie tozsamosci, pobieranie
wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie elektronicznych wnioskéw o Karte
Kibica i pfatnosci za nie, wydawanie Kart Kibica, automatyczng wymiane
Voucheréw na wtasciwe bilety wstepu, drukowanie biletéw wstepu z rezerwaciji
internetowych, fiskalizacje transakcji, stornowanie biletéw, drukowanie faktur,
udostepnianie informaciji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie
reklamacji z nieudanego wejscia kibica na obiekt.
Stanowiska kasowe powinny sktadac sie z:

komputer z systemem operacyjnym Windows 7, monitorem 17" i UPS-em,

reczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR,

stotowy czytnik/programator kart transponderowych,

drukarke do biletéw - wydruk termiczny i termotransferowy,

drukarke fiskalng z kopig elektronicznag,

kamere internetowg z uchwytem mocujgcym

Jedno stanowisko kasowe powinno zosta¢ dodatkowo wyposazone w drukarke

sublimacyjng do kart plastikowych ENDURO, umozliwiajgc drukowanie Kart Kibica,

karnetow i wejsciéwek technicznych.

1.3.32.4.6. System kontroli biletéw i identyfikacji kibicow.
System kontroli biletéw bedzie umozliwiat:

©® weryfikacje aktualnych zakazéw stadionowych i klubowych na etapie
kontroli biletéw,
identyfikacje kibicow przy wejsciu na obiekt oraz w dowolnym momencie
podczas trwania imprezy,
monitorowanie liczby oséb bedacych na imprezie (w systemie on-line)
oraz stopnia zapetnienia poszczego6lnych trybun,
biezgcg prezentacje zapetnienia obiektu w rozbiciu na poszczegoéline
sektory, poszczegodlne wejscia oraz wszystkie wejscia razem,
okreslenie dostepu do wyznaczonych sektoréw obiektu dla
zdefiniowanych posiadaczy biletow,
zapisanie w pamieci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejsciowej
dla okreslonego biletu,
peing dokumentacje ruchu osobowego na obiekcie (z datg i czasem
wejscia i wyjscia klienta),
weryfikacje poprawnosci biletu w czasie nie dluzszym niz 1 sekunda,
eliminowanie ponownego uzycia biletu oraz biletu nienalezgcego do puli
danej imprezy,
skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejs¢ i wyjs¢ (wybrane
grupy biletow do wybranych grup kotowrotéw) oraz catkowite blokowanie
przejs¢ przez kotowroty (lub dla wybranych grup biletéw),
©® obstuge chwilowych wyjs¢ z sektorow,
® chwilowe wylgczenie systemu kotowrotéw bez wstrzymywania sprzedazy

biletow,

® obstuge reklamacji z nieudanych wejs¢ na obiekt w punktach kasowych.
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1.3.32.4.7. Budowa systemu kontroli.

Nalezy przewidzie¢ zestawy kotowrotéw wysokich podwéjnych oraz wysokich
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do kazdego
fundamentu nalezy wykona¢ stosowny fundament.
Kotowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach
strzezonych na obiektach sportowych do wspotpracy z systemami kontroli
dostepu/systemami biletowymi. Kotowroty powinny by¢ przystosowane do montazu
czytnikdw stadionowych w sposéb nieograniczajgcy Swiatta przejscia oraz posiadac
przepusty kablowe niezbedne do prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych.
Kotowroty powinny posiada¢ uklad sterujgcy , wspomaganie ruchu rotoréw,
mechanizm  dwukierunkowy, odblokowywanie awaryjne, trwatg konstrukcje,
pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopien ochrony IP 65 Kotowroty muszg
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

® Obudowa: rotor wykonany ze stali nierdzewnej,

® Mechanizm automatycznego blokowania po przejsciu przez nig uzytkownika

lub po uptywie ustawionego czasu zamkniecia, jesli uzytkownik nie przeszedt



przez bramke.
® Mechanizm wspomagajgcy samoczynne blokowanie uktadu ramion rotoréw i
ustawiajgce rotory przy zakonczeniu kazdego cyklu przejscia osobowego w
pozycji blokujgcej tj. przejscia do stanu spoczynku,
Uktady blokujgce mechanizm, uniemozliwiajgce cofniecie sie przechodzgcego
uzytkownika, ktdry znajduje sie w sekcji rotora, a rotor wykonat juz obrét,
Mechanizm umozliwiajgcy zatrzymanie przez uzytkownika ruchu rotora w
kazdym potozeniu bez nadmiernego wysitku
Uklad sterujgcy kotowrotu musi by¢ przygotowany do wspoétpracy z systemami
kontroli dostepu,
Sterownik dla operatora urzgdzenia, umiejscowiony od strony strefy
zamknietej, umozliwiajgcy reczne odblokowanie i zainicjowanie dziatania tzw.
sterowania recznego,

©® Kotowr6t musi byé wyposazony we wskaznik sygnalizujgcy kierunek przejscia,
Na kazdym kotowrocie wysokim podwdjnym bedg zainstalowane po 2 czytniki
wejsciowe, na kazdym kotowrocie pojedynczym po 1 czytniku.
W torze wejsciowym kazdego kotowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do
kontroli biletéw, obstugujaca rézne formy biletéw: papierowe i plastikowe z kodem
kreskowym 1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na
podstawie czcionki OCR, jako nosnik biletu elektronicznego, bilety print@home.
Sprawdzarki bedg mialy zadanie weryfikowa¢ poprawnos¢ biletu, rozpoznawac
bilety znizkowe oraz sterowaé kotowrotem i odbiera¢ sygnat zwrotny z kotowrotu
umozliwiajgcy zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica.
Sprawdzarki bedg rozpoznawaé i sygnalizowac bilety znizkowe, w tym rowniez
bilety os6b ponizej 13 roku zycia, aby wypeti¢ zapiséw ustawy o BIM w zakresie
sposobu obstugi os6b matoletnich ponizej 13 roku zycia.
System kontroli biletéw winien sklada¢ sie skiadat z serwera kontroli, sterownikow
grupowych i sprawdzarek biletowych. System kontroli biletéw bedzie posiadac¢
dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria gtbwnego serwera
kontroli biletéw spowoduje, ze sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli
biletéw przejmg funkcje serwera dla danej grupy sprawdzarek. System kontroli
bedzie umozliwiaé prace w dwoch trybach - importowania bazy biletéw z
dowolnego systemu dystrybucji przed imprezg lub wspéiprace on-line ze
stadionowym systemem dystrybucji. W trybie on-line czas rozpropagowania
informacji o bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli bedzie wynosi¢
maksymalnie 25 sekund od momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu
przytozenia biletu do sprawdzarki biletowe;j.

® 6 8 8

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym zamiast dwustopniowego
zabezpieczenia na wypadek awarii czytnikdéw (sterownikéw grupowych) system bedzie
pozwalat na prace w dwéch trybach - offline (poprzez importowanie bazy biletéw z
systemu sprzedazy do pamieci wewnetrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane
rozwigzanie nie spowoduje, przerwy w dziataniu czytnikdw biletéw nawet w przypadku
braku komunikacji z systemem sprzedazowym.

Zamawiajacy wymaga, aby w torze wejSciowym kazdego kotowrotu zostat
zabudowany czytnik do kontroli biletéw (obstugujgcy rézne formy biletow: papierowe i
plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, plastikowe z chipem RFID, telefony
komaérkowe z biletem elektronicznym, bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny
dla ochrony i gltosnik akustyczny.

Sygnalizatory optyczne (kolumny sygnalizacyjne) powinny by¢ wykonane jako
trojkolorowe sygnalizatory $wietlne i montowane po stronie wewnetrznej stadionu.
Kolumny muszg sygnalizowaé status biletu kibica, np. Kolor czerwony — odmowa
dostepu, kolor zielony — wstep, kolor pomaranczowy — gotowosc¢, kolor zielono-
pomaranczowy — bilet znizkowy.
Kolumny sygnalizacyjne muszg posiada¢ nastepujgce parametry techniczne:
llo$¢ modutéw optycznych: 3

© Zrodio $wiatta: LED

©® Zasilanie: 24V AC/DC

® Stopien ochrony: IP65 (IEC 60529)

® Temperatura pracy: -20..+50°C

Gtlosniki akustyczne powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:
® Impedancja: 8 Ohm
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® Ohbcigzenie maksymalne: 25 W
©® Moc RMS: 15W
® Zakres czestotliwosci: 100 — 20000 Hz

Sprawdzarki biletowe.
Nalezy przewidzie¢ sprawdzarki biletowe do odczytu kodéw kreskowych 1D, 2D,
chipébw RFID i czcionki OCR z dowodow osobistych. Sprawdzarki winny
umozliwia¢ odczyt kodéw 1D i 2D wyswietlanych na ekranach urzgadzen
mobilnych. Wszystkie sprawdzarki biletowe beda wyposazone w sygnalizacje
Swietlng i dzwiekowg, wyswietlacz tekstowy LCD 2x16 znakéw oraz kolorowy
piktogram graficzny o $rednicy 8 cm.
Wszystkie sprawdzarki potgczone bedg z serwerem kontroli biletbw poprzez
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletow.
Sprawdzarki bedg rozpoznawac bilety znizkowe, w tym bilety oséb ponizej 13-go
roku zycia oraz sterowac kotowrotem i odbiera¢ sygnat zwrotny z kotowrotu lub
bramki umozliwiajgc zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejscia kibica.
Sprawdzarki bedg przystosowane do pracy catorocznej na wolnym powietrzu
(zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C. Bedg rowniez odporne na akty
wandalizmu (metalowa, wytrzymata obudowa).
Sprawdzarki biletowe lub sterowniki do sprawdzarek muszg posiada¢ wbudowang
pamie¢ wewnetrzng na min. 20 000 rekordéw dokumentéw uprawnionych do wejscia i
min. 20 000 zdarzen, ktére wystepujg w momencie odczytu biletu za pomoca czytnika.

Zamawiajacy dopuszcza sprawdzarki biletowe, ktére zamiast potgczenia z serwerem
kontroli biletow poprzez sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletow
bedg posiadaty bezposrednie potgczenie poprzez sie¢ LAN z serwerem kontroli
dostepu.

Zamawiajgcy dopuszcza czytniki biletow (sprawdzarki biletowe), ktére zamiast
wysSwietlacza tekstowego LCD 2x16 znak6w oraz kolorowego piktogramu graficznego
o srednicy 8 cm bedg posiadaty wyswietlacz graficzny o przekatnej min. 3,5 cala oraz
dodatkowo bedg posiadaly mozliwosé odtwarzania komunikatéw gtosowych za
pomocag wbudowanego wzmachiacza i przez zewnetrzne gtosniki szerokopasmowe.

Organizacja wej $cia i identyfikacja kibicow.
Posiadacz konkretnej wejsciéwki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciggu calej
imprezy bedzie mogt przekroczyé kotowrdt wejsciowy. Préba kolejnego wejscia do
obiektu z wejsciowkg o tym samym numerze bedzie zarejestrowana jako préba
nieuprawnionego wejscia, zasygnalizowana odpowiednimi komunikatami
Swietlnymi i tekstowymi na piktogramie i wyswietlaczu LCD sprawdzarki biletowej
dla kibica.

Zamawiajacy wymaga dostarczenia 1 sztuki terminala mobilnego. Parametry
minimalne terminala mobilnego:
® Terminal mobilny bedzie pracowa¢ przy strefach wejsciowych dla gosci.

Terminal mobilny musi by¢é wyposazony w czytnik kodéw 1D, 2D i chipow

RFID w standardzie MIFARE i posiada¢ jednoczesnie kilka trybow pracy:

N Tryb informacyjno - identyfikacyjny kibica — stuzgcy do wyrywkowej
kontroli kibicow, ktorzy juz przekroczyli kotowroty w celu sprawdzenia czy
nie postugujg sie cudzym biletem lub Kartg. Po przytozeniu biletu z kodem
kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na wy$wietlaczu terminala wyswietli
sie informacja na temat kibica, wraz z jego danymi osobowymi (imieniem,
nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejscia na obiekt.
Identyfikacja kibica bedzie mozliwa zaréwno przy strefie wejsciowej, jak i
na trybunach obiektu. Jednoczesnie poprzez wyswietlenie informacji o
imprezie, sektorze, rzedzie, miejscu, uprawnieniu do znizki - terminal
bedzie stuzyt do celéw informacyjnych. Steward bedzie mégt na wtasciwe
miejsce pokierowa¢ kibica/osobe, ktdéra zapomniata potwierdzenia
transakcji zawierajgcego numer miejsca, rzedu i sektora — a posiada
jedynie Karte Klienta/Kibica — uprawniajacg do wejscia. Bedzie mogt
sprawdzi¢ réwniez jego uprawnienia do znizki.

N  Tryb czytnika biletowego — po przytozeniu biletu do czytnika terminal
"skasuje" bilet i odznaczy go w Systemie jako sprawdzony wysytajgc takg
informacje do serwera zarzadzajacego. Terminal musi rowniez pracowac
w trybie czytnika do obstugi chwilowych wyj$¢é z obiektu. Po sczytaniu
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biletu osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet, ktéry opuscit
obiekt i na tej podstawie dana osoba bedzie mogta ponownie wejs¢ na
obiekt.
©® Zastosowany terminal mobilny powinien umozliwia¢ identyfikacje kibicow z
wykorzystaniem dowoddw tozsamosci.

Identyfikacja kibicow.
Zgodnie z ustawg o bezpieczenstwie imprez masowych w przypadku meczéw
pitkarskich i imprez masowych podwyzszonego ryzyka niezbedna jest
identyfikacja kibicow zaro6wno na etapie sprzedazy biletow, przy wejsciu na obiekt,
jak i w dowolnym miejscu na obiekcie podczas trwania imprezy masowej.
Identyfikacja na etapie sprzedazy biletéw lub wyrabiania karty kibica bedzie
polegata na weryfikacji tozsamosci kibica na podstawie dokumentu tozsamosci,
wprowadzenia jego danych do systemu (minimalny zakres danych to imie,
nazwisko, PESEL) oraz pobrania wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu
przez strone www konieczna bedzie po zalozeniu swojego profilu przez kibica —
weryfikacja tozsamosci w kasie lub punkcie obstugi klienta — po ktérej nastagpi
zablokowanie profilu www i kibic nie bedzie mégt samodzielnie zmieni¢ swoich
obowigzkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www bedzie mogt
zmienia¢ jedynie swoje dane nieobowigzkowe.
System CCTV, za pomocg kamer w sposéb ciagly bedzie monitorowac¢ proces
wejscia kibicow na obiekt. Na jeden tor wejsciowy powinna przypadac¢ jedna
kamera. Mozliwe jest obserwowanie 2 torow wejsciowych przez 1 kamere.
Oprogramowanie systemu kontroli biletow bedzie sprzezone z systemem CCTV w
taki sposob, ze umozliwi w ciggu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia
(momentu wejscia danego kibica na obiekt — stopklatka z mozliwoscig
uruchomienia dalszych lub wczes$niejszych sekwencji wideo i zatrzymania
materiatu wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w
kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty
RFID lub dowodu osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzen z systemu
kontroli biletéw zwigzanych z danym biletem, a po kliknieciu na wybrany rekord
przejscie do klatki wideo.
Oprogramowanie systemu kontroli biletow bedzie wigza¢ w sposéb jednoznaczny
i trwaty dang klatke wideo przedstawiajgcg wizerunek kibica, z systemu cyfrowe;j
rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletéw
spersonalizowanych réwniez z jego danymi osobowymi. Rozwigzanie takie bedzie
umozliwia¢ nie tylko skuteczne rozpatrywanie reklamacji ale rowniez
udostepnianie materiatéw na potrzeby organéw $cigania (policji, prokuratury).

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie, w ktérym system CCTV, za pomoc kamer w
sposob ciggly bedzie monitorowat proces wejscia kibicow na obiekt. Na jeden tor
wejsciowy przypadac bedzie jedna kamera. Mozliwe bedzie obserwowanie 2 toréw
wejsciowych przez 1 kamere. Oprogramowanie systemu kontroli biletow bedzie
zintegrowane z systemem CCTV w taki sposob, ze umozliwi wyszukanie zdjecia
(momentu wejscia danego kibica na obiekt). Oprogramowanie systemu kontroli
biletéw bedzie wigza¢ w sposob jednoznaczny i trwaty dang zdjecie przedstawiajgce
wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego danymi osobowymi.
Rozwigzanie takie bedzie umozliwia¢é udostepnianie materialtbw na potrzeby
organow Scigania.

Integracja systemu kontroli biletéw z ~ systemem CCTV.

System kontroli biletow powinien otrzymaé protokdt dostepu do serwera systemu
CCTV, skad bedzie moégt na biezgco pobiera¢ obrazy z kamer CCTV
obserwujgcych bramki wejsciowe. Format protokotu dostepu umozliwi pobranie
wycinka obrazu obejmujgcego pojedyncze przejscie z oznaczeniem numeru
przejscia i czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania.

Okienko autoodtwarzania bedzie sie uruchamia¢ jako stopklatka zgodna z
parametrami wywotania oraz powinno zawiera¢ przyciski przewijania do przodu i
do tylu oraz klawisz pauza. Pozgdany jest tez klawisz umozliwiajgcy wydruk
stopklatki. Obraz wywotany z archiwum powinien by¢ taki sam, jak obraz
przegladany na stanowiskach dozoru CCTV. Niezbedna jest rowniez
synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Bedzie on
nastepowac z serwera systemu CCTV.
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Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie aby integracja z systemem CCTV zostata
wykonana w zakresie pobierania wizerunkéw kibicéw w chwili ich wchodzenia na
stadion za posrednictwem kamer IP systemu CCTV (zamontowanych w torze
przejscia lub w okolicach bram wejsciowych). Po przytozeniu karty/biletu do czytnika
warstwa kontroli dostepu wywoluje sekwencje komend w kierunku systemu CCTV
celem pobrania wlasciwych obrazéw z kamer. Obrazami z kamer bedzie sekwencja 5
zdje¢, ktore beda wykonywane na zlecenie systemu biletowego w odstepie 1
sekundowym po przytozeniu karty do czytnika. Zaktada sie powigzanie pobranych
obrazéw z systemu CCTV z rekordem kibica znajdujgcym sie w bazie danych
uczestnikéw imprezy masowej. Tak przygotowana baza danych bedzie stanowita
zréodlo danych dla aplikacji bezpieczenstwa pracujgcej na  stanowisku
administracyjnym.

Sie¢ zasilaj gca i teleinformatyczna.
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kotowrotéw wysokich nalezy doprowadzi¢
napiecie bezpieczne 24V za pomocg zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe
bedg wyposazone w akumulatory ktére podtrzymajg napiecie przez 3 godz. w
przypadku zaniku napiecia z gtdéwnej sieci zasilajgcej. Kazda sprawdzarka oraz
kotowrét wysoki bedzie zasilana z oddzielnego obwodu.
Do systemu biletowego nalezy przyja¢ okablowanie strukturalne z
wykorzystaniem stadionowej kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe
wyposazone w wentylator do GPD i LPD wraz ze switchami z modutem
Swiattowodowym oraz patchpanelami, a takze router z firewallem do ktérego
zostanie podigczony serwer www.
System biletowy bedzie pracowat w oparciu 0 nastepujgce okablowanie:
©® 1 kotowrot (1 tor wejsciowy) 2x2,5 mm2 (kabel ziemny),
® 1 sprawdzarka 2x2,5 mmz2 (kabel ziemny),
® 1 sprawdzarka FTP (ziemna) 4x2x0,5 mm2
® 1 stanowisko kasowe FTP (ziemna) 2 x 4x2x0,5 mm2
W celu poprawnej komunikacji wszystkich elementow systemu nalezy utozy¢
okablowanie zgodnie z zatlgczonym schematem ideowym.
Okablowanie:
® Kabel ziemny FTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 - Komunikacja pomiedzy
sprawdzarkami a sterownikami grupowymi oraz komunikacja pomiedzy
stanowiskami kasowymi a serwerami.
©® Kabel ziemny YKY 2x2,5mm2 - zasilanie sprawdzarek biletowych oraz
kotowrotow.
® Swiatlowéd wielomodowy min. 4 wk. - Potgczenie pomiedzy punktami
dystrybucyjnymi.
Wyposazenie gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD:
szafa rack 19” 600x1000 42U z wentylatorem
serwery zarzgdzajgce,
UPS 3000VA
Listwa zasilajgca,
Switch 10/100/1000 24 portowy z modutem $wiattowodowym,
Router z firewallem.
Wyposazenie lokalnego punktu dystrybucyjnego:
® szafarack 19” 600x800 42U z wentylatorem
® sterownik grupowy
©® UPS 1000VA
® Listwa zasilajgca,
® Switch 10/100/1000 24 portowy z modutem swiattowodowym,
Wyposazenie wezla zasilajgcego:
® szafarozdzielcza z cokotem
® zasilacze buforowe
® wylgczniki napiecia
Do gtéwnej szafy dystrybucyjnej nalezy doprowadzi¢ symetryczne fgcze
internetowe o przepustowosci min. 4Mbit/s z mozliwoscig rozszerzania tgcza na
okres intensywnej sprzedazy przez sklep www. Doprowadzenie tgcza
internetowego lezy po stronie Inwestora. Serwer www bedzie podigczony do tgcza
internetowego poprzez firewall.
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1.3.32.5. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu ora z Kontroli Dost epu.
Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczen nalezy przewidzie¢ instalacje systemu
kontroli dostepu (KD). System KD musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN



50133- 1: 2007. W drzwiach objetych systemem kontroli dostepu nalezy zainstalowac
zamki elektromagnetyczne, czytniki zblizeniowe umozliwiajgce otwarcie drzwi za
pomocg karty oraz przyciski umozliwiajgce awaryjne otwarcie drzwi w przypadku
ewakuacji. W oscieznicach drzwi zainstalowa¢ kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji
otwarcia drzwi.
Gléwnym zadaniem systemu kontroli dostepu jest zarzgdzanie kontrolg dostepu do
poszczegllnych obszaréw zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma
uniemozliwi¢ wejscie do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD
musi mie¢ mozliwos¢ definiowania harmonogramu terminowego dostepu do stref KD dla
poszczegllnych uzytkownikéw lub grup uzytkownikbw. Harmonogramy muszg miec
mozliwo$¢ dziatania w petli. Dodatkowo system KD musi umozliwia¢ definiowania
harmonograméw czasowych definiujgcych prawa dostepu w konkretnym dniu z
doktadnoscig do jednej minuty. System kontroli dostepu musi umozliwia¢ sledzenie i
lokalizowanie os6éb przemieszczajgcych sie w obrebie chronionych stref. System musi
mie¢ mozliwos¢ generowania raportow na temat ilos¢ os6b znajdujgcych sie w
poszczegllnych strefach, dzieki czemu mozliwa jest np. optymalizacja akciji
ewakuacyjnej. System KD musi mie¢ mozliwos¢ sprawdzenia gdzie poszczegolni
uzytkownicy znajdujg sie w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali sie w wybranym
momencie w przesztosci. Dzieki temu mozliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby
znajdowaly sie w pomieszczeniu w momencie kradziezy mienia. Dodatkowo w oparciu o
dane odnosnie liczby os6b przebywajgcych w poszczegdlnych pomieszczeniach,
system umozliwia rozpoczecie automatycznych procedur, np. wylgczenie zasilania i
zazbrojenie strefy SSWIN po opuszczeniu przez wszystkich uzytkownikéw danej strefy.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwosé podtgczenia sterownikéw drzwiowych z
serwerem systemu przez sie¢ TCP/IP. Czytnik kontroli dostepu ma sie komunikowa¢ w
czasie rzeczywistym z serwerem zarzgdzajgcym, dzieki czemu ewentualne zmiany
wprowadzone w systemie (np. uprawnien) sg bez opéznien realizowane na obiekcie.
Aby zabezpieczy¢ bezproblemowe dziatanie systemu, na wypadek braku komunikaciji
lub uszkodzenia
serwera, inteligencja musi zosta¢ rozproszona do poziomu lokalnych sterownikdw.
Sterowniki muszg by¢ wyposazone w moduly pamieci pozwalajgce na buforowanie
transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszag
przechowywac¢ informacje na temat
uprawnieh poszczegoOlnych uzytkownikéw, dzieki czemu mogag sterowacé czytnikami
catkowicie samodzielnie.
System KD musi umozliwia¢ podigczenie szerokiego zakresu czytnikbéw kontroli dostepu.
System kontroli dostepu musi mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z czytnikiem za pomocg
protokotéw Wiegand,
Clock&Data lub RS-422 w zaleznosci od stosowanego sterownika. System musi
obstugiwa¢ czytniki wspierajgce szeroki zakres technologii zblizeniowych, m.in.
krétkiego zasiegu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare
DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasiegu — HyperX, czy UHF.
System KD musi zabezpieczaé¢ przed niewtasciwym uzyciem karty przez uzytkownikow
oraz sygnalizowa¢ sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizowaé ponizsze
funkcjonalnosci:
©® Funkcje globalnego Anti-Pass Back z podzialem na strefy (wsparcie dla Anti-
Pass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyijnie).
©® Funkcje sluzowosci obstugujgcg do 16 wejsé.
® Funkcje uniewazniania kart zbyt dlugo nie uzywanych zabezpieczajace przed
uzyciem zagubionej karty, np. karta nie uzyta na jednym z czytnikédw w ciggu 24
godzin traci swoje prawa dostepowe.
©® Funkcje kwarantanny, ktéra zabrania uzytkownikom wejscie do okreslonych stref,
jezeli wczesniej znajdowali sie w innej, Scisle zdefiniowanej strefie.
Funkcje nadawania praw uzytkownikom, w momencie gdy znajdowali sie w innej
strefie, np. karta jest wazna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy
wczeshiej zostata uzyta w portierni.
©® Element ryglujgcy musi dokonywa¢ zaryglowania przejscia niezwiocznie po
zamknieciu drzwi przez osobe wchodzgcg do pomieszczenia.
Funkcje wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt dtugi czas pozostajg
otwarte.
©® Funkcje wejscia pod przymusem polegajgcg na zapisaniu dla danego
uzytkownika dwoch haset pin. W momencie gdy dany uzytkownik wchodzi pod
przymusem do strefy, przyktada karte i wpisuje hasto dedykowane dla wejscia



pod przymusem. Uzyskuje on dostep do danej strefy, jednoczesnie operator
zostaje powiadomiony o fakcie wejscia pod przymusem.
©® Funkcje rozbudowanych alarmow kontroli dostepu, w ktérych alarm jest
wzbudzony w momencie gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub
uzytkownik przytozy do karte do czytnika do ktérego nie ma uprawnien.
System musi umozliwia¢ zmiane stanu przejscia. W systemie muszg by¢ wyréznione
nastepujace tryby pracy przejscia kontroli dostepu:
©® Otwarte — element ryglujacy jest nieaktywny;
©® Normalny — kontrola dostepu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami
uzytkownikow;
©® Zablokowany — element ryglujgcy zaryglowany, czytnik zablokowany i nie
odczytuje kart dostepowych;
©® Z potwierdzeniem — W momencie gdy uzytkownik przyktada karte dostepowg
operatorowi prezentowane jest okno w ktorym widoczne jest zdjecie wtasciciela
karty z bazy systemowej oraz obraz z kamery (w przypadku integracji systemu
CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba moze wejs¢ do danej strefy
kontroli dostepu.
Wszystkie zdarzenia majgce miejsce w systemie sg zapisywane w bazie danych
systemu. System umozliwia petne raportowanie i archiwizacje danych. System musi
mie¢ wbudowane predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi by¢ dostepny
generator raportow, ktéry umozliwia generowanie dowolnych raportéw wedtug wymogow
operatora.
System kontroli dostepu powinien by¢ rowniez dostosowany do obstugi przez osoby
niepetnosprawne, przez wydluzenie czasu zwolnienia elementu ryglujgcego w
momencie przytozenia karty przez osobe niepetnosprawna.
System musi mie¢ wbudowang mape synoptyczng (wizualizacje) za pomocg, ktorej
bedzie istnie¢ mozliwo$¢ peinej wizualizacji stanu i zarzgdzania systemem kontroli
dostepu. Funkcje, ktére muszg by¢ realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja
stanOw czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementéw dodatkowych. Po
kliknieciu ikony czytnika powinna zosta¢ wyjustowana lista wyboru trybow pracy czytnika
(m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora).

1.3.32.5.1. Sterownik sieciowy.

Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostepu muszg byc¢ inteligentne
sterowniki sieciowe pozwalajace na podigczenie kontroleréw drzwiowych.
Sterownik musi komunikowaé sie z serwerem za pomocg standardu TCP/IP. W
przypadku zerwania tgcznosci kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal
zarzgdzac¢ elementami do niego podtgczonymi. Dodatkowo musi zarejestrowaé w
pamieci, co najmniej 5000 zdarzen. Po ponownym podigczeniu go do serwera
musi nastgpi¢ automatyczna, wzajemna synchronizacja.

Sterownik sieciowy musi umozliwia¢ podigczenie 8 kontrolerow drzwiowych lub
kontrolerow I/O w topologii gwiazdy. Kazdy kontroler musi by¢ niezaleznie
podigczany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik sieciowy
musi obstuzy¢ co najmniej 16 czytnikdw kontroli dostepu za pomocg kontrolerow
drzwiowych.

1.3.32.5.2. Kontroler drzwiowy.

Kluczowym urzadzeniem wykonawczym systemu kontroli dostepu musi by¢
kontroler drzwiowy odpowiedzialny za zabezpieczenie minimum dwoéch przejsé
pojedynczych lub jednego przejscia podwdjnego.

W zaleznosci od charakterystyki poszczegolnych obiektow, kontroler drzwiowy
musi dziata¢ zaréwno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zaleznosci od
stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnie¢ mozliwos¢ stosowania obu
topologii jednoczesnie w ramach pojedynczej instalacji, dzieki czemu istnieje
mozliwos¢ dostosowania sposobu instalacji do wymogoéw poszczegdlnych
pomieszczen. Elastycznos¢ topologii umozliwia réwniez  wykorzystanie
dotychczasowego okablowania zainstalowanego juz na obiekcie.

Kontroler musi obstugiwa¢ minimum 2 czytniki kontroli dostepu. W zaleznosci od
typu architektury kontroler musi oferowa¢ wejscia/wyjscia do podtgczenia
elementéw wykonawczych (kontaktrondw, zwor, elektrozaczepdw, przyciskow
wyjscia, czy przyciskdw ewakuacyjnych). Kontroler musi by¢ wyposazony w
specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest), umozliwiajgcy ciggty
pomiar m.in.: wewnetrznej temperatury, parametréw zasilania kontrolera i
czytnikdw oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urzgdzenia powinien by¢
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sygnalizowany wielokolorowg diodg oraz przesylany do oprogramowania
zarzgdzajgcego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kontroler drzwiowy musi byé
wyposazony w buzzer, wigczany zdalnie informujgcy o miejscu instalacji
kontrolera.

Czytniki kontroli dost  epu.
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostepu na obiekcie muszg zostaé
zainstalowane czytniki oraz karty w standardzie zblizeniowym Mifare DESFire
odczytujgce numer seryjny karty kontroli dostepu. Czytniki muszg by¢
produkowane przez tego samego producenta, ktdry produkuje pozostate
elementy systemu kontroli dostepu (sterowniki, kontrolery drzwiowe,
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodng prace catego systemu.
Czytniki powinny by¢ dostepne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku
wersji podtynkowej ich rozmiar musi umozliwi¢ montaz w standardowej puszce
dostosowanej do montazu gniazd elektrycznych. Czytnik musi by¢é wyposazony w
wielotonowy brzeczyk, ktéry realizuje sygnalizacje dzwiekowa o réznych tonach w
zaleznosci od rodzaju reakcji czytnika (przejécie otwarte, brak dostepu itp.). Jest
to funkcjonalnos¢ szczegdlnie pomocna dla oséb niewidomych.
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujgce sie wewnagtrz obudowy czytnika
muszg by¢ zalewane zywicg epoksydowa. Dzieki temu czytniki sg odporne na
niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszg posiada¢ norme szczelnosci
IP64.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
Nalezy przewidzie¢ instalacje systemu sygnalizacji wlamania. Instalacja ta ma za
zadanie ochrone wybranych pomieszczeh przed wlamaniem lub wejsciem
niepozadanych o0s6b. Ochrona pomieszczen przed whlamaniem bedzie
realizowana poprzez zastosowanie detektorow:
® kontaktronéw magnetycznych w oknach i drzwiach.
® czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
® czujek zalania
Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére
obejmujg pomieszczenia okreslone przez Inwestora.
Zarzgdzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:
® Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegoélnych stref
SSWIN oraz wizualizacja stanéw poszczegoélnych stref i elementéw
detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.
® Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie
poszczegolnych stref
® SSWiIN po przylozeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy
wszystkie osoby wyjdg z pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki
kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWIN na diodzie czytnika
kontroli dostepu.
Manipulatora SSWIN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu
autoryzacyjnego.
® Wizualizacja standw poszczegoélnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie
Z uprawnieniami.
Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu
autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw poszczegolnych stref. Konfiguracja
systemu zgodnie z uprawnieniami.
Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi
mie¢ wbudowany na ptycie gtéwnej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w
peni skalowalna i domysinie oferowac jedng magistrale transmisyjng. Pozostate
linie dozorowe powinny by¢ podigczane do ekspanderow linii dozorowych,
dotgczonych do magistrali).
Centrala SSWIN musi by¢ zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu
stopnia 3. Zgodnos¢ musi by¢é potwierdzona certyfikatem akredytowane;
europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zaktadu certyfikacyjnego
TECHOM. System SSWIN musi dawa¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu w
przysziosci o kolejne centrale SSWiIN oraz sieciowanie ich za pomocg interfejsu
SMS.

1.3.32.6. System Videodomofonowy i Interkomowy.
Dla umozliwienia komunikacji pomiedzy uzytkownikami a innymi stuzbami lub petentami,
przewiduje sie zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy
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drzwiach zewnetrznych zainstalowane bedg kasety zewnetrzne. Sterowanie i odbior
potgczen z kaset zewnetrznych bedzie realizowane z pomieszczenia ochrony.

System AV Sali konferencyjnej - wymagania  minimalne
W Sali konferencyjnej nalezy przewidziec:

©® prowadzanie spotkan konferencyjnych z  wykorzystaniem prezentacji

multimedialnych;
©® organizowanie konferencji prasowych, bankietéw lub innych imprez i spotkan z
wykorzystaniem systemu nagtos$nienia jako tta muzycznego.

Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym nalezy przewidzie¢ projektor
multimedialny o rozdzielczosci 1280x800 i jasnosci min. 3500 - 4000 Im. Obraz
wyswietlany bedzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o wymiarach powierzchni
roboczej 250x156 cm. Ekran winien by¢ zabudowany w suficie podwieszonym.
Sterowanie ekranu realizowa¢ za pomocag sterownika zamontowanego na bocznej
Scianie szafki meblowej AV.
System powinien zapewni¢ mozliwos¢ wyswietlania sygnatow AV za pomocg przytgcza
sygnatowego wbudowanego w bocznej sciance szafki meblowej AV, pozwalajgcego na
podigczenie zrodta VGA+audio, HDMI. Przytgcze/transmiter ma umozliwi¢ przestanie
sygnatbw  multimedialnych za pomocg  skretki CAT do  odbiornika
transmisyjnego/sterownika zamontowanego przy projektorze.
Sale nalezy wyposazy¢ w system nagto$nienia oparty na gtosnikach sufitowych i
wzmacniaczu wielokanatowym audio. Glosniki podzielone beda na 4 strefy nagtosnienia.
Do dyspozycji uzytkownika nalezy przewidzie¢ 2 mikrofony bezprzewodowe oraz
mozliwos¢ podigczenia 1 mikrofonu przewodowego na gesiej szyi poprzez gniazdo
mikrofonowe na bocznej sciance szafki meblowej AV. Wszystkie sygnaty audio
przetgczane beda w matrycy audio.
Do sterowania urzgdzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio nalezy
przewidzie¢ sterownik wbudowany w szafce meblowej AV. Sterownik bedzie
wspotpracowat z modutem wykonawczym przekaznikowym zamontowanym w skrzynce
nt nad sufitem podwieszanym, nad lokalizacjg szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV
powinna by¢ elementem przenosnym rozigczanym/podigczanym w miejscu jej lokalizaciji
poprzez przytgcze Scienne.
Dla potrzeb konferencji prasowych nalezy przewidzie¢ Splitter sygnatowy audio
umiejscowiony w tylnej czesci Sali. Dla przedstawicieli mediéw powinien byé
udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej; sygnat dzwiekowy z konferencji
prasowej to kompletny mix dzwiekowy, w ktdrym zawierajg sie sygnaty z mikrofonow:
treneréw, prowadzgcego konferencje, mikrofonéw do ktérych zadawane sg pytania
przez dziennikarzy; sygnat powinien by¢ dystrybuowany w postaci elektrycznej i
udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd XLR-M w obrebie sali
konferencyjnej; nie mniej niz 1 gniazdo musi by¢ dedykowane dla producenta sygnatu
telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jesli Stadion posiada
infrastrukture teletechniczng dla potrzeb producenta sygnatu telewizyjnego, zaleca sie
by 2 gniazda XLR-M z sygnatlem dzwiekowym z konferencji prasowe] bylty dostepne w
strefie wozow transmisyjnych.

System Sygnalizacji Po zaru.

Nalezy zalozy¢, ze ochrong systemem sygnalizacji pozaru objete bedg wszystkie
pomieszczenia przynalezne do stadionu oraz trybuny kryte. Jednak te ostatnie bedg
uzaleznione od stosownego operatu przeciwpozarowego.

W celu wczesnego powiadomienia 0 zagrozeniu pozarowym, przewiduje sie
zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpozarowej dla potrzeb catego stadionu. Do
centrali SSP bedzie podigczony modut nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalng
jednostka strazy pozarnej. Projekt powinien przewidywac system adresowalny petlowy,
kt6éry wspotpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i recznymi przyciskami.
Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pozaru petni wyjgtkowg role polegajgca
na automatycznym, niezaleznym od czlowieka: zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej
jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich stuzb i ludzi bedgcych w zasiegu
potencjalnego zagrozenia, automatycznym uruchomieniu urzgdzeh zapobiegajgcych
dalszemu rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu (zamykanie bram pozarowych, drzwi
dymoszczelnych, klap pozarowych, itp.) uruchomienie ukladéw wentylacyjnych,
zabezpieczeniu drég ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracg urzgdzen
technicznych budynku, w szczegdllnosci systemami wentylacyjnymi oraz windami.
Automatyczne czujki pozarowe stuzg do monitorowania chronionych obszaréw reagujac
na obecno$¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego
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pozwalajg w razie potrzeby na natychmiastowe (reczne) uruchomienie alarmu. Centrala
sygnalizacji pozaru analizuje i przetwarza sygnaly przychodzgce ze wszystkich
zainstalowanych czujnikéw i w zaleznosci od rodzaju wystgpienia zdarzenia sygnalizuje
odpowiedni stan. Powiadomienie o pozarze bedzie zawiera¢ dokiladng lokalizacje
pozaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyswietlenie na panelu operatora
centrali pozarowej. Jednoczesnie poprzez urzgdzenie monitoringu powiadomienie o
pozarze musi by¢ przestane do odpowiedniej jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej
oraz najblizszej komendy Policji (wykonanie oraz uruchomienie igczy pomiedzy
wymienionymi obiektami). Wazne i konieczne jest, aby CSP posiadata wlasne zasilanie
rezerwowe, gdyz podczas wystgpienia pozaru zasilanie moze zosta¢ zerwane. Zasilanie
awaryjne powinno by¢ dobrane zgodnie z odpowiednimi normami do wielkosci systemu.

1.3.32.9. System Zarz gdzania Budynkiem (BMS).
Nalezy przewidzie¢ system zarzgdzania budynkiem BMS (Building Managment System)
stuzgcym do zbierania informacji z calego obiektu,porozumiewania sie i wymiany
danych pomiedzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim
obiektem powinno odbywa¢ sie na podstawie wszystkich zebranych danych i
programowym wprowadzeniu zalezno$ci regulacyjnych i sterowniczych pomiedzy
wszystkimi podsystemami.
System automatyki stadionu BMS musi zapewni¢ zintegrowane sterowanie i
monitorowanie takich instalacji i systeméw jak: system wentylacji, system klimatyzaciji,
instalacji elektrycznej, wind itp. oraz systeméw SSWiN, Kontroli Dostepu, telewizyjnych
systeméw dozorowych (CCTV), przywotawczego, domofonowego, okablowania
strukturalnego w zakresie niskoprgdowym dostosowania automatyki, sterowania,
monitoringu i wykrywania zagrozeh w nowoprojektowanym obiekcie.
System BMS powinien wspieraé czotowe i otwarte systemie np. BACnetm OPC,
Modbus i SNMP.
Elementy infrastruktury technicznej objetej wymaganiami systemu BMS (miedzy innymi):
©® Urzadzenia branzy HVAC umozliwiajgce sterowanie i monitorowanie
parametrow warunkéw klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne,
klimatyzatory, system c.o. itp.)

©® Windy,

©® Monitorowanie i sterowanie urzgdzeniami elektrycznymi (np. analizatory
sieciowe rozdzielni elektrycznych, uktady pomiarowe rozdzielni elektrycznych i
podliczniki najemcow, agregat pradotworczy, UPS, oswietlenie, rolety
zewnetrzne, itp.)

©® Uktady pomiarowe mediéw najemcow

©® Monitoring pomieszczen przed zalaniem —serwerownia budynkowa/kablownia,
przytgcze teletechniczne,

® Monitoring systemu detekcji gazow,

©® Monitoring wybranych elementéw systemow ppoz m.in klapy ppoz

©® Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowej

® Liczniki mediow

Monitoring sytemu nawadniania murawy

1.3.33. Przystosowanie obiektu dla osob niepetnospr  awnych

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie udostepnienie obiektu dla oséb niepetnosprawnych.
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne nalezy opracowa¢ oraz zrealizowa¢ z zastosowaniem
standardow dostepnosci budynkoéw dla os6b z niepetnosprawnosciami uwzgledniajgc koncepcije
uniwersalnego projektowania.

1.3.34. Oddziatywanie na srodowisko

Planowana inwestycja nie zalicza sie do moggcych w znaczgcym stopniu wptywaé na srodowisko a
jej realizacja nie wplynie na zwiekszenie zagrozenia $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowego obiektu, ani nieruchomosci istniejgcych w jego otoczeniu.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw i sgsiadéw. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ zastosowanie takich materiatéw oraz
technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy oraz powstajgcych w trakcie
uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

1.3.35. Ochrona interesu 0sob trzecich
Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwieksza¢ obszaru oddzialywania obiektu oraz



powodowa¢ wzrostu ucigzliwosci w tym ograniczenia dostepu do swiatta dziennego dla sgsiednich
budynkow i nieruchomosci, jak réwniez nie powinna powodowac¢ wzrostu przestaniania. Realizacja
inwestycji nie pozbawi nikogo dostepu do drogi publicznej, nie ograniczy mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji — w stosunku do stanu
istniejgcego - nie spowoduje wzrostu ucigzliwosci powodowanych przez hatas i wibracje, zaktocenia
elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczen powietrza i wody.

[.3.36. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlany  ch dla cz esci

projektowej

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym:

N Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z p6zn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr
75, poz. 690 ze zm.);

N Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U.
2012 nr 0 poz. 462,

N Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

1. Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne o$wiadczenie, ze jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2. Jezeli w trakcie realizacji rob6t zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg, zajdzie
koniecznos¢ wykonania dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej niezbednej dla realizaciji
robét, Wykonawca wykona te dokumentacje na wtasny koszt,

3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegdlnosci do:

N stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

N uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u Kierownika budowy oraz na jednym z
egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje zamienng.

[.3.37.  Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlany  ch

1.3.37.1. Wymagania dotycz gce zgodno $ci rob6t z dokumentacj g techniczn g
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.
Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna
wykonani i odbioru robét budowlanych stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy
sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamowienia wszystkie wymienione
element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia
danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowe] dokumentacji technicznej, np. przedmiarze
robot, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od
realizacji cato$ci zamdwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe;.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.3.37.2. Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1. obiekcie budowlanym , nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigca catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,
- obiekt malej architektury,



1. budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

3. teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

5. certyfikacie zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang

jednostke certyfikacji potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

6. deklaracji zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng

7. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzacg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -
sktada sie w szczegdblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru roboét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie

zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposo6b trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢
uzytkowg

10. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

11. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzé6r nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg
kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robo6t, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

12.  kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacag ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

13. rejestrze obmiaréw (ksi gzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU

14. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

15. obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robét budowlanych
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robét, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych nie objetych przedmiarem

16. odbiorze cz esciowym (robét budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalngnazwe
odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji,
urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy"
17. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawcze,

18. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j

19. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych ,, specyfikacji



technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

20. wspollnym stowniku zamowie n - nalezy przez to rozumieé system klasyfikacji produktow,
ustug i robét budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze stownika
gtdéwnego oraz ze stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia
przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamoOwien publicznych" przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji PCV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja
2004r

21. zarzadzajacym realizacj @ umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
Zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.3.37.3. Wymagania dotycz gce materiatéw i urz gdzen

Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz
sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod
warunkiem:

©® Speienia tych samych wiasciwosci technicznych

©® Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie

do stosowania, sktad chemiczny, technologia wykonania)
® Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

1.3.37.3.1. Zrodta uzyskania materiatéw i urz - gdzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materialu przewidywanego do wykonania robdt stalych wykonawca przediozy
szczegOtowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzeh.
Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs parti materialdw z
danego zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego Zrédita sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal speilniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacii techniczne;.
W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych z lokalnych zrédet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.3.37.3.2. Kontrola materiatéw i urz agdzen
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatdbw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekciji w wytwoérniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzen przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep

do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.

1.3.37.3.3. Atesty materiatow i urz agdzen
Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w



budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez
niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z
dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

1.3.37.3.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajgcego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

1.3.37.3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wilasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania Ilub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzgdzeh bedag
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjig umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

1.3.37.3.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdélnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatlu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajacego realizacjg
umowy

1.3.37.4. Wymagania dotycz gce sprz etu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robo6t
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych specyfikacjach technicznych, programie
zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie roboét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy



zostang przez zarzadzajgcego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.3.37.5. Wymagania dotycz gce transportu
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

1.3.37.6. Wymagania dotycz gce wykonania robét

1.3.37.6.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét
lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktéw.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca

1.3.37.6.2. Ochrona wiasno $ci i urz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .



W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

1.3.37.6.3. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisébw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Ssrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.37.6.4. Zapewnienie bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory maogtby
powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwale zmiany s$rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robdét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakohczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatbw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

1.3.37.7. Wymagania dotycz gce kontroli jako $ci robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze
zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych
przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly



prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

1.3.37.8. Obmiar robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze
robo6t wechodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar, co najmniej
o0 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne whasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugosé pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

1.3.37.9. Wymagania dotycz gce odbioru robot
Zasady odbioru robot budowlanych zostang okreslone w umowie

Czesé informacyjna

1.1.1.

Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Dz. U. 2004 Nr

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych

19 poz. 177 z
pézn. zm.
Dz. U. 2018 . Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w

poz. 1935 z p6zn.
zm.

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dz.U. 2004 nr
202 poz. 2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2013 poz.
1129

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10
maja 2013 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegltowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2019 poz.
1186

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2002 nr
169 poz. 1386

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizaciji.

Dz.U. 2020 poz.
215

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2019 poz.
1372

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca
2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej




Dz.U. 2019 poz.
701

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Dz.U. 2019 poz.
1396

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska

Dz.U. 2019 poz.
155

Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia
2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny
zgodnosci

Dz.U. 2019 poz.
831

Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie

Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 2003 nr 47
poz. 401

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz.
1286

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca
2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

Dz.U. 2007 nr
120 poz. 826

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2015 poz.
2117

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. 2010 nr Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

109 poz. 719 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Dz.U. 2009 nr Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

124 poz. 1030 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych

Dz.U. 1997 nr Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w

129 poz. 844 sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

120 poz. 1126

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i zdrowia oraz

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ochrony planu

Dz.U. 2020 poz.
471

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw

Dz. U. z 2012 r.

.Konwencja o prawach o0sdb niepetnosprawnych” sporzadzona w Nowym Jorku

poz. 1169 dnia 13 grudnia 2006 r.

Dz. U. z 2003r. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

poz. 2181 szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

Dz. U.z2017r. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

poz. 1440




Dz. U.z1998r. nr

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.

151, poz. 987 w prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie
Dzienniki Unii Rozporzgdzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie

Europejskiej Seria
L Nr 356

technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszgcych sie do dostepnosci
systemu kolei Unii dla os6b niepetnosprawnych i os6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie

PN-88/B-02855

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw

PN-EN 1991-1

Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 12947-2

Tekstylia -- Wyznaczanie odpornosci ptaskich wyrobéw na $cieranie metodg Martindale'a --
Czes¢ 2: Wyznaczanie zniszczenia probki roboczej

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych -- Cze$é 1: Zrédio zaptonu: tigcy papieros

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesto biurowe do pracy -- Cze$¢ 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarow

PN-EN 438 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z Zzywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami)

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods

PN-EN 997 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym

PN-EN 13407 Pisuary wiszgce -- Wymagania funkcjonalnosci i metody badan

PN-EN 1036 Szkio w budownictwie. Lustra ze szkia float powlekanego srebrem do uzytku
wewnetrznego

PN-EN 12221 Przewijak niemowlecy do uzytku domowego

EN ISO 13485 System zarzgdzania jakoscig — wyroby medyczne.

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 -- Ogélne wymagania techniczne

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natryskdw do armatury sanitarnej do systemu
zasilania typu 1 i 2 — Ogo6lne wymagania techniczne

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogolne wymagania techniczne

PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 13813 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwo$ci i
wymagania.

PN-EN 14411 Plytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wiasciwosci, ocena i weryfikacja
stalosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowitej

PN-EN 14904 Nawierzchnie terendw sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do

uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i wymagania

10100:2005 techniczne

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja

PN-EN 14509 Samonosne plyty warstwowe z rdzeniem z materialu termoizolacyjnego w
obustronnej oktadzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie --
Wiasciwosci

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan




PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

ISO 21542:2011 ,,Building construction — Accessibility of the built environment”

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogolne przedstawiania

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona

195 przeciwporazeniowa

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet elektroinstalacyjny

442

PN-IEC  60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje

826 elektryczne

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikébw i elementow
manipulacyjnych

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe

PN-HD 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3

Instalacje elektryczne w Ustalenie

charakterystyk

obiektach  budowlanych. 0goInych

PN-IEC 60364-4

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4

Instalacje elektryczne niskiego Ochrona dla

bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

napiecia. zapewnienia

PN-IEC 60364-5

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i

elektrycznego (wszystkie arkusze)

montaz wyposazenia

PN-IEC 60364-7

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60909-0

Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego. Czes$¢ O.
Obliczanie pradow

PN-EN 60865-1

Obliczanie skutkéw prgdow zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody obliczania

PN-EN-61936-1

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-EN 60076 Transformatory

PN-EN 62271 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 61558 Bezpieczenstwo uzytkowania transformatorow, zasilaczy, dtawikow i podobnych
urzagdzen

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe — Wymagania ogolne

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe

PN-EN 60044-1

Przektadniki. Przekfadniki pradowe

PN-EN  60044-

Przektadniki. Przekfadniki pradowe




1:2000/A1

PN-EN  60044- Przektadniki. Przekfadniki pradowe

1:2000/A2

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej
przez obudowy urzadzen (Kod IK)

PN-EN 60204 Bezpieczenstwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn

PN-EN 12665 Swiatlo i oéwietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan

dotyczacych oswietlenia

PN-EN 12464-1

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 12464-2

Swiatlo i o$wietlenie. Os$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnatrz

PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie. Oéwietlenie w sporcie

PN-EN 1838 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50171 Centralne uktady zasilania

PN-86/E- Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne
05003/01

PN-89/E- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona
05003/03

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

PN-EN 62305-1

Ochrona odgromowa. Czesc¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2

Ochrona odgromowa. Czesc¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3

Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4

Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
N SEP-E-005 Dobor przewoddéw elektrycznych do zasilania urzadzeh przeciwpozarowych,

ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skiad zespotu: Benek 1., Labus A,
Kampka M. (red.) ,Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego majgc na
uwadze potrzeby osob niepetnosprawnych” — ekspertyza wykonana na zlecenie
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201

Fundacja Integracja — sklad zespotu: Kowalski K., Chwalib6ég K., Urban M.
.Przeglad regulacji w zakresie dostepnosci budynkéw do potrzeb oséb
niepetnosprawnosciami” — ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016.

Kowalski K., ,Projektowanie bez barier — Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie
Przyjaciot
Integraciji.

Rymsza B., Kaperczak K., ,Standardy dostepnosci dla Miasta Stotecznego
Warszawy”, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2015.

Wysocki M., Zatuski D., ,Ekspertyza w zakresie dostepnosci kolejowych obiektow
obstugi podroznych z niepetnosprawnosciami oraz ograniczong mozliwoscig
poruszania” — ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017.

Polski Zwigzek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja
przestrzeni publicznej do potrzeb os6b niewidomych i stabowidzgcych — zalecenia




i przepisy”, Warszawa 2016.

Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdanska, ,,Standardy
dostepnosci dla miasta Gdyni”, 2016.

American with Disability Act. Standards for Accessible Design.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ,Wytyczne architektoniczne dla kolejowych
obiektéw
obstugi podréznych Ipi-1”, Warszawa 2017

Ponadto wszystkie pozostale aktualne przepisy szczegélne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i
wptyw na kompletnos¢ i prawidtowosé wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo
uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomikg rozwigzan technicznych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami
ustawy Prawo Budowlane, aktualnymi i obowigzujgcymi oraz aktualnymi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych i zasadami sztuki

budowlanej.

[1.L1.2.  zalgczniki

Z-01

Z-02

Z-03

Z-04

Z-05
Z-06

Z-07

Z-08

Z-09

Z-10

Z-11

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r wraz z decyzja
znak ST-11.420.5.2020.GK z dnia 17.12.2020r. — dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Karta informacyjna przedsiewziecia z 02-2019r— dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-09-12r wraz z decyzjg znak
KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD z dnia 17.12.2020r— dotyczy dokumentacji projektowe;j
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Operat wodnoprawny z 06-2019r — dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w
zalgcznikiem Z-25

Opracowanie dotyczgce pomiarOw natezenia istniejgcego oswietlenia z dnia 20-11-
2018r.

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy ewidencyjnej

Wypisy z rejestru gruntow

Geotechniczne warunki posadowienia z 2017r.

Inwentaryzacja zieleni wraz ze stanem fitosanitarnym drzew z listopad 2019. -
element dokumentacji projektowej Z-25

Inwentaryzacja obiektow istniejgcych z sierpnia 2018r. - elemement dokumentacji
projektowej Z-25

Projekt rozbiérki obiektow istniejgcych z listopada 2019r. - elemement dokumentacji
projektowej Z-25

Wypis i wyrys z MPZP z UCHWALA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA
NOWEGO SACZA z dnia 1 grudnia 2020 r.

Decyzja 48/B/2020 dotyczgca pozwolenia na budowe dla przebudowy sieci
wodociggowej oraz budowe kanalizacji sanitarnej i przytgcza wodociggowego z dnia
31 marzec 2020r.. — dotyczy dokumentacji projektowe]j opisanej w zalgcznikiem Z-25

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej oraz budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i przylagcza wodociggowego z dnia 05-11-2019r. - elemement
dokumentacji projektowej Z-25

Decyzja 50/B/2020 dotyczaca pozwolenia na budowe wylotu sciekéw deszczowych
do rzeki Kamienica z dnia 1 kwietnia 2020r. — dotyczy dokumentacji projektowej
opisanej w zatgcznikiem Z-25

Projekt budowlany wylotu $ciekéw deszczowych z 03-2020r. - elemement




Z-12

Z-13
Z-14
Z-15
Z-16
Z-17
Z-18
Z-19

Z-20

Z-21

Z-22

Z-23
Z-24

Z-25

Z-26

dokumentacji projektowej Z-25

Koncepcja programowo przestrzenna z marca 2020r.

Uzgodnienie koncepcji programowo przestrzennej z PZPN z dnia 21-07-2020r
Zestawienia wyposazenia z marca 2020r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych z marca 2020r.
Warunki techniczne odprowadzenia wéd opadowych z dnia 20-04-2020r.
Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieptowniczej z dnia 17-07-2020r.
Warunki techniczne dla dostawy energii elektrycznej z dnia 25-05-2020r.
Warunki techniczne dostawy wody i odbioru $ciekow bytowych z dnia 21-12-2018r.
Warunki dotyczgce lokalizacji zjazdéw z dnia 18-09-2017r.

Pismo dotyczace lokalizacji zjazdéw z dnia 15-04-2020r.

Whytyczne dotyczace lokalizacji urzgdzen i elementéw malej architektury w obrebie
pasa drogowego z dnia 29-06-2020r.

Wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Saczu z dnia 11-09-2017r.

Pismo dot. koniecznos$ci przeprowadzenia uzgodnieh z Komendg Miejskg Policji w
Nowym Saczu z dnia 12-06-2020r.

Projekt budowlany istniejgcych masztéw oswietleniowych z dnia 06-20009r.
Projekt wykonawczy istniejgcych masztow oswietleniowych z dnia 06-2009r.
Mapa powykonawcza istniejgcych masztow oswietleniowych z dnia 25-02-2011r.

Oswiadczenie  zamawiajgcego  stwierdzajgce prawo do  dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane

Tabela elementéw scalonych z zestawieniem procentowym kosztow.

Decyzja WSR.6131.1.60.2020 z dnia 29-12-2020r. Dotyczaca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 12/1 oraz 100/3 obreb 74 oraz
koniecznosci wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr 23,
24 obreb 19 wraz z decyzjg WSR.6131.1.60.2020 z dnia 09.02.2021r

Decyzja WSR.6131.1.61.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotyczgca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 13/5, 15/3, 100/4, obreb 74 oraz
koniecznosci wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr
10/5, 13/5 obreb 74 wraz z decyzjg WSR.6131.1.61.2020 z dnia 22.12.2020r.

Decyzja WSR.6131.1.62.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotyczgca pozwolenia na
usuniecie drzew zlokalizowanych na dziatkach 12/2, obreb 74 oraz koniecznosci
wykonania nasadzen zastepczych na dziatkach ewidencyjnych nr 24 obreb 19 wraz
z decyzjg WSR.6131.1.62.2020 z dnia 22.12.2020r.

Projekt budowlany i wykonawczy dotyczgcy przebudowy i rozbudowy Stadionu
Miejskiego w Nowym Sagczu do pojemnosci 8200 os. z listopada 2019, autorstwa
mgr inz. arch. i inz. bud. Tomasza Siedlanowskiego. wraz z decyzjami opisanymi w
2.1

Wykaz istniejgcych elementow systemu OLIMP i bramek.



