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I. Część opisowa. 

1. Informacje wst ępne. 

I.1.1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest realizacja obiektu Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem, budową 
niezbędnych elementów zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej w ramach zadania  pt. 
„Strefa aktywności mieszkańców – realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego” 

I.1.2. Inwestor i Zamawiaj ący. 
Inwestorem i Zamawiającym jest Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o. oraz Miasto Nowy 
Sącz, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz. 

I.1.3. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla wyżej wymienionej 
inwestycji. 

I.1.4. Cel opracowania. 
Celem wykonania niniejszego opracowania jest uzyskanie wytycznych w formie Programu 
Funkcjonalno-użytkowego do realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

I.1.5. Podstawa formalna i merytoryczna opracowania  
 Umowa 
 Opis przedmiotu zamówienia wydany przez Inwestora 
 Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiał dokumentacyjno – fotograficzny. 
 Uzgodnienia międzybranżowe 

I.1.6. Podstawa prawna opracowania 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z 
poźn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U. 2013, poz. 1129) z poźn. 
Zmianami. 

 Ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz 504) z 
poźn. Zmianami. 

 Aktualne przepisy FIFA dotyczące technicznych rekomendacji i wymagań dla stadionów 
piłkarskich. „FIFA Stadium Safety and Security Regulations” 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/61/12/83/2611283_DOWNL
OAD.pdf 

 Aktualny regulamin UEFA w sprawie infrastruktury stadionowej. „UEFA Stadium 
Infrastructure Regulations” 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/01/48/48/85/1484885_DO
WNLOAD.pdf 

 Aktualne UEFA Guide To Quality Stadiums 
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/competitions/General/01/74/38/69/17
43869_DOWNLOAD.pdf 

 Aktualne UEFA Pitch Quality Guidelines 
https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Stadium&Security/02/54/11/97/2541197_DO
WNLOAD.pdf 

 Uchwała I/9 z dnia 25 stycznia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
upoważnienia Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury Polskiego 
Związku Piłki Nożnej oraz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej do opiniowania i 
uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów 

 Aktualny, właściwy Podręcznik licencyjny dla klubów ekstraklasy. 
https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3362-
Podr%C4%99czniki%20licencyjny%20dla%20klub%C3%B3w%20Ekstraklasy%20na%20sezon%20202
0%202021.pdf 

 Aktualny, właściwy Podręcznik Ekstraklasy S. A. 
http://img.ekstraklasa.org/files/Podrecznik_Ekstraklasa_2019_2020_19_08.pdf 



 Regulamin Medialny - Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz 
warunki techniczno produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o  
Mistrzostwo Ekstraklasy 

 Uchwała nr II/85 dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej podczas rozgrywek 
szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A (w szczególności 
ustępy 2. i 6.) 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/149-Uchwa%C5%82a%20nr%20II-
85%20z%20dnia%2020%20lutego%202013%20r.%20Zarz%C4%85du%20PZPN%20w%20sprawie%2
0zasad%20udzia%C5%82u%20kibic%C3%B3w%20dru%C5%BCyny%20go%C5%9Bci%20na%20me
czach%20pi%C5%82ki%20no%C5%BC.pdf 

 Wytyczne i dobre praktyki w zakresie infrastruktury stadionowej oraz organizacji meczów 
piłki nożnej, Część I: Infrastruktura stadionowa (dokument wydany przez Departament 
Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN) 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/1372-
Wytyczne%20i%20dobre%20praktyki%20Departamentu%20Organizacji%20Imprez%20Bezpiecze%C5
%84stwa%20i%20Infrastruktury%20Polskiego%20Zwi%C4%85zku%20Pi%C5%82ki%20No%C5%BCn
ej%20w%20zakresie%20infrastruktury%20stadionowej%20oraz%20organizacji%20mecz%C3%B3w%2
0pi%C5%82ki%20no%C5%BCnej%20Cz%20I%20Infrastruktura%20st.pdf 

 Aktualne przepisy gry w piłkę nożną 
 Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając 

koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik 
https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami 

 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/U/D20180317Lj.pdf 

 Uchwała nr VIII/130 z dnia 4 września 2019r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzgadniania projektów infrastruktury piłkarskiej. 

https://www.pzpn.pl/public/system/files/site_content/635/3189-
34.KOMUNIKAT%20ZARZ%C4%84DU%204.09.2019.pdf 

 Inne wiążące przepisy prawa oraz normy aktualne i obowiązujące w zakresie którego dotyczy 
niniejsza dokumentacja 

 
Obowiązkiem oferenta jest zastosowanie się do wskazanych przepisów oraz regulacji pokrewnych. 
Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach w oparciu o wiedzę Projektanta oraz Wykonawcy 
wprowadzenie rozwiązań nie opisanych w niniejszym opracowaniu jeżeli będą one korzystne dla 
realizacji przedsięwzięcia oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego 

I.1.7. Wyjaśnienie poj ęć 
 
PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej 
 
Ekstraklasa  – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, będąca 
jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy – bez względu na ewentualne zmiany 
nazewnictwa) 
 
Prawo budowlane  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. 
zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  – osoby powołane w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 
Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które wejdą w życie w 
trakcie realizacji niniejszej inwestycji 
 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia działa na podstawie stawy z 
dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami wraz ze zmianami które 
wejdą w życie w trakcie realizacji niniejszej inwestycji   
 
Materiały  – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia), mające stanowić lub stanowiące część 
robót stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli występują), które mają być 
dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu; 
 
Plac budowy  – miejsca, gdzie mają być realizowane roboty i do których mają być dostarczone 
urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie wyszczególnione w SIWZ jako stanowiące 
części placu budowy; określenie „plac budowy” używane w niniejszym PFU oznacza „teren budowy” w 



rozumieniu Prawa budowlanego; 
 
Roboty  – oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich,; stanowią ogół działań, 
niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania; - Roboty 
tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na placu budowy 
do realizacji i ukończenia robót stałych oraz usunięcia wszelkich wad; - 
 
SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia; 
 
PFU - niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy 
 
Umowa  – umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z załącznikami stanowiącymi integralną 
część umowy, dotycząca wykonania przedmiotowego zamówienia, zawarta po rozstrzygnięciu przetargu; 
- 
 
Koncepcja  programowo-przestrzenna – projekt koncepcyjny stanowiący załącznik do niniejszego 
Programu Funkcjonalno- Użytkowego 
 
Wykonawca  – Wykonawca zaprojektuj i wybuduj, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 
przedmiotowego zamówienia publicznego; 
 
Projekt budowlany  - oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 
1133 wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Pozwolenie na budow ę - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
 
Projekty wykonawcze -  oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą uszczegółowienie dla 
potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych branżach. 
 
Dokumentacja projektowa  – jest to Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, BiOZ. 
 
Pozwolenie na u żytkowanie  – przewidziana ustawą Prawo budowlane decyzja administracyjna 
pozwolenie na użytkowania lub brak sprzeciwu organu administracyjnego do zgłoszenia zakończenia 
robót. 
 
MZD – Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
 
Wyrażenia „planuje si ę”,  „nale ży przewidze ć”, „zakłada si ę”  - oraz podobne sformułowania  
Wykonawca winien traktować jako „do wykonania w zakresie niniejszej inwestycji”. 

I.1.8. Zastrze żenia. 
1. Wszelkie nazwy producentów i marek materiałów bu dowlanych, produktów oraz 

sprz ętu widniej ące w niniejszej dokumentacji zostały podane jedynie  w celu 
uszczegółowienia opisu zastosowanych technologii w zakresie wła ściwo ści i sposobu 
działania poszczególnych elementów. Dopuszcza si ę zastosowanie wszelkich 
materiałów i produktów budowlanych oraz sprz ętu, których cechy i sposób działania 
jest równowa żny lub lepszy ni ż tych, które zostały przywołane w dokumentacji. 

2. Powłoki cynkowane ogniowo elementów stalowych na leży wykona ć zgodnie z norm ą 
PN EN 1461, minimalna grubo ść powłoki 70 µm. 

3. Powłoki malarskie elementów stalowych nale ży wykona ć zgodnie z norm ą PN EN ISO 
12944 dla okresu H. 

4. Planuje si ę elementy drewniane o klasie trwało ści min. 3 wg. PN EN 460.  
5. Impregnacj ę elementów drewnianych nale ży wykona ć zgodnie z norm ą PN EN 351-1 w 

klasie 3.  
6. Powłoki malarskie elementów drewnianych nale ży wykona ć zgodnie z norm ą PN EN 

927 dla kategorii półtrwałej, warunków klimatycznyc h średnich. 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 



I.2.1. Przedmiot zamówienia 
 Zamówienie pn.”Strefa aktywności mieszkańców – realizacja Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu 
przy ul. Kilińskiego” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przedprojektowej, projektowej dla 
potrzeb realizacji inwestycji, a następnie na jej podstawie wykonanie wszystkich robót budowlanych w 
pełnym zakresie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń lub zmiana pozwoleń i decyzji 
istniejących. Obowiązkiem Wykonawcy w ramach zamówienia będzie wykonanie dokumentacji 
projektowej zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego założeniami określonymi w niniejszym PFU oraz 
pozostałych dokumentach przetargowych, uzyskanie pozwolenia na budowę lub złożenie zgłoszenia robót 
budowlanych (lub zmiana istniejącego pozwolenia, zgłoszenia robót budowlanych) oraz uzyskanie innych 
wymaganych decyzji dla realizacji niniejszego zadania, a następnie wybudowanie stadionu zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją i oddanie obiektu do użytkowania. 
 Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” obiektu stadionu miejskiego 
w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i 
otoczenia obiektu, tj.: opracowanie projektu koncepcyjnego oraz wielobranżowej dokumentacji 
projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a następnie, na podstawie 
opracowanej dokumentacji  zrealizowanie  planowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. 
Teren objęty zakresem inwestycji zlokalizowany jest na działkach 
• obręb ewidencyjny: 0074 dz. nr ewid. 11/1, 12/1, 12/2, 13/5, 14/2, 15/3, 15/4, 16/2, 17/2, 98, 99/2, 

99/5, 99/6, 100/2, 100/3, 100/4, 108/8, 170/1, 170/2, 170/3 w Nowym Sączu 
• obręb ewidencyjny: 0075 dz. nr ewid. 42,43, 86, 87, 88/2, 88/3 w Nowym Sączu. 
• obręb ewidencyjny: 0019 dz. nr ewid. 23 i 24;  obręb ewidencyjny 0071 dz. nr ewid. 57/21; obręb 

ewidencyjny 0074 dz. nr ewid. 10/5 w Nowym Sączu - Działki przeznaczone do nasadzenia drzew 
zgodnie z wnioskami i decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew i krzewów. 

Uwaga!: Zamawiający zastrzega iż zakres opracowania zagospodarowania terenu automatycznie się 
rozszerza o przyległe nieruchomości, które z racji dostępności mediów, będą podlegały opracowaniu 
dokumentacji projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza sieci itp.) 
 Stadion winien zostać zaprojektowany i wykonany na ok 4900 widzów w tym min. 4500 zadaszonych 
indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i południowej) oraz min 360 - 400 
miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiając rozgrywanie międzynarodowych i 
krajowych meczów w ramach rozgrywek klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowiązującymi systemami 
licencyjnymi dla klubów ekstraklasy. Winien on odpowiadać warunkom określonym min. dla stadionów 
kategorii 3 UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubów ekstraklasy, spełniając wymogi stawiane w 
Kryteriach Licencjonowania, opisanych w Podręczniku Licencyjnym PZPN w zakresie kategorii „A”, „B” i 
„C”. Jeżeli w ramach realizacji niniejszej Inwestycji nie będzie możliwe spełnienie któregoś z wymogów 
licencyjnych w zakresie kategorii „A”, „B” i „C”, Wykonawca winien podać zamienne rozwiązanie 
przedmiotowego zagadnienia, uzyskać odpowiednie odstępstwo w PZPN we własnym zakresie oraz 
winien uzyskać pisemną Zgodę Zamawiającego w tym zakresie. 
Obiekt należy zaplanować z trybunami  z trzech stron (od strony ulic Kilińskiego, Krańcowej i od strony 
rzeki Kamienica) z możliwością ich późniejszej rozbudowy, zmieniając/podnosząc dotychczasowe rzędne 
wysokościowe pola boiska, równocześnie wykonując nową infrastrukturę pola boiska (podgrzewanie, 
nawadnianie, drenaż i inną infrastrukturę niezbędną do prawidłowego działania systemów i możliwości 
prowadzenia rozgrywek), wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni (murawy) i wyposażeniem boiska 
- wymaga się zaprojektowania i wykonania „siatki kanałów instalacyjnych” posiadających stosowne 
odwodnienie, w tym, elektrycznych, telekomunikacyjnych (teletechnicznych, słaboprądowych, obsługi 
medialnej), ciepła technologicznego, wod-kan, p.poż. i innych, umożliwiającej bezinwazyjne zmiany w 
prowadzeniu infrastruktury instalacyjnej, zarówno wobec zapotrzebowania uwarunkowanego rodzajem 
przeprowadzanych imprez sportowych– bez konieczności późniejszego prowadzenia prac/robót 
budowlanych w obrębie „pola gry”. 
Załącznikiem do niniejszego opracowania jest koncepcja programowo-przestrzenna przedmiotowej 
inwestycji. Zadaniem Wykonawcy jest sporządzenie koncepcji i projektu bazując na załączonej koncepcji 
programowo-przestrzennej jako na materiale wyjściowym do projektowania określającym przestrzenną i 
estetyczną wizję Stadionu Sandecji zgodną z wymogami Zamawiającego. Zastrzega się jednocześnie, 
iż koncepcja o której mowa powyżej jest koncepcją przykładową, służącą do wstępnego określenia 
zakresu prac projektowych i budowlanych. Zadaniem Wykonawcy jest zaproponowanie własnego 
autorskiego projektu i jego realizacja na podstawie wskazówek zamieszczonych w umowie, 
załącznikach do umowy, który jednocześnie spełni oczekiwania Zamawiającego. 
 Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach zamówienia, będzie wykonanie: koncepcji,  kompletnej 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami i 
obowiązującymi przepisami, wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, opinii, certyfikatów, stosownych decyzji i/lub skutecznych zgłoszeń w tym od/do organów 
administracji architektoniczno-budowlanej na prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a następnie przeprowadzenie rozbiórek istniejących budowli, obiektów i istniejącej 
infrastruktury, realizację nowego obiektu stadionu wraz z jego wyposażeniem, nową infrastrukturą 
techniczną (w tym m.in: przyłącza, instalacje, sieci) i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu w 



tym m.in.: wykonaniem dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów, ogrodzeń, remontu/przebudowy 
murawy wraz z wymaganymi systemami, nasadzeniem drzew (w ilościach i miejscach określonych 
stosownymi decyzjami),  przebudową części ul. Kilińskiego i Krańcowej (zgodnie z  warunkami MZD w 
Nowym Sączu), przebudową sieci wodociągowej, budową nowego lub przebudową istniejącego wylotu 
kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienica. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu 
budowy w trakcie prowadzenia rozgrywek. Wykonawca powinien przedsięwiąźć wszelkie środki, które 
zapewnią bezpieczeństwo wszystkich uczestników meczu w tym kibiców zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Należy odróżnić przy tym zabezpieczenie placu budowy od zadań związanych z 
organizacja meczu takich jak ochrona, bileterzy, weryfikacja kibiców wchodzących na mecz, które są w 
gestii organizatora meczu. Całość prac należy zrealizować  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 
projektową i uzyskanymi przez Wykonawcę wszelkimi decyzjami wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, a także stosownych dopuszczeni/licencji stadionu do rozgrywek zgodnie z 
wymogami PZPN i UEFA w trakcie realizacji inwestycji jak również po jej zakończeniu. 
 Obiekt powinien posiadać indywidualny, niepowtarzalny charakter, który winien sprawić, że Stadion 
stanie się wizytówką miasta i obiektem, z którym chętnie będą identyfikować się mieszkańcy Nowego 
Sącza. Obiekt powinien pasować do otoczenia i krajobrazu. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 
zapewnienie spójności rozwiązań architektonicznych obiektu oraz przestrzeni publicznych w jego 
otoczeniu. Obiekt wraz z otaczającą przestrzenią publiczną powinien posiadać jednolitą, reprezentacyjną 
estetykę. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zaprojektowanie estetyki przestrzeni publicznej ulicy 
Kilińskiego i ul. Krańcowej na odcinkach przylegających do obiektu i powiązanej z nim infrastruktury 
sąsiadującej (parkingi) wraz z uzgodnieniem rozwiązań z MZD w Nowym Sączu.   
 Przewiduje się, że realizacja robót budowlanych będzie przebiegać etapami w ten sposób, żeby 
możliwe było równoczesne prowadzanie rozgrywek sportowych ligowych na poziomie Ekstraklasy 
lub I ligi   odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim będzie uczestniczyć pierwsza drużyna MKS 
Sandecja oraz rozgrywek pucharowych, wg systemu licencyjnego PZPN. Prace budowlane należy 
prowadzić w sposób umożliwiający rozgrywanie meczy piłkarskich w trakcie realizacji prac zgodnie z 
terminarzem ligowym/pucharowym (z możliwością przeprowadzenia transmisji telewizyjnych i przy 
udziale publiczności, ale bez kibiców gości). Projekt etapowania robót należy bezwzględnie uzgodnić z 
PZPN na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Terminarz ligowy/pucharowy musi być zgodny 
z terminarzem ogłoszonym przez PZPN na dany sezon rozgrywkowy 
 Wykonawca zobowiązany jest tak planować i realizować roboty by możliwe było uzyskanie przez 
Klub MKS Sandecja wszelkich niezbędnych zezwoleń, licencji i innych dokumentów dopuszczających 
stadion, do rozgrywek piłkarskich wg odpowiednich regulacji federacji piłkarskich zgodnie z przyjętym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonywania robót budowlanych (dopuszczenie do rozgrywek 
PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie). Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym w szczególności 
prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w 
zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z późn. zm.) oraz imprez 
masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z późn. zm.). Równocześnie należy zapewnić odpowiednie warunki 
stawiane obiektom stadionowym tej klasy, które określone są w Podręczniku Licencyjnym dla klubów 
Ekstraklasy 2019/2020 i 
następne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym również dotyczące minimalnej pojemności 
stadionu). 
 Wykonawca powinien zaprojektować i przewidzieć takie wykonywanie i prowadzenie wszelkich 
prac/robót (w tym budowlanych wraz z przyłączami, sieciami oraz pełną infrastrukturą, a także 
wykonywanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (również w pasie drogowym), w sposób 
umożliwiający realizację stadionu wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, 
które zapewni odbiory obiektu oraz uzyskanie niezbędnych licencji dla przeprowadzenia rozgrywek 
piłkarskich ekstraklasy w trakcie prowadzenia prac/robót jak również po ich zakończeniu. 
 Wykonawca robót ma obowiązek przygotowania odpowiedniego harmonogramu rzeczowo-
finansowego inwestycji. W ramach opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca winien 
przygotować własny harmonogram uwzględniający aktualne uwarunkowania realizacji niniejszej 
Inwestycji w odniesieniu do przyjętych rozwiązań projektowych, z umożliwieniem równoległego 
prowadzenia robót budowlanych oraz rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy. Harmonogram 
ten Wykonawca przestawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Uwaga! Zamawiaj ący dopuszcza mo żliwo ść braku rozgrywania meczy ligowych/pucharowych na 
miejskim stadionie w Nowym S ączu przez dru żynę Sandecji w zwi ązku z realizacj ą niniejszego 
zadania inwestycyjnego przez ci ągły okres 120  dni – (okres realizacji wymiany mura wy wraz 
wykonaniem niezb ędnej infrastruktury murawy/pola boiska). Okres ten Wykonawca jest 
zobowi ązany do ustalenia i uzgodnienia z Zamawiaj ącym na etapie realizacji i zatwierdzania 
harmonogramu rzeczowo finansowego,  min 30 dni prze d planowan ą przerw ą w rozgrywaniu 
meczy na stadionie ‘’Sandecja’’ 
 Ponadto w ramach niniejszej Inwestycji realizowane będzie przyłącze ciepłownicze, poza zakresem 
niniejszego opracowania, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi MPEC z dnia 20.07.2020r (ZNAK: 
DIN/17/07/2020) wykonywane przez MPEC w Nowym Sączu. 



 
Harmonogram realizacji niniejszej Inwestycji musi z awiera ć się w nast ępujących ramach 
czasowych: 

 Termin wykonania przedmiotu umowy, zgłoszenia gotowości odbiorowej (poprzedzone 
uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego prawomocnego/ostatecznego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu dla całego zadania inwestycyjnego jak również 
dopuszczenia stadionu do rozgrywek) ustala się do 730 dni od daty podpisania umowy. 

 
Obecnie Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją projektowo-kosztorysową dla budowy stadionu dla 
ponad 8000 widzów wraz z pozwoleniami/zgłoszeniem na budowę. Jednak ze względu na ogólną zmianę 
sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, której to zmiany nie można było przewidzieć w czasie zamawiania 
przedmiotowej dokumentacji, Zamawiający jest zmuszony do wykonania znaczącej redukcji kosztów 
realizacji inwestycji w stosunku do kosztów określonych w posiadanej dokumentacji projektowej gdyż była 
zamawiana w innych warunkach gospodarczo-ekonomicznych. Z powyższych powodów Zamawiający 
wydaje nowe wytyczne realizacji przedmiotowej inwestycji opisane w niniejszym PFU oraz pozostałych, 
związanych dokumentach przetargowych. Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja oraz uzyskane 
decyzje administracyjne mogą zostać wykorzystane przez Wykonawcę. W odniesieniu do posiadanych 
pozwoleń na budowę oraz innych decyzji i zgłoszeń Zamawiający dopuszcza procedowanie przez 
Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i decyzji zamiennych. Zamawiający dopuszcza również wygaszenie 
istniejących decyzji, zgłoszeń i realizację prac w oparciu o nowe decyzje/zgłoszenia, uzyskane przez 
Wykonawcę w ramach niniejszego zadania. 
 
W związku z wykonaniem części prac przez podmioty zewnętrzne [np. MPEC] należy przewidzieć 
konieczność udostępnienia placu budowy w trakcie prac innym podmiotom zewnętrznym. 
 
Aktualnie posiadane przez Inwestora decyzje administracyjne: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji z dnia 29-05-2019r. 
 Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy ST-II.420.5.2020.GK) o przeniesieniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot 
 Decyzja pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12-09-2019r. na lokalizację nowego przedsięwzięcia 

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią od rzeki Kamienicy, na wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych do rzeki 
Kamienica wraz z jego ubezpieczeniem, odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód opadowych 
lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej pochodzących z nawierzchni 
utwardzonej dróg dojazdowych, parkingów oraz powierzchni dachowych przebudowywanego i 
rozbudowywanego Stadionu Miejskiego przy ul. Kilińskiego w Nowym Sączu, odwodnienie 
wykopów budowlanych i odprowadzenie do wód rzeki Kamienica wód pochodzących z 
odwodnienia wykopów budowlanych. 

 Decyzja z dnia 17.12.2020 (znak sprawy KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD) przenosząca na rzecz 
spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. Z o. o. z siedzibą:  Rynek 1 33-300 Nowy 
Sącz – pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 12.09.2019r. znak 
KR.ZUZ.3.421.426.2019.BD 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 48/B/2020 z dnia 31-03-2020r na przebudowę sieci 
wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego. 

 Decyzja nr decyzji  8/P/2020 z dnia 18.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7840.3.3.2020EJ) 
dotyczącej przeniesienia decyzji Wojewody Małopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-
XI.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o pozwoleniu na budowę inwestycji związanej z Przebudową 
sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego w 
ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 
wraz z wyposażeniem infrastrukturą i zagospodarowaniem otoczenia obiektu. 

 zaświadczenie o ostateczności decyzji Wojewody Małopolskiego nr decyzji  8/P/2020 z dnia 
18.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7840.3.3.2020EJ) dotyczącej przeniesienia decyzji Wojewody 
Małopolskiego nr 48/B/2020 znak: WI-XI.7840.3.1.2020 z dnia 31.03.2020 o pozwoleniu na 
budowę inwestycji związanej z Przebudową sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza wodociągowego w ramach przebudowy i rozbudowy stadionu miejskiego w 
Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem infrastrukturą i zagospodarowaniem 
otoczenia obiektu 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowę wylotu ścieków 
deszczowych do rzeki Kamienica. 

 Inwestor jest w posiadaniu Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 190/2020 z dnia 12-05-2020r na 
przebudowę i  rozbudowę obiektu Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 47. 

 Decyzja z dnia 31.03.2021 ( znak sprawy WAU.RAB.6740.551.2019.1.AP) przenosząca decyzje 
nr.190/2020 z dnia 12-05-2020 na nowego inwestora – NIK Sp.zoo 

 Inwestor jest w posiadaniu Uzgodnienia dotyczącego zmiany stałej organizacji ruchu z dnia 22-



05-2019r. 
 Zaświadczenie z dnia 26-05-2020r. o nie wniesieniu sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia zamiaru 

wykonania robót budowlanych pn.”Przebudowa drogi krajowej  nr 28 od km136+306,2 wraz z 
budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki o nr geodezyjnym 13/5 obręb 074 w 
Nowym Sączu. 

 Decyzja nr 6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotyczącej 
przeniesienia praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł 
sprzeciwu, to jest zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 
136+306,2 wraz z budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki 13/5 obręb 074 w 
Nowym Sączu 

 Zaświadczenie znak WI-II.7840.27.25.2021.DP z dnia 27.01.2021r o ostateczności decyzji nr 
6/P/2020 z dnia 16.12.2020r (znak sprawy WI-XI.7843.3.16.2020EJ) dotyczącej przeniesienia 
praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu, to 
jest zarejestrowanego pod znakiem WI-XI.7843.3.5.2020.EJ zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych Przebudowa drogi krajowej nr 28 od km 136+041,6 do km 136+306,2 wraz z 
budową zjazdu publicznego w km 136+144,0 do działki 13/5 obręb 074 w Nowym Sączu 

 Decyzja z dnia 29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) na usunięcie drzew i krzewów i 
wykonania nasadzeń zastępczych 

 Decyzja z dnia 09.02.2021r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020) zmieniająca decyzję z dnia 
29.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.60.2020)  zezwalając wnioskodawcy na usunięcie drzew 
i krzewów w terminie do 31.12.2022r. 

 Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) na usunięcie drzew i krzewów i 
wykonania nasadzeń zastępczych 

 Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zmieniająca decyzję z dnia 
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.61.2020) zezwalając wnioskodawcy na usunięcie drzew i 
krzewów w terminie do 31.12.2022r. 

 Decyzja z dnia 06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) na usunięcie drzew i krzewów i 
wykonania nasadzeń zastępczych 

 Decyzja z dnia 22.12.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zmieniająca decyzję z dnia 
06.10.2020r. (znak sprawy WSR.6131.1.62.2020) zezwalając wnioskodawcy na usunięcie drzew i 
krzewów w terminie do 31.12.2022r. 

Wyżej wymienione decyzje oraz uzgodnienia dotyczą posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i zostaną udostępnione Wykonawcy w celu możliwości wykorzystania w 
ramach niniejszego procesu inwestycyjnego. Zaznacza się, że w wyniku przyjętych nowych wytycznych 
projektowych może zajść konieczność przeprowadzenia procesów administracyjnych ponownie 
(konieczność uzyskania nowych decyzji lub decyzji zamiennych). Przeprowadzenie wszystkich 
niezbędnych do realizacji zadania procesów administracyjnych oraz uzyskanie związanych z nimi 
koniecznych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, etc. jest obowiązkiem Wykonawcy w 
ramach ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotowego postępowania. 
 
Przed przyst ąpieniem do realizacji prac, w terminie okre ślonym w umowie, Wykonawca 
przedstawi Inwestorowi do akceptacji szczegółowy ha rmonogram rzeczowo-finansowy w którym 
to Wykonawca okre śli poszczególne terminy realizacji z zachowaniem gł ównych, wy żej 
wskazanych terminów przez Inwestora. 
 
Warunkiem rozpoczęcia przystąpienia do wykonania prac/robót budowlano-montażowych danego 
elementu określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym jest odpowiednio posiadanie/ przez 
Wykonawcę a także przedstawienie i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru (danej branży) 
następujących dokumentów: 

1. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Budowlanej 
2. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru wszelkich pozwoleń/decyzji/dopuszczeń/ 

zezwoleń/uzgodnień itp.  w szczególności prawomocnych i ostatecznych decyzji pozwolenia 
Wodnoprawnego, Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia/zgłoszenia na 
budowę/rozbiórkę itp. 

3. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Dokumentacji Wykonawczej/Warsztatowej 
4. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru zgłoszenia/zawiadomienia stosownych organów 

administracyjnych i innych instytucji (jeżeli wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami 
o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia robót 

5. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru kosztorysu 
ofertowego (wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej) 

6. Przedłożenia Inspektorowi Nadzoru Harmonogramu Rzeczowo Finasowego (HRF) z 
oznaczeniem elementu/ów  planowanych/zgłaszanych przez Wykonawcę do realizacji 

7. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Planu 
Zapewnienia Jakości 



8. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru materiałów 
mających zostać użytych „do wbudowania” w ramach przedmiotowego elementu 
harmonogramu rzeczowo finansowego 

9. Przedłożenia wraz z uzyskaniem akceptacji/zatwierdzenia Inspektora Nadzoru aktualizacji 
lub wykonania nowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - jeżeli 
zaistnieje taka konieczność 

 
Uwaga: 

 w ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać doposażenie istniejącego 
oświetlenia płyty boiska do natężenia 1600 Ev(lx) oraz przewidzieć możliwość późniejszej 
rozbudowy oświetlenia  do natężenia 2000 Ev(lx) – przewiduje si ę pozostawienie istniej ących 
masztów o świetleniowych oraz kompleksow ą przebudow ę układów zasilania wraz z 
rozbiórk ą istniej ącej i budow ą nowej stacji transformatorowej  

 w związku z lokalizacją inwestycji w pobliżu rzeki należy przewidzieć konieczność podniesienia 
rzędnej terenu na obszarze całej inwestycji o ok. 1m (wymogi wynikające z uzgodnień z Wodami 
Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego) 

 podniesienie rzędnej terenu wraz z pozostawieniem istniejących masztów oświetleniowych 
będzie generować konieczność obudowy posadowienia masztów odpowiednio wysokimi murami 
oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznością zaprojektowania i wykonania systemu 
odprowadzenia wód opadowych z powstałych niecek 

I.2.2. Zakres 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie prace przedprojektowe, opracowanie 
dokumentacji projektowych, przeprowadzenie procedur administracyjnych wraz z uzyskaniem 
niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o 
opracowany materiał dokumentacyjny. 
 
Zakres ogólnie: 

 Wykonanie wielobranżowej koncepcji i uzgodnienie jej z Zamawiającym, PZPN oraz Policja 
 Opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowych, przedmiarów robót, kosztorysów (metodą 

kalkulacji szczegółowej) oraz STWIOR 
 Uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień decyzji, zgłoszeń itp. umożliwiających 

rozpoczęcie i realizację i zakończenie prac ( nasadzenia drzew i krzewów) 
 Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych (przy uwzględnieniu rozgrywania meczy na 

stadionie przy ul. Kilińskiego przez I drużynę MKS Sandecja) 
 Wykonanie i dokonanie odbiorów, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych 

pozwoleń (w tym dopuszczających do użytkowania i rozgrywek) 
 Udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja 

obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady i udzielonej 
gwarancji. 

 Dokonanie rozliczenia budowy/realizowanych prac wraz z przygotowaniem i sporządzeniem 
stosownych dokumentów księgowych dokumentacji inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych 

 
Uszczegółowienie zakresu: 

 opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego w tym sprawdzenie i uszczegółowienie 
inwentaryzacji istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb rozbiórek i wyburzeń; 

 opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zieleni . uzyskanie wszelkich niezbędnych do 
zaprojektowania robót budowlanych dokumentów,  informacji oraz innych niezbędnych do 
projektowania i wykonywania robót materiałów, decyzji, opinii, ekspertyz, dokumentacji, 
warunków, etc.; 

 uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych dla przyłączy, zjazdów 
publicznych, przebudów sieci, etc. oraz uzgodnienie projektów technicznych określonych w 
wydanych warunkach technicznych jeżeli zajdzie taka konieczność; 

 opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych opatrzonej odpowiednią klauzulą; 
 przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wraz z jej uzgodnieniem jeżeli zajdzie 

taka konieczność; 
 opracowanie projektu koncepcyjnego w formie założeń projektowych uwzględniających opis 

materiałów oraz technologii przyjętych dla realizowanej inwestycji zawierającego część 
rysunkową oraz opisową w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwiązań 
architektoniczno-budowlanych; 

 uzgodnienie projektu koncepcyjnego w zakresie projektowanych rozwiązań z PZPN oraz 
Policją  dla rozgrywek Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii 
świadczącej o spełnieniu ww. wymagań. 

 opracowanie kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego, zgodnego z obowiązującymi 
przepisami w tym projektu rozbiórek; 



 uzgodnienie projektu etapowania  w zakresie projektowanych rozwiązań z PZPN; 
 uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie projektowanych rozwiązań z PZPN dla rozgrywek 

Ekstraklasy i UEFA kategoria 3 oraz uzyskanie pozytywnej opinii świadczącej o spełnieniu ww. 
wymagań. 

 uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń, w szczególności 
(co nie stanowi listy zamkniętej, a jedynie wstępne wskazanie): 
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji lub zmiana decyzji 

istniejącej 
 pozwolenia wodno-prawnego 
 pozwolenia na rozbiórkę istniejących obiektów lub zaświadczenia o braku sprzeciwu 

wobec złożonego zgłoszenia robót rozbiórkowych 
 pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia realizacji inwestycji (w przypadku zgłoszenia 

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych) 
 uzyskanie niezbędnych uzgodnień z Inwestorem; 
 uzyskanie niezbędnych uzgodnień projektów z PZPN, Policją oraz Strażą Pożarną 

 opracowanie kompletnego projektu wykonawczego, technicznego dla całości zamierzenia z 
uwzględnieniem  obiektów przeznaczonych do zachowania i funkcjonowania w trakcie 
trwania robót budowlanych oraz obiektów tymczasowych umożliwiających prowadzenie 
rozgrywek w trakcie prowadzenia robót budowlanych; z uzyskaniem wszelkich 
decyzji/uzgodnień itp. wymaganych do prowadzenia rozgrywek    

 uzyskanie warunków technicznych oraz opracowanie projektu wykonawczego przebudowy sieci 
elektroenergetycznej własności TAURON Dystrybucja oraz uzgodnienie ww. dokumentacji z 
TAURON Dystrybucja. 

 opracowanie projektu wnętrz uwzględniającego kompletne wyposażenie obiektu; 
 opracowanie projektu informacji wizualnej wewnętrznej i zewnętrznej; 
 opracowania projektu czasowej i stałej organizacji ruchu; 
 opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z 

aktualnym rozporządzeniem; 
 wykonanie opracowań przedmiarowych oraz kosztorysowych dla inwestycji; 
 wykonanie wszystkich niezbędnych robót rozbiórkowych i demontażowych wraz z utylizacją 

odpadów oraz przewiezieniem i zmagazynowaniem materiałów i urządzeń wskazanych 
przez Zamawiającego; 

 realizację kompletnych robót budowlano-montażowych w ramach budowy Stadionu wraz z 
wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną według wyżej 
wymienionych dokumentacji projektowych oraz opracowań zaakceptowanych przez 
Zamawiającego; 

 obsługa geodezyjna placu budowy; 
 pełnienie nadzoru autorskiego; 
 opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierającej min.: 

projekt powykonawczy 
 instrukcję użytkowania 
 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 
 wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury oraz innego wyposażenia 
 harmonogram obsługi serwisowej 
 instrukcję pielęgnacji murawy z wyszczególnieniem comiesięcznych zabiegów 
 dokumentacja inwestycji wg. klasyfikacji środków trwałych 

 uruchomienie obiektu obejmującego przygotowanie do eksploatacji oraz rozruch inwestycji; 
 sporządzenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz innych pozwoleń wymaganych 
przepisami prawa niezbędnych dla wykonania inwestycji i oddania jej do użytkowania; 

 uzyskanie licencji PZPN w imieniu Klubu Sandecja na prowadzenie rozgrywek – uwaga: ze 
względu na konieczność użytkowania obiektu przez Klub Sandecja w trakcie trwania prac 
budowlanych dotyczy to również uzyskania licencji na czas prowadzenia robót; 

 udzielenie bezwarunkowej gwarancji i rękojmi za wady na całość zamówienia oraz realizacja 
obowiązków wynikających z tego tytułu (odpowiedzialności tytułu  rękojmi za wady i udzielonej 
gwarancji. 

 przeglądy gwarancyjne w zakresie wszystkich zamontowanych w trakcie realizacji zadania 
urządzeń, dostarczonych materiałów, wyposażenia i zrealizowanych prac w trakcie trwania 
udzielonej przez Wykonawcę gwarancji  i rękojmi 

 utrzymanie murawy wraz z niezbędną infrastrukturą od wykonania do roku od dokonania 
końcowego odbioru całego obiektu. 

I.2.3. Wymogi dotycz ące opracowania i wykonania przedmiotu 



zamówienia. 
 Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wybudowanie stadionu dla ok 4900 widzów w 
tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i 
południowej) oraz min 360  miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiającego 
prowadzenie rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy, wg systemu licencyjnego PZPN oraz 
UEFA. Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN dla rozgrywek na 
poziomie Ekstraklasy oraz UEFA kategorii 3. Projektowany stadion powinien uwzględniać wysokie walory 
architektoniczne w odniesieniu  jakości architektury do kosztów realizacji budowy oraz kosztów 
eksploatacji. 
Należy uwzględnić możliwość realizowania na projektowanym stadionie  wydarzeń sportowych oraz 
artystyczno-kulturalnych w postaci koncertów, widowisk, etc. W ramach realizacji zadania należy 
uwzględnić program funkcjonalny projektowanego obiektu zapewniający funkcjonowanie klubu 
piłkarskiego zgodnie z wytycznymi organizacji piłkarskich oraz wymogami przepisów Prawa Budowlanego. 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich przepisów Prawa i Norm 
obowiązujących w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, także nie wymienionych w Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym oraz wytycznych federacji piłkarskich o ile nie stoją w sprzeczności z 
przepisami polskiego prawa i odnoszą się do przedmiotu zamówienia. Ponadto inwestycję należy 
realizować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy 
zapisami przepisów a wytycznymi federacji sportowych, którego jedynym rozwiązaniem będzie uzyskanie 
odstępstwa od obowiązujących przepisów budowlanych, Wykonawca uzyska je we własnym zakresie po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 
 Każdy z etapów prac projektowych (koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy) wymaga 
bieżących uzgodnień z Zamawiającym. Na tej podstawie oraz zgodnie z wymaganiami niniejszego 
opracowania, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania  w wymaganej ilości 
egzemplarzy wydrukowanych oraz w formie elektronicznej edytowalnej jak i nieedytowalnej, każdego z 
etapów projektowych Zamawiającemu. Każdy z etapów projektowych wymaga pisemnego zatwierdzenia 
ze strony Zamawiającego przed rozpoczęciem kolejnego. 
 W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować oraz wybudować Stadion sportowy, wszystkie 
elementy zagospodarowania terenu oraz infrastruktury wokół stadionu ze szczególnym uwzględnieniem 
ciągów komunikacyjnych, ewentualnych przyłączy oraz instalacji zewnętrznych, kolizji oraz przebudów 
sieci. 
 Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń uciążliwości dla 
działek sąsiednich w świetle obowiązujących przepisów. 
 W ramach niniejszej Inwestycji należy przewidzieć jej etapowanie wraz z umożliwieniem 
jednoczesnego prowadzenia robót budowlanych i rozgrywek ligowych na poziomie Ekstraklasy lub I ligi   
odpowiednio do poziomu rozgrywek w jakim będzie uczestniczyć pierwsza drużyna MKS Sandecja oraz 
rozgrywek pucharowych. Etapowanie ma na celu zminimalizowanie czasu przez jaki Klub Sandecja 
zmuszony będzie do prowadzenia rozgrywek na obcym wynajętym obiekcie. Zakłada się, że Klub 
Sandecja zwolni stadion na czas wykonywania prac związanych z przebudową murawy wraz z niezbędną 
infrastrukturą na czas ciągły 120 dni  W razie wydłużenia tego czasu do  obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie zapewnienie Klubowi możliwości gry na innym stadionie  wraz z pokryciem wszelkich 
kosztów oraz uzyskaniem w imieniu Klubu odpowiednich licencji, uzgodnień i odbiorów w porozumieniu i 
za pisemną zgodą Inwestora. 
 
Uwaga: Przed przyst ąpieniem do prac Wykonawca ma obowi ązek przedstawienia i uzgodnienia z 
Inwestorem harmonogramu robót uwzgl ędniaj ącego etapowanie Inwestycji ,  min 30 dni przed 
planowan ą przerw ą w rozgrywaniu meczy na stadionie ‘’Sandecja’’  
  

I.2.4. Wymogi dotycz ące nadzoru autorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnienia przez Projektantów nadzoru autorskiego 
nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie dokumentacji projektowej. Ponadto  
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału Projektantów w komisjach, naradach 
technicznych, odbiorach robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego z częstotliwością 
dostosowaną do realnych potrzeb i problemów zgłaszanych przez Zamawiającego. 
Szczegółowy zakres i sposób sprawowania nadzoru autorskiego jest określony w umowie. 

I.2.5. Dokumentacja przedprojektowa 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szeregu prac przedprojektowych i przygotowawczych 
takich jak: 

 Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu prac projektowych oraz 
harmonogramu robót budowlanych. Harmonogram rzeczowo finansowy powinien 
przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań Inwestycji, stanowić szczegółowy plan 
terminowy, rzeczowy i finansowy realizacji Inwestycji, uwzględniający finansowanie w 
podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy, w odniesieniu do zaawansowania 



wykonywanych czynności ze szczególnym uwzględnieniem terminów prowadzenia meczy 
piłki nożnej zespołu Sandecji w ramach Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy lub I ligi. Wykonawca 
ma obowiązek przedstawienia i uzgodnienia z Inwestorem oraz Klubem Sandecja harmonogramu 
robót. 

 Uzyskanie aktualizacji warunków technicznych budowy, przebudowy, itp. sieci/instalacji lub/i 
przyłączenia do sieci w przypadku ich wygaśnięcia lub uzyskania nowych jeżeli wyniknie 
taka konieczność, np. w przypadku zmiany parametrów/zapotrzebowania w media 

 Opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych w zakresie 
niezbędnym do zaprojektowania, uzgodnienia i wybudowania obiektu wraz z 
zagospodarowaniem terenu, przyłączami oraz ewentualną przebudową sieci, o ile warunki 
techniczne będą tego wymagać, 

 Wykonanie i uzgodnienie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej 
 Uzyskanie warunków obsługi komunikacyjnej w przypadku przebudowy lub budowy nowych 

zjazdów i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg 
 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i wytycznych do projektowania 

od wymaganych przepisami instytucji i rzeczoznawców, w tym między innymi.: właściwego 
zarządcy drogi, rzeczoznawców pod względem bhp, ppoż., przepisów sanitarno - 
epidemiologicznych, a także uzgodnienia odnośnie przepisów PZPN, wytycznych Policji oraz 
Państwowej Straży Pożarnej 

 Wykonanie dokumentacji zieleni z uwzględnieniem nasadzeni zastępczych wynikających z 
decyzji zgodnie z załącznikiem nr Z-24 

 Pozyskania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich informacji, danych, 
warunków/uzgodnień i dokumentów itd. niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy 

I.2.6. Wymogi dotycz ące zakresu i formy dokumentacji projektowej. 
Dokumentacja projektowa powinna spełniać następujące warunki: 

 powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny 
zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 dokumentacja w swojej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności 
technologię robót, materiały i urządzenia, a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych 
rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń i wyposażenia w sposób nie 
utrudniający uczciwej konkurencji 

 dokumentacja musi być sporządzona przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do 
projektowania w odpowiednich specjalnościach 

 opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy 
przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie 
niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z 
przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań 
projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy obiektu. 

 Dokumentację należy wykonać w: 
 formie papierowej 
 formie elektronicznej: 

 w wersji edytowalnej, formatach np.: .dwg, .doc, .ath 
 w wersji nieedytowalnej, w formatach np.: .pdf 

Dokumentacja w formie papierowej oraz elektroniczne j musi by ć zgodna oraz to żsama. 
 Dokumentacja winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności do celu, któremu ma 

służyć. 
 
W ramach niniejszego zadania oprócz prac projektowych należy uwzględnić: 

 Wszelkie czynności administracyjno-prawne konieczne dla realizacji niniejszego zadania. 
 Realizację zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 
 Wszelkie inne związane z realizacją niniejszego zamówienia roboty budowlane oraz pokrewne. 

 
Dokumentacj ę projektow ą należy opracowa ć zgodnie z aktualnie obowi ązującymi przepisami 
na dzień składania wniosku o pozwolenie na budow ę. Wykonawca nie mo że mieć 
dodatkowych roszcze ń z tytułu ewentualnej zmiany przepisów prawa budowl anego oraz 
związanych przepisów techniczno-budowlanych, która mo że nastąpić po zawarciu umowy na 
realizacj ę przedmiotowego zadania. 

I.2.6.1. Inwentaryzacja stanu istniej ącego. 
Wykonawca winien opracować pełną inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie 
zagospodarowania terenu, infrastruktury technicznej oraz obiektów istniejących w tym 



sprawdzić i uszczegółowić inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych dla potrzeb 
planowanych rozbiórek i wyburzeń. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej inwentaryzacji istniejącej zieleni 
Forma wydania: 

 2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze 
przeznaczone do stosownych uzgodnień w ilości wymaganej przed odrębne 
przepisy i wymogi podmiotów uzgadniających 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie 
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym 
trwały zapis danych 

I.2.6.2. Projekt koncepcyjny 
Projekt koncepcyjny w formie założeń projektowych uwzględniających opis materiałów oraz 
technologii przyjętych dla realizowanej inwestycji zawierający część rysunkową oraz opisową 
w zakresie zagospodarowania terenu oraz rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Projekt 
koncepcyjny musi uzyskać uzgodnienie PZPN, pozytywną opinię Policji, Straży Pożarnej oraz 
wstępne uzgodnienie z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
Projekt koncepcyjny winien zawierać: 

 Opis techniczny powinien określać: 
 Opis przedmiotu inwestycji obejmujący podział na etapowanie oraz kolejność 

realizacji obiektów przewidzianych w ramach realizacji niniejszego zadania. 
 Opis (wraz z określeniem graficznym) robót które Wykonawca będzie realizował na 

podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej (stadionu 
na 8200 miejsc) na przebudowę i rozbudowę Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu 
przy ul. Kilińskiego 47  w Nowym Sączu wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i 
zagospodarowaniem otoczenia obiektu  z wykazem stosownych pozwoleń i decyzji 
itp. 

 Opis projektowanego zagospodarowania terenu, w tym urządzenia budowlane 
związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający 
parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i 
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu. 

 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących 
obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, 
powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części 
terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

 Opis przeznaczenia, funkcji oraz program użytkowy projektowanych obiektów. 
 Zestawienie powierzchni projektowanych obiektów. 
 Opis przyjętych układów konstrukcyjnych obiektów budowlanych oraz zastosowane 

schematy konstrukcyjne.   
 Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych podstawowych elementów 

konstrukcji obiektu. 
 Opis rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych wewnętrznych i zewnętrznych 

przegród budowlanych. 
 Opis sposobu zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. 
 Opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia w tym urządzenia 

sportowe i towarzyszące, higieniczno-sanitarne, meblowe. 
 Opis rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, 
ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, 
chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych i innych a także sposób powiązania instalacji obiektu 
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia 
przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. 

 Analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, 
środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów 



alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się 
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł 
odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w 
szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł 
odnawialnych. 

 Wstępne warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 Część rysunkowa powinna określać: 

 Zagospodarowanie terenu inwestycji określające granice terenu, usytuowanie, 
obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń 
budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby 
kondygnacji, charakterystycznych rzędnych, wymiarów i wzajemnych odległości 
obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w 
nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, układ dróg wewnętrznych, 
dojazdów, parkingów, placów i chodników, charakterystyczne rzędne i wymiary, a 
także oznaczenie przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z 
obiektów budowlanych z drogą pożarową, ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem 
istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ 
projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, urządzenia przeciwpożarowego 
zaopatrzenia wodnego, elementy małej architektury oraz ogrodzenia, układ sieci i 
instalacji uzbrojenia terenu – skala rysunków 1:1000, uszczegółowienie 1:500 

 Przekroje terenowe – skala 1:500 lub 1:250 
 Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów budowlanych – skala 

1:200 
 Przekroje przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego 

– skala 1:200 
 Elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu 

budowlanego – skala 1:200 
 Wizualizacje obiektu przedstawiające ujęcie z lotu ptaka min. 2 

charakterystycznych przeciwległych narożników założenia projektowego, ponadto 
2 ujęcia z poziomu przechodnia od strony rzeki Kamienicy oraz ul. Kilińskiego, 
ponadto 2 ujęcia ze środka boiska w kierunku trybuny północnej oraz południowej. 

 Forma wydania: 
 2 egzemplarze papierowe przeznaczone dla Inwestora + dodatkowe egzemplarze 

przeznaczone do stosownych uzgodnień w ilości wymaganej przed odrębne 
przepisy i wymogi podmiotów uzgadniających 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie 
CD/DVD/BlueRay lub na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym 
trwały zapis danych 

 
Na etapie przygotowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej koniecznej do 
uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych dla przedmiotowego Zamierzenia 
Inwestycyjnego, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza możliwość zmiany koncepcji 
programowo-przestrzennej w zakresie koniecznym dla dostosowania przyjętych w Koncepcji 
rozwiązań z uzyskanymi przez Wykonawcę opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i 
zezwoleniami warunkującymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych  pozwoleń/zgłoszeń na 
budowę lub innych decyzji. 
 

I.2.6.3. Projekt budowlany. 
Dokumentacja opracowana zgodnie z aktualnymi na dzień opracowania przepisami, w tym z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 
r. poz. 462) lub rozporządzeniem zastępującym to rozporządzenie oraz ustawą z dnia 7 lipca 
1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z poźn. zmianami i ustawą z dnia 13 luty 2020r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2020 poz. 471]. 
Zawartość projektu budowlanego: 

a) Projekt rozbiórek 
 ekspertyzy/opinie w temacie wpływu rozbiórek na nieruchomości sąsiadujące (o ile 

będą wymagane przez organ wydający pozwolenie na rozbiórkę) 
 część opisowa 
 część rysunkowa   

 PZT z opisem rozbieranych obiektów 



 rysunki szczegółowe określające technologię rozbiórek o ile będą konieczne lub 
wymagane 

a) część formalno-prawna: 
 opinia geotechniczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska (w zależności od 

wymogów) 
 aktualna mapa do celów projektowych zawierająca kompletną inwentaryzację 

infrastruktury podziemnej, naziemnej (wszystkie obiekty budowlane) oraz niezbędne 
pomiary wysokościowe a także zieleń istniejącą 

 inwentaryzacja zieleni 
 niezbędne załączniki, postanowienia, decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane w celu 

uzyskania ostatecznej, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, a także wszystkie 
inne dokumentacje i opracowania niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji 
całego zamierzenia mimo tego, że nie będzie wymagane pozwoleniem, do czego 
Wykonawca jest zobligowany przez obowiązujące przepisy, normy, wymogi oraz 
wytyczne Zamawiającego. 

a) Projekt zagospodarowania terenu: 
 część opisowa 
 część rysunkowa – skala zasadnicza 1:500, wraz z planszą koordynacyjną uzbrojenia 

terenu, stanowiącą zbiorczy rysunek wynikający z projektów branżowych ujętych w 
odrębnych rozdziałach projektowych: 
 projekt instalacji/sieci wodociągowej 
 projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz z ewentualnymi 

zbiornikami przeciwpożarowymi (o ile będą wymagane w przypadku braku 
parametrów sieci wodociągowej) 

 projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem na wody 

opadowe dla celów nawadniania boiska. 
 projekt oświetlenia terenu, zasilania obiektów i urządzeń w terenie, w tym agregat 

prądotwórczy 
 projekt kanalizacji instalacji telekomunikacyjnych ( teletechnicznych , 

niskoprądowych) 
 projekt dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów (w tym przekroje terenu 

uwzględniające zmiany ukształtowania) 
 projekt zieleni i małej architektury, uwzględniający nasadzenia zastępcze 
 projekt instalacji/sieci cieplnej z wyłączeniem zakresu opracowywanego przez 

MPEC 
 projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana) 
 analiza nasłonecznienia i przewietrzania murawy boiska głównego. 

a) Projekt architektoniczno – budowlany, zawierający: 
 część opisowa w tym warunki Ochrony Przeciwpożarowej z symulacjami ewakuacji (plan 

ewakuacji) oraz scenariusze pożarowe. 
 część rysunkowa – skala zasadnicza min. 1:100, dopuszcza się skalę 1:200 (pod 

warunkiem zachowania odpowiedniej czytelności, w zakresie obejmującym: 
 Architektura – opis, rzuty, przekroje, elewacje 
 Konstrukcje żelbetowe (o ile będą występować), w tym posadowienia, wzmacniania 

gruntu (o ile wymagane) – opis, rzuty, przekroje 
 Konstrukcje stalowe/aluminiowe (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje 
 Konstrukcje drewniane (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje 
 Konstrukcje inne (o ile będą występować) – opis, rzuty, przekroje 
 Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty 
 Instalacje ogrzewcze, w tym kotłownia/węzeł – opis, rzuty, schematy (z wyłączeniem 

zakreu opracowywanego przez MPEC 
 Instalacje wentylacji i klimatyzacji – opis, rzuty, schematy 
 Instalacje chłodnicze i wody lodowej – opis, rzuty, schematy 
 Instalacje elektryczne, w tym oświetlenie boiska głównego, stacje transformatorowe – 

opis, rzuty, schematy 
 Instalacje teletechniczne i niskoprądowe, w tym monitoringu CCTV, SWNiKD 

(sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu), nagłaśniające i DSO (o ile 
wymagane), teleinformatyczne, kontroli wejść i sprzedaży biletów, BMS, SSP(o ile 
wymagane) oraz ujęcie, co najmniej, w części opisowej pozostałych instalacji 
niskoprądowych – opis, rzuty, schematy 

 technologia gastronomii oraz sportowa – opis, rzuty 
 niezbędne załączniki i uzgodnienia - w tym: informacja do planu BIOZ, projektowana 

charakterystyka energetyczna, dokumentacja geologiczno – inżynierska, operat 
akustyczny, opracowany w oparciu o symulacje akustyczne (jeśli jest wymagany), 
operat wodno-prawny (jeśli będzie wymagany), warunki ochrony pożarowej lub operat 



ochrony przeciwpożarowej 
 projekty obiektów istniejących do zachowania, przebudowy lub rozbiórki powinny 

oprócz w/w elementów (o ile dotyczą danego obiektu) zawierać inwentaryzację  lub 
aktualizację inwentaryzacji (o ile załączona do PFU ich nie obejmuje), ocenę stanu 
technicznego, obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu 

 Forma wydania projektu budowlanego: 
 2 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe 

egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień w ilości 
wymaganej przez  odrębne przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i 
uzgodnienia. 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

I.2.6.4. Projekt wykonawczy. 
Projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, powinien być opracowany dla 
całości zamierzenia, z uwzględnieniem obiektów do zachowania i funkcjonowania w trakcie 
prowadzenia 
budowy, rozwiązań tymczasowych (w czasie trwania budowy) doprowadzenia i odprowadzenia 
mediów oraz usunięcia wszystkich kolizji, spełniając aktualne wymogi Zamawiającego oraz kryteria 
PZPN i UEFA, odpowiadając wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późn. zm.), wykonany zgodnie z 
zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy winien zawierać: 

 Opis techniczny w skład którego wchodzi: 
 Charakterystyka projektowanego obiektu. 
 Obliczenia statyczne przyjętych rozwiązań. 
 Opis wszystkich przyjętych rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i 

instalacyjnych; 
 Opis wszystkich zaprojektowanych urządzeń budowlanych i instalacyjnych; 
 Opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w 

wodę; 
 Obliczenia ilości niezbędnych do zaopatrzenia obiektu w media. 
 Obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu wraz z 

ich charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych. 
 Opis instalacji przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego zadania . 
 Dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji. 
 Opis oświetlenia, zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego. 
 Bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu. 
 Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
 Operat akustyczny. 

 Część rysunkowa powinna określać: 
 Projekt zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich projektowanych 

elementów takich jak. drogi, chodniki, parkingi, mała architektura, ogrodzenia, 
zieleń niska i wysoka oraz całe projektowane i istniejące uzbrojenie terenu, 
uwzględniający nasadzenia zastępcze. 

 Rzuty wszystkich kondygnacji projektowanych obiektów. 
 Przekroje charakterystyczne projektowanych obiektów. 
 Elewacje projektowanych obiektów. 
 Projekt konstrukcji uwzględniający szalunki, detale połączeń, zestawienia zbrojenia, 

elementów stalowych. 
 Projekt instalacji oraz sieci wodociągowej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, 

zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Projekt instalacji oraz sieci wodociągowej przeciwpożarowej w tym rzuty, rozwinięcia, 

przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji sanitarnej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, 

zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Projekt instalacji oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami 

na wody do podlewania terenów w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia 
kształtek oraz urządzeń. 

 Projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym agregat 
prądotwórczy, UPS, i innych w tym rzuty, schematy, rozwinięcia, przekroje, 
zestawienia urządzeń. 



 Projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, w tym również tras 
kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych w tym rzuty, schematy, rozwinięcia, 
przekroje, zestawienia urządzeń. 

 Projekt instalacji silnoprądowych uwzględniający linie kablowe, rozdzielnice SN i NN, 
oświetlenie terenu, oświetlenie dróg, iluminację obiektu, instalacje siły, instalacje 
oświetlenia wewnętrznego, instalacje gniazd, zasilania awaryjnego, oświetlenia 
ewakuacyjnego, instalacje odgromowe, system gwarantowanego zasilania w tym rzuty, 
rozwinięcia, przekroje, zestawienia elementów oraz urządzeń. 

 Projekt rozbudowy instalacji oświetleniowej płyty boiska do poziomu natężenia 1600 i  
2000 Ev(lx). 

 Projekt instalacji telekomunikacyjnych (niskoprądowych )uwzględniający między innymi 
okablowanie strukturalne, instalacje sieci wi-fi, instalacje elektryczne niskonapięciowe, 
system gwarantowanego zasilania, system monitoringu, system alarmowy SSWiN, 
system sygnalizacji pożarowej budynku, system kontroli dostępu, dźwiękowy system 
ostrzegawczy, centralny system zarządzania budynkiem, serwerownię, nagłośnienie w 
tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, zestawienia elementów oraz urządzeń i symulacji 
akustycznych   

 Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej). 
 Projekt instalacji oraz sieci ciepłowniczej w tym rzuty, rozwinięcia, przekroje, 

zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Projekt instalacji oraz sieci gazowej (o ile będzie przewidziana) w tym rzuty, 

rozwinięcia, przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w tym rzuty, rozwinięcia, 

przekroje, zestawienia kształtek oraz urządzeń. 
 Profile przyłączy. 
 Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń. 
 Projekt technologii i wyposażenia sportowego. 
 Projekt technologii gastronomii. 
 Projekt rozmieszczenia gaśnic, piktogramów, tablic informacyjnych, kierunkowych 

oraz innych elementów w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektu. Ponadto 
schematy graficzne rozmieszczenia wymaganego sprzętu p. poż, oznakowania dróg 
ewakuacyjnych oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. 

 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, 
ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 

 Opracowanie warunków przeciwpożarowych z symulacjami ewakuacji oraz 
scenariuszem pożarowym 

 Forma wydania projektu wykonawczego: 
 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe 

egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień w ilości 
wymaganej przez  odrębne przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i 
uzgodnienia. 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

Szczegółowe wytyczne zawartości projektu wykonawczego: 
 Projekt zagospodarowania terenu winien obejmować następujące opracowania: 

 projekt instalacji/sieci wodociągowej 
 projekt instalacji/sieci wodociągowej przeciwpożarowej wraz ze zbiornikami 

przeciwpożarowymi (o ile będą wymagane) 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji sanitarnej 
 projekt instalacji/sieci kanalizacji deszczowej wraz z wymaganymi zbiornikami 

retencyjnymi na wody opadowe oraz do podlewania terenów 
 projekt oświetlenia terenu i zasilania obiektów i urządzeń w terenie w tym agregat 

prądotwórczy 
 projekt kanalizacji teletechnicznej i instalacji niskoprądowych, w tym również tras 

kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych 
 projekt dojść, dojazdów, zjazdów, dróg, parkingów, w tym przekroje terenu 

uwzględniające zmiany ukształtowania 
 projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) 
 projekt instalacji/sieci cieplnej (bez zakresu realizowanego przez MPEC 
 projekt instalacji/sieci gazowej (o ile będzie przewidziana) 
 projekt zieleni i małej architektury uwzględniający nasadzenia zastępcze 
 projekt ogrodzenia 

 Przyłącza i zewnętrzne instalacje/sieci winny zawierać opis techniczny uwzględniający: 



 charakterystykę projektowanego obiektu, 
 opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu i zasilania w 

wodę, 
 obliczenia ilości wody niezbędnej do zaopatrzenia obiektu w wodę, 
 obliczenia ilości ścieków sanitarnych, deszczowych odprowadzanych z obiektu 

wraz z ich charakterystyką, oraz określeniem odbiornika ścieków deszczowych 
 opis instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, ustalając odpowiednią 

technologię i materiały do jej wykonania, 
 dobór urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, w tym 
 separatorów substancji ropopochodnych, pompowni (o ile wymagane) i innych 
 dokładny opis zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym rezerwowego 
 dokładny opis oświetlenia  zewnętrznego 
 dokładny opis oświetlenia zasilania obiektów w energię elektryczną, w tym 

rezerwowego 
 dokładny opis instalacji niskoprądowych 
 bilans ziemi uwzględniający zmiany ukształtowania terenu 

 Projekt w części graficznej powinien zawierać, co najmniej: 
 Plan sytuacyjny z usytuowaniem przyłączy i instalacji/sieci zewnętrznych, w tym 

istniejącego drenażu i nawadniania murawy, oraz lokalizacją zbiorników i urządzeń. 
 Profile przyłączy wody i kanalizacji, 
 Profile instalacji/sieci zewnętrznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 Schematy studni kanalizacyjnych 
 Schematy włączenia do sieci miejskich i usytuowanie punktów pomiarowych 
 Schematy zabudowy zaprojektowanych urządzeń 
 Przekroje dróg, parkingów, (w tym przekroje terenu uwzględniające zmiany jego 
 ukształtowania) 
 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących je cech, 

ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 
 Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany winien obejmować następujące 

opracowania: 
 Architektura: 

 część opisowa 
 część rysunkowa – skala zasadnicza 1:100, 

 rzuty wszystkich kondygnacji oraz rzut dachu- skala 1:100 
 przekroje- skala 1:100/1:50 
 elewacje - skala 1:100 
 rozwinięcia ścian pomieszczeń reprezentacyjnych 
 zestawienia, detale (w tym projekty wszystkich balustrad, barier na 

trybunach, wydzieleń między sektorowych i poręczy) 
 rzuty posadzek i sufitów - skala 1:100 

 Konstrukcje żelbetowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.: 
 szalunki, zbrojenie, detale połączeń, zestawienie zbrojenia; 
 obliczenia statyczne, zawierające w szczególności: 

 szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród, 
określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 
przewidywanego sposobu użytkowania, 

 wartości obciążeń podwieszonych do stropów, 
 wartości obciążeń liniowych od ścianek działowych i/lub powierzchniowych 

obciążeń zastępczych, 
 wartości obciążenia śniegiem, 
 wartości obciążenia wiatrem, 
 wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury 
 wartości obciążenia pojazdami, 
 wartości obciążenia uderzeniem pojazdu, 

 Konstrukcje stalowe, w części opisowej i rysunkowej, uwzględniającej m.in.: 
 detale połączeń, zestawienia elementów, stali, szczegółowe oznaczenia 

gatunków stali dla każdego elementu, które powinno zawierać dwa symbole 
główne i co najmniej jeden symbol dodatkowy identyfikujące minimalną granicę 
plastyczności, odmianę plastyczności, stan uspokojenia oraz oznaczenia 
wskazujące na skład chemiczny konieczne do określenia technologii spawania; 

 zestawienie obciążeń zawierające w szczególności 
 szczegółowe tabelaryczne zestawienie obciążeń dla wszystkich przegród 

określając wartości obciążeń stałych i zmiennych wynikających z 
przewidywanego sposobu użytkowania, 

 wartości obciążeń podwieszonych do elementów konstrukcyjnych, 
 wartości powierzchniowych obciążeń zastępczych, 



 wartości obciążenia śniegiem, 
 wartości obciążenia wiatrem, 
 wartości obciążenia wynikającego ze zmiany temperatury 

 Instalacje wodne i kanalizacyjne – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia 
kształtek, urządzeń, w tym w szczególności: 
 Opis techniczny projektowanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła wody i 

nominalnymi parametrami pracy instalacji - w zakresie instalacji 
kanalizacyjnych charakterystykę projektowanego obiektu uwzględniając: 
 ogólny opis istniejących warunków dla odprowadzenia ścieków z obiektu, 
 obliczenia ilości ścieków odprowadzanych z obiektu wraz z ich 

charakterystyką, 
 opis instalacji kanalizacyjnej, ustalając odpowiednią technologię i materiały 

do jej wykonania, 
 sposób zabezpieczenia przed hałasem ze strony instalacji, 
 zapewnienie odpowiedniej wentylacji instalacji, 
 ustalenie ewentualnego zabezpieczenia przed wprowadzeniem do 

instalacji ścieków zanieczyszczonych przez zastosowanie odpowiednich 
osadników lub separatorów, 

 dobór średnic przewodów i obliczenia obciążenia przepustowości 
najbardziej obciążonych pionów i głównych przewodów odpływowych, 

 Obliczenie średnic przewodów instalacji wodociągowych wody zimnej, ciepłej i 
cyrkulacyjnej, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego 
utrzymanie ciągłości dostawy wody przed punktem czerpalnym, regulacji 
obiegów cyrkulacji. 

 Część rysunkowa winna zawierać: 
 Rysunki instalacji na rzutach kondygnacji, rozwinięcia instalacji, konieczne 

schematy rysunki aksonometryczne, przekroje, rysunki koordynacyjne, 
 Rozwiązania prowadzenia przewodów, 
 Rozwiązania mocowania armatury, 
 Rozwiązanie zabezpieczenia przed przepływami zwrotnymi, 
 Rozwiązanie zabezpieczenia przed namnażaniem się mikroorganizmów 

(np.Legionella) w przewodach w szczególności w okresie letnim, 
 Rozwiązanie izolacji cieplnej przewodów, armatury i pozostałych 

elementów instalacji, 
 Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w elementach oddzielenia ppoż, 
 Rozwiązanie przepustu instalacyjnego w ścianach zewnętrznych, 
 Rysunki i opisy elementów i urządzeń nietypowych i nie objętych 

katalogami, 
 Zestawienie wyrobów, urządzeń i elementów z podaniem identyfikujących 

je cech, ujętych normami, katalogami itp., a także oznaczeń i ilości. 
 Instalacje ogrzewcze – wymiennikownie/węzły cieplne - opis, rzuty, przekroje, 

rozwinięcia, zestawienia kształtek, urządzeń, w tym w szczególności: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji ogrzewczej projektowanej inwestycji wraz 

ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji; 
 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla 

instalacji ogrzewczej pomieszczeń 
 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla 

instalacji ogrzewania płyty boiska 
 opis obiegów i systemów ogrzewczych w obiekcie (instalacja grzejnikowa, 

instalacja ciepła technologicznego, instalacji ogrzewania płyty boiska) 
 opis przyjętych rozwiązań technicznych (materiały, wykonanie robót); 
 wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, 

konstrukcyjna itp.) 
 obliczenia hydrauliczne potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru 

średnic przewodów i materiałów oraz armatury równoważącej i regulacyjnej 
wraz z nastawami armatury równoważącej. 

 specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji; 
 w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z 
określeniem lokalizacji i średnic przewodów i ich rzędnych; 

 rozwinięcia instalacji grzejnikowej, ciepła technologicznego (centrale 
wentylacyjne, kurtyny powietrza, aparaty grzewczo-wentylacyjne itp.); 

 rysunki szczegółowe (podłączenie instalacji do odbiorników, sprzęgła 
hydrauliczne, sposób podwieszania instalacji, itp.) 

 Instalacja wymiennikowni: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji wymiennikowni projektowanej inwestycji 



wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu jej wykonania w zakresie 
wszystkich instalacji; 

 obliczenia szczegółowego bilansu zapotrzebowania na moc grzewczą dla 
potrzeb ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz 
ogrzewania płyty boiska; 

 opis budowy i technologii węzła cieplnego (układ przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, wymienniki ciepła, dobory pomp, urządzenia zabezpieczające, 
obliczenia zaworów regulacyjnych, uzupełnianie zładu, urządzenia pomiarowe 
itp.); 

 uwagi realizacyjne (odwodnienie i odpowietrzenie instalacji, próba ciśnień, 
izolacja cieplna, itp.); 

 wytyczne do automatyki węzła ciepła; 
 wytyczne dla branż związanych (branża budowlana, wod-kan, wentylacja i 

ogrzewanie, instalacje elektryczne wewnętrzne, itp.); 
 zestawienie materiałów węzła cieplnego 
 w części graficznej projekt powinien zawierać co najmniej: 

 szczegółowy rzut wymiennikowni wraz z określeniem lokalizacji i średnic 
przewodów oraz armatury i ich rzędnych; 

 szczegółowe przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia instalacji na 
kilku warstwach (poziomach); 

 schemat technologiczny wymiennikowni z opisem poszczególnych 
urządzeń i armatury 

 Instalacje wentylacji i klimatyzacji: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji wentylacji i klimatyzacji projektowanej 

inwestycji wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich 
instalacji; 

 założenia projektowe do bilansu ilości powietrza w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz wymagań akustycznych; 

 bilans zapotrzebowania na moc grzewczą do wentylacji pomieszczeń; 
 bilans zapotrzebowania na moc chłodniczą do klimatyzacji pomieszczeń; 
 szczegółowy opis poszczególnych systemów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych; 
 opis przyjętych rozwiązań technicznych (centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, 

wentylatory wyciągowe, kurtyny powietrzne, aparaty grzewczo-wentylacyjne, 
klapy przeciwpożarowe, tłumiki akustyczne, nawiewniki i wywiewniki, kanały 
oraz kształtki wentylacyjne, izolacje termiczne kanałów, podwieszenia oraz 
konstrukcje wsporcze, czerpnie i wyrzutnie powietrza itp.); 

 wytyczne dla branż związanych (elektryczna, automatyki, architektoniczna, 
konstrukcyjna itp.) 

 wytyczne z zakresu ochrony akustycznej i przeciwpożarowej 
 obliczenia strat ciśnienia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie 

doboru elementów instalacji wentylacji (czerpnie, wyrzutnie, kanały 
wentylacyjne, tłumiki akustyczne, nawiewniki, wywiewniki, itp.) 

 specyfikacja materiałowa urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
 zestawienie kanałów i kształtek instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 w części graficznej projekt powinien zawierać, co najmniej: 

 szczegółowe rzuty wszystkich poziomów obiektu wraz z określeniem 
lokalizacji wszystkich elementów instalacji, z określeniem wymiarów 
kanałów wentylacyjnych i ich rzędnych, tras instalacji chłodniczych i ich 
rzędnych, rozmieszczeniem elementów zakańczających, ilości powietrza 
wentylacyjnego oraz zapotrzebowaniem na moc chłodniczą do klimatyzacji 
dla każdego pomieszczenia; a także oznaczenie wszystkich kanałów i 
kształtek, zgodnie z zestawieniem z części opisowej; 

 przekroje instalacyjne w miejscach prowadzenia kanałów na kilku 
warstwach (poziomach) 

 szczegółowe rzuty maszynowni wentylacyjnych 
 schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji dla każdego z systemów 

instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiekcie 
 rysunki szczegółowe (posadowienie central wentylacyjnych, jednostek 

zewnętrznych klimatyzatorów, zabudowa wentylatorów dachowych, 
wyrzutni dachowych itp.) 

 Instalacje wody lodowej – opis, rzuty, przekroje, rozwinięcia, zestawienia kształtek, 
urządzeń; 

 Instalacje elektryczne i stacja transformatorowa – opis, rzuty, schematy, rozwinięcia, 
zestawienia urządzeń, w tym w szczególności: 
 opis techniczny rozwiązań instalacji elektrycznych projektowanej inwestycji 



wraz ze szczegółowym opisaniem sposobu wykonania wszystkich instalacji 
elektrycznych; 

 obliczenia szczegółowego bilansu mocy dla zaprojektowanych urządzeń z 
podziałem na tablice i rozdzielnice 

 obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru przewodów, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 

 obliczenia potwierdzające przyjęte rozwiązania w zakresie doboru ilości i 
lokalizacji opraw oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego wraz z podaniem 
natężeń oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach, na płycie stadionu 
jak i na terenie zewnętrznym; 

 obliczenia uziomu oraz klasy ochrony odgromowej; 
 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych w części graficznej powinien 

zawierać co najmniej: 
 projekt stacji transformatorowej wraz z układem pomiarowym i stosownymi 

obliczeniami do uzgodnień w zakładzie energetycznym; 
 schematy zasilania, schematy rozdzielnic głównych wraz z doborami 

urządzeń i nastaw, z pokazanym sposobem działania SZR rozwiązaniami 
gwarantującymi bezprzerwowe zasilanie koniecznych urządzeń, z 
wydzieleniem zasilania instalacji pracujących w czasie akcji pożarowej 

 schematy tablic piętrowych i lokalnych z dobranymi urządzeniami 
zabezpieczającymi i widokami rozmieszczenia aparatury na elewacji; 

 schemat rozdzielnic oświetleniowych wraz z rozrysowanym sposobem 
sterowania oświetleniem wraz z dobranymi urządzeniami 
zabezpieczającymi i sterującymi oraz z widokami rozmieszczeń aparatury 
na elewacji; 

 rzuty instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych wraz z detalami 
dotyczącymi rozwiązań; 

 rzuty instalacji oświetlenia ze wszystkimi niezbędnymi elementami 
wykonawczymi i podziałem na obwody; 

 rzuty instalacji siły i gniazd wtyczkowych z pokazanymi zasilanymi 
odbiorami i podziałem na obwody; 

 skoordynowane z pozostałymi branżami rzuty tras drabin i koryt kablowych 
wraz z lokalizacją rozdzielnic i trasami WLZ, lokalizacja przepustów 
kablowych, rur elektroinstalacyjnych, uszczelnień ppoż, kanałów 
elektroinstalacyjnych; 

 rzuty instalacji ochrony odgromowej wraz z detalami dotyczącymi 
rozwiązań; 

 rzuty oświetlenia zewnętrznego i wizualizację iluminacji obiektu; 
 rzuty instalacji zewnętrznych pokazujących zasilanie obiorów elektrycznych 

w terenie, lokalizację tras kablowych, kanalizacji kablowej wraz z rurami 
ochronnymi; 

 Instalacje telekomunikacyjne (niskoprądowe i teletechniczne) zaprojektować w 
zakresie: 
 Instalacji systemu telewizji dozorowej (monitoringu wizyjnego CCTV) 
 Instalacji nagłośnienia i DSO (o ile wymagane) 
 Instalacji systemu sprzedaży i kontroli biletów z identyfikacją kibiców 
 Instalacji SWNiKD (sygnalizacja włamania i napadu i kontroli dostępu) 
 Instalacji systemu sygnalizacji pożaru (o ile będzie wymagana) 
 Instalacji oddymiania 
 Instalacji okablowania strukturalnego 
 Instalacji do odbioru TV satelitarnej i naziemnej 
 Instalacji tras kablowych dla potrzeb transmisji telewizyjnych 
 Instalacji multimedialnych tablic wyników (telebimów) i band reklamowych 
 Instalacji audiowizualnych sal konferencyjnych 
 Instalacji systemu przywoławczego dla niepełnosprawnych 
 Instalacji urządzeń łączności dla potrzeb służb ochrony 
 Instalacji łączności telefonicznej 
 Instalacji systemu zarządzania budynkiem BMS wraz z programem 

nadrzędnym i z AKPiA 
 Instalacji monitorowania bezpieczeństwa konstrukcji dachowej 
 Projekty winny zawierać co najmniej: 

 opis ogólny rozwiązań instalacji niskoprądowych 
 rzuty wszystkich poziomów obiektu budowlanego wraz z lokalizacją 

zasadniczych elementów wyposażenia instalacji teletechnicznych (w tym 
instalacji przeciwpożarowych), umożliwiających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem; 



 lokalizacja szachtów i głównych tras kablowych; 
 rzut zagospodarowania terenu uwzględniający sieci teletechniczne i 

lokalizację głównych urządzeń instalacji teletechnicznych; 
 schematy ideowe instalacji teletechnicznych, 
 opis proponowanych rozwiązań budowlanych, materiałów i wyrobów oraz 

ich zestawienia 
 wytyczne dla branż powiązanych 

 Technologia i wyposażenie sportowe - opis, rzuty, zestawienia, schematy 
 Technologia gastronomii – opis, rzuty, zestawienia, 
 Warunki ochrony przeciwpożarowej - opis, rzuty, schematy, operat 
 Operat akustyczny –symulacje, opis, schematy, zestawienia 
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (należy przekazać 

Zamawiającemu do zaopiniowania łącznie z projektem wykonawczym) 
 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie 

I.2.6.5. Projekt wn ętrz. 
Projekt wnętrz uwzględniających opis elementów, materiałów oraz technologii przyjętych dla 
realizowanej inwestycji zawierający część rysunkową oraz opisową w zakresie rozwiązań 
funkcjonalnych pomieszczeń. Projekt wnętrz winien zawierać: 

 Opis techniczny powinien określać: 
 Opis przyjętego układu funkcjonalnego projektowanych obiektów 
 Opis oraz zestawienie przyjętych elementów wyposażenia. 

 Część rysunkowa powinna określać: 
 Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektów budowlanych 

uwzględniające układ funkcjonalny wnętrz z rozmieszczeniem wyposażenia, 
lokalizację niezbędnych elementów wyposażenia instalacyjnego. 

 Rzuty oraz rozwinięcia ścian charakterystycznych pomieszczeń określające układ 
okładzin ściennych i podłogowych oraz lokalizację wyposażenia. 

 Wizualizacje charakterystycznych pomieszczeń, sanitariaty, szatnie zawodników, 
loże VIP, pomieszczenie konferencyjne. 

 Zestawienia materiałów, wyposażenia i umeblowania 
 Forma wydania projektu wnętrz: 

 3 egzemplarze papierowe przeznaczone wyłącznie dla Inwestora + dodatkowe 
egzemplarze przeznaczone do uzyskania stosownych decyzji i uzgodnień w ilości 
wymaganej przez  odrębne przepisy i wymogi podmiotów wydających te decyzje i 
uzgodnienia. 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji edytowalnej na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

 1 egzemplarz elektroniczny w wersji nieedytowalnej pdf na płycie CD/DVD/BlueRay lub 
na innym zewnętrznym nośniku pamięci gwarantującym trwały zapis danych 

I.2.6.6. Dokumentacja warsztatowa 
 Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie dokumentacji warsztatowej, jako 
dokumentacji uzupełniającej i uszczegóławiającej projekt wykonawczy o informacje niezbędne do 
wytworzenia elementów w wytwórni np. prefabrykatów, konstrukcji stalowych zadaszenia, 
odpowiadającej przyjętej technologii wraz z wykrojem przekrycia i planem montażu, konstrukcji 
aluminiowej w wybranym systemie ślusarki, okładzin i wykończenia, obróbek elewacyjnych, 
wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier wraz z obliczeniami i 
wszelkimi elementami uzupełniającymi oraz innymi, których potrzeba może wyniknąć w trakcie 
robót budowlanych. 
 Dokumentacja warsztatowa winna być opracowana w oparciu o projekty wykonawcze, z 
wykorzystaniem operatów geodezyjnych obiektu i rzeczywistych pomiarów, w zakresie niezbędnym 
do 
prawidłowej i odpowiedzialnej realizacji inwestycji. Projekty winny być przygotowane przez 
projektantów 
posiadających odpowiednie doświadczenie i uprawnienia, określone w przepisach Prawa 
Budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, ochrony środowiska, warunkami technicznymi 
i innymi przepisami, w stopniu dokładności niezbędnym do potrzeb. 

I.2.7. Pozostałe obowi ązki Wykonawcy w zakresie formalno-
prawnym realizacji inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia dokumentacji budowlanej ze wszystkimi wymaganymi 
przez przepisy instytucjami i rzeczoznawcami, w tym m.in.: pod względem bhp, ppoż., przepisów 
sanitarno – epidemiologicznych. 



 
Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na budowę oraz 
pozwolenie na użytkowanie obiektu. 
  
W przedmiocie inwestycji jest wykonanie projektów, uzgodnienia w sprawie ewentualnego 
przełożenia kolidujących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy, realizacja tych 
przekładek oraz wybudowanie obiektów zgodnie z projektami, opracowanymi zgodnie z 
zatwierdzonym projektem. Ponadto dla przedmiotowej inwestycji należy zaprojektować i wybudować 
wszystkie drogi zewnętrzne i wewnętrzne, place manewrowe i parkingi w granicach opracowania 
zadania, przyłącza wraz z niezbędnym zakresem przebudowy sieci, nawet jeśli wykraczają swoim 
zakresem poza wskazane działki ewidencyjne. Warunki techniczne dla dostawy mediów, 
przebudowy sieci, w tym również zjazdów z drogi, Wykonawca winien uzyskać własnym staraniem, 
o ile załączone do PFU okażą się niewystarczające lub utracą ważność. Realizacja i eksploatacja 
przedsięwzięcia nie może powodować przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu określonego dla 
terenów chronionych akustycznie. 

I.2.8. Wymogi dotycz ące odbioru dokumentacji projektowej. 
Szczegółowy zakres i sposób odbioru dokumentacji projektowej zostanie określony w SIWZ oraz 
Umowie. 

I.2.9. Wymogi w zakresie dokumentacji powykonawczej  
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą niezbędne 
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty), zatwierdzone przez Inwestora wnioski 
materiałowe, dokumentację fotograficzną wykonanych robót oraz mapę powykonawczą 
zrealizowanych sieci, przyłączy przyjętą do zasobów kartograficznych. 
Wykonawca zobowiązany jest objąć pomiarem powykonawczym zrealizowany obiekt budowlany oraz 
inne prace objęte zakresem umowy lub uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru. Dokumentacja 
powinna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem Instrukcji 
Technicznych byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju, a w 
szczególności „Zasadami kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” (O-3). 
Dokumentacja powykonawcza musi być sporządzony przez osoby posiadające stosowane do 
zakresu projektu uprawnienia budowlane. Dokumentacja powykonawcza musi być zatwierdzona 
przez kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela 
Zamawiającego. Za „niezbędne pomiary” uznaje się wszelkie protokoły prób i pomiarów, potrzebne 
do przedstawienia w nadzorze budowlanym celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

I.2.10. Wymogi dotycz ące dokumentów odbiorowych dla Inwestycji. 
Podstawowym dokumentem odbiorowym dla przedmiotowej Inwestycji jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 
oryginału oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii: 
1. Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi robót i sieci uzbrojenia terenu (potwierdzone 
przez Kierownika budowy, Projektantów i Inspektora Nadzoru) zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, 

2. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
3. Wersję elektroniczną wyżej wymienionych dokumentów (edytowalną, pliki tekstowe z 

rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .dwg, mapy geodezyjne powykonawcze z 
rozszerzeniem .dxf) na nośniku DVD lub CD oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 

4. Książka obiektu budowlanego. 
5. Pozwolenie na użytkowanie oraz inne pozwolenia wymagane przepisami prawa niezbędnych 

dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania wraz z otoczeniem.: 
 obiektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną; 
 na wykonanie sieci zewnętrznych 
 ewentualne potwierdzenia zgłoszeń zakończenia budowy i rozpoczęcia użytkowania dla 

elementów infrastruktury niewymagających pozwolenia na budowę. 
1. Stanowiska urzędów w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z: 

 Inspekcji Ochrony Środowiska 
 Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
 Państwowej Inspekcji Pracy 
 Państwowej Straży Pożarnej 

wraz z ewentualnymi protokołami pokontrolnymi. 



1. Pozytywny protokół pokontrolny Komendy Miejskiej Policji 
2. Pozytywny protokół pokontrolny PINB z inspekcji obiektu przed wydaniem pozwolenia na 

użytkowanie. 
3. Pozytywny protokół potwierdzający natężenie zainstalowanego oświetlenia 
4. Pozytywny protokół weryfikacji pola gry dokonany przez właściwą komisję macierzystego 

Związku Piłki Nożnej 
5. Pozytywny protokół weryfikacji stadionu dokonany przez właściwą komisję macierzystego 

Związku Piłki Nożnej 
6. Pozwolenia na budowę: 

 dla wykonanych obiektów, 
 na wykonanie sieci zewnętrznych 
 ewentualne potwierdzenia dokonanych zgłoszeń na wykonanie przyłączy oraz elementów 

infrastruktury technicznej, 
1. Dokumentacja formalno-prawna związana procesem przygotowania inwestycji (oryginały), w 

tym m.in.: 
 Warunki techniczne przyłączenia budynków do miejskiej infrastruktury technicznej 
 Wytyczne Komendy Miejskiej Policji 
 Uzgodnienie projektu przez właściwą komisję macierzystego Związku Piłki Nożnej 
 Decyzja środowiskowa 
 Pozwolenie wodnoprawne 
 Uzgodnienia z MZD 
 Ewentualne inne niezbędne w toku inwestycji decyzje i uzgodnienia 

1. Kompletny Dziennik Budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy, kierowników robót 
budowlanych oraz inspektorów nadzoru budowlanego o wykonaniu budynku oraz instalacji 
zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją, normami i przepisami oraz sztuką 
budowlaną oraz uporządkowaniu placu budowy. 

2. Kopie uprawnień oraz zaświadczenia potwierdzającego przynależność do odpowiedniej izby 
Samorządu Zawodowego kierownika budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru. 

3. Kompletna lista dostawców urządzeń oraz podwykonawców wraz danymi teleadresowymi. 
4. Oświadczenia podwykonawców wraz z potwierdzeniem uiszczenia zapłaty na ich rzecz. 
5. Wykaz zamontowanych urządzeń, sprzętu, armatury 
6. Harmonogram obsługi serwisowej 
7. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych. 
8. Zestawienie umów serwisowych wraz z listą teleadresową. 
9. Zestawienie list i protokołów usterkowych, dla robót i usterek podlegających wykonaniu. 
10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budynku i sieci zatwierdzona w ramach Narady 

Koordynacyjnej. 
11. Zestawienie gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne oraz 

zamontowane urządzenia. 
12. Książki rewizyjne dla urządzeń podlegających odbiorowi UDT. 
13. Scenariusz zdarzeń pożarowych oraz Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zatwierdzona 

przez uprawnionego rzeczoznawcę d/s przeciwpożarowych. 
14. Instrukcja użytkowania, eksploatacji i konserwacji obiektu budowlanego. 
15. Inne dokumenty związane jeśli będą wymagane. 

I.2.11. Opis stanu istniej ącego 
Teren przedmiotowej inwestycji znajduje się w Nowym Sączu w kwartale wyznaczonym przez ul. 
Kilińskiego,  od strony południowej, ul. Krańcową od strony zachodniej oraz koryto rzeki Kamienicy 
od strony północnej. W obrębie przedmiotowego terenu zlokalizowany jest istniejący stadion 
sportowy zawierający boisko przeznaczone do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej, trawiastej wraz 
z budynkiem zaplecza oraz trybuną. Ponadto w obrębie terenu opracowania zlokalizowane są 
utwardzone ciągi komunikacyjne, piesze oraz jezdne, zabudowa usługowa oraz inne budynki 
niemieszkalne, pomocnicze. Teren wykazuje spadek w kierunku północnym, w obrębie terenu 
zlokalizowany jest nasyp stanowiący trybunę istniejącą. Dostęp do terenu odbywa się z drogi 
publicznej. ul. Kilińskiego. Obszar opracowania porośnięty jest zielenią niską i wysoką o 
uporządkowanym charakterze, Które zostały usunięte przez Inwestora w ramach oddzielnego 
postępowania. Teren uzbrojony jest w sieci oraz instalacje elektroenergetyczną, ciepłowniczą, 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechniczną. 
Wykonawca musi przewidzieć ponowne wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej aktualny 
podział geodezyjny. 

I.2.12. Opis robót rozbiórkowych. 
Przewiduje się wykonanie rozbiórek następujących obiektów z zachowaniem wymienionych poniżej 



warunków i wtycznych: 
 Budynek klubu sportowego zlokalizowany od strony południowej terenu opracowania, jako 

części trybuny głównej, należny w ramach niniejszej inwestycji wyburzyć, 
 Budynek sanitarno-szatniowy zlokalizowany od strony wschodniej w sąsiedztwie istniejącego 

zjazdu z ul. Kilińskiego -  Zamawiający nie posiada decyzji pozwolenia na rozbiórkę 
przedmiotowego budynku – przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca winien 
uzyskać stosowną decyzję administracyjną uprawniającą do przeprowadzenia prac 
rozbiórkowych tego budynku.   

 Budynek garażowy zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania 
 Kiosk zlokalizowany od strony wschodniej terenu opracowania 
 Altana zlokalizowana od strony wschodniej terenu opracowania 
 Kasa biletowa zlokalizowana od strony zachodniej terenu opracowania. 
 Kiosk zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania 
 Ustęp zlokalizowany od strony pd-zach. terenu opracowania 
 Stacja transformatorowa  - uszkodzona zlokalizowana od strony południowej terenu 

opracowania 
 Trybuny betonowe na nasypach ziemnych. Elementy wyposażenia trybun takie jak siedziska 

należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na  terenie 
miasta Nowy Sącz. 

 Tablica wyników należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora 
miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz. 

 Bramy istniejącego systemu wejścia na stadion oraz system OLIMP należy zdemontować oraz 
zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz a w przypadku 
decyzji o ich wykorzystaniu  Wykonawca jest zobowiązany do ich zabezpieczenia i wykorzystania 
powtórnie 
  
 Budynek usługowy zlokalizowany na działce 15/3 
 Elementy małej architektury należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez 

Inwestora miejscu na  terenie miasta Nowy Sącz. 
 Ogrodzenia należy zdemontować oraz zdeponować we wskazanym przez Inwestora miejscu na 

terenie miasta Nowy Sącz. 
 Nawierzchnie utwardzone piesze oraz jezdne: nawierzchnie z kostki brukowej umożliwiające 

dalsze wykorzystanie należy rozebrać, złożyć na paletach oraz przewieźć we wskazane przez 
Inwestora miejsce w obrębie miasta Nowy Sącz. 

 Istniejąca murawa boiska - wykonawca jest zobowiązany do zrolowania oraz ułożenia trawy na 
paletach w sposób umożliwiający jej wykorzystanie. Wszelkie pozostałe koszty (w tym 
przewiezienie) będą po stronie Zamawiającego. 

 Na terenie inwestycji znajdują się następujące instalacje/sieci zewnętrzne i wewnętrzne 
przeznaczone do rozbiórki: 
 kanalizacji sanitarnej, 
 kanalizacji deszczowej, Uwaga! Zamawiający nie zakłada rozbiórki istniejącej sieci 

kanalizacji deszczowej biegnącej do istniejącego obecnie wylotu do rzeki Kamienica. 
Jednakże w związku ze zmianą zagospodarowania terenu (w związku z zmianą niwelety 
ciągów pieszych, jezdnych, parkingów i/lub placów manewrowych) należy przewidzieć 
dostosowanie położenia wysokości istniejących kratek ściekowych/studni kanalizacyjnych w 
stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzględnieniu wymogów 
stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi włączenia do sieci kanalizacji 
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy tej sieci 
(np. w związku z wystąpieniem kolizji z inną projektowaną przez Wykonawcę infrastrukturą 
podziemną lub innym) Wykonawca we własnym koszcie i staraniu będzie zobowiązany do 
wykonania przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach ryczałtowego wynagrodzenia 
zaoferowanego w niniejszym postępowaniu przetargowym. 

 wodociągowa, 
 energetyczne zasilania obiektów, 
 energetyczne oświetlenia, 
 telekomunikacyjne ( teletechniczne ) 
 gazowa – zgodnie z posiadaną przez Inwestora dokumentacją projektową, z odpisem 

protokołu narady koordynacyjnej z dnia 30.10.2019r w sprawie usytuowania projektowanej 
sieci uzbrojenia terenu projekt zagospodarowania terenu w rejonie sieci gazowej uzgodnić w  
PSG SP. z O.O. Zakład Gazowniczy w Krakowie, Gazownia w Nowym Sączu w zakresie 
niwelacji terenu i zmian nawierzchni itp.  W przypadku konieczności przebudowy sieci 
gazowej, wszelkie prace i koszty z tym związane Wykonawca winien ująć, przewidzieć i 
skalkulować w swojej ofercie (cenie ryczałtowej). 



 
Dopuszcza się adaptację istniejących obiektów w docelowym projekcie jak również w projekcie 
tymczasowego dostosowania stadionu dla potrzeb prowadzenia rozgrywek na etapie robót budowlanych 

I.2.12.1. Wytyczne prowadzenia robót rozbiórkowych:  
 Nie dopuszcza się rozbierania elementów konstrukcyjnych przez ich przewracanie lub 
stosowanie środków wybuchowych. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać 
wszystkie konieczne i wymagane stosownymi przepisami zabezpieczenia i oznakowania 
prowadzonych robót, umieścić tablice ostrzegawcze, zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt, oraz 
przygotować się do sprawnego usuwania z terenu nieruchomości materiałów rozbiórkowych. 
Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych częściach obiektów jest zabronione. Usuwanie 
jednego elementu nie może pociągać za sobą nieprzewidzianego spadania czy zawalania się 
innych elementów. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być zapoznani z technologią i 
harmonogramem prowadzenia robót, wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną oraz sprzęt 
zabezpieczający, zgodnie z wymogami bhp przy prowadzeniu takich robót. 
 W przypadku stwierdzenia stanu odbiegającego od założeń projektowych lub 
stwarzającego zagrożenie dla dalszego prowadzenia robót należy porozumieć się z 
projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian w technologii lub harmonogramie 
prowadzenia robót. 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać podane poniżej 
czynności w następującej kolejności : 

 odłączyć od zasilania wszelkie instalacje przebiegające przez obszar rozbiórek; 
 dokonać wpisów do dziennika rozbiórek/budowy o wykonaniu powyższych 

czynności. 
 wykonać dojazd na teren rozbiórki 
 wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów porozbiórkowych, odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych 
 wyznaczyć miejsce przygotowania i załadunku materiałów rozbiórkowych i odpadów, 
 wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakowanie 
 usunięcie z terenu obiektów wszelkich elementów ruchomych, sprzętów, 

nagromadzonych śmieci i nieczystości; 
 wykonanie stosownych zabezpieczeń, w tym wymaganych podstemplowań. 

 Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy/rozbiórki. 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby następujące informacje znalazły swoje odzwierciedlenie 
w odnośnych wpisach do dziennika rozbiórek : 

 kolejność i sposób prowadzenia robót; 
 protokolarne stwierdzenie wystarczającej nośności elementów konstrukcyjnych, na 

których będą pracować robotnicy, lub będzie ustawiany sprzęt pomocniczy; 
 opis zastosowanych przy rozbiórce środków zabezpieczających; 
 datę ustawienia i usunięcia urządzeń pomocniczych oraz daty badania stanu 

technicznego tych urządzeń; 
 opis okoliczności towarzyszących pracom rozbiórkowym, a mających wpływ na 

przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących rozbiórkę. 
 Materiały i elementy przeznaczone do ponownego montażu należy magazynować w 
bezpiecznym miejscu w sposób gwarantujący ich ponowne wykorzystanie i zapobiegający 
zniszczeniu. Po wykonaniu prac pozostałe odpady należy składować w odpowiednich kontenerach, 
następnie załadować na środki transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor 
podejmie decyzję o usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

I.2.12.2. Projekty rozbiórek.  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest 
do przygotowania projektów rozbiórek wraz z harmonogramem robót rozbiórkowych oraz opisaniem 
postępowania z materiałami porozbiórkowymi – do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszelkich zgłoszeń oraz uzyskanie niezbędnych 
pozwoleń na wykonywanie robót rozbiórkowych wraz z koniecznymi uzgodnieniami. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót rozbiórkowych zajdzie konieczność sporządzenia ekspertyz technicznych, 
uzgodnień i pozwoleń dotyczących wpływu robót rozbiórkowych na obiekty i nieruchomości 
sąsiadujące do obowiązków Wykonawcy należy ich sporządzenie. 

I.2.13. Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu, 
zakres robót budowlanych. 
 
Powierzchnia terenu:    ok. 37 150 m2 
 
Wskazana powierzchnia terenu stanowi fragment przedmiotowych działek ewidencyjnych. Zakres 



opracowania w odniesieniu do zagospodarowania terenu automatycznie się rozszerza o przyległe 
nieruchomości, które z racji dostępności mediów, będą podlegały opracowaniu dokumentacji 
projektowej i uzgodnieniach (np. zjazdy, przyłącza, sieci). 
 
W ramach niniejszego zadania planuje się realizację stadionu sportowego o pojemności ok 4900 widzów 
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i 
południowej) oraz min 360  miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiającego 
prowadzenie  rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. 
Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3. 
Planuje się realizację płyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, 
budynkiem zaplecza, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.  Planuje się realizację dwóch 
stałych podstawowych trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny 
C od strony pn-zach jako trybuny tymczasowej, a także budynku tymczasowego zaplecza technicznego, 
od strony pd-wsch, stanowiącego pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garażowe dla obsługi 
projektowanego stadionu. Realizacja niniejszego zadania musi umożliwiać dalszą rozbudowę stadionu w 
okresie późniejszym o stałą trybunę C oraz D [zlokalizowane w miejscu tymczasowego budynku zaplecza 
technicznego oraz tymczasowej trybuny C]. 
W celu wstępnego określenia zakresu prac projektowych oraz budowlanych przygotowano koncepcję 
programowo-przestrzenną stanowiącą załącznik niniejszego opracowania. Zadaniem wykonawcy jest 
sporządzenie  własnego projektu na podstawie wytycznych zawartych w koncepcji i w niniejszym 
opracowaniu, załącznikach, SIWZ, Umowie oraz załącznikach do Umowy, spełniającego oczekiwania 
zamawiającego. 
 
Uwaga: 

 w ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać doposażenie istniejącego 
oświetlenia płyty boiska do natężenia 1600 Ev(lx) oraz zaprojektować możliwość późniejszej 
rozbudowy oświetlenia  do natężenia 2000 Ev(lx) – przewiduje się pozostawienie istniejących 
masztów oświetleniowych oraz kompleksową przebudowę układów zasilania wraz z rozbiórką 
istniejącej i budową nowej stacji transformatorowej 

 w związku z lokalizacją inwestycji w pobliżu rzeki należy przewidzieć konieczność podniesienia 
rzędnej terenu na obszarze całej inwestycji o ok. 1m (wymogi wynikające z uzgodnień z Wodami 
Polskimi w ramach Pozwolenia wodnoprawnego) 

 podniesienie rzędnej terenu wraz z pozostawieniem istniejących masztów oświetleniowych 
będzie generować konieczność obudowy posadowienia masztów odpowiednio wysokimi murami 
oporowymi i/lub skarpami wraz koniecznością zaprojektowania i wykonania systemu 
odprowadzenia wód opadowych z powstałych niecek 

 
Roboty budowlane: 
 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Kilińskiego oraz ul. 

Krańcowej. 
 Przebudowa istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Krańcowej w przypadku 

wystąpienia takiej konieczności. 
 Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu określonego w decyzji o pozwoleniu wodno-

prawnym; 
 Budowa niezbędnych murów oporowych oraz umocnień i skarp a także schodów 

wyrównawczych; 
 Przebudowa istniejącej płyty boiska w tym: 

 budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej 
(wykonanie przyłącza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie Wykonawcy); 

 budowa systemu nawadniania murawy; 
 budowa systemu odwodnienia murawy; 

 Budowa obiektów kubaturowych (opisana w odrębnych punktach): 
 Wykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowiącego pomieszczenia techniczne, 

magazynowe oraz garażowe dla obsługi projektowanego stadionu wraz z pomieszczeniem 
wymiennikowni ciepła dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania budynków stadionu 
oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 

 Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu od 
strony pd-zach; 

 Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony pn-
wsch; 

 Wykonanie trybuny C dla kibiców drużyny gości wraz z  zapleczem sanitarnym od strony 
pn-zach; 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych; 
 Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów jezdnych; 
 Wykonanie zjazdów z dróg publicznych wraz z przebudową fragmentu ul. Kilińskiego i ul. 



Krańcowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu) 
 Wykonanie stałej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych 
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców 

gości; 
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców 

gospodarzy; 
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy wejściowej; 
 Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pożarowej przeznaczonej dla wozów bojowych 

Straży Pożarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu; 
 Wykonanie utwardzonych placów zawierających miejsca postojowe dla służb mundurowych 

oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu; 
 Wykonanie utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych; 
 Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w niezbędnym zakresie 
 Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych; 
 Dostawa i montaż elementów małej architektury; 
 Dostawa i montaż kontenera kasowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny 

gości; 
 Dostawa i montaż kontenera depozytowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny 

gości; 
 Wykonanie nowych ogrodzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu wraz niezbędnymi 

bramami i furtami; 
 Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji 

zewnętrznych oraz sieci w tym; 
 wodociągowej 
 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej 
 ciepłowniczej 
 gazowej 
 elektroenergetycznej 

 telekomunikacyjnej (teletechnicznej) 
 Doposażenie istniejących masztów oświetleniowych lub montaż dodatkowego oświetlenia na 

dachach projektowanych trybun; 
 Wykonanie na trybunach oświetlenia przeszkodowego, 
 Montaż agregatu prądotwórczego 
 Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym: 

 oświetlenia całości terenu zewnętrznego 
 instalacji CCTV całości terenu zewnętrznego 
 iluminacji obiektu 
 kontroli dostępu 

 Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych przyłączy w tym; 
 przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej w tym istniejącej uszkodzonej  stacji 

transformatorowej wraz z przebudową fragmentu przyłącza w tym budowa nowej stacji 
transformatorowej ( stacji transformatorowych )  w obrębie nowego obiektu. 

 przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 
 przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego 
 przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy 

 Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
 Wykonanie studni głębinowej oraz zbiornika o pojemności min. 300m3 dla potrzeb 

magazynowania wody do nawadniania murawy. 
 Wykonanie odprowadzenia wskazanych wód opadowych do zbiornika służącego do potrzeb 

magazynowania wody dla nawadniania wraz z wykonaniem awaryjnego zrzutu w przypadku 
przepełnienia zbiornika (wody drenażowe, wody czyste z dachów, pozostałe wody czyste 
nadające się do wykorzystania przez system nawadniania murawy) wraz z wykonaniem i 
spięciem z instalacją/systemem nawadniania murawy 

 Wykonanie odpowiednich instalacji, urządzeń i sterowania wchodzących w skład systemu 
kierowania pobieraniem wody dla potrzeb nawadniania w zależności od napełnienia zbiornika 
(zbiornik/wodociąg) 

 Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile będą 
wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrów istniejącej przebudowywanej sieci 
wodociągowej 

 Budowa tymczasowego modułowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i 



technicznego do demontażu i usunięcia po zakończeniu użytkowania  zaplecze musi zostać 
certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na 
poziomie Ekstraklasy oraz uzyskać wszelkie decyzje/ uzgodnienia. 

 
Ponadto w zakresie MPEC Nowy Sącz jest wykonanie przyłącza ciepłowniczego dla przedmiotowej 
inwestycji. 
 
Dokumentacja projektowa oraz wszystkie roboty budowlane muszą być prowadzone z 
uwzględnieniem możliwości przeprowadzania rozgrywek sportowych na poziomie Ekstraklasy wg 
systemu licencyjnego PZPN 

I.2.14. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu  zamówienia. 
 
Dla realizacji przedmiotu zamówienia należy spełnić następujące uwarunkowania: 
 Wszystkie użyte materiały w ramach niniejszego zadania muszą odpowiadać atestom 

technicznym zgodnie z odpowiednimi normami oraz być I gatunku lub klasy. 
 Roboty projektowe, budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów. 
 Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać długotrwałe i bezusterkowe korzystanie z obiektu. 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu podczas prowadzenia robót przed 

osobami postronnymi. 

I.2.14.1. Uwarunkowania środowiskowe. 
Dla posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę 
Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul.Kilińskiego 47 wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i 
zagospodarowaniem otoczenia obiektu (stadion na 8200 miejsc) wydana jest Decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie, stanowiąca załącznik do powyższej dokumentacji jak również decyzja 
Pozwolenia wodnoprawnego z dnia 2019-06-26r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie. Decyzje te mogą wymagać zmiany w zależności od rozwiązań przyjętych 
przez Wykonawcę lub innych uwarunkowań co Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie. 
Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzić do rzeki Kamienica od strony północnej zgodnie z 
warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza z 
dnia 20.04.2020r. mając na uwadze możliwość wykorzystania posiadanej przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę nr 50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowę 
wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica. 

I.2.14.2. Uwarunkowania konserwatorskie. 
Teren zakresu opracowania położony jest poza strefą ochrony konserwatorskiej i nie jest 
wpisany do rejestru zabytków, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu 
miejscowego. 

I.2.14.3. Uwarunkowania planistyczne. 
Zgodnie z załącznikiem Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWAŁĄ NR XXXVII/405/2020 RADY 
MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. 
Dla obecnego terenu została podjęta UCHWAŁA NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA 
NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 
67” 
 
Obowi ązkiem wykonawcy jest zapewnienie zgodno ści inwestycji z nowym planem 
miejscowym. 
 
Ponadto teren niniejszej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią w związku z czym na lokalizację obiektu (według posiadanej dokumentacji Z-25) wydane 
zostało pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-06-26r. wydane przez Państwowe gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 

I.2.14.4. Uwarunkowania zwi ązane z uzbrojeniem terenu. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje się następująca infrastruktura, instalacje, 
przyłącza oraz sieci: 

 kanalizacja sanitarna, 
 kanalizacja deszczowa, 
 instalacje i przyłącza wody, sieć wodociągowa 
 gazociąg, 



 ciepłownicza. 
 elektroenergetyczna 
 teletechniczna 

która podlega rozbiórce, przebudowie lub zabezpieczeniu. 

I.2.14.5. Uwarunkowania geotechniczne. 
Teren objęty opracowaniem nie znajduje się pod wpływem aktywnej eksploatacji górniczej. Warunki 
gruntowe zakwalifikowano jako proste, projektowany obiekt wstępnie zaliczono do drugiej kategorii 
geotechnicznej. 
Dokumentacja opisująca geotechniczne warunki posadowienia stanowi załącznik do niniejszego 
opracowania. 
Zaznacza się, że w wyniku przyjętych nowych wytycznych oraz przyszłych decyzji 
projektowych może zajść konieczność opracowania dokumentacji geotechnicznej ponownie 
lub konieczność opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). 
Opracowanie wszelkich niezbędnych materiałów koniecznych do realizacji inwestycji jest 
obowiązkiem Wykonawcy. 

I.2.15. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe. 
Planowana przebudowa stadionu ma na celu poprawę warunków jego użytkowania, podniesienie 
jego walorów użytkowych oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów oraz wytycznych. 
Planowane roboty mają na celu  podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej oraz inwestycyjnej miasta 
Nowego Sącza oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozszerzenie funkcjonalności 
istniejącego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Przedmiotowa inwestycja ma na celu budowę, remont, 
przebudowę oraz realizację stadionu przy uwzględnieniu rozbiórek obiektów istniejących poprzez 
wykonanie płyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m wraz z trybunami, budynkiem 
zaplecza oraz zagospodarowaniem terenu. 

I.2.16. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe. 
W ramach niniejszego zadania planuje się realizację stadionu sportowego o pojemności ok 4900 widzów 
w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i 
południowej) oraz min 360  miejsc przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiającego 
prowadzenie  rozgrywek klubowych na poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. 
Planuje się realizację obiektu spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3. 
Planuje się realizację płyty boiska o nawierzchni naturalnej i wymiarach 105x68m (płyta boiska wraz ze 
strefami bocznymi oraz zabramkowymi o wymiarach 120x80m) wraz z trybunami, budynkiem zaplecza, 
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.  Planuje się realizację dwóch stałych podstawowych 
trybun oznaczonych jako A, od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybuny C od strony pn-zach 
jako trybuny tymczasowej, a także budynku zaplecza technicznego, od strony pd-wsch, stanowiącego 
pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz garażowe dla obsługi projektowanego stadionu. Realizacja 
niniejszego zadania musi umożliwiać dalszą rozbudowę stadionu w okresie późniejszym o stałą trybunę 
C oraz D [zlokalizowane w miejscu budynku zaplecza technicznego oraz tymczasowej trybuny C]. 

I.2.16.1. Wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania ter enu dla stanu 
projektowanego. 

 
Planowana powierzchnia nawierzchni utwardzonych 16554 m2 
 Powierzchnia ciągów komunikacyjnych pieszych 3945 m2 
 Powierzchnia ciągów komunikacyjnych jezdnych 10849 m2 
 Istniejący chodnik przeznaczony do odtworzenia, remontu 1760 m2 

Planowana powierzchnia zabudowy stadionu 
[z wyłączenie powierzchni murawy boiska] 

7667 m2 

Planowana powierzchnia terenów zielonych 12929 m2 

 Boisko o nawierzchni trawiastej 9600 m2 
 Powierzchnia projektowanych trawników 3329 m2 
Udział powierzchni biologicznie czynnej dla opracowywanego terenu 35% 

 

I.2.16.2. Wskaźniki mo żliwych przekrocze ń lub pomniejsze ń przyj ętych parametrów. 
Przyjęte w niniejszej dokumentacji wymagania, wytyczne, wskaźniki oraz parametry przyjmuje 
się jako minimalne konieczne do spełnienia w ramach realizacji niniejszej inwestycji. 
Przyjęty wskaźnik pojemności Stadionu na poziomie min. 4500 zadaszonych indywidualnych 
miejsc siedzących przeznaczonych dla widzów przyjmuje się jako wartość minimalną konieczną 



do spełnienia. Wskazane miejsca należy zlokalizować na trybunie północnej i południowej. 
Przyjmuje się wskaźnik pojemności Stadionu na poziomie 360 - 400 indywidualnych miejsc 
siedzących dla kibiców drużyny gości, zlokalizowanych na trybunie zachodniej. 
Wskaźniki powierzchniowe oraz wyposażenia przyjęte dla pomieszczeń przyjmuje się jako 
minimalne, dopuszcza się możliwość ich powiększenia. 
Przyjęte parametry techniczne przedstawionych materiałów budowlanych oraz wyposażenia  
przyjmuje się jako minimalne, konieczne do spełnienia. 
Przyjęte wskaźniki powierzchniowe w zakresie zagospodarowania terenu przyjmuje się jako 
orientacyjne, dopuszcza się możliwość ich pomniejszeń lub powiększenia w zakresie ± 5%   
Dopuszcza się możliwość pomniejszeń lub powiększeń parametrów w zakresie ±10% w 
szczególnych, uzasadnionych przypadkach, co każdorazowo oraz bezwzględnie wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zmniejszenie/zwiększanie parametrów nie może mieć 
wpływu: 

 na uzgodnienie projektu stadionu z PZPN jako obiektu przeznaczonego do rozgrywek 
ligowych na poziomie Ekstraklasy oraz jego przyszłą kwalifikację do rozgrywek 
Ekstraklasy oraz UEFA 

 na uzgodnienie projektu stadionu z Policją i Strażą Pożarną oraz na przyszłe 
dopuszczenie obiektu przez te służby do pełnienia założonych w PFU funkcji 

Ponadto zmniejszanie/zwiększenia parametrów nie może mieć wpływu na planowaną 
funkcjonalność obiektu i estetykę obiektu. 

I.2.16.3. Właściwo ści funkcjonalno-u żytkowe stadionu. 
Przedmiotem inwestycji jest obiekt stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu przeznaczony 
do bezpiecznego użytkowania widzów oraz zapewniający komfortowe warunki organizacji 
widowisk sportowych oraz innych imprez masowych. Wymagane jest przystosowanie 
pojemności stadionu do poziomu ok 4900 widzów w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych 
miejsc siedzących dla widzów (na trybunie północnej i południowej) oraz min 360 miejsc 
przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, umożliwiającego prowadzenie  rozgrywek klubowych na 
poziomie Ekstraklasy wg systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA. Planuje się realizację obiektu 
spełniającego kryteria systemu licencyjnego PZPN oraz UEFA kategorii 3. 
Należy zaprojektować obiekt w taki sposób aby umożliwiał rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie 
z terminarzem ligowym w trakcie procesu budowy. Wykonawca zobowiązany jest tak planować 
roboty by możliwe było uzyskanie przez klub wszelkich możliwych licencji, zezwoleń oraz innych 
dokumentów dopuszczających stadion do rozgrywek piłkarskich wg odpowiednich regulacji 
federacji piłkarskich i innych obowiązujących przepisów. 

I.2.16.4. Publiczny dost ęp. 
Należy zastosować środki zapobiegawcze, aby uniknąć groźby stratowania przy wejściach 
publicznych na Stadion. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie systemu barier kierujących 
widzów indywidualnie w stronę wejść (system kanałów wejściowych). W celu sprawnego 
napełnienia Stadionu należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę kołowrotków przy założeniu, że 
przez jeden kołowrotek w ciągu jednej godziny może przejść maksymalnie 660 osób. 
Zakłada się zastosowanie systemu barier kierujących widzów indywidualnie w stronę wejść w 
formie systemu kanałów wejściowych. Zakłada się montaż 11 kołowrotków dla przewidywanej 
liczby widzów 4900 osób. W obrębie istniejącego obiektu zlokalizowanych jest 5 szt. 
kołowrotów, Inwestor udostępnia przedmiotowe urządzenia Wykonawcy do wykorzystania w 
ramach niniejszej inwestycji. 
Stadion musi być otoczony ogrodzeniem zewnętrznym usytuowanym w odpowiedniej 
odległości od ogrodzenia wewnętrznego. Między zewnętrznym ogrodzeniem a ogrodzeniem 
wewnętrznym Stadionu powinna istnieć wystarczająca przestrzeń, aby umożliwić swobodny 
ruch widzów bez groźby stratowania. 
Bramy oraz szlabany wjazdowe na teren parkingów powinny być wyposażone w  napęd 
elektryczny i system sterowania z możliwością otwierania ręcznego o ile pozwolą na to 
względy bezpieczeństwa / wymagania dotyczące dróg ewakuacyjnych / 
 

I.2.16.5. Normy bezpiecze ństwa. 
Stadion musi być zaprojektowany oraz wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w 
zakresie spełnienia wszelkich możliwych norm bezpieczeństwa dla właściwej kategorii 
realizowanego obiektu. 
System dróg ewakuacyjnych zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Projektuje się furtki umożliwiające bezpieczne zejście z trybun do obszaru pola gry, jako 
dwuskrzydłowe o szer. 160 cm. Projektuje się furtki w kolorze kontrastowym do pozostałej 
części ogrodzeń. Projektuje się oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niż A4 



opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje się numerację furtek obustronnie w formacie min. 
A5. Projektuje się furtki jako drożne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane w 
kierunku pola gry. Furtki będą wyposażone w urządzenia blokujące, zapobiegające 
nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry 
W celu ochrony osób znajdujących się na Stadionie i w pozostałych obszarach terenu imprezy 
Stadion/teren imprezy wyposaża się w odpowiednie systemy zabezpieczające przed 
wyładowaniami atmosferycznymi, posiadające aktualne protokoły pomiaru. 
Wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu wyznaczającym teren imprezy masowej/Stadionu 
będą od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne w formacie nie mniejszym niż A3 i 
ponumerowane w formacie, nie mniejszym niż A4. 
Prosty i czytelny układ oznaczeń umożliwia bezpieczną i płynną ewakuację stadionu. 
Wszystkie bramy ewakuacyjne będą otwierały się w kierunku ewakuacji. Stadion będzie 
posiadał instalację ochrony odgromowej. Wszystkie bramy i bramki będą odpowiednio 
oznakowane. Projektuje się furtkę ewakuacyjną z każdego sektora bezpośrednio na płytę 
boiska. Zejście na poziom murawy odbywać się będzie za pomocą schodów które znajdować 
się będą w odległości min 6m. od linii boiska. 
Każda z bram i drzwi będzie otwierana indywidualnie. Projektuje się furtki otwierane manualnie 
wyposażone w urządzenia blokujące typu zamek lub skobel. Furtki otwierane będą przez 
stewardów. 

I.2.16.6. Depozyty i kasy biletowe. 
Każdy Stadion musi posiadać oznaczone kasy biletowe i punkty depozytowe w pobliżu wejść na 
Stadion, w tym minimum jeden punkt depozytowy w pobliżu wejścia dla kibiców drużyny gości. 
Punkty depozytowe muszą funkcjonować na podstawie regulaminów udostępnionych w czytelny 
sposób dla kibiców 
i odpowiadać następującym parametrom: 

 zorganizowane w pomieszczeniu (np. w kubaturze Stadionu, kontenerze itp.); 
 wyposażone w połki, wieszaki itp.; 
 posiadać dokumentację/narzędzia umożliwiające sprawne przyjmowanie i wydawanie 

zdeponowanych rzeczy. 
Dopuszcza się również udostępnianie punktów depozytowych zorganizowanych na zasadzie 
systemu szafek metalowych zamykanych na szyfr, zlokalizowanych w pobliżu wejść na Stadion. 
Każdy punkt depozytowy musi gwarantować przechowanie zdeponowanych przedmiotów w 
warunkach uniemożliwiających pogorszenie ich stanu, właściwości lub wyglądu, a drogi dojścia do 
tych punktów muszą być wyraźnie oznakowane. Organizacja funkcjonowania punktów 
depozytowych musi zapewniać możliwość przekazania deponowanych przedmiotów 
Należy zaprojektować i wykonać trzy kasy biletowe oraz punkty depozytowe w pobliżu wejść 
na stadion w tym jedną kasę oraz jeden punkt depozytowy przeznaczony dla kibiców drużyny 
gości. Punkty depozytowe zorganizowano w pomieszczeniach które zakłada się wyposażyć w 
szafki depozytowe, skrytkowe, zamykane na szyfr. 
Należy zlokalizować kasy biletowe jako pomieszczenia oznaczone w obrębie trybuny A, w 
obrębie budynku technicznego oraz jako kontener wolnostojący w strefie przyjęcia kibiców 
drużyny gości. Pomieszczenia muszą mieć możliwość przekazania przedmiotów z zewnątrz 
obiektu 

I.2.16.7. Pole gry. 
Pole gry (boisko) musi być w całości naturalne odpowiadać normom jakościowym FIFA oraz 
spełniać inne warunki określone przez PZPN. Planuje się lokalizację pola gry o wymiarach 
105x68m wyposażonego w system podgrzewania murawy. Pole gry musi mieć pobocze o 
nawierzchni z trawy naturalnej o szerokości min. 6m wzdłuż linii bocznych oraz min. 7,5 m za linią 
bramkową. 
Należy wykonać 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla każdej z występujących drużyn) o 
wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych boiska w odległości min. 1m od linii wytyczającej pole gry. 
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposażone w instalację 
ogrzewania murawy. 

I.2.16.7.1. Obszar pola gry. 
W skład obszaru pola gry wchodzi: pole gry (boisko) wraz z bezpośrednim otoczeniem, 
oddzielonym od widowni ogrodzeniem o wysokości 2,2m. Ogrodzenie powininno 
umożliwiać swobodne poruszanie się sędziów, asystentów, chłopców do podawania 
piłek, służb medycznych, stewardów oraz przedstawicieli mediów. Wymiary obszaru 
pola gry to 120 m x 80 m. 

I.2.16.7.2. Miejsca w obszarze pola gry. 
Przewiduje się lokalizację ławek dla zawodników rezerwowych o pojemności min 18 
osób. Planuje się lokalizację mobilnych wiat zadaszonych w konstrukcji z profili 



stalowych, ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z płyt z poliwęglanu 
litego, przeziernych. Siedziska z zagłówkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji 
na zagłówku. Tapicerowane Skajem odpornym na działanie warunków atmosferycznych 
w kolorze biało czarnym. Wytrzymałość na ścieranie min. 75 000 cykli Martindale'a. 
Trudnozapalność wg PN EN 1021-1 i 2. 
Przewiduje się lokalizację mobilnego stanowiska dla sędziów wyposażonego w stolik 
oraz dwie tablice, w tym minimum jedną tablicę elektroniczną do sygnalizowania zmiany 
zawodników.. Planuje się lokalizację wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, 
ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL, pokrycie z płyt z poliwęglanu litego, 
przeziernych. Siedziska z zagłówkami tapicerowane, z wyszytym logo Sandecji na 
zagłówku. Tapicerowane Skajem odpornym na działanie warunków atmosferycznych w 
kolorze biało czarnym. Wytrzymałość na ścieranie min. 75 000 cykli Martindale'a. 
Trudnozapalność wg PN EN 1021-1 i 2. 
Przewiduje się lokalizację mobilnego stanowiska dla noszowych wyposażonego 
wyposażonego w dwie pary noszy z usztywnieniem oraz miejsca dla 4 osób. Planuje się 
lokalizację wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych, 
malowanych w kolorze RAL, pokrycie z płyt z poliwęglanu litego, przeziernych, 
posiadającego odpowiednie oznakowanie. 
Wszystkie ławki projektuje się w formie boksów usytuowanych od wewnętrznej strony 
ogrodzenia oddzielającego pole gry od widowni. 

I.2.16.7.3. Dost ęp do obszaru pola gry oraz płyty boiska. 
Pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. muszą mieć możliwość dojazdu do płyty 
boiska. Dotyczy to również pojazdów służb utrzymania boiska i innych. Dojazd dla 
pojazdów pogotowia, straży pożarnej, policji itp. musi spełniać wymagania określone we 
właściwych przepisach powszechnych. Zabrania się blokowania jakimikolwiek 
pojazdami lub obiektami tuneli technicznych. 
W celu umożliwienia dojazdu do obszaru pola gry pojazdom pogotowia, straży pożarnej, 
policji itp. przewiduje się we wszystkich narożnikach obiektu lokalizację ciągów 
komunikacyjnych. 
Zapewnia się bezpośredni strzeżony dostęp do pola gry z zastosowaniem tunelu 
teleskopowego. W celu zapobieżenia ryzyka odniesienia obrażeń przez uczestników 
meczu na skutek ewentualnego rzucania przedmiotami przez widzów. Wejście lokalizuje 
się w połowie linii bocznej po tej samej stronie, po której znajdują się pomieszczenia dla 
VIP-ów, loża prasowa i biura administracji. 
Przewiduje się  nawierzchnie korytarzy, a w szczególności schodów, wykonane w 
sposób który zabezpieczy zawodników przez poślizgnięciem. Przewiduje się 
umieszczenie w pobliżu wejścia do obszaru pola gry urządzeń do czyszczenia obuwia 
piłkarskiego. Przewiduje się wydzieloną komunikację przeznaczoną  dla drużyn i 
sędziów, prowadzącą do obszaru pola gry. 

I.2.16.8. Widownia. 
W ramach niniejszego opracowania planuje się stadion zawierający dwie stałe trybuny 
docelowe oznaczone jako A od strony pd-zach i B od strony pn-wsch oraz trybunę tymczasową 
przeznaczoną dla kibiców drużyny gości oznaczoną jako C od strony pn-zach. Należy 
uwzględnić możliwość późniejszej rozbudowy stadionu o dwie stałe trybuny C od strony pn-
zach oraz D od strony pd-wsch. Krzywa nachylenia trybun musi umożliwiać uzyskanie 
optymalnego przewyższenia na poziomie min. 12 cm, dopuszcza się przyjęcie wartości min. 9 
cm w przypadku trybuny tymczasowej przeznaczonej dla kibiców drużyny gości. Geometria 
widowni powinna umożliwiać optymalną widoczność oraz spełnić wymagania zgodnie z PN-EN 
13200-1 ze szczególnym uwzględnieniem linii widzenia. 
W sektorze kibiców należy przewidzieć stanowisko „gniazdowego” w konstrukcji stalowej, 
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL. Stanowisko gniazdowego należy 
uzgodnić w formie pisemnej z przedstawicielami stowarzyszenia kibiców drużyny. 
Boki trybun A i B zabudować do wysokości 1,5m mierzonej od poziomu posadzki stopni trybun 
w formie ściany żelbetowej. Do wysokości 2,2m wykonać ściankę szklaną na konstrukcji 
aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. 
Z każdego indywidualnego miejsca siedzącego zlokalizowanego na trybunach będzie niezakłócony 
wgląd w pole gry. 

I.2.16.8.1. Pojemno ść. 
Planuje się budowę stadionu o minimalnej łącznej pojemności dla trybuny A, B, C na 
poziomie ok 4900 widzów w tym min. 4500 zadaszonych indywidualnych miejsc siedzących 
dla widzów (zlokalizowanych na trybunie północnej i południowej) oraz min 360 miejsc 
przeznaczonych dla kibiców drużyny gości, zlokalizowanych na trybunie zachodniej. Do 



pojemności stadionu nie wlicza się miejsc przeznaczonych dla przedstawicieli mediów, 
organizatora oraz uczestników zawodów w odniesieniu do wymogów PZPN oraz UEFA.   

I.2.16.8.2. Sektory. 
Każda trybuna Stadionu musi być podzielona na odrębne sektory. Sektory i rzędy w 
sektorach muszą być oznakowane w czytelny i logiczny sposób. 

I.2.16.8.3.  Zadaszenie. 
Należy stosować nowoczesne i estetyczne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające 
zadaszenie całej widowni. 
W ramach niniejszego zadania należy wykonać zadaszenie trybun docelowych 
oznaczonych jako A i B. Zadaszenie będzie nad całością wskazanych trybun, obejmując 
dla trybuny A  min. 2469 indywidualnych miejsc siedzących, dla trybuny B min. 2031  
indywidualnych miejsc siedzących. Trybunę C należy wykonać jako niezadaszoną. 
Zadaszenie dla trybuny A i B musi obejmować swoją powierzchnią w rzucie wszystkie 
miejsca siedzące przewidziane na trybunie A i B. Zadaszenie musi być wyprowadzone 
na odległość min 2m w rzucie, przed pierwszy rząd siedzeń na obu trybunach A i B. 
Zadaszenie musi uwzględniać maksymalne nasłonecznienie naturalnej nawierzchni 
murawy boiska w oparciu o analizę nasłonecznienia. Należy wykonać zadaszenie trybun 
stanowiące ochronę przed opadami atmosferycznymi. 
Konstrukcja zadaszenia trybuny nie może stwarzać ograniczeń w widoczności pola gry 
dla użytkowników. 
 
Dla dachu należy przewidzieć odpowiednie dojścia umożliwiające m.in., dostęp do 
kontroli poszycia zadaszenia stadionu w tym grubości pokrywy śnieżnej czy dojść do 
wszystkich urządzeń tam zamontowanych. 

I.2.16.8.4.  Miejsca kibiców dru żyny go ści. 
Jako sektor drużyny gości planuje się trybunę C zlokalizowaną od strony zachodniej o 
pojemności min.360 indywidualnych miejsc siedzących dla widzów. 
Sektor kibiców drużyny wydziela się ogrodzeniem trwałym o wysokości 4m z każdej ze stron. 
Zaprojektowano wokół sektora strefę buforową, trwale wygrodzoną. Sektor kibiców gości 
wydzielono ogrodzeniem żaluzjowym, nieprzeziernym wysokości 4m ze wszystkich stron, 
poza oddzieleniem między trybuną gości a płytą boiska, gdzie projektuje się ogrodzenie  
panelowe do wysokości 4m. 
Projektuje się furtki umożliwiające bezpieczne zejście z trybun do obszaru pola gry, jako 
dwuskrzydłowe o szer. 160 cm. Projektuje się furtki w kolorze kontrastowym do pozostałej 
części ogrodzeń. Projektuje się oznaczenie furtek obustronne w formacie nie mniejszym niż 
A4 opatrzone odpowiednim opisem. Projektuje się numerację furtek obustronnie w formacie 
min. A5. Projektuje się furtki jako drożne, wolne od innych informacji oraz reklam, otwierane 
w kierunku pola gry. Furtki będą wyposażone w urządzenia blokujące, zapobiegające 
nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry. 
Każda z furtek będzie otwierana indywidualnie. Projektuje się furtki otwierane manualnie 
wyposażone w urządzenia blokujące typu zamek lub skobel. Furtki otwierane będą przez 
stewardów. 
 
 Sektor drużyny gości musi gwarantować ich bezpieczne i komfortowe przyjęcie. 

I.2.16.8.5. Identyfikacja kibiców dru żyny go ści. 
Należy przewidzieć możliwość stosowania czytników dowodów osobistych 
umożliwiających elektroniczną rejestrację imienia, nazwiska i numeru PESEL kibiców 
drużyny klubu gościa wchodzących na teren imprezy masowej oraz weryfikację tych 
danych w bazie zakazów stadionowych, w ilości co najmniej 1 szt. na każde 500 miejsc 
udostępnionych w sektorze kibiców drużyny klubu gościa chyba, że inne przepisy prawa 
powszechnego uniemożliwiają stosowanie niniejszego rozwiązania. 

I.2.16.8.6. Miejsca dla widzów niepełnosprawnych. 
Na Stadionie należy zapewnić 16 miejsc dla kibiców niepełnosprawnych ruchowo w 
obrębie trybuny A, pd-zach. Obok każdego stanowiska dla wózka inwalidzkiego 
zapewnia się miejsce do siedzenia dla opiekuna niepełnosprawnego widza. Ponadto 
przewiduje się udogodnienia w postaci wejść przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, ciągów komunikacyjnych zapewniających bezpośredni dostęp do 
miejsc na widowni, miejsc zapewniających niezakłóconą widoczność, wind oraz 
podnośników, odpowiednio przystosowanych toalet. Ponadto należy zapewnić dostęp 
do usług pomocnicznych, urządzeń technicznych oraz 12 miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 



I.2.16.8.7. Strefa dla VIP-ów. 
Należy przewidzieć lokalizację strefy przeznaczonej dla VIP na środku głównej trybuny 
stadionu, powyżej płyty boiska. Należy przewidzieć strefę VIP o pojemności min. 274 
indywidualnych miejsc siedzących. 
Ponadto w obrębie trybuny A należy zlokalizować 7 lóż o łącznej pojemności 133 
indywidualnych miejsc siedzących. 
Do strefy przewiduje się oddzielne wejście z zewnątrz, oddzielne od wejścia dla pozostałej 
części widzów. Na czas przyjęcia drużyny gości organizator imprezy wyłącza wejście dla VIP 
Zaprojektowano zadaszone miejsca wyposażone w siedziska składane z oparciem oraz 
podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem rzędu. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu 
stalowego wtopiona w piankę PU. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i 
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg 
PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych 
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. 

I.2.16.8.8. Trybuna prasowa z miejscami dla dzienni karzy. 
Stadion musi być wyposażony w co najmniej 30 indywidualnych miejsc dla 
przedstawicieli mediów oraz 3 miejsca dla statystyków. Trybuna prasowa co do zasady 
musi znajdować się w centralnym miejscu głównej trybuny Stadionu, w której mieszczą 
się szatnie zawodników i pomieszczenia dla przedstawicieli mediów. Trybuna prasowa 
musi znajdować się w miejscu z możliwie najlepszą widocznością boiska. Trybuna 
prasowa musi umożliwiać łatwy dostęp do innych pomieszczeń dla przedstawicieli 
mediów, takich jak toaleta, pomieszczenie robocze dla dziennikarzy i sala do konferencji 
prasowych. Trybuna prasowa musi być wyposażona dodatkowo w zabezpieczony 
hasłem bezprzewodowy dostęp do Internetu o prędkości minimalnej 50 MB/s oraz jedno 
gniazdo LAN i jedno gniazdo elektryczne dla każdego stanowiska. Stanowiska pracy 
dziennikarzy muszą zawierać pulpity ułatwiające m.in. ustawienie komputera. 

I.2.16.8.9. Urządzenia sanitarne. 
Każda trybuna musi być wyposażona w wystarczającą liczbę toalet dla osób obu płci, 
zgodnych z przepisami władz sanitarnych. Sanitariaty muszą posiadać urządzenia do 
mycia przynajmniej z zimną wodą oraz ciepłą wode użytkową  oraz być zaopatrzone w 
odpowiednią liczbę pojemników na ręczniki oraz suszarek do rąk. Minimalne ilości 
podano w załączniku opisującym wyposażenie obiektu. Sanitariaty muszą być jasne, 
czyste i higieniczne oraz utrzymane w takim stanie w trakcie całej imprezy. Minimalne 
wymagania dotyczące sanitariatów obliczone w proporcji mężczyźni/kobiety: 80/20, są 
następujące (liczone osobno): 

 1 toaleta z sedesem na 250 mężczyzn; 
 1 pisuar na 125 mężczyzn; 
 1 toaleta z sedesem na 125 kobiet. 

I.2.16.8.10. Balustrady. 
Dojście do każdego z sektorów w formie schodów musi być opatrzone odpowiednimi 
pochwytami w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom trybun. 
Zastosowane balustrady oraz barierki w tym bariery oddzielające poszczególne sektory 
na trybunie muszą spełniać klasę użytkowania C5, wytrzymałość na obciążenie siłami 
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN. 

I.2.16.9. Punkt medyczny. 
W ramach niniejszej inwestycji należy wykonać min. dwa pomieszczenia pierwszej pomocy 
usytuowane odpowiednio w obrębie trybuny A oraz B. Należy zlokalizować pomieszczenia o 
powierzchni ponad 10m2 przy głównych ciągach komunikacyjnych zapewniające dostęp od 
wewnątrz oraz od zewnątrz stadionu. Pomieszczenia wyposażone w wejście szer. 140 cm w świetle 
ościeżnicy, instalację oświetleniową, wentylacyjną, ogrzewania, gniazdka elektryczne, umywalkę z 
ciepłą i zimną wodą, wodę pitną oraz oszkloną szafkę na leki z niezbędnym wyposażeniem. 
Zapewnia się w ramach pomieszczeń dostęp do toalety. 
Punkty oznakowuje się kwadratową tablicą w kolorze zielonym, o wymiarach 100 x 100 cm, z 
centralnie umieszczonym krzyżem równoramiennym, w kolorze białym. 
Ciągi komunikacyjne wyposaża się w znaki i tablice informacyjne o wymiarach 100x100 cm, w 
szczególności w  miejscach skrzyżowań i rozwidleń, kierujące do odpowiednich miejsc stadionu, w 
szczególności do punków medycznych. 

I.2.16.10. Stanowisko dowodzenia. 
Należy wykonać stanowisko dowodzenia w obrębie trybuny A umożliwiające ogólny widok wnętrza 
stadionu oraz odsłuch trybun. Pomieszczenie winno być niedostępne dla osób postronnych oraz 
zapewniające możliwość pracy dla min 8 osób, możliwość montażu urządzeń monitorujących oraz 



innych niezbędnych do obsługi. Planuje się wyposażenie pomieszczenia w podstawowe 
umeblowanie, dostęp do internetu oraz inne instalacje techniczno-budowlane niezbędne do jego 
funkcjonowania. Pomieszczenie należy zlokalizować w sąsiedztwie sanitariatu oraz pomieszczenia 
przeznaczonego dla spikera zawodów. 
. 
Pomieszczenie wyposaża się w rozwierno-uchylne okno umożliwiające bezpośredni odsłuch trybun. 
Pomieszczenie i wyposażenie stanowiska dowodzenia i zastosowane rozwiązania/systemy winny 
zostać na etapie wykonania koncepcji i dokumentacji projektowej uzgodnione z organami Policji. 

I.2.16.11. System monitoringu wizyjnego. 
W ramach niniejszego założenia należy przewidzieć wykonanie systemu monitoringu 
wizyjnego zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz właściwymi przepisami PZPN i 
Ekstraklasy S.A., którego odbiór umożliwia się w stanowisku dowodzenia. Monitoring swoim 
obszarem winien obejmować zarówno stadion jak i jego sąsiedztwo w zakresie całości terenu 
objętego inwestycją m.in. dojść, dojazdów, miejsc postojowych. System kamer zastosowany w 
obrębie obiektu musi umożliwiać połączenie z systemem kamer monitoringu miejskiego oraz 
policji. System musi umożliwiać rozpoznawanie twarzy i powinien być kompatybilny z 
odpowiednimi systemami stosowanymi przez Policję. 

I.2.16.12. Szatnie dla dru żyn. 
Stadion musi być wyposażony w jedną szatnię dla każdego z zespołów (drużyny gospodarzy i 
gości). W każdej szatni muszą się znajdować co najmniej: 

 miejsca do siedzenia dla 25 osób; 
 wieszaki lub szafki na odzież dla 25 osób; 
 5 pryszniców; 
 3 toalety (z sedesami) 
 1stoł do masażu; 
 1 lodówka z oddzielnym zamrażalnikiem; 
 1 tablica do prezentacji taktyki. 

I.2.16.13. Szatnie dla dru żyn młodzie żowych. 
Stadion musi być wyposażony w dwie szatnie dla drużyn młodzieżowych. W każdej szatni muszą 
się znajdować co najmniej: 

 miejsca do siedzenia dla 25 osób; 
 wieszaki lub szafki na odzież dla 25 osób; 
 4 prysznice; 
 2 toalety (z sedesami); 

I.2.16.14. Szatnia dla s ędziów. 
Szatnia dla sędziów musi być oddzielona od szatni dla zawodników, lecz znajdować się w jej 
pobliżu. W szatni dla sędziów muszą znajdować się co najmniej: 

 stół oraz miejsca do siedzenia dla 6 osób; 
 wieszaki lub szafki na odzież dla 6 osób; 
 1 prysznic; 
 1 toaleta (z sedesem); 
 1 lustro. 

I.2.16.15. Pokój delegata meczowego i obserwatora s ędziów. 
Należy zapewnić pokój dla delegata meczowego/obserwatora. Zalecane jest umieszczenie takiego 
pokoju blisko 
szatni drużyn i sędziów. Pokój powinien posiadać następujące minimalne wyposażenie: 

 oświetlenie; 
 stoł; 
 3 krzesła; 
 2 szafki na ubrania lub wieszaki; 
 możliwość korzystania z sanitariatu usytuowanego w pobliżu; 
 dostęp do Internetu; 
 dostęp do TV; 
 lustro. 

I.2.16.16. Pomieszczenie kontroli antydopingowej. 
Przewiduje się lokalizację pomieszczenia kontroli antydopingowej w pobliżu szatni drużyn i 
sędziów jako niedostępne dla publiczności oraz przedstawicieli mediów. Projektuje się 
pomieszczenie wyposażone w: 

 urządzenia sanitarne (toaleta z sedesem, umywalka); 
 podstawowe meble (biurko, minimum 4 krzesła); 



 miejsca do siedzenia w poczekalni podczas przeprowadzania kontroli dla minimum 6 
osób oraz wieszaki na odzież; 

 1 lodówka zaopatrzona w napoje fabrycznie zamknięte. 

I.2.16.17. Oznakowanie w strefie szatni. 
Wszystkie korytarze powinny posiadać wyraźne i widoczne oznakowanie wskazujące przyjezdnym 
zawodnikom, sędziom, oficjelom meczowym itp. drogę do właściwych pomieszczeń. Każde 
pomieszczenie powinno być wyraźnie oznakowane, np.: 

 „Szatnia drużyny gospodarzy”; 
 „Szatnia drużyny gości”; 
 „Sędziowie”; 
 „Delegat meczowy”/„Obserwator sędziów”; 
 „Kontrola antydopingowa”. 

I.2.16.18. Dost ęp do strefy szatni dla zawodników i s ędziów 
Należy zaprojektować odseparowany, strzeżony obszar, do którego dostęp będzie możliwy 
bezpośrednio z autokarów drużyn, samochodów, itp. i z którego uczestnicy meczu mogą wchodzić 
lub opuszczać Stadion bezpiecznie, z dala od publiczności, przedstawicieli mediów lub 
jakichkolwiek innych nieupoważnionych osób. Zarówno zawodnicy, jak i oficjele meczowi powinni 
mieć w czasie pobytu na Stadionie zapewnioną odpowiednią ochronę. W przejściach na drodze 
między takim osobnym wejściem a szatniami nie powinny znajdować się żadne wąskie lub 
ciasne zakręty, które mogłyby utrudniać transport poszkodowanej osoby na noszach. 

I.2.16.19. Miejsce do rozgrzewki przedmeczowej. 
Należy zapewnić odpowiednie miejsce umożliwiające przeprowadzenie w nim rozgrzewki przed 
meczem w postaci sali gimnastycznej w obrębie strefy szatniowej zawodników i sędziów. 

I.2.16.20. Stoiska gastronomiczne. 
Należy zlokalizować po 2 szt punktów gastronomicznych na trybunie A, oznaczonych, na 
trybunie B oraz dwa punkty gastronomiczne na trybunie C, przeznaczone dla kibiców drużyny 
gości. Stoiska gastronomiczne winny być wyposażone w komplet niezbędnych do ich działania 
oraz użytkowania instalacji.. 
Należy przewidzieć opomiarowanie mediów dla każdego stanowiska w tym energii elektrycznej, 
wody. 

I.2.16.21. Stanowisko pracy spikera. 
Należy przewidzieć lokalizację stanowiska spikera jako pomieszczenie w sąsiedztwie stanowiska 
dowodzenia z dobrą widocznością na cały stadion. Projektuje się wyposażyć stanowisko w system 
łączności ze stanowiskiem dowodzenia, szyby uchylne umożliwiające odsłuch publiczności 
zgromadzonej na widowni, wyposażenie meblowe. W ramach stanowiska zapewnia się możliwość 
pracy dla 4 osób, spikera, akustyka, obsługi świateł, obsługi telebimów. Należy zapewnić okno 
między stanowiskiem spikera a stanowiskiem dowodzenia. 
Należy przewidzieć dodatkowe stanowisko pracy spikera w obrębie obszaru pola gry. Planuje 
się lokalizację wiaty zadaszonej w konstrukcji z profili stalowych, ocynkowanych, malowanych 
w kolorze RAL, pokrycie z płyt z poliwęglanu litego, przeziernych. Siedziska z zagłówkami 
tapicerowane, odporne na działanie warunków atmosferycznych w kolorze biało czarnym. 

I.2.16.22. Strefa pracy mediów. 
Należy wyznaczyć strefę mieszaną na Stadionie. Jest to strefa między szatniami a autokarami 
drużyn, w której po meczu akredytowani przedstawiciele mediów mogą przeprowadzać wywiady z 
zawodnikami. Obszar ten powinien zapewniać łatwy dostęp nie tylko z szatni, lecz również z 
trybuny prasowej i sali do konferencji prasowych. Strefa ta powinna być niedostępna dla 
publiczności i mieć stałe zadaszenie. Odstępstwa od tego standardowych warunków lokalizacji 
wymagają zgody Komisji Licencyjnej. Granice strefy mieszanej powinny być jasno określone, np. za 
pomocą słupków taśmowych. Stadion musi określać strefę pracy mediów. Powinna ona zawierać 
widoczne informacje dotyczące rozmieszczenia tej strefy, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu 
zgodnie z przyznaną akredytacją do stref: brzegu boiska i wyjścia na murawę, flash interview czy 
strefy mieszanej. Powinno zostać umieszczone także wskazanie dojścia do trybuny prasowej oraz 
do sali do konferencji prasowych i pomieszczenia roboczego. 

I.2.16.23. Pomieszczenia robocze i sala do konferen cji prasowych. 
Należy przewidzieć na trybunie południowej A specjalne wejście dla przedstawicieli mediów w 
obrębie którego znajdować będzie się recepcja gdzie będzie można uzyskać akredytację lub 
informacje. Z recepcji przedstawiciele mediów dotrą na I piętro do zaprojektowanego 
pomieszczenia roboczego mediów oraz sali konferencyjnej dla przedstawicieli mediów na co 
najmniej 51 osób, w tym 30 dziennikarzy oraz 15 fotoreporterów. Przy pomieszczeniach 



roboczych mediów oraz sali konferencyjnej zlokalizowane są toalety, damska, męska oraz dal 
osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu roboczym dla przedstawicieli mediów będą się 
znajdować stałe stanowiska wyposażone w wystarczająco duże blaty, na których można 
pomieścić komputer typu laptop; zapewnione będzie zasilanie elektryczne i dostęp do 
Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej oraz stałego łącza. 
Sala do konferencji prasowych z minimalną liczbą 45 miejsc siedzących dla dziennikarzy, 
wyposażona będzie w: 

 system nagłośnienia z podłączeniami (wejściami audio) dla mediów; 
 dwie położone naprzeciw siebie platformy. Jedna platforma przeznaczona jest dla osób 

uczestniczących w konferencji (wym. minimum 4m długości na 2m szerokości) z 
ustawionym na niej stołem i krzesłami dla 4 osób. Na stole umieszczone będą 
mikrofony poziom platformy wynosić będzie +0,20 m ponad poziom posadzki. Druga 
platforma przeznaczona jest dla kamer wym. minimum 4m długości na 2m szerokości) 
znajdować się będzie na samym końcu sali lub alternatywnie po jej bokach, jednak w 
taki sposób, iż nie będzie utrudniać przebiegu konferencji żadnemu z jej uczestników; 
w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy środkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla 
kamer zarezerwowane będzie dla producenta sygnału i/lub nadawcy na żywo; 

 za krzesłami dla uczestników konferencji przewidziane będzie stabilne miejsce, na 
którym ustawiana będzie ścianka sponsorska; 

 sala do konferencji prasowych będzie oświetlona zgodnie z przepisami , będzie 
również możliwość podłączenia dodatkowego oświetlania przez przedstawicieli 
mediów (podłączenie do źródła prądu). 

 dla przedstawicieli mediów będzie udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji 
prasowej tj. kompletny mix. dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały z mikrofonów: 
trenerów, prowadzącego konferencje, mikrofonów do których zadawane są pytania 
przez dziennikarzy; sygnał będzie dystrybuowany w postaci elektrycznej i 
udostępniony mediom w ilości nie mniej niż 12 gniazd XLR-Mx2 w obrębie sali 
konferencyjnej i pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli mediow; 1 gniazdo 
będzie dedykowane dla producenta sygnału telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla 
posiadaczy praw telewizyjnych. Stadion posiadał będzie infrastrukturę teletechniczną 
dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, 2 gniazda XLR-M z sygnałem 
dźwiękowym z konferencji prasowej będą dostępne w strefie wozów; 

I.2.16.24. Kabiny komentatorskie, stanowiska koment atorów telewizyjnych i radiowych. 
Należy wykonać 3 kabiny dla komentatorów telewizyjnych oraz 2 kabiny dla komentatorów 
radiowych. Kabina komentatorska dla nadawcy meczu na żywo musi posiadać wymiary co najmniej 
3 x 3 m i wysokość 2,5 m. Kabina komentatorska musi być umieszczona na wysokości linii 
środkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe nie niżej niż 8m ponad 
powierzchnią pola gry; musi także zapewniać niezakłócony widok całego pola gry oraz być 
wyposażona w sieć elektryczną oraz połączenie internetowe, stałe łącze o przepustowości 300 
Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości minimum 50 Mb/s. Kabiny komentatorskie muszą 
być wyciszone i wyraźnie oddzielone od siebie, muszą być oddzielone od widzów szybami z 
pleksiglasu lub przy zastosowaniu innych środków technicznych. Każda kabina musi być 
wyposażone w stół o wymiarach minimum 3m szerokości i 1m głębokości, 2 krzesła, oświetlenie. 
Zaleca się aby 2 monitory telewizyjne w każdej z kabin były wbudowane w blat i położone tak by nie 
zasłaniać widoku ekipie komentatorów. 
Należy umieścić w kabinach komentatorskich tablice przyłączeniowe (przy założeniu 
analogowym 12 przelotów analogowych audio + zasilanie + video x 2 + ethernet bezpośredni x 
4 (bez koncentratorów, nie dłuższy kabel niż 90 m, 2x światłowód). 

I.2.16.25. Stanowiska statystyków. 
Dla Rozgrywek Ekstraklasy, na potrzeby statystyk producenta sygnału telewizyjnego, na każdym 
Stadionie w loży prasowej lub w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk komentatorskich muszą być 
stanowiska dla co najmniej 3 statystyków zbierających dane w trakcie meczu. Każde ze stanowisk 
musi być wyposażone w stół, krzesło, sieć elektryczną oraz dostęp do Internetu, stałe łącze o 
przepustowości 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości minimum 50 Mb/s. Przewiduje 
się lokalizacje stanowisk w obrębie trybuny prasowej. 

I.2.16.26. Studia TV. 
Stadion musi posiadać przynajmniej dwa wyznaczone miejsca do zaaranżowania zadaszonego 
studia TV o wymiarach 5 m długości x 5 m szerokości x 3 m wysokości, z niezakłóconym widokiem 
na boisko. Takie studio musi być wyposażone w sieć elektryczną 230 V, oraz połączenie 
internetowe, stałe łącze o przepustowości 300 Mb/s i Wi-Fi zabezpieczone hasłem o prędkości 
minimum 50 Mb/s. 



I.2.16.27. Pokój dla przedstawicieli producenta syg nału telewizyjnego. 
Stadion musi być wyposażony w robocze pomieszczenie o powierzchni minimum 30 m2 z 
dostępem do ciepłych napojów, bieżącej wody oraz do toalety. Funkcję pokoju może pełnić 
pomieszczenie robocze dla dziennikarzy. 

I.2.16.28. Udogodnienia dla przedstawicieli mediów na Stadionie – udogodnienia dla 
fotoreporterów 

Na poziomie płyty boiska (lub w alternatywnym miejscu zapewniającym łatwy dostęp do płyty 
boiska), powinno znajdować się pomieszczenie recepcji dla fotoreporterów, w którym mogą zgłosić 
się po akredytację i odbiór specjalnych kamizelek umożliwiających wstęp na boisko. Miejsce pracy 
dla fotoreporterów musi zawierać dostęp do symetrycznego, bezprzewodowego, zabezpieczonego 
hasłem łącza internetowego o prędkości 50 Mb/s, pozwalającego na szybką transmisję zdjęć. 

I.2.16.29. Pomieszczenia administracyjne. 
Należy przewidzieć odpowiednią przestrzeń biurową umożliwiającą prowadzenie działalności 
administracyjnej. W ramach przestrzeni administracyjnej należy zapewnić odpowiednią 
infrastrukturę techniczną w celu spełnienia założeń PZPN oraz UEFA dla kategorii III. 

I.2.16.30. Parking. 
Dla drużyn sędziów meczowych, sędziów WAR, delegata meczowego, obserwatora sędziów, 
antydopingowego zespołu kontrolnego oraz autoryzowanych VIP-ów klubu drużyny gości 
muszą być wyznaczone miejsca parkingowe. Preferowanym rozwiązaniem jest rozmieszczenie 
takich miejsc parkingowych wewnątrz lub w pobliżu Stadionu w bezpośrednim sąsiedztwie 
szatni; parkingi te muszą być odizolowane od publiczności. Zawodnicy i działacze muszą mieć 
możliwość wysiadania z samochodów lub autokarów i wchodzenia bezpośrednio do szatni bez 
kontaktu z publicznością. 
Zaleca się by parking dla VIP-ów znajdował się w pobliżu wejścia dla VIP-ów i być oddzielony 
od parkingów dla publiczności. Powinna istnieć wystarczająca ilość miejsc parkingowych dla 
autokarów i samochodów używanych przez VIP-ów. Preferowane jest stworzenie możliwości 
parkowania takich pojazdów wewnątrz Stadionu. 
Należy przewidzieć miejsca do parkowania, bezpośrednio przylegające do Stadionu lub 
znajdujące się wewnątrz Stadionu, dla pojazdów policji, samochodów straży pożarnej, karetek 
pogotowia i innych pojazdów służb porządkowych lub ratowniczych oraz dla pojazdów widzów 
niepełnosprawnych. Takie miejsca parkingowe muszą być usytuowane tak, aby zapewniać 
bezpośredni, niezakłócony dostęp do wejścia i wyjścia ze Stadionu, całkowicie oddzielony od 
publicznych tras dostępu. 
Poszczególne parkingi wokół Stadionu powinny być oznakowane literami/cyframi 
odpowiadającymi właściwym sektorom Stadionu. Parkingi winne być jasno oświetlone, 
posiadać utwardzoną nawierzchnię, być wyraźnie oznakowane – w tym także numerami lub 
literami sektorów – i strzeżone przed bezprawnym wtargnięciem osób niepowołanych. 
Tam, gdzie zapewnienie wystarczającej liczby miejsc do parkowania w bezpośredniej okolicy 
Stadionu nie jest możliwe, zaleca się zapewnić parking położony nie dalej niż 1500 m od 
Stadionu. 
Miejsca parkingowe będą opisane zgodnie z przeznaczeniem. 

I.2.16.31. Strefa przyj ęcia kibiców go ści. 
W ramach projektowanego założenia przewiduje się lokalizację wygrodzonej strefy 
bezpiecznego przyjęcia kibiców gości od strony zachodniej obiektu. Zapewnia się 
bezpośrednie połączenie ww. strefy z trybuną C przeznaczoną dla kibiców drużyny gości. W 
strefie przyjęcia kibiców gości zaleca się instalację toalet przenośnych dla tych kibiców w 
związku z czym należy przewidzieć przestrzeń pod lokalizację wymienionych toalet. W strefie 
kibiców gości należy przewidzieć montaż kasy biletowej w postaci obiektu kontenerowego. 

I.2.16.32. Strefa wozów transmisyjnych. 
Miejsce dla wozów transmisyjnych (OB VAN) musi spełniać następujące kryteria: 

 Rozmiary: co najmniej 30 x 20 m o powierzchni utwardzonej (w szczególności wylanej 
betonem, asfaltem, ewentualnie wyłożonej kostką brukową), z systemem odprowadzania 
wody, płaskim i stabilnym (mogącym wytrzymać ponad 40 ton; umożliwiającym wjazd i 
wyjazd wozu transmisyjnego o wadze 32 tony); Dojazd od bramy wjazdowej do Strefy 
Wozów również musi być po powierzchni utwardzonej (w szczególności wylanej betonem, 
asfaltem, ewentualnie wyłożonej kostką brukową); 

 Nadawanie: w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dla wozów transmisyjnych, jednak nie 
dalszym niż 50m, należy zarezerwować miejsce dla co najmniej 2 pojazdów łączności 
satelitarnej (DSNG); obszar ten powinien posiadać zasilanie elektryczne z tego samego 
źródła co stanowisko wozów transmisyjnych; taka strefa musi być odsłonięta i umieszczona 



tak by nic nie zasłaniało jej południowego, południowo-zachodniego horyzontu (ze względu 
na jakość transmisji); 

 Oświetlenie: należy przewidzieć dobre oświetlenie elektryczne strefy operacyjnej, tj. min 
100 Ev (lx); zaleca się, aby także w strefie przyjazdów autokarów drużyn dla potrzeb 
producenta sygnału telewizyjnego zapewnić oświetlenie minimum 100 Ev(lx); 

 Dostęp: dojazd do miejsca dla wozów transmisyjnych od drogi musi pozwolić na manewry 
pojazdom o dużej kubaturze (tzw. TIRy); 

 Położenie: powinno znajdować się nie dalej niż 100m od trybuny licząc drogę kablową (nie 
w linii prostej), z której kręcone są podstawowe zdjęcia i być dostępne co najmniej 24 
godzin przed każdym meczem; 

 Bezpieczeństwo: musi być strzeżone przez pracowników służb porządkowych 
wyznaczonych przez klub od momentu przyjazdu pierwszego samochodu (nie wcześniej 
niż 24h przed meczem) do odjazdu ostatniego (nie później niż 24h po meczu) w przypadku 
lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych dla kibiców powinno być 
ono odpowiednio wygrodzone barierkami; 

 Inne pojazdy: klub zobowiązany jest do zapewnienia miejsca dla czterech samochodów 
technicznych oraz 2 busów – w miarę możliwości w pobliżu wozu transmisyjnego (łącznie 
miejsca dla co najmniej czterech samochodów); 

 Okablowanie: przeprowadzone pomiędzy miejscem dla wozów transmisyjnych a boiskiem i 
trybunami kable muszą być optymalnie zabezpieczone przez Klub w sposób wskazany 
przez Producenta Sygnału TV; 

 Wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne) prowadzące 
od strefy wozów transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta sygnału telewizyjnego 
(pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa płyty boiska, szatnie i strefa mieszana) 
muszą umożliwiać bezpieczny transport wózkami skrzyń ze sprzętem o 1,5 m szerokości x 
1 m wysokości x 1 m głębokości; w przypadku braku możliwości przetransportowania 
sprzętu konwencjonalnymi metodami, sprzęt typu podnośnik koszowy wraz z obsługą musi 
być zapewniony przez klub i na jego koszt przez cały czas obecności ekipy instalacyjnej 
producenta sygnału telewizyjnego od rozpoczęcia instalacji sprzętu do zakończenia 
deinstalacji; 

 Dotarcie (oraz drogi kablowe) do wszystkich stref pracy producenta sygnału telewizyjnego 
nie może przebiegać przez sektor gości oraz strefę ich wprowadzania na obiekt; 

 Zasilanie: W odległości nie większej niż 40 m. od wozu transmisyjnego powinny zostać 
zapewnione dwa przyłącza elektryczne, bez zabezpieczeń rożnicowo-prądowych: 

 i. przyłącze prądu trójfazowego 125A z zabezpieczeniem zespolonym 3 x 125A, 
zaopatrzone w gniazda 1 szt. 125A lub 2 szt. 63A; 

 ii. przyłącze prądu trójfazowego 63A z zabezpieczeniem zespolonym 3x63A, zaopatrzone 
w gniazda: 1 szt. 63A, 1 szt. 32A, 2 szt. 16A, 3 szt. 16A-jednofazowe (z zabezpieczeniami 
rożnicowo-prądowymi). 

 W strefie przeznaczonej dla wozów transmisyjnych należy przewidzieć miejsce pod 
lokalizację przenośnej toalety przeznaczonej do wyłącznej dyspozycji producenta sygnału 
telewizyjnego i nadawcy meczu na żywo. Toaleta musi umożliwiać również umycie rąk, a 
więc być wyposażona w świeżą wodę, mydło i ręczniki papierowe przez cały okres trwania 
produkcji telewizyjnej (od rozpoczęcia instalacji do jej zakończenia). W przypadku braku 
możliwości lokalizacji toalety przenośnej klub musi wskazać toaletę dostępną dla 
EKSTRAKLASA LIVE PARK w bezpośredniej bliskości strefy wozów transmisyjnych; 

I.2.16.33. Maszty flagowe. 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się montaż 6 masztów flagowych od strony 
zachodniej obiektu. Maszty w konstrukcji aluminiowej, malowanej w kolorze RAL, 
wyposażonych w wyciąg ręczny. Wysokość masztów 6m. 
Ponadto należy zaprojektoać i wykonać 6 podkonstrukcji umożliwiających  wywieszenie 6 flag 
w obrębie konstrukcji dachowej trybuny B, trybuny przeciwległej do trybuny głównej A 

I.2.16.34. Nagło śnienie. 
Stadion musi być wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części Stadionu system nagłośnienia 
służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych i 
porządkowych związanych z meczem. 

I.2.16.35.  Tablica wyników. 
Stadion powinien dysponować środkami komunikacji z widzami, elektroniczną tablicą wyników, na 
której prezentuje się wynik meczu, ewentualnie zdobywców goli, czas gry itp. Taka tablica może 
zostać wykorzystana do prezentacji krótkich i prostych komunikatów dla publiczności. 
Najważniejsze czynniki decydujące o położeniu tablic to: 

 zapewnienie optymalnej widoczności dla wszystkich widzów; 
 wyeliminowanie lub ograniczenie do minimum utraty miejsc siedzących, a tym samym 



zmniejszenia pojemności Stadionu; 
 usytuowanie w miejscu, w którym tablice nie będą stwarzać zagrożenia dla widzów i gdzie 

widzowie nie będą mieć możliwości ich uszkodzenia. 
Funkcję tablicy wyników mają pełnić telebimy. 

I.2.16.36. Telebimy. 
Należy przewidzieć montaż dwóch telebimów zewnętrznych w technologii LED zlokalizowanych w 
dwóch przeciwległych narożnikach obiektu. Telebimy muszą spełniać min.: 

 jasność 7000 cd/m2 
 stopień ochrony IP67 
 temperatura pracy od -20 do + 50 [00C] 
 rozmiar plamki max. 8 mm 

Wielkość, powierzchnię telebimów należy dobrać zgodnie z wytycznymi producenta odpowiednio 
do dobranej lokalizacji z zachowaniem standardów widoczności min. 4x7m. 
Zaleca się wyposażenie telebimów stadionowych w system scoringowy (aplikacja do zarządzania 
treścią wyświetlaną na telebimach). Zalecane funkcje systemu scoringowego: 

 prezentacja składów drużyn; 
 prezentacja wyniku i czasu gry w tym czasu doliczonego; 
 prezentacja zmian, napomnień i wykluczeń zawodników oraz strzelców bramek; 
 możliwość prezentacji komunikatów z zakresu bezpieczeństwa i organizacji imprezy; 
 możliwość prezentacji innych, dozwolonych treści w tym materiałów reklamowych, 

sponsorskich i marketingowych. 

I.2.16.37. Tablice reklamowe. 
Wykonawca musi dokonać oceny bezpieczeństwa odnośnie minimalnej odległości między 
tablicami/bandami reklamowymi a polem gry we współpracy z Ekstraklasą S.A. W odniesieniu do 
tablic/band reklamowych ustala się następujące minimalne odległości pomiędzy liniami pola gry a 
tablicami reklamowymi: 

 od linii bocznych: 3,0 m; 
 od linii bramkowej: 5,0 m. 

Tablice/bandy reklamowe nie powinny w żadnym przypadku: 
 znajdować się w miejscach, w których mogą stwarzać zagrożenie dla zawodników, 

działaczy lub jakichkolwiek innych osób; 
 być skonstruowane w sposób, z materiału lub w kształcie, który mógłby stwarzać 

zagrożenie dla zawodników (np. obracające się tablice reklamowe muszą być zasilane 
prądem o niskim napięciu, bezpiecznym dla uczestników meczu); 

 być skonstruowane z jakiegokolwiek materiału, którego powierzchnia mogłaby odbijać 
światło w takim stopniu, iż mogłoby rozpraszać zawodników, sędziów lub widzów; 

 być skonstruowane w sposób, który mógłby utrudniać widzom awaryjną ewakuację na 
boisko. 

W Rozgrywkach Ekstraklasy Wykonawca musi zastosować następujący schemat rozmieszczenia 
reklam wokół boiska: 
 
Tablice reklamowe powinny być proste bez zaokrągleń w żadną ze stron a konstrukcja stelaży 
powinna umożliwiać eksponowanie tablic pod kątem prostym do linii boiska. Technologia łączeń 
segmentów band reklamowych powinna umożliwiać ich rozsuwanie w dowolnych miejscach tak aby 
umożliwić wstawienie kamer producenta sygnału telewizyjnego (1 kamera = około 3 m). 
Dopuszczalne są jedynie standardowe wymiary reklam: 

 centralna banda statyczna: 6 m x 1 m; 
 jamnik za bramką: 1,5 m x 0,3 m; 
 jamnik za linią boczną: 0,3 m wysokości; 
 reklama 3D: wymiar i miejsce w bezpośredniej bliskości pola gry, uzależnione od 

transformacji 3D, mieszcząca się w wyznaczonej strefie. 
Bandy reklamowe LED nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia. 
 

I.2.16.38. Okablowanie przeznaczone dla tablic rekl amowych LED. 
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać kanalizację kablową wraz z 
okablowaniem umożliwiającym bezpośrednie podłączenie tablic reklamowych LED w obrębie 
obszaru pola gry. 

I.2.16.39. Kamery. 
Rozmieszczenie kamer na Stadionie powinno spełniać wytyczne PZPN: 
 

 a) wszystkie kamery muszą mieć niezakłóconą widoczność na całą strefę boiska; 
 b) miejsca na kamery górne (główne) powinny znajdować się co do zasady nie niżej niż 20 

m nad polem gry oraz nie bliżej niż 20 m do linii bocznej boiska; 



 c) wszystkie kamery górne (KAM 1, 2, 3, 4) powinny być umieszczone na trybunach 
Stadionu, na tej samej wysokości, wygrodzone i odseparowane od widzów; jeżeli nie 
znajdują się pod dachem powinny być dodatkowo zadaszone oraz zabudowane z tyłu; 

 d) miejsce na kamery górne-główne (KAM 1 i KAM 2) o wymiarach 4 x 2 m musi być na 
wysokości linii środkowej boiska; 

 e) miejsca na kamery górne-spalone (KAM3 i KAM 4) o wymiarach 2 x 2 m powinny być 
umieszczone na tej samej wysokości co kamery górne, dokładnie na linii pól karnych; w 
uzasadnionych przypadkach, po uprzednich konsultacjach z producenta sygnału 
telewizyjnego, dopuszcza się umiejscowienie kamer górnych-spalonych wyżej niż kamery 
górne-główne; 

 f ) miejsca na platformy dolne na murawie boiska powinny być umieszczone w przepisowej 
odległości od linii boiska; platforma centralna (KAM 8) powinna znajdować się pomiędzy 
ławkami na wysokości linii środkowej boiska, a platformy lewa (KAM 7) i prawa (KAM 9) – 
w okolicy linii pól karnych; W przypadku, gdy po stronie kamer ustawione są bandy 
reklamowe, muszą być one rozdzielone na odległość około 3 m; w przypadku użycia 
statywów bandy pozostaną nienaruszone. 

 g) platformy zabramkowe (KAM 13 i KAM 14) muszą znajdować się na wysokości około 5m 
od bramki w kierunku kamer głównych; w przypadku użycia platform, bandy reklamowe 
muszą być rozdzielone na odległość około 3 m; w przypadku użycia statywów bandy 
pozostaną nienaruszone; kamery dolne zabramkowe powinny być umieszczone w 
odległości zgodnej z przepisami, na wysokości linii bramkowych od strony kamer głównych; 

 h) kamery górne zabramkowe (KAM 17 lub KAM 18) powinny być umieszczone w osi 
wzdłużnej boiska, jeśli możliwe nie bliżej niż 20 m od linii końcowej i nie niżej niż 20 m od 
powierzchni boiska; 

 i) kamera „reverse angle” (KAM 19) powinna być umieszczona na środku boiska naprzeciw 
kamer głównych; 

 j) kamery „reverse angle” (KAM 22 i KAM 23) powinny być umieszczone na wysokości 5m, 
naprzeciw kamer głównych; 

 k) kamery „reverese angle” (KAM 20 i KAM 21) powinny być umieszczone za linią końcową 
w odległości około 10 m od narożnika boiska, naprzeciw kamer głównych; 

 l) Mini kamera (KAM 15 i KAM 16) może być umieszczona za bramką, nie może jednak być 
przyczepiona do siatki, słupka lub poprzeczki. Może być przyczepiona do słupka 
podtrzymującego siatkę lub kabla łączącego tylną część siatki z poziomymi ze słupkami 
bezpośrednio za bramką. Mini kamera w górnym lub dolnym rogu bramki może być 
umiejscowiona w takiej odległości, aby mieć niezakłócony obraz przez siatkę. Może być 
przyczepiona do kabla wspierającego siatkę i może jej dotykać – nie może jednak być do 
niej przyczepiona. Jedynie obiektyw kamery może znajdować się wewnątrz bramki. 
Pozostała część kamery musi pozostawać poza siatką. Kamera nie może wpływać na 
sposób zamontowania siatki. W trakcie meczu niedopuszczalne jest przestawianie lub 
poprawianie urządzeń – może to nastąpić jedynie przed meczem, w przerwie lub po meczu; 

 m) bezprzewodowe kamery „steadicam” (KAM 10 i KAM 11) filmujące przed meczem 
wejście na boisko oraz prezentacje drużyn, w trakcie meczu poruszają się wzdłuż linii 
bocznej boiska, po stronie kamer głównych, a po meczu w polu gry filmują reakcje 
zawodników; 

 n) kamera „beauty-shot”, powinna być umiejscowiona w narożniku boiska w najwyższym 
możliwe punkcie ze statycznym, panoramicznym widokiem całego Stadionu; 

 o) kamera ręczna (KAM 12) – kamera ręczna lub na statywie pomiędzy ławkami 
rezerwowych; 

 p) o ile infrastruktura Stadionu na to pozwala, zaleca się miejsce na kamery 5 m (KAM 5 i 
KAM 6) o wymiarach 2 x 2 m po stronie kamer głównych, nie niżej niż 2m i nie wyżej niż 5 
m nad polem gry. 

Wszystkie kamery powinny być zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności. 
Gabaryty projektowanego obiektu uniemożliwiają spełnienie wszystkich wymagań dotyczących 
lokalizacji kamer w zakresie wysokości oraz odległości względem murawy. Należy uzyskać 
konieczne odstępstwa. Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnego uzgodnienia przyjętych 
rozwiązań dla transmisji TV w zakresie wymagań PZPN oraz UEFA kategoria III 
Wykonawca zbuduje odpowiednie miejsca na kamery. Rozmieszczenie kamer na stadionie 
zostanie wykonane zgodnie ze schematem załączonym w Podręczniku Licencyjnym. 
Wszystkie kamery będą zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności. 
Rozmiar platform i ich nośność będą przystosowane do instalacji odpowiednich kamer. Dojście 
do kamer położonych pod konstrukcją dachu zapewnione będzie poprzez schody i podesty 
techniczne. Okablowanie będzie niedostępne dla kibiców. W przypadku braku możliwości 
spełnienia kryterium z uwagi na konstrukcję obiektu,  Wykonawca zapewni na swój koszt 
odpowiednie podnośniki koszowe lub nożycowe. W szczególności w odniesieniu do kamer: 
KAM 17 i KAM 18 dopuszcza się jako obsługiwane z wysięgnika. 
KAM 5 i KAM 6 należy zaprojektować i wykonać jako usytuowane w formie platform w obrębie 



trybun, oraz jako zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności. 

I.2.16.40. Tracking. 
Stadion musi udostępnić stanowiska Tracking: 

 miejsce na kamery 
 miejsce dla stanowisko operatorow Tracking 
 stanowisko robocze 

Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem poniżej. 
 
Dwie kamery umocowane na stałej konstrukcji betonowej lub metalowej, pod dachem, oddalone od 
siebie o 8 m – 12 m muszą znajdować się w pobliżu linii środkowej z niezakłóconym widokiem na 
całą płytę boiska, bez dostępu dla kibiców. Kąt 22-68 stopni od najbliższej linii bocznej, tj. 15 m nad 
poziomem płyty, muszą znajdować się między 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie kamery nie mogą 
być zainstalowane dalej niż 100 m od stanowiska operatora i stanowiska roboczego (szafy 
serwerowej). 
Na trybunie prasowej, lub w innym miejscu wskazanym przez Producent Sygnału Klub musi 
zapewnić Stanowisko Operatorow Trackingu. Stanowisko musi być wyposażone w prąd 2 x 240V, 
stół i krzesła dla 3 osób. Zamknięta kabina musi mieć niezakłócony widokiem na całe pole gry, musi 
być zabezpieczona przed deszczem i światłem słonecznym. Stanowisko operatorów nie może być 
oddalone więcej niż 100 m od Stanowiska Roboczego. Na terenie Stadionu, nie dalej niże 100 m 
od Stanowiska Operatora Klub musi wyznaczyć osobne, zamykane na klucz pomieszczenie do 
instalacji Stanowiska Roboczego – Szafa serwerowa 19RU dla komputerów, przełącznika 
sieciowego, konwerterów mediów, UPS i zamykanej szafki na urządzenia. Wymagane jest 
symetryczne, dedykowane tylko i wyłącznie usłudze Tracking łącze internetowe symetryczne 20 
Mbit/s. Zarówno prąd oraz połączenie internetowe muszą być bezprzerwowo udostępnione 24h na 
dobę. 

I.2.16.41. Oświetlenie. 
Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne średnie 
natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 
0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać 
równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki. 
W celu zapewnienia możliwości kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania, Stadion musi być 
wyposażony w niezależny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natężenia światła 
800 Ev(lx). Zaleca się, aby niezależny system zasilania awaryjnego był zdolny do zapewnienia 
natężenia światła 1400 Ev(lx). 
W przypadku całkowitej modernizacji oświetlenia dopuszczonego do użytku po dniu 1 lipca 2012 
roku Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne 
średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 Ev(lx). , przy równomiernościach E 
min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. 
Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki, oraz pas 4 
metrów od linii bocznych i końcowych boiska. 
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać oświetlenie o natężeniu min. 
1600 Ev(lx) oraz zaprojektować rozbudowę (wykonać projekt wykonawczy) oświetlenia  do 
natężenia min. 2000 Ev(lx). 
Biorąc pod uwagę powyższe należy rozbudować istniejący układ masztów oświetleniowych i opraw 
i dostosować go do poziomu natężenia oświetlenia 1600lx. W związku z tym w stosunku do 
istniejącego oświetlenia należy wykonać: 

 ponowne obliczenia natężenia oświetlenia dla każdej sekcji z podaniem współrzędnych 
nacelowania na boisko 

 zwiększenie ilości naświetlaczy na masztach, lub zabudowa dodatkowych naświetlaczy na 
planowanych zadaszeniach trybun aby uzyskać natężenie oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami PZPN dla klubów Ekstraklasy, do poziomu natężenia oświetlenia min. 1600lx. 

 zastosować oprawy ze źródłami światła odpornymi na krótkotrwałe spadki i zaniki zasilania. 
Ponowny zapłon tych opraw powinien nie wymagać ostygnięcia żarników i układów 
zapłonowych nowe oprawy. 

 zasilanie oświetlenia masztów płyty boiska przewidzieć dwoma napięciami, napięciem 
normalnym z sieci ZE TAURON (do poziomu min. 1600lx i późniejsze min. 2000lx) i 
napięciem awaryjnym (do poziomu min. 800lx). 

 
Zamawiający wymaga aby dla projektu rozbudowy oświetlenia do poziomu 1600 lx  przeprowadzić 
wszelkie niezbędne obliczenia (w tym konstrukcyjne), analizy i pomiary stanu istniejącego z 
nacelowaniem istniejących opraw włącznie.  W ramach prac należy do każdego z masztów 
doprowadzić kanalizację  kablową,  wymienić rozdzielnie starowania oświetlenia , wymienić linie 
kablowe zasilające oraz linie sterujące (na kabel światłowodowy) . 
 



Natomiast wymiana istniejących opraw  oraz źródeł światła na istniejących masztach nie jest objęta 
inwestycją. Należy założyć że w przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejących opraw typu 
ArenaVision MVF404  lub źródeł światła Zamawiający  będzie wymieniał je w  ramach innych 
działań. 
 
Zamawiający zakłada że osiągnięcie poziomu min. 1600 lx zostanie osiągnięte poprzez 
zastosowanie dodatkowych opraw LED doświetlających murawę, za pomocą wysięgników 
mocowanych do konstrukcji dachu  (analogicznie jak w udostępnionym projekcie – załącznik Z-25). 
  
W przypadku rozbudowy/przebudowy oświetlenia na istniejących masztach dopuszcza się 
zastosowanie opraw metalohalogenowych z układami hot start oraz tej samej barwie światła. 

 
Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji słupów istniejących masztów oświetleniowych. 
Powyższe wymagania należy spełnić spełnić wykorzystując obecnie istniejące maszty 
oświetleniowe oraz konstrukcję stadionu - konstrukcja stadionu musi uwzględniać możliwość 
zamontowania oświetlenia na 2000lx. 
 
Jeżeli Wykonawca stwierdzi że pozostawienie istniejącego oświetlenia jest niewskazane z przyczyn 
organizacyjnych lub ekonomicznych Zamawiajacy dopuszcza przebudowę układu oświetlenia płyty 
boiska  tak aby nie pogorszyć istniejących parametrów oświetlenia oraz osiągnąć wymagane 
natężenie po modernizacji na poziomie 1600 lx i zaprojektowane oświetlenie o natężeniu 2000 lx. 
 

I.2.16.42. Naświetlanie murawy. 
Stadion musi być wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną umożliwiającą montaż i 
podłączenie do zasilania lamp asymilacyjnych służących do doświetlania murawy celem jej 
pielęgnacji. 

I.2.16.43. Oznakowanie obiektu. 
Przewiduje się  publiczne oznakowanie wskazujące widzom kierunek wewnątrz i na zewnątrz 
Stadionu 
w formie czytelnych symboli graficznych zrozumiałych dla osób na całym świecie. 
Przewiduje się  by wyraźne i pełne oznakowanie znajdowało się na trasach prowadzących do 
Stadionu, wokół Stadionu oraz na całym jego terenie i wskazywało drogę do poszczególnych 
sektorów. 
Przewiduje się system biletowy jasno określający położenie miejsca siedzącego, na które 
zostały wystawione. Informacja na biletach winna być zgodna z informacjami na oznakowaniu 
Stadionu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz niego. 
Przewiduje się stosowanie barwnych kodów na biletach, co pomoże w dotarciu do właściwego 
miejsca. Zachowywane przez widzów odcinki kontrolne biletów powinny zawierać informacje 
kierujące ich we właściwe miejsce po wejściu na Stadion. Na ścianach planuje się 
umieszczenie dużych i czytelnych planów informujących widzów, jak dotrzeć do właściwych 
miejsc. Oznakowanie womitoriów (wyjść na sektory) przewiduje się jako w pełni widoczne 
zarówno dla widzów, jak i dla służb organizatora, także tych, które znajdują się w stanowisku 
dowodzenia. 

I.2.16.44. Projektowanie uniwersalne. 
W ramach niniejszej inwestycji należy stosować odpowiednie rozwiązania w zakresie 
dostosowania obiektu dla potrzeb użytkowych osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. 
Przestrzeń obiektu powinna umożliwiać maksymalne samodzielne i świadome jej użytkowanie, 
powinna być dostępna oraz pozbawiona barier architektonicznych. Należy przewidzieć 
odpowiednie rozwiązania projektowe w odniesieniu do: 

 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych w zakresie wymiarów, lokalizacji, 
nawierzchni, oznakowania oraz dostępności 

 strefy wejściowej 
 dostępność pomieszczeń, dojść i korytarzy 
 elementów wyposażenia ułatwiających orientację oraz przekaz informacji w budynku w 

zakresie pętli indukcyjnych, symboli graficznych, piktogramów i informacji tekstowych, 
oznaczenia nawierzchni, systemu odnajdywania drogi, planów tyflograficznych 

 komunikacji poziomej oraz pionowej w budynku 
 pomieszczeń w szczególności pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 
 elementów wykończenia wnętrz. 

Projektowane rozwiązania należy przyjąć w oparciu o zasady Projektowania Uniwersalnego 
oraz publikację „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” wydanej 
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa 2017r. 



 

I.2.16.45. Wymagania dotycz ące ochrony przeciwpo żarowej. 
Stadion wraz z pomieszczeniami muszą spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa 
pożarowego a w szczególności zapisy: 

 Prawa Budowlanego; 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; 
 Innych związanych norm i przepisów techniczno-budowlanych. 

I.2.16.46. Instalacje. 
Pomieszczenia Stadionu należy projektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZPN dla stadionów 
Ekstraklasy oraz wytycznymi UEFA dla stadionów III kategorii. 
Boisko musi być wyposażone w wodny system podgrzewania murawy, nawadniania oraz drenażu 
jak również i innych umożliwiających przeprowadzenie zawodów zgodnie z wymaganiami 
stawianymi dla tego typu imprez przy szczególnym uwzględnieniu wymogów stawianych przez 
operatorów telewizyjnych – dotyczy całej powierzchni pola gry wraz z pasem obejścia i polem 
rozgrzewki zawodników. 
Pomieszczenia Stadionu objęte będą systemem wentylacji mechanicznej. 
Wybrane pomieszczenia objęte będą systemem klimatyzacji. Zgodnie z poniższymi tabelami 
opisującymi zestawienie pomieszczeń. 
Obiekt powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje pozwalające na użytkowanie 
obiektu zgodnie z przedmiotowym programem funkcjonalnym, przy zachowaniu standardów 
wykonania i jakości materiału nie gorszych niż opisane w przedmiotowym programie. 
Wszystkie instalacje wewnętrzne, zewnętrzne odcinki oraz przyłącza należy zaprojektować jako 
nowe. Instalacje powinny być wykonane jako kryte, chyba że przepisy określające warunki 
techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane, stanowią inaczej. 
Lokalizacja wszelkich elementów instalacji wymagających obsługi w trakcie normalnej eksploatacji, 
a zabudowane ściankami lub sufitami musi być oznakowana w sposób czytelny i jednoznaczny. 
Sposób zabudowy musi umożliwiać łatwy dostęp serwisowy. 
Elementy instalacji wpływających na bezpieczeństwo i jakość użytkowania pomieszczeń powinny 
być oznaczone dla użytkownika w zakresie podstawowej armatury (określenie głównego zaworu 
gazu, głównego zaworu wody, głównego włącznika instalacji elektroenergetycznej itp.). 
Zapewnić ogrzewanie pomieszczeń z dostosowaniem typu i charakterystyki instalacji grzewczej do 
proponowanych źródeł ciepła. Dla wszystkich pomieszczeń należy zapewnić wentylację nawiewno- 
wywiewną z odzyskiem ciepła. Układy wentylacji mechanicznej należy pogrupować w sposób 
zapobiegający mieszaniu strumieni powietrza pomieszczeń o różnych charakterach w zakresie 
klimatu i emitowanych zanieczyszczeń. 
Projektowana instalacja powinna być dostosowana do przewidywanej mocy grzewczej dla całości 
inwestycji. 
W zakresie zaopatrzenia budynku w wodę przewidzieć należy zaprojektowanie i wykonanie nowego 
przyłącza do sieci uwzględniające przewidywane zapotrzebowanie na wodę. 
Obok przyłącza na cele socjalno-bytowe i technologiczne należy przewidzieć dostarczanie wody do 
wewnętrznego gaszenia pożaru. 
W zakresie odprowadzenia ścieków przewidzieć należy zaprojektowanie i wykonanie nowych 
instalacji wewnętrznych oraz nowych sieci zewnętrznych i przyłączy w niezbędnym zakresie 
dostosowanych do przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków. 
Przy projektowaniu i wykonawstwie w zakresie sieci zewnętrznych, przyłączy oraz instalacji 
wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy należy uwzględnić następujące punkty: 

 Instalacje, sieci oraz przyłącza należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami oraz warunkami stawianymi 
przez zarządców tych mediów. 

 Materiały powinny posiadać i urządzenia aktualne: aprobaty techniczne, atesty 
higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczeństwa B, deklaracje zgodności. 

 Instalacje powinny być wykonane jako kryte (szachty instalacyjne), w bruzdach, 
zabudowa płytami g-k/ chyba, że przepisy określające warunki techniczne jakim 
powinny odpowiadać obiekty budowlane stanowią inaczej. 

I.2.16.47. Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu w zakresie sieci i insta lacji 
zewnętrznych. 

I.2.16.47.1. Kolizje z istniej ącą infrastruktur ą. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się infrastruktura podziemna w 



postaci instalacji zewnętrznych, sieci oraz przyłączy. W ramach niniejszego zadania 
planuje się rozbiórkę wszystkich istniejących instalacji, sieci oraz przyłączy 
zewnętrznych w obrębie stadionu (mając na uwadze zapisy niniejszego PFU 
dotyczących istniejącej sieci kanalizacji deszczowej). 
W zakresie sieci oraz przyłączy należy przewidzieć ich przebudowę lub zabezpieczenie 
które należy wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów/zarządców 
mediów. 
Jednym z ważniejszych elementów jest przebudowa istniejącej miejskiej magistrali 
wodociągowej w ul. Kilińskiego i w ul.Krańcowej. Przebudowę ww. sieci i przyłącze/a 
należy zaprojektować i wykonać zgodnie z nowymi warunkami Spółki Sądeckie 
Wodociągi i w oparciu o „Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy 
materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi”. 
Dopuszcza się możliwość realizacji przebudowy sieci wodociągowej w oparciu o 
posiadaną przez Inwestora dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. 
Należy również uwzględnić zaprojektowanie i przebudowę odcinka sieci gazowej w 
ul.Krańcowej jeżeli zajdzie taka konieczność w uzgodnieniu i na warunkach, o które 
należy wystąpić do Zakładu Gazowniczego w Nowym Sączu. 

I.2.16.47.2. Sieci i przył ącza. 
Przył ącze wodoci ągowe (wg technicznych warunków zasilania / przył ączenia). 
Woda zimna będzie dostarczana z sieci komunalnej za pośrednictwem przyłącza 
wodociągowego. 
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych wydanym 
przez Sądeckie Wodociągi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: IU.700.599.18.MW), przyłącze wody 
można wykonać do rozdzielczej sieci wodociągowej DN250, zlokalizowanej w obszarze pasa 
drogowego ul. Kilińskiego. Ciśnienie statyczne w wodociągu w rejonie włączenia wynosi ok. 
0,45MPa. 
Na przyłączu powinien być zamontowany zestaw wodomierzowy z zaworem 
antyskażeniowym, oraz zawór pierwszeństwa (lub elektrozawór) w przypadku rozdziału 
instalacji na instalację na cele bytowo-socjalne oraz wewnętrzną instalację ppoż., 
umieszczony w studni wodomierzowej usytuowanej przy granicy działki lub w wyznaczonym 
pomieszczeniu stadionu. 
W przypadku niewystarczającego ciśnienia w sieci miejskiej należy przewidzieć zestawy 
hydroforowe zapewniające wymagane ciśnienie w projektowanych instalacjach. 
Studnia wodomierzowa betonowa z betonu klasy C45/55. 
Przewody, wodomierze, zasuwy oraz włączenie do wodociągu powinny być zgodne z 
„Wymogami 
materiałowymi” obowiązującymi w Spółce Sądeckie Wodociągi. 
Zawory antyskażeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg właściwych przepisów. 
Sieć wewnętrzna rozprowadzająca wodę po całym terenie powinna zasilać obiekty oraz sieć 
zewnętrznych hydrantów ppoż. 
 
Przyłączenie do sieci należy uzgodnić w „Sądeckich Wodociągach” przedkładając projekt 
budowlany opracowany w oparciu o obowiązujące oraz aktualne przepisy techniczno - 
budowlane, normy i przepisy branżowe na aktualnej mapie geodezyjnej do celów 
projektowych w skali 1:500 
 
Kanalizacja sanitarna (wg technicznych warunków zas ilania / przył ączenia). 
Ścieki sanitarne odprowadzić do komunalnej kanalizacji sanitarnej za pomocą odrębnego 
przyłącza kanalizacyjnego, zakończonego studnią przyłączeniową usytuowanej przy granicy 
działki. 
Zgodnie z pismem o zapewnieniu dostawy wody i odbioru ścieków sanitarnych wydanym 
przez Sądeckie Wodociągi z dnia 21.12.2018r (ZNAK: IU.700.599.18.MW), przyłącze 
kanalizacji sanitarnej można wykonać do kolektora sanitarnego DN600/900, zlokalizowanej 
w obszarze pasa drogowego ul. Kilińskiego. 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej powinno być wykonane z materiałów zgodnych z 
„Wymogami materiałowymi” obowiązującymi w Spółce Sądeckie Wodociągi. 
Sieć kanałów zbiorczych powinna przyjmować ścieki sanitarne z przykanalików 
wychodzących z budynków i odprowadzać je do przyłącza. Przyłącze wg materiałów wg 
wymogów odbiorcy ścieków. Włączenie do kanału komunalnego wg wymagań odbiorcy 
ścieków. 
Instalacje zewnętrzne oraz przylącze z rur kanalizacyjnych kamionkowych / PVC-u SN8 z 
wydłużonym kielichem o połączeniach z uszczelką. 
Studnie prefabrykowane z kręgów żelbetowych z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. 
Prefabrykowane elementy łączone za pomocą uszczelek gumowych. Przejścia rurociągów 
przez ściany szczelne, prefabrykowana kineta. 



Ścieki (technologiczne) pochodzące z pomieszczeń gastronomicznych, przed 
odprowadzeniem do sieci zewnętrznej zostaną wstępnie podczyszczone w urządzeniach do 
oddzielania tłuszczów. 
 
Kanalizacja deszczowa (wg technicznych warunków zas ilania / przył ączenia). 
Wody opadowe oraz roztopowe odprowadzić do rzeki Kamienica od strony północnej 
zgodnie z warunkami wydanymi przez Wydział Komunalny Obsługi Miasta Urzędu Miasta 
Nowego Sącza z dnia 20.04.2020r. mając na uwadze możliwość przebudowy istniejącego 
wylotu kanalizacji deszczowej wykonania nowego wylotu w oparciu o wykonaną nową 
dokumentację projektową zrealizowaną przez Wykonawcę lub możliwość wykorzystania 
posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę nr 
50/B/2020 z dnia 01-04-2020r na budowę wylotu ścieków deszczowych do rzeki Kamienica 
– sposób ostatecznego rozwiązania i wykonania odprowadzenia ścieków deszczowych do 
rzeki Kamienica pozostaje się w gestii Wykonawcy. Jednakże należy zaprojektować i 
wykonać odpowiedni wylot wód opadowych z terenu zlewni obejmującej stadion z 
parkingami i jego okolicy wraz z przyległymi ulicami, aby zapewnić jej bezpieczny i 
prawidłowy odpływ do odbiornika. 
 
Przył ącze sieci grzewczej na potrzeby c.o., c.t., c.w.u. i ogrzewania płyty boiska. 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 
Nowym Sączu z dnia 20.07.2020r (ZNAK: DIN/17/07/2020) należy w budynku 
zaprojektować węzeł cieplny wymiennikowni wraz z kompletną armaturą i urządzeniami 
ciepłowniczymi węzła oraz z wymaganymi instalacjami, (projekt węzła cieplnego 
uzgodnić z MPEC Nowy Sącz). 
Węzeł będzie stanowił źródło zasilania w ciepło dla potrzeb podgrzewania murawy, 
ogrzewania pomieszczeń w budynkach, zapewnienia ciepła technologicznego oraz 
podgrzewania ciepłej wody. Instalacja elektryczna winna być zaprojektowana i 
wykonana z niezależnym opomiarowaniem do zasilania węzła cieplnego i zapewnioną 
odpowiednią mocą elektryczną. 
Należy wystąpić o warunki na zasilanie węzła ciepłowniczego w energię elektryczną do 
Zakładu Energetycznego. 
Budowa przył ącza ciepłowniczego do zaworów odcinaj ących przez w ęzłem jest 
zadaniem MPEC. 
 
Przył ącze sieci elektroenergetycznej. 
Zgodnie z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja S.A. z dnia 25.05.2020r. (Nr. 
warunków  WP/027165/2020/O09R08) zapewnia się przyłączenie do sieci i dostawę energii 
elektrycznej o wystarczającej mocy przyłączeniowej  dla zasilania podstawowego. 
Zgodnie z warunkami zasilanie obiektu będzie z wolnostojącego złącza kablowego ZK-SN 3 
polowego  do istniejącej stacji transformatorowej. 
Nie ma możliwości wykorzystania istniejącej stacji transformatorowej oraz wykorzystania jej 
wyposażenia ponieważ uległa ona uszkodzeniu. 
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować i wykonać nową stację 
transformatorową/ nowe stacje transformatorowe/ z budowa  wewnętrznej linii kablowej 15kV 
o odpowiednim przekroju od projektowanego złącza ZK-SN do projektowanej rozdzielnicy 
SN a następnie doprojektowanych stacji lub  stacji transformatorowej 
Przyłącze sieci telekomunikacyjnej  
Kanalizację kablową na potrzeby przyłącza telekomunikacyjnego doprowadzić do 
najbliższej studni teletechnicznej ORANGE Polska przy granicy działki od strony ul. 
Kilińskiego, w taki sposób, aby możliwe było wykonanie przyłącza do sieci 
teletechnicznej wybranego, przez użytkownika, publicznego operatora 
telekomunikacyjnego. Uzyskać warunki i zgodę ORANGE Polska na włączenie się do 
istniejącej kanalizacji 
 
UWAGA: w przypadku utraty wa żności warunków technicznych Wykonawca jest 
zobowi ązany do wyst ąpienia o prolongat ę lub wydanie nowych warunków 
technicznych czynno ści te nie b ędą obci ążały w żaden sposób Zamawiaj ącego oraz 
nie mog ą być podstaw ą do przedłu żenia terminu jak równie ż żądania dodatkowego 
wynagrodzenia. 

I.2.16.48. Wstępne zapotrzebowanie na media. 
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo – gospodarcze 
 
Założenia do obliczeń: 

 Ilość widzów oraz pracowników - 5000 os. 



 1 os – 10 l/d; 
 Nd=1,5; 
 Nh=3; 
 Ilość osób ćwiczących – 100os. 
 1 os – 40l/d; 
 Nd=1,2; 
 Nh=1,7 

Qdśr = 54000 l/d = 54,00 m3/d 
Qdmax = 75000+4800 l/d = 79,80 m3/d 
Qhmax = 9,37 + 0,34 m3/h = 9,71 m3/h 
 
Wewnętrzne hydranty ppoż. 
Przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów wewnętrznych DN 25 
Qppoż. = 2 x 1,0 l/s = 2,0 l/s = 7,2 m3/h 
 
 
Kanalizację sanitarną 
Przyjęto ilość ścieków sanitarnych równą ilości wody 
Qdśr = 54,00 m3/d 
Qdmax = 79,80 m3/d 
Qhmax = 9,71 m3/h 
 
Kanalizacja deszczowa 

 dachy: Q=88,24 [dm3/s] 
 obszar terenów utwardzonych: Q=212,58 [dm3/s] 
 obszar terenów zielonych: Q=40,10 [dm3/s] 

 
Instalacja CO 

 centralne ogrzewanie – moc cieplna w sezonie grzewczym: 220 kW 
 c.w.u. – wartość średnia: 150 kW 
 c.w.u. – wartość maksymalna godzinowa: 300 kW 
 wentylacja: 350 kW 
 ogrzewanie murawy boiska – 1735 kW 

 
Instalacja chłodnicza 
Centrale wentylacyjne – 350 kW 
Klimatyzacja – 150 kW 
 
Energia elektryczna. 
Zapotrzebowanie stadion przy obsłudze meczu -  950 kW 
Zapotrzebowanie stadion poza obsługą rozgrywek -  354 kW 
 
Roczne zużycie energii przy obsłudze meczu – 136800 kWh 
Roczne zużycie energii poza obsługą rozgrywek – 679104 kWh 

 
Dokładne zapotrzebowanie na media nale ży okre ślić projektowo i w razie potrzeby 
wyst ąpić o korekt ę warunków przył ączenia na poszczególne media. 
 

I.2.16.49. Wyposa żenie budowlano-instalacyjne. 
W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonani niżej wyszczególnionych instalacje i 
urządzeń: 

 Instalacja wody 
 Instalacja CWU 
 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Instalacja kanalizacji technologicznej (restauracje itp.) 
 Instalacja kanalizacji deszczowej oraz wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy 
 Instalacja hydrantowa wewnętrzne i zewnętrzna 
 Instalacja CO 
 Instalacja CT 
 Instalacja WL 
 Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 Instalacja ogrzewania murawy 
 Instalacja odwodnienia murawy 
 Instalacja nawadniania murawy 



 Instalacje elektryczne – zasilanie 15kV w zakresie: 
 zasilanie podstawowe 
 zasilanie rezerwowe 
 sygnalizacja do BMS 
 instalacja siły 
 instalacja oświetlenia 
 instalacja uziemienia wewn. i zewn. 
 okablowania rozdzielnicy 
 pomiar energii elektrycznej i okablowanie układów pomiarowych 

 Instalacje elektryczne – Stacja Transformatorowa w zakresie: 
 Rozdzielnica nN główna RN1, RN2 
 Rozdzielnica nN agregatu RG 
 Rozdzielnica nN UPS-a  RB 
 Transformatory 
 Agregat prądotwórczy 
 UPS 
 Okablowanie technologiczne stacji 
 Potrzeby własne-instalacja siły 
 Potrzeby własne-instalacja oświetlenia 
 Uziemienie stacji transformatorowej 

 Instalacje elektryczne wewnętrzne w zakresie: 
 Subliczniki 
 Urządzenia zasilające i rozdzielcze 
 Instalacja siły 
 Zasilanie powierzchni komercyjnych 
 Instalacja ogrzewania rynien, rur spustowych, wpustów dachowych 
 Ogrzewanie rynien 
 Ogrzewanie rur spustowych 
 Ogrzewanie wpustów dachowych 
 Zasilanie urządzeń systemów pożarowych 
 Zasilanie oddymianiem klatek schodowych 
 Zasilanie wozów transmisji TV 
 Trasy kablowe 
 Trasy kablowe normalne 
 Trasy kablowe ognioodporne 
 Zasilanie sieci komputerowej 
 Instalacja sterowania i sygnalizacji 
 Monitoring urządzeń technologicznych 
 Sterowanie oświetleniem płyty stadionu 
 Zasilanie i sterowanie ruchomych reklam na płycie boiska 
 Zasilanie i sterowanie telebimów 
 Zasilanie i sterowanie systemami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi 
 Sterowanie oświetleniem ciągów komunikacyjnych z nadrzędnego BMS 
 Sterowanie oświetleniem zewnętrznym wokół stadionu 
 Instalacja oświetlenia podstawowego 
 Oświetlenie płyty boiska 
 Oświetlenie ewakuacyjne, kierunkowe i informacyjne 
 System centralnej baterii 
 Monitoring oświetlenia w systemie centralnej baterii 
 System rozproszony oświetlenia awaryjnego 
 Monitoring oświetlenia w systemie rozproszonym 
 Iluminacja zewnętrzna stadionu 
 Oświetlenie zewnętrzne 
 Instalacja uziemiająca 
 Uziemienie fundamentowe 
 Szyna uziemiająca główna 
 Uziemienie wyrównawcze główne 
 Połączenia wyrównawcze miejscowe 
 Ochrona odgromowa 
 Pożarowe wyłączenie prądu 

 Instalacje niskoprądowe w zakresie: 
 instalacja sygnalizacji pożarowej i sterowanie systemem oddymiania, 
 instalacja systemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania, 



 instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV, 
 instalacja systemu telewizji dozorowej dla imprez masowych 
 instalacja telekomunikacyjna jak m.in. komputerowa, internetowa, telefoniczna, 

RTV dla pomieszczeń administracyjno technicznych 
 instalacja AV sal konferencyjnych 
 instalacja band LED i telebimów 
 instalacja Systemu Wideodomofonowego 
 instalacja Systemu przywoławczy 
 instalacja Okablowanie Strukturalne, LAN 
 centrala telefoniczna 
 instalacja Systemu Biletowego 
 instalacja systemu zarządzającego kołowrotami 
 instalacja Systemu Zarządzania Budynkiem BMS wraz z programem nadrzędnym i 

z AKPiA 
 instalacja monitoringu konstrukcji 
 instalacja systemu nagłośnienia trybun z systemem komentatora sportowego 
 instalacja systemu DSO 
 instalacja łączności służb 
 instalacja nagłośnienia 

 
Ponadto należy wykonać przebudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz pozostałe rozwiązania 
projektowe i instalacyjne jakie są niezbędne do funkcjonowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

3. Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówie-
nia 

I.3.1. Zagospodarowanie terenu 
W ramach zagospodarowania terenu dla niniejszej inwestycji należy przewidzieć następujące roboty: 
 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Kilińskiego oraz ul. 

Krańcowej. 
 Przebudowa istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Krańcowej. W przypadku jeżeli 

zajdzie taka konieczność 
 Roboty ziemne oraz niwelacja terenu do poziomu określonego w decyzji o pozwoleniu wodno-

prawnym; 
 Budowa niezbędnych murów oporowych oraz umocnień i skarp a także schodów 

wyrównawczych; 
 Przebudowa istniejącej płyty boiska w tym: 

 budowa systemu podgrzewania murawy zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej 
(wykonanie przyłącza po stronie MPEC wykonanie wymiennikowni po stronie Wykonawcy); 

 budowa systemu nawadniania murawy; 
 budowa systemu odwodnienia murawy; 

 Budowa obiektów kubaturowych (opisana w odrębnych punktach): 
 Wykonanie obiektu zaplecza technicznego stanowiącego pomieszczenia techniczne, 

magazynowe oraz garażowe dla obsługi projektowanego stadionu wraz z pomieszczeniem 
wymiennikowni ciepła dla potrzeb podgrzewania murawy i ogrzewania budynków stadionu 
oraz pomieszczeniem przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadów stałych; 

 Wykonanie docelowej trybuny A wraz z zapleczem sanitarno-administracyjnym stadionu od 
strony pd-zach; 

 Wykonanie docelowej trybuny B wraz z zapleczem sanitarno-magazynowych od strony pn-
wsch; 

 Wykonanie trybuny C dla kibiców drużyny gości wraz z  zapleczem sanitarnym od strony 
pn-zach; 

 Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów pieszych; 
 Wykonanie nawierzchni utwardzonych ciągów jezdnych; 
 Wykonanie zjazdów z dróg publicznych wraz z przebudową fragmentu ul. Kilińskiego i ul. 

Krańcowej (zgodnie z warunkami Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu) 
 Wykonanie stałej organizacji ruchu oraz zapewnienie czasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych 
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców 

gości; 
 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy kibiców 

gospodarzy; 



 Wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz autobusów strefy wejściowej; 
 Wykonanie placu manewrowego oraz drogi pożarowej przeznaczonej dla wozów bojowych 

Straży Pożarnej od strony wschodniej oraz zachodniej obiektu Stadionu; 
 Wykonanie utwardzonych placów zawierających miejsca postojowe dla służb mundurowych 

oraz ratowniczych od strony wschodniej i zachodniej obiektu Stadionu; 
 Wykonanie utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych; 
 Wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w niezbędnym zakresie 
 Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych; 
 Dostawa i montaż elementów małej architektury; 
 Dostawa i montaż kontenera kasowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny 

gości; 
 Dostawa i montaż kontenera depozytowego w obrębie strefy przeznaczonej dla kibiców drużyny 

gości; 
 Wykonanie nowych ogrodzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektu wraz niezbędnymi 

bramami i furtami; 
 Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych elementów uzbrojenia terenu w postaci instalacji 

zewnętrznych oraz sieci w tym; 
 wodociągowej 
 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej 
 ciepłowniczej 
 gazowej 
 elektroenergetycznej 
 teletechnicznej 

 Doposażenie istniejących masztów oświetleniowych, 
 Wykonanie na trybunach oświetlenia przeszkodowego, 
 Montaż agregatu prądotwórczego 
 Montaż urządzeń oraz instalacji wyposażenia techniczno-budowlanego w tym: 

 oświetlenia terenu zewnętrznego 
 instalacji CCTV terenu zewnętrznego 
 iluminacji obiektu 
 kontroli dostępu 

 Wykonanie oraz przebudowa niezbędnych przyłączy w tym; 
 przebudowa istniejącej stacji transformatorowej wraz z przebudową fragmentu przyłącza w 

tym budowa nowej stacji transformatorowej w obrębie nowego obiektu w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności. 

 przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 
 przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego 
 przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
 wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Kamienicy 

 Wykonanie systemu informacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
 Wykonanie zbiorników przeciwpożarowych wraz z miejscami do czerpania wody o ile będą 

wymagane w przypadku braku odpowiednich parametrów istniejącej przebudowywanej sieci 
wodociągowej 

 Budowa tymczasowego modułowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i 
technicznego do demontażu i usunięcia po zakończeniu użytkowania zaplecze musi zostać 
certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na 
poziomie odpowiednio  Ekstraklasy/ I Ligi  oraz uzyskać wszelkie decyzje/ uzgodnienia. 
 

I.3.2. Kolizje z istniej ącą infrastruktur ą. 
Na terenie przeznaczonym pod inwestycję znajduje się infrastruktura podziemna w postaci instalacji 
zewnętrznych, sieci oraz przyłączy. W ramach niniejszego zadania planuje się rozbiórkę wszystkich 
istniejących instalacji zewnętrznych w obrębie stadionu. 
W zakresie sieci oraz przyłączy należy przewidzieć ich przebudowę lub zabezpieczenie które należy 
wykonać zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów/zarządców mediów. 
Jednym z ważniejszych elementów jest przebudowa istniejącej miejskiej magistrali wodociągowej w 
ul. Kilińskiego i w ul. Krańcowej. Przebudowę ww. sieci można wykonać w oparciu o posiadaną 
przez Zamawiającego dokumentację, a w przypadku zmian przebudowę przyłącza należy 
zaprojektować i wykonać zgodnie z nowo uzyskanymi, nowymi warunkami wydanymi przez Spółkę 
Sądeckie Wodociągi i w oparciu o „Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy 
materiałów i urządzeń na obszarze działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi”. 
Należy również uwzględnić zaprojektowanie i przebudowę odcinka sieci gazowej w ul.Krańcowej 



jeżeli zajdzie taka konieczność w uzgodnieniu i na warunkach, o które należy wystąpić do Zakładu 
Gazowniczego w Nowym Sączu. 
Zamawiający nie zakłada rozbiórki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej biegnącej do istniejącego 
obecnie wylotu do rzeki Kamienica. Jednakże w związku ze zmianą zagospodarowania terenu (w 
związku z zmianą niwelety ciągów pieszych, jezdnych, parkingów i/lub placów manewrowych) 
należy przewidzieć dostosowanie położenia wysokości istniejących kratek ściekowych/studni 
kanalizacyjnych w stosunku do projektowanej niwelety nowych nawierzchni (przy uwzględnieniu 
wymogów stawianych w PFU) i zgodnie z warunkami technicznymi włączenia do sieci kanalizacji 
deszczowej z dnia 20.04.2020. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy tej sieci (np. w 
związku z wystąpieniem kolizji z inną projektowaną przez Wykonawcę infrastrukturą podziemną) 
Wykonawca we własnym koszcie i staraniu będzie zobowiązany do wykonania 
przebudowy/rozbudowy tej sieci w ramach ryczałtowego wynagrodzenia zaoferowanego w 
niniejszym postępowaniu przetargowym. 

I.3.3. Niwelacja terenu. 
Należy wykonać niwelację terenu zgodnie z zapisami Pozwolenia Wodnoprawnego oraz 
zachowaniem spadków zgodnie z przepisami obowiązującego Prawa Budowlanego oraz przepisami 
pokrewnymi na każdym etapie realizacji inwestycji. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, 
które określono w dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego 
równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

 nasyp należy wykonywać metodą warstwową i wznosić równomiernie na całej szerokości; 
 grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania; 
 przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić po stwierdzeniu 

prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
Elementy obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu 
stron. Różnica poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest 
to uzasadnione obliczeniami statycznymi. Trudnodostępne miejsca przestrzeni mogą być 
wypełnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym 
gruntem niespoistym. 
Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu nasypowego 
powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu 
uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość zagęszczanych warstw winna 
wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości 
spadania, przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien 
być zagęszczany ręcznie do wysokości około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, 
w taki sposób aby nie uszkodzić systemu odwadniającego. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać 
się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co 
najmniej: 
 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 0,20 m 
 1,0 wg Proctora dla warstw nasypów i zasypek za przyczółkami poniżej 0,2m 
 1,0 wg Proctora dla wykopów przy fundamentach podpór, 
 0,97 wg Proctora dla stożków, Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania 

powinna być dostosowana do metody zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego 
sprzętu. 

Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku 
zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej (z tolerancją  
2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, 
ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu 
przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od 
odchyleń podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez 
zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności 
gruntu przez zraszanie wodą. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania 
równomiernego wskaźnika należy: 
 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść 



sprzętu zagęszczającego, 
 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie w zasypce wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się 
wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie 
dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki. 

I.3.4. Budowa niezb ędnych murów oporowych, umocnie ń oraz 
schodów wyrównawczych 
W ramach inwestycji należy przewidzieć budowę niezbędnych konstrukcji oporowych we wszystkich 
miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na powstałą różnicę wysokości po wykonaniu 
niwelacji terenu. Tam gdzie będzie to konieczne przewiduje się budowę żelbetowych murów 
oporowych o parametrach wynikających z obliczeń statycznych. Mury należy budować jako 
monolityczne z betonu wodonieprzepuszczalnego klasy min. W8 lub z prefabrykatów o 
odpowiednich parametrach. Zachować jakość betonu architektonicznego. Na koronie murów 
oporowych należy przewidzieć balustrady stalowe zabezpieczające przez upadkiem. Tam gdzie to 
będzie konieczne stożki i skarpy nasypu należy umocnić za pomocą materiałów zapewniających 
stateczność zbocza i zabezpieczających go przed niszczącym działaniem wiatru i wody i obsiać 
trawą. W przypadku umocnienia sztywnego skarpy np. za pomocą ażurowych płyt betonowych 
(jeżeli zajdzie taka konieczność) umocnienie należy oprzeć na żelbetowych podwalinach. Podwaliny 
powinny być dylatowane co 4-6 m, a ich zagłębienie powinno uwzględniać przemarzanie gruntu. 
Ewentualne schody wyrównawcze należy wykonać jako żelbetowe monolityczne w jakości betonu 
architektonicznego lub prefabrykowane żelbetowe. Schody należy odpowiednio obalustradować. 

I.3.5. Wycinka zieleni niskiej i wysokiej. 
Wycinka istniejących drzew i krzewów jest poza zakresem niniejszego postępowania przetargowego. 

I.3.6. Istniej ące maszty o świetleniowe. 
Planuje się zachowanie istniejących masztów oświetleniowych. Planowaną budowę stadionu należy 
dostosować do istniejącej lokalizacji masztów oraz płyty boiska. Opracowanie dotyczące pomiarów 
natężenia istniejącego oświetlenia z dnia 20-11-2018r. stanowi załącznik  niniejszej dokumentacji. 

I.3.7. Przebudowa istniej ącej płyty boiska. 
Planuje się wykonanie przebudowy istniejącej płyty boiska z zachowaniem jej lokalizacji. Planuje się 
przebudowę w zakresie wykonania nawierzchni murawy, instalacji nawadniania murawy, instalacji 
ogrzewania murawy, instalacji odwodnienia murawy. Planuje się zachowanie istniejącego pola gry o 
wymiarach 105x68m. W ramach płyty boiska należy przewidzieć lokalizację kanałów technicznych 
umożliwiających prowadzenie imprez masowych o charakterze kulturalno-rozrywkowym. Ponadto 
należy przewidzieć wykonanie kanalizacji kablowej wokół boiska umożliwiającej zasilanie oraz 
obsługę tablic,band reklamowych oraz innych elementów wyposażenia techniczno-budowlanego. 

I.3.7.1. Pole gry. 
Planuje się zachowanie istniejącego pola gry o wymiarach 105x68m o nawierzchni z trawy 
naturalnej. Pole gry musi odpowiadać aktualnym normom jakościowym FIFA oraz warunkom 
określonym przez PZPN. Pole gry musi być być wyposażone w system ogrzewania murawy. 
Pole gry musi mieć pobocze o nawierzchni z trawy naturalnej o szerokości min. 6m wzdłuż linii 
bocznych oraz min. 7,5 m za linią bramkową. 
Należy wykonać 2 miejsca do rozgrzewki (po jednym dla każdej z występujących drużyn) o 
wymiarach 5x16m wzdłuż linii bocznych boiska w odległości min. 1m od linii wytyczającej pole gry. 
Zaprojektowano miejsca do rozgrzewki o nawierzchni z trawy naturalnej wyposażone w instalację 
ogrzewania murawy. 

I.3.7.2. Murawa. 
Należy zaprojektować murawę z trawy naturalnej o odpowiedniej klasie wraz z systemem 
drenażu. Ponadto Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu stosowne instrukcje 
dotyczące utrzymania i pielęgnacji murawy. Nachylenie nowobudowanej murawy powinno 
wynosić około 0,5% 
Murawa z trawy naturalnej będzie spełniać wymogi PZPN i UEFA w zakresie boisk sportowych 
dla piłki nożnej, a także będzie przystosowana do systemów automatycznego nawadniania i 
podgrzewania płyty boiska. Ponadto murawa musi spełniać parametry zgodne z aktualnymi 
wytycznymi Ekstraklasa S. A. Trawa piłkarska zostanie wykonana z mieszanki nasion kilku 
traw odpornych na deptanie, trudne warunki atmosferyczne oraz gwarantujących szybki odrost, 



np.: życicy trwałej, wiechliny łąkowej. Szczegółowy dobór mieszanki w zależności od 
warunków klimatycznych wykona dostawca. Minimalne parametry zastosowanej darniny: 

 układana maszynowo za pomocą specjalistycznego sprzętu, 
 wiek murawy: potwierdzony odpowiednim dokumentem (paszportem), minimum 20 

miesięcy, 
 autoryzacja producenta murawy na dostawę oferowanej w paszporcie darni, 
 plan pielęgnacji z wyszczególnieniem comiesięcznych zabiegów. 

Budowa płyty boiska musi być wykonana zgodnie z normą DIN 18035. Wraz z odbiorem 
ostatecznym robót wykonawca winien dostarczyć instrukcję pielęgnacji murawy. 

I.3.7.2.1. Darń. 
 
Skład winien spełniać wymagania darni przygotowywanych na boiska sportowe dla piłki 
nożnej i być zgodny z normą opracowaną przez Polską Izbę Nasienną 2004 r. Wydanie 
IHAR. Darń niezależnie od składu początkowego może ulegać zmianom w zależności 
od użytkowania, pielęgnacji, warunków glebowych i pory roku. 
Przed ułożeniem darni warstwę nośną murawy należy powierzchownie spulchnić. 
Styki poprzeczne pasów darni muszą być ułożone z zakładem i przycięte. Pasy 
darni należy lekko ubić (lekkim walcem). Technika układania musi wyeliminować 
różnice zagęszczenia zarówno na warstwie nośnej murawy, jak i na pasie darni. 
Należy wykonać czynności pielęgnacyjne. Ułożona powierzchnia murawy musi być 
wolna od zanieczyszczeń. 
Warstwę darni należy wykonać z wykorzystaniem rolek o następujących 
parametrach: 

 szerokość minimalna 1,20 m 
 długość powyżej 8  m. 

I.3.7.2.2. Warstwa wegetacyjna. 
Skład mieszanki: 

 Warstwa próchnicza ok. 20 % obj. 
 Piasek 0/2 ok. 80% obj. 
 Torf biały (H2-H4) ok. 10% obj. 

Mieszanka w stanie jednorodnym powinna posiadać strukturę bryłek o ziarnistości >5 do 
15 mm. Przydatność materiału potwierdzona odpowiednimi wynikami badań. 

I.3.7.2.3. Układ warstw boiska. 
Boisko o nawierzchni z naturalnej trawy zostanie wykonane bezpośrednio na uprzednio 
wyrównanym i ukształtowanym gruncie lub podbudowie. Poszczególne warstwy podbudowy 
i nawierzchni należy dostosować do istniejących warunków gruntowych, klimatycznych itp. 
Proponuje się następujący układ warstw  (od góry): 

 Warstwa darni z rolki gr. 3 cm 
 Warstwa nośna murawy, wegetacyjna gr. 13 cm 
 Górna warstwa odsączająca gr. 16 cm – piasek płukany fr. 0-4 mm 
 Dolna warstwa odsączająca gr. 10 cm – żwir fr 2-16 mm 
 Drenaż ułożony na podsypce piaskowej obsypany żwirem naturalnym ok. 20 cm 
 grunt rodzimy/podbudowa zasadnicza 

I.3.7.2.4. Wzmocnienie murawy naturalnej. 
W obrębie obu pól bramkowych boiska z murawą naturalną, ułożyć darń z rolki o 
grubości min.5cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa 
syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej jako wzmocnienie trawy naturalnej. 
Wymagania minimalne dla części wzmocnionej: 

 wysokość całkowita : 72 mm 
 rodzaj włókna: 100% polietylen, monofil, grubość minimalna:150mikronów, 
 kolor włókien: : zielony w dwóch odcieniach 
 nasycenie włókna (dtex) : 30.000 
 gęstość splotów : 1.600/m2 , 
 osnowa : dwa rodzaje włókna - tkanina z polipropylenu, przepleciona przez bazową 

tkaninę, podlegającą biodegradacji, 
 technologia produkcji: tkanie 
 wypełnienie : ziemia żyzna, przeznaczona do zasiewu trawy naturalnej - 5cm 
 przepuszczalność dla wody (bez wypełnienia): 200l/m2/min. 

Mieszanka, użyta do zasiewu wzmocnienia syntetycznego, powinna posiadać odmiany traw 
identyczne i w identycznych proporcjach jak darń układana z rolki. Wykonawca winien 
posiadać autoryzację Producenta, z określeniem przeznaczenia (nazwa inwestycji) w 
oryginale, wraz z kartą techniczną i próbkę oferowanego produktu. Produkt musi posiadać 



atest PZH. 

I.3.7.2.5. Wymagania dotycz ące wykonania prac nawierzchniowych. 
 Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez 
producenta nawierzchni i dotyczącym przedmiotowego zadania. 

 Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni 
określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, 
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub kartą techniczną wystawioną i 
potwierdzoną przez producenta w oryginale i dotyczącą przedmiotowego zadania). 

 Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny. 
 Gwarancja na oferowane nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez jej 

producenta (w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego zadania. 
 Dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni należy dołączyć próbkę nawierzchni w 

formacie min. 25x15cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ 
oferowanej nawierzchni. 

I.3.7.2.6. Wymagania dotycz ące odbioru prac nawierzchniowych. 
Wykonana nawierzchnia winna spełniać kryteria wydajnościowe opisane w poniższej tabeli. 
 

Test Metoda  Wartość idealna  Wartość 
dopuszczalna 

Infiltracja na miejscu Infiltrometr 
dwupierścieniowy 

> 0 mm/godzina >15 mm/godzina na 
nowo 

położonej murawie 

Przyczepność Ręczne testowanie 
przyczepności 

za pomocą testera 
Turftec 

>25 nm >20 nm 

Wytrzymałość trawy Metoda Haydena >85 kg przy 
rozerwaniu 

>75 kg przy 
rozerwaniu 

Wiek murawy Ewidencja zasiewu >20 miesięcy >18 miesięcy 

Grubość darni dla 
murawy, 

która będzie używana 
w 

ciągu 2 tygodni 

Pomiar liniałem 40 mm +/- 2 mm 

Grubość darni dla 
murawy, 

która będzie używana 
w 

ciągu 4 tygodni w 
okresie 

rośnięcia trawy 

Pomiar liniałem 30 mm +/- 2 mm 

Głębokość żyjącej 
ściółki 

tzw. filcu 

Pomiar liniałem 5 mm - 8 mm 3 mm - 10 mm 

Zawartość mieszana 
gliny i 

osadu wodnego 

Analiza gleby Min. 5,8% 

Głębokość wymarłej 
ściółki 

Pomiar liniałem Maks. 11,2 % 13% 

Twardość Tester Clegga >3 mm  

Gęstość murawy Metoda kwadratów 75 g - 85 g 70 g - 90 g 

Zawartość chwastów Metoda kwadratów >80% 65%- 90% 

Zawartość wiechliny 
rocznej 

Metoda kwadratów <2% 2%-4% 

Głębokość Ocena profilu glebowego < 5% <10% 



ukorzenienia 

  > 50mm >40mm 
 

I.3.7.2.7. System drena żowy boiska. 
W celu odwodnienia drenażowego boiska zastosować odwodnienie poprzez wykonanie 
systemu rur drenarskich całkowicie sączących i częściowo-sączących ze szczelinami 
wykonanymi na 2200 obwodu ułożonych pod boiskiem w odstępach na uformowanym i 
zastabilizowanym podłożu filtracyjnym że żwiru, ze spadkiem 0.5% w kierunku zbiorczych 
kanałów kanalizacyjnych. Wzdłuż skrajów murawy i w osi wykonać rury odpowietrzające 
system drenażu z rur. Warstwę filtracyjną żwirową formować (żwir płukany o granulacji 8 ~ 
16 mm). Warstwę filtracyjną żwirową układać w przygotowanych wykopach wyłożonych 
geowłókniną zgodnie z zaleceniami producenta systemu (boki oraz wierzch warstwy 
filtracyjnej drenażu również obłożyć geowłókniną przed zasypaniem ). Zagłębienie rur 
drenarskich na końcówkach powinno wynieść 0,6 m p.p.t. i zmierzać ze spadkiem 0,5% w 
kierunku kolektora. Połączenia rur drenarskich ze zbieraczami i kolektorem wykonać z 
zastosowaniem odpowiednich trójników lub w studzienkach rewizyjnych. Roboty 
odwodnieniowe drenarskie boiska (wykopy pod drenaż oraz montaż drenażu) wykonać po 
zdjęciu istniejącego podłoża przygotowanego pod wykonanie poszczególnych warstw pod 
nawierzchnię boisk. 

I.3.7.2.8. System nawadniania murawy. 
Zastosować wynurzalne zraszacze przekładniowo – turbinowe (w tym zraszacze 
sektorowe w zakresie 180o oraz zraszacze pełno zakresowych w zakresie 360o) 
wyposażone w specjalną pokrywę z kauczuku i sztucznej trawy, chroniąca zawodników 
przed kontuzjami. Wszystkie zraszacze muszą posiadać wbudowane zawory 
elektromagnetyczne. Zasilanie w wodę dla poszczególnych zraszaczy wykonane będzie z 
podziemnego pierścienia wykonanego dookoła płyty boiska z rur polietylenowych 
układanych na głębokości około 40 – 50 cm poniżej powierzchni terenu, wyposażony 
dodatkowo w zawór spustowy umożliwiający odwodnienie sieci podziemnej podczas prac 
serwisowych i okresu zimowego. Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyczne 
wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 
Przewiduje się nawodnienie boisk automatycznym systemem zraszania składającym się z: 

 cyfrowego sterownika z 5 niezależnymi programami, możliwością sterowania 
każdą dyszą, możliwością korekty nawadniania od 20 do 200%, czujnikiem 
deszczu, optymalizacją i ochrona przed uderzeniami ciśnienia, 

 zraszaczy środkowych pełnoobrotowych z gumowa donicą 15m3/h 5,5 bara - 3 
szt.  

 zraszaczy bocznych sektorowych 14m3/h 5,5 bara - 12 szt.  
 elektrozaworu 
 stacji pomp 
 zsuwy 

System nawadniania murawy winien być wyposażony w system oraz oprogramowanie 
umożliwiające sterowanie z urządzeń mobilnych. 

I.3.7.2.8.1. Źródło zasilania 
Dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu powinny zostać spełnione 
następujące warunki w źródle zasilania: 
- wydajność min. Q = 16 m3/h 
- dla ciśnienia p = 7,0 bar 
Przy zasilaniu z instalacji miejskiej sieci wodociągowej istnieje możliwość 
podniesienia ciśnienia za pomocą dodatkowej pompy. 
Pompa powinna być przystosowana do zasilania energią elektryczną z sieci 
trójfazowej 3x400V, 50Hz. Na obiekcie należy przewidzieć przystosowanie 
rozdzielni n.n. do podłączenia pompy podnoszącej ciśnienie. Na rurociągu 
ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory odcinające oraz 
króciec do podłączenia sprężarki i manometru. Bezwzględnie pompę należy 
zabezpieczyć przed brakiem wody. Dodatkowo za pompą należy zabudować 
zawór zwrotny. Sieć podziemna powinna być wykonana jako pierścień dookoła 
płyty z rur polietylenowych PE-HD Ø 63 – PN 10 układanych na głębokości około 
60 - 70 cm poniżej powierzchni terenu. Pierścień z rury Ø 63 połączony powinien 
być ze stacja pomp rurociągiem PE-HD – PN16 Ø 90. 
Na rurociągu za pompą i zaworem odcinającym powinno zostać wykonane 
przyłącze sprężonego powietrza wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do 
węża umożliwiającą podłączenie kompresora w celu przedmuchania całej 
instalacji przed okresem zimowym. 



Każdy zraszacz podłączony powinien być do trójnika zabudowanego na rurociągu 
przy pomocy złączki przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy 
należy zastosować kształtki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic 
rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki powinny spełniać wymogi szeregu 
ciśnieniowego PN10. 
Na wykonanej sieci należy przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 
1,0 MPa. Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy 
przepłukać sieć czystą wodą. 
Wzdłuż sieci wodociągowej należy poprowadzić przewody elektryczne YKY 2 (3)x 
1.5mm2 (sygnał sterujący 24VAC) stanowiące połączenie każdego zaworu 
elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu 
przekazania impulsu do cewek poszczególnych elektrozaworów. Impuls wysłany 
ze sterownika do cewki elektrozaworu będzie powodować ich otwarcie. 
Do każdego zraszacza doprowadzony powinien być oddzielny przewód sterujący. 

I.3.7.2.8.2. Zraszacze 
Należy zastosować oszczędny system zraszania zapewniający całkowite i 
równomierne nawodnienie boisk przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu 
montażu. Zastosować ok 15 zraszaczy: 
Zastosowane zraszacze: 

 zraszacze wynurzane ok. trzy sztuki z dyszą Ø12mm, o kołowym obszarze 
zraszania, zamontowane w centralnej cz ęści płyty boiska  - zraszacze 
powinny posiadać gumową donicę o głębokości ok.12cm, którą wypełnia 
naturalna darń, parametry pracy: promień R = ok.27m, zużycie wody Q = ok.15 

m3/h  ciśnienie pracy = ok.5,5 bar 
 zraszacze wynurzane ok. dwanaście sztuk z dyszą ok. Ø12mm, o 

regulowanym obszarze zraszania – zamontowane na obrze żu płyty boiska ; 

parametry pracy: promień R = ok. 27m, zużycie wody Q = ok. 14 m3/h ciśnienie 
pracy = ok.5,5 bar 

Parametry zraszaczy: 
 zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami (brak dodatkowych skrzyń 

zaworów w obrębie płyty stadionu); 
 zraszacze młotkowe z automatycznym systemem wynurzania i chowaniem, nie 

dopuszcza się zraszaczy turbinowych, pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 
60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty boiska w trakcie kilku minut 
przerwy meczowej; 

 powinno się zastosować zraszacze o wysokim wskaźniku równomierności 
opadu wody potwierdzonym przez instytut CIT (Center for Irrigation Technology 
/Fresno /California /USA) lub przez inny niezależny Instytut lub laboratorium; 

 zraszacze powinny posiadać solidną i odporną na mechaniczne uszkodzenie 
budowę: mosiądz, stal nierdzewna, wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem 
szklanym; 

 wszystkie elementy zraszacza powinnyc być wyjmowane bez konieczności 
uszkodzenia murawy; 

 pełny obrót zraszacza w czasie krótszym niż 60 sekund, 
 wszystkie zraszacze muszą posiadać możliwość wymiany każdego 

pojedynczego elementu (Wykonawca przedstawi katalog części zamiennych), 
 dostęp do każdego elementu zraszacza musi być od góry, aby uniknąć w 

przyszłości jakichkolwiek prac ziemnych przy serwisie zraszaczy (warunek 
dotyczy również cewki zraszacza), 

 wymagany minimalny promień zraszania każdego zraszacza wynosi 26m, 
 wszystkie komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu programatora muszą być w 

języku polskim (wymóg dotyczy również instrukcji obsługi oraz opisów na obudowie 
zewnętrznej programatora), 

I.3.7.2.8.3. Sterowanie 
Do sterowania układem zostanie zastosowany programator. Sterownik będzie 
posiadał możliwość dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik 
umożliwiać musi wprowadzenie pięciu programów, które można będzie uruchamiać w 
cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na wyświetlaczu sterownika muszą być w 
języku polskim. Sterownik automatycznie będzie uruchamiał stycznik pompy lub 
elektrozawór odcinający dopływ wody do boiska zabudowany na rurociągu głównym. 
Sterownik posiadać będzie możliwość wprowadzenia czasu zwłoki w wyłączeniu 
pompy oraz regulacji czasu pracy pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Po 
wprowadzeniu wymaganych czasów pracy poszczególnych zraszaczy sterownik w 



odpowiedniej kolejności automatycznie uruchamiać będzie elektrozawory zraszaczy. 
Dodatkowo instalacja zostanie wyposażona w czujnik deszczu, który powoduje 
automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o 
wymaganej dawce. Zraszacze połączone będą ze sterownikiem przewodem 

sterującym typu YKY 2 (3) x1.5mm2. Przewody sterujące instaluje się w wykopach 
obok rur. 
System nawadniania murawy winien być wyposażony w system oraz oprogramowanie 
umożliwiające sterowanie z urządzeń mobilnych. 

I.3.7.2.8.4. Opis pracy systemu 
Woda do zraszaczy doprowadzana będzie rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz 
posiadać będzie wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest również 
przewód sterujący. Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory 
zraszaczy.   
Nawodnienie odbywa się będzie w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracować 
będą pojedynczo. 
Zamontowany czujnik deszczu, powodować będzie automatyczne wyłączenie 
instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. 
Dla opróżniania systemu z wody przed okresem zimowym, powinno stosować się 
przedmuchiwanie instalacji za pomocą kompresora, który mocuje się do 
wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy. 
Kompresor nie jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w 
okresie jesiennym na około 4 godziny. 
Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie pracował 
przez około 4 godziny, co dwa do trzech dni (zależne od rodzaju podłoża oraz 
temperatur zewnętrznych). Czterogodzinna praca systemu powinna dostarczać około 
10 mm opadu wody na całej płycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie 

na wodę dla trawy na boisku (przy temperaturze 20oC) wynosi 3 mm. Jednak ze 
względu na system korzeniowy trawy zaleca się zmniejszenie częstotliwości 
podlewania przy zwiększeniu jednorazowej dawki. 

I.3.7.2.9. Instalacja ogrzewania murawy. 
Ogrzewanie murawy ma na celu stopienie pokrywy śniegu bez uszkodzenia murawy. 
Ogrzewanie murawy należy wykonać dla powierzchni o wymiarach 120x80m stanowiącej 
obszar pola gry. 
Rury grzewcze układane są na listwach montażowych. Dla zapewnienia prawidłowego 
rozdziału czynnika grzewczego oraz prawidłowej regulacji hydraulicznej rozdzielacze 
wykonuje się w układzie Tichelmana. Powierzchnia instalacji ogrzewania murawy obejmuje 
pole gry wraz z pasem obejścia i polem rozgrzewki zawodników. Łączna powierzchnia 
ogrzewana wynosi 9640m2. System instalacji składa się z kolektora grzewczego 
wykonanego z rur tworzywowych HDPE do łączenia poprzez zgrzewanie do długości 
odpowiedniej dla wymiarów powierzchni ogrzewanej boiska. Rozdzielacz posiada wspawane 
końcówki do systemowych połączeń tworzywowych z pierścieniem zaciskowym. W ten 
sposób rozdzielacz i wężownice tworzą jednolity, tworzywowy, odporny na korozję i działanie 
wilgoci z gruntu murawy system bez połączeń skręcanych, nie zalecanych pod murawą 
boiska. Rozstaw końcówek 600 mm zapewnia swobodne ułożenie rur wężownic w rozstawie 
300 mm. Rozdzielacz ułożony jest wzdłuż dłuższego boku płyty boiska w układzie Tichelman 
(trzy rurociągi obok siebie: zasilająca, powrotna oraz trzecia, tworząca układ jednakowego 
rozpływu dla każdej pętli). Czynnikiem zasilającym instalacji podgrzewania murawy będzie 
roztwór wody z glikolem propylenowym (37%). Kolektor jest dostarczany i wykonany 
fabrycznie przez dostawcę całego układu podgrzewania murawy. Przewody grzejne należy 
ułożyć w formie pętli, prostopadle do dłuższego boku boiska. Rura grzewcza to specjalna 
rura o podwyższonej elastyczności w niskich temperaturach, której konstrukcja i wymiary są 
dopasowane do systemu połączeń. Rury należy układać w odstępie 30 cm. Dla zachowania 
równomiernego odstępu pomiędzy przewodami grzewczymi należy układać ja na szynach 
(listwach) montażowych, dostarczanych przez producenta systemu grzewczego. Pętle 
obwodów grzewczych wykonane są z jednego odcinka rury. Od węzła cieplnego do instalacji 
ogrzewania boiska należy wykonać preizolowaną sieć cieplną. Przewody grzejne 
charakteryzują się dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne i działanie karbu. Są 
również wytrzymałe na częste zmiany temperatur w zakresie -20°C do +50°C oraz 
charakteryzują się dużą elastycznością w niskich temperaturach. Zapotrzebowanie energii 
cieplnej dla płyty boiska: przyjmuje się do wymiarowania węzła oraz kolektora grzewczego 
moc minimalna = 150 W/m2. Temperatura zasilania układu wynosi 45/30 oC i jest osiągana 
za wymiennikiem ciepła. Zmniejszenie parametru grzewczego za kotłownią musi odbywać 
się poprzez wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej w układzie zamkniętym. 
Wymagane ciśnienie pracy systemu: 

 ciśnienie robocze do 2,5 bar, 



 ciśnienie graniczne do 6,0 bar. 
Instalacja automatyki w układzie dwóch lub czterech kompletów czujników temperatury. 
Poprawność doboru winna być i wynikać ze stosownych wyliczeń. 

I.3.8. Budowa nawierzchni utwardzonych ci ągów pieszych oraz 
jezdnych,  budowa miejsc postojowych dla samochodów  osobowych 
oraz autobusów, budowa placów manewrowych oraz drób  
pożarowych, budowa utwardzonych placów zawieraj ącego miejsca 
postojowe dla słu żb mundurowych oraz ratowniczych, budowa 
utwardzonego placu dla wozów transmisyjnych; 
W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę nowych nawierzchni utwardzonych zlokalizowanych w 
obrębie terenu opracowania. 

I.3.8.1. Informacje podstawowe. 
 Dostępność do drogi publicznej odbywać się będzie za pomocą nowych zjazdów z ul. 

Kilińskiego i z ul. Krańcowej, prowadzących ruch pojazdów do stadionu, a także do 
parkingów dla samochodów osobowych i autokarów, wozów obsługi np. typu TIR. 

 W celu skomunikowania stadionu i poprawy warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu 
zostanie wykonana w zakresie dróg publicznych, przebudowa ul. Kilińskiego oraz 
Ronda Obrońców Pokoju, według propozycji przebudowy układu drogowego (wg 
Miejskiego Zarządu Dróg). 

 Koncepcję przebudowy ulic przyległych na potrzeby organizacji ruchu dla stadionu 
wraz z niezbędną ilością zjazdów oraz dokładną lokalizacją zatok autobusowych, 
należy uzgodnić i dostosować  do wymogów Miejskiego Zarząd Dróg w Nowym Sączu 
na etapie uzgodnień koncepcji wykonanej przez wybranego w drodze przetargu 
Wykonawcy. /Dotyczy to również uzgodnień w zakresie lokalizacji zjazdów - zmiana 
decyzji lokalizacyjnej/. 

 Wykonawca wykona bilans miejsc postojowych dla całego Zadania Inwestycyjnego, na 
etapie koncepcji. 

 Wszystkie prace projektowe i wykonawcze w obrębie pasa drogowego lub/i z nim 
związane należy prowadzić zgodnie z warunkami, w uzgodnieniu i pod nadzorem  
Miejskiego Zarząd Dróg w Nowym Sączu. 

 Wszystkie ciągi komunikacyjne, parkingi, place manewrowe oznakować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

I.3.8.2. Założenia techniczne (min). 
 Wymiary miejsc postojowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (z póź. zmianami) w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Szerokość jezdni manewrowych – min 5,0 m; - ostateczną szerokość dróg 
manewrowych dostosować do struktury pojazdów oraz ustawienia miejsc postojowych 
względem jezdni manewrowej/ 

 Kategoria ruchu – KR3 
 Podłoże pod projektowane warstwy konstrukcyjne – doprowadzone do G1 
 Zapewnić odwodnienie terenu parkingów (wpusty uliczne i włazy studzienek D-400) 
 Zapewnić przebudowę i/lub budowę urządzeń obcych jeśli taka występuje. 
 Przy projektowaniu i realizacji warstw konstrukcyjnych należy uwzględnić  warstwę 

mrozoochronną i/lub warstwę odsączającą 
 W przypadku słabych warunków gruntowo- wodnych zastosować wzmocnienie 

adekwatne do warunków technicznych 
 Oddzielenia ciągów jezdnych/ parkingów/placów manewrowych  od ciągów 

pieszych/terenów zielonych należy wykonać za pomocą krawężników (20x30cm) na 
ławie betonowej - zgodnie z obowiązującymi normami i przeznaczeniem 

 Wszelkie krawężniki, obrzeża (min. 8cm gr.), oporniki, palisady układać na ławach 
betonowych 

 Miejsca parkingowe należy wyznaczyć za pomocą linii P-18 (prostopadłe) i P-19 
(równoległe), tj. linii koloru białego o szerokości 12cm. Miejsca dla osób 
niepełnosprawnych należy oznakować za pomocą znaków pionowych D-18a „parking 
miejsce zastrzeżone”  z tabliczką T-29. Dodatkowo miejsca te należy wykonać z kostki 
koloru niebieskiego z białym symbolem P-24 „Miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej” lub  wymalować farbą koloru niebieskiego z białym symbolem P-24 
„Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. /oznakowanie zgodnie z instrukcją 



oznakowania – „czerwona księga”-dz. u. 220/. 
 Minimalne parametry dla konstrukcji nawierzchni (alternatywnie dopuszcza się 

konstrukcję jezdni manewrowych z MMA za zgodą Zamawiającego i/lub zarządcy 
drogi): 

 
 

1)  Ciągi komunikacyjne, parking, drogi  manewrowe i utwardzenia na terenie stadionu 

 
8 cm 

w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 
brukowa szlachetna ,  (kształt i kolor 
do ustalenia na etapie realizacji 
koncepcji) 

PN-EN- 
1338 

 
5 cm 

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 
granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa 

 

 
25 cm 

podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 

PN-EN 
13242 

 
35 cm 

ulepszone podłoże Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem 

PN-EN 
14227 

2) Chodnik na terenie stadionu 

  
6 cm 

w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 
brukowa szlachetna,  (kształt i kolor 
do ustalenia na etapie realizacji 
koncepcji) 

PN-EN- 
1338 

 
4 cm 

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 
granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa 

 

 
25 cm 

podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 

PN-EN 
13242 

 
15 cm 

ulepszone podłoże ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem 

PN-EN 
14227 

 
3)  Zjazdy w pasie drogowym 

8 cm w-wa ścieralna Bezfazowa kostka betonowa 
brukowa szlachetna (kształt i kolor 
do ustalenia z MZD) 

PN-EN- 
1338 

5 cm 

podsypka podsypka grysowa (bazaltowa lub 
granitowa) 2/5mm lub podsypka 
cementowo piaskowa 

 

 
25 cm 

podbudowa mieszanka niezwiązana z kruszywa 
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm 

PN-EN 
13242 

 
35 cm 

ulepszone podłoże Ulepszone podłoże z kruszywa 
stabilizowanego cementem 

PN-EN 
14227 

 
4) Chodnik w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z warunkami i w uzgodnieniu z MZD Nowy 
Sącz z dnia 29.06.2020 pismo znak DAD.MR.4402.54/20 

I.3.8.3. Założenia techniczne dotycz ące dodatkowego oznakowania (min). 
 Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych wykonać i oznaczyć dodatkowo uwzględniając 

zasady uniwersalnego projektowania zgodnie z wymogami: 
 Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając 

koncepcję uniwersalnego projektowania 
 Aktów prawnych przepisów i norm a także dokumentów obowiązujących m.inn. 

I.3.8.4. Odtworzenie chodnika w obr ębie przebudowy istniej ącej sieci wodoci ągowej oraz 



gazowej. 
W ramach niniejszej inwestycji planuje się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej oraz 
gazowej w sąsiedztwie ulicy Kilińskiego oraz Krańcowej. W związku z przebudową sieci należy 
wykonać odtworzenie chodnika w pasie drogowym, przyległego do ww. ulic. Odtworzenie 
chodnika Wykonawca winien uprzednio uzgodnić na etapie projektu budowlanego z MZD 
Nowy Sącz. 

I.3.9. Przebudowa chodnika wraz z infrastruktur ą oraz mał ą 
architektur ą na odcinku przylegaj ącym do terenu inwestycji 
Obowiązkiem wykonawcy jest zaprojektowanie, uzgodnienie i wykonanie przebudowy chodników 
wzdłuż ulic Kilińskiego i Krańcowej na odcinkach przyległych do terenu inwestycji. Przebudowa ma 
polegać na dostosowaniu rodzaju nawierzchni, oświetlenia ulicznego, małej architektury oraz 
nasadzeń do estetyki obiektu celem stworzenia wysokiej jakości, spójnej architektonicznie 
przestrzeni publicznej. Przebudowa musi zostać wykonana w oparciu o warunki techniczne i 
uzgodnienia wydane przez MZD. 

I.3.10. Budowa dwóch zjazdów publicznych 
W ramach inwestycji przewiduje się budowę dwóch zjazdów publicznych. Konstrukcja zjazdów musi 
odpowiadać wymogom określonym wyżej. Zjazdy powinny mieć szerokość nie mniejszą niż określona 
w obowiązujących przepisach oraz warunkach technicznych wydanych przez MZD. Budowa zjazdów 
musi zostać wykonana w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia wydane przez MZD Nowy Sącz. 

I.3.11. Stała i tymczasowa organizacja ruchu 
Podstawowym założeniem planowanej czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 
minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Przed 
rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na 
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Projekt należy 
przygotować z zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem ( Dz. U. Nr 177, poz. 1729) oraz zgodnie z 
załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181) 
uwzględniający zastosowanie takich urządzeń jak: bariery separacyjne, znaki pionowe, tablice 
kierujące z pulsującymi światłami ostrzegawczymi, pachołki drogowe, separacyjne bariery ochronne, 
wydzielające powierzchnię wyłączoną z ruchu, zapory drogowe, itp. Każda aktualizacja 
oznakowania w terenie wymagać będzie każdorazowo uprzedniego zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Projekt czasowej organizacji ruchu musi zostać uzgodniony przez stosowne 
instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 
bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 
powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich, jak 
widoczność, odblaskowość). W przypadku utraty ważności zatwierdzonego projektu organizacji 
ruchu należy uzyskać ponownie niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu 
Budowlanego należy uzyskać zatwierdzenie przez Zamawiającego Projektu stałej organizacji ruchu. 

I.3.12. Wykonanie nasadze ń zieleni niskiej i wysokiej w niezb ędnym 
zakresie. 
W ramach niniejszego opracowania zakłada się wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w postaci 
zieleni dekoracyjnej oraz izolacyjnej. Planuje się wykonanie nasadzeń w postaci następujących 
gatunków: 

 Wiśnia osobliwa. Sadzonki wysokości min. 1,5 m. Obwód pnia mierzony na wysokości 130 
cm ok. 8 cm. 

 Grab pospolity. Sadzonki wysokości min. 2 m. Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm 
ok. 10 cm. 

Ponadto należy wykonać nasadzenia zastępcze zgodnie z decyzjami zamieszczonymi i w 
załączniku nr Z-24. 
Nasadzenia drzew należy wykonać z zaprawą dołową oraz opalikowaniem przy założeniu zestawu 
trzech palików na jedną sadzonkę. Nasadzenia zieleni należy wykonać wraz z podstawowymi 



zabiegami pielęgnacyjnymi polegającymi na: 
 podlewaniu 
 ściółkowaniu 
 nawożeniu organicznym oraz mineralnym 
 odchwaszczeniu 

Ponadto w ramach niniejszej inwestycji należy przewidzieć konieczność realizacji klombów, 
komponowanych grup roślinności drzewiastej, krzewów oraz kwietników. Aranżacje zieleni należy 
przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji na etapie realizacji projektu koncepcyjnego, budowlanego oraz 
wykonawczego. 
Rodzaje oraz lokalizację klombów należy opracować na etapie projektu koncepcyjnego lub projektu 
budowlanego w zależności od przyjętych rozwiązań funkcjonalnych oraz kompozycyjnych dla całości 
założenia projektowego. 
Należy wykonać nasadzenia w obrębie pasa drogowego w formie zieleni izolacyjnej. W celu wykonania 
nasadzeń w obrębie pasa drogowego, Wykonawca winien opracować odpowiednią dokumentację 
projektową oraz uzyskać uzgodnienie z Zarządcą drogi MZD Nowy Sącz. 
Wszystkie prace związane z nasadzeniami, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy wykonywać zgodnie z 
odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji zieleni. 

I.3.13. Budowa nawierzchni biologicznie czynnych. 
Planowane trawniki należy wykonać na warstwie  ziemi urodzajnej, humusu wg. PN-EN 14688 i 
rozścielać ją w warstwie min. 10 cm. Następnie należy wybronować teren. Proponuje się wykonanie 
trawników z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne użytkowanie, gazonowa, uniwersalna. 
Ponadto planuje się rekultywację istniejących w obszarze opracowania trawników, czyli odtworzenie 
darni poprzez następujące zabiegi: 

 Wertykulacja 
 Zabieg polegający na wykonaniu płytkich pionowych cięć trawnika, mających na celu 

częściowe usunięcie  próchnicy powierzchniowej, stworzenie lepszych warunków dla 
dopływu powietrza, wody i składników pokarmowych do strefy korzeniowej, przygotowanie 
trawnika do piaskowania, stworzenie korzystniejszych warunków dla przeprowadzenia 
podsiewu oraz przerzedzenie zbyt gęstego podsiewu. Zabieg wertykulacji należy wykonać 
za pomocą maszyny do tego przeznaczonej – wertykulatora. 

 Aeracja otworowa 
 Aeracja czyli napowietrzanie gleby za pomocą narzędzi lub maszyn spulchniających. Na 

trawnikach intensywnie eksploatowanych aeracja jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym. 
Należy wykonać ją maszynami do napowietrzania, zwanymi aeratorami, o wielorakich 
rozwiązaniach konstrukcyjnych. Intensywność aktywności związanej z użytkowaniem 
trawnika, a także zastosowanie narzędzi i urządzeń do pielęgnacji połaci darni, powoduje 
przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych powstawanie zbitych stref 
kondensacyjnych na darni. W efekcie wpływa to negatywnie na gospodarkę wodną i 
powietrzną. Zabieg polega na likwidacji zagęszczenia gleby, którą porasta trawnik, 
powstałego w wyniku użytkowania oraz zalegania topniejącego śniegu. Liczba otworów na 
1m2 powinna wynosić 180-200. 

 Odchwaszczenie 
 Odchwaszczanie ma za zadanie usuniecie chwastów, które konkurują z właściwą, pełno-

wartościową trawą. Nadmierne zachwaszczenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej 
nawierzchni a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji. 

 Uzupełnienie ubytków oraz lokalnych uszkodzeń 
 Zabieg polegający na uzupełnieniu ubytków powstałych w skutek intensywnego użytkowania 

lub niewłaściwej pielęgnacji, darnią trawnikową. 
 Dosiew nasion 
 Zabieg ma na celu zagęszczenie rozluźnionej darni. Zabieg ten należy wykonać w 

połączeniu z wertykulacją, aeracją i piaskowaniem dzięki czemu nasiona szybko kiełkują, 
kępy mocno się krzewią tworząc zwartą, gęstą darń. Należy stosować odpowiednio dobrane 
mieszanki traw, aby w krótkim czasie przywrócić właściwości fizyczne i techniczne trawnika. 
Mieszankę nasion stanowiących dosiew należy dobrać na podstawie wcześniejszej oceny 
istniejącego trawnika przez wykwalifikowanego ogrodnika. 

 Piaskowanie 
 Zabieg ten polega na pokryciu powierzchni trawnika cienką warstwą (ok. 3-5 mm) 

różnorodnego materiału (piasek mieszany z substratem torfowym i innymi dodatkami) 
uzależnionego o typu gleby na której rośnie trawnik. Celem piaskowania jest polepszenie 
właściwości fizyko - chemicznych gleby. Zwiększa ono przede wszystkim przepuszczalność i 
porowatość podłoża, dzięki czemu pojawiają się nowe, silniejsze korzenie i rozłogi traw, 
niweluje wszelkie nierówności terenu, wygładza nawierzchnię, podwyższa poziom gruntu co 
powoduje zagęszczenie darni, eliminuje powierzchniową wilgotność i mazanie się gleby. Ma 



na celu przeciw-działanie filcowatości traw, utrzymanie dobrej struktury gruntu oraz regulację 
przepustowości darni. W miarę użytkowania darń staje się coraz bardziej zbita i słabo 
przepuszczalna cierpi na tym trawa, zwyciężają mchy, glony i chwasty. Antidotum na to a 
także na ciężką, gliniastą glebę jest piaskowanie trawnika. 

 Nawożenie 
 Zabieg, którego celem jest utrzymanie lub zwiększenie zawartości w glebie składników 

pokarmowych [głównie azot, potas, fosfor], poprawienie jej właściwości chemicznych 
[odczyn gleby], fizykochemicznych, oraz fizycznych. Nawożenie ma również na celu 
zapobieganie chorobom grzybowym i powstawaniu mchu na trawniku, przeciwdziała także 
występowaniu larw szkodników traw szczególnie uaktywniających się wczesną wiosną. 
Dobór nawozu powierzyć wykwalifikowanemu ogrodnikowi. 

 Szczotkowanie 
 Zabieg ma na celu usunięcie obumarłych części roślin, podniesienie zagniecionej trawy oraz 

oczyszczenie trawnika. Zabieg powinno się wykonywać w miarę potrzeb średnio raz w 
miesiącu. 

 Koszenie 
 Koszenie należy przeprowadzać regularnie i na ściśle określoną wysokość. Największym 

błędem jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie dłużej niż o 30% 
wysokości, co zapobiegnie osłabieniu trawnika. 

 Podlewanie 
 Zabieg ma na celu utrzymanie stałej wilgotności gruntu, szczególnie w okresach suszy. 

Średnie zapotrzebowanie na wodę to ok. 4 litry/m2, na dobę, natomiast w okresie 
wiosennym, oraz letnim ok  10 litry/m2, na dobę. Grunt powinien być wilgotny do głębokości 
min. 10-15 cm, wówczas korzenie trawy maja większą zdolność do rozrastania się a trawnik 
staje się bardziej odporny na użytkowanie. 

Wszystkie prace związane z rekultywacją trawników, oraz ich późniejszą pielęgnacją należy 
wykonywać zgodnie z odpowiednio dobranym, indywidualnym programem pielęgnacji 
przygotowanym w oparciu o analizę istniejącej nawierzchni. Proponuje się w ramach prac 
budowlanych wykonanie podstawowego programu pielęgnacyjnego składającego się z wybranych 
zabiegów w następującej kolejności: 

 Odchwaszczenie 
 Aeracja 
 Wertykulacja 
 Dosiew nasion 
 Piaskowanie 
 Nawożenie 

Podstawowy program pielęgnacyjny należy wykonać w okresie wiosennym. Należy również 
przewidzieć podstawowe, okresowe zabiegi pielęgnacyjne polegające na odchwaszczeniu trawnika 
w okresach wiosennym i późnego lata oraz na nawożeniu w okresach wiosennym, wczesnego lata, 
późnego lata i jesiennym. 

I.3.14. Dostawa i monta ż kontenera kasowego w obr ębie strefy 
przeznaczonej dla kibiców dru żyny go ści 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż w pełni wyposażonego kontenera kasowego dla 
potrzeb obsługi trybuny przeznaczonej dla kibiców gości. Kontener musi być obudowany płytą 
warstwową zapewniającą niezbędna izolację termiczną – elewacje kontenera w kolorze białym. 
Kontener musi być wyposażony w pomieszczenie kasowe odpowiadające wymogom 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 
transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
Ponadto kontener powinien być wyposażony w pomieszczenie socjalne oraz ubikację dla 
kasjerów/kasjera. Kontener musi posiadać pełne wyposażenie instalacyjne oraz meblowe. 

I.3.15. Dostawa i monta ż kontenera depozytowego w obr ębie strefy 
przeznaczonej dla kibiców dru żyny go ści. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i montaż w pełni wyposażonego kontenera depozytowego 
dla potrzeb obsługi trybuny przeznaczonej dla kibiców gości. Kontener musi być obudowany płytą 
warstwową zapewniającą niezbędna izolację termiczną – elewacje kontenera w kolorze białym. 
 Kontener musi posiadać pełne wyposażenie instalacyjne oraz meblowe. 

I.3.16. Wykonanie systemu informacji wizualnej obie ktu oraz 
identyfikacji i logo klubu 



Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie spójnego, estetycznego systemu 
identyfikacji wizualnej obiektu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, tj.: 

 drogowskazy i kierunkowskazy 
 opisy wejść, sektorów, rzędów, nazwy trybun, 
 regulaminy/instrukcje 
 opisy pomieszczeń wraz z numeracją 
 wszystkie elementy świecące lub podświetlone 

Ponadto należy przewidzieć montaż logo klubu z napisem „SANDECJA 1910” na elewacji frontowej 
trybuny A od strony ul. Kilińskiego (montaż na żaluzjach akustycznych) oraz na elewacji bocznej, 
zachodniej – w wymiarach i estetyce pokazanej w koncepcji. 
Na trybunie B, od strony rzeki Kamienica należy zamontować panele wykonane z płyt 
kompozytowych aluminiowych lub płyt elewacyjnych HPL z wymalowanym/nadrukowanym napisem 
„SANDECJA 1910” oraz logiem klubu wg wymiarów i estetyki wskazanej w koncpecji. 

I.3.17. Monta ż elementów małej architektury. 
W ramach niniejszej inwestycji zakłada się montaż obiektów małej architektury w postaci ławek, 
koszy na odpadki, stojaków rowerowych. 

I.3.17.1. Ławki. 
Planuje się montaż ławek z oparciem oraz siedziskiem wykonanym z drewna o klasie 
trwałości min 3 wg PN EN 460, impregnowanego lakierobejcą zewnętrzną w kolorze 
drewna naturalnego zgodnie z normą PN EN 927 dla kategorii półtrwałej, warunków 
klimatycznych średnich. Zakłada się montaż ławek jako elementów gotowych 
dostarczonych przez producenta. Siedziska mocowane do konstrukcji stalowej, według 
wytycznych producenta zastosowanego rozwiązania. Wymiary pojedynczej ławki: 
200x92x65 cm. Montaż ławek należy wykonać trwale według wytycznych producenta 
zastosowanych elementów. 

I.3.17.2. Kosze na odpadki. 
Planuje się montaż koszy na odpadki o podstawie prostokątnej w konstrukcji betonowej 
z elementami stalowymi ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL, 
jako elementów gotowych dostarczonych przez producenta. Kosze mocowane będą do 
podłoża według wytycznych producenta zastosowanego rozwiązania. Planuje się kosze 
z wkładem ze stali ocynkowanej oraz możliwością stosowania worków PCV na odpadki. 
Planuje się kosze o pojemności 30 l z daszkiem. 

I.3.17.3. Stojaki rowerowe. 
Planuje się montaż stojaków rowerowych w konstrukcji ze stali ocynkowanej, malowanej 
proszkowo w kolorze RAL. Montaż należy wykonać według wytycznych producenta 
zastosowanego rozwiązania. 
 

Ponadto należy wykonać montaż elementów małej architektury w obrębie pasa drogowego. W celu 
lokalizacji elementów w obrębie pasa drogowego, Wykonawca winien opracować odpowiednią 
dokumentację projektową oraz uzyskać uzgodnienie z Zarządcą drogi MZD Nowy Sącz. 

I.3.18. Zagospodarowanie terenu w obr ębie pasa drogowego. 
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać pełne zagospodarowanie terenu w 
tym: elementy małej architektury, oświetlenie, nawierzchnie piesze oraz jezdne, zieleń miejską w 
obrębie pasa drogowego, na całym odcinku gdzie projektowana inwestycja przylega do 
sąsiadujących ulic. Projektowane elementy muszą być zgodne, tożsame oraz stanowić 
kompozycyjną całość z pozostałą częścią zagospodarowania terenu poza obrębem pasa drogowego. 
Wszystkie elementy lokalizowane w obrębie pasa drogowego należy uprzednio uzgodnić na etapie 
projektu budowlanego z MZD Nowy Sącz. 

I.3.19. Budowa miejsca czasowego gromadzenia odpadó w stałych. 
Odpadki stałe z terenu obiektu będą gromadzone w pojemnikach 15l ustawionych w projektowanych 
miejscach przeznaczonych na ten cel, zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów 
komunikacyjnych. 
Planuje się lokalizację pomieszczenia przeznaczonego do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych w obrębie projektowanego budynku technicznego. Zakłada się pomieszczenie z możliwością 
dowolnej aranżacji przestrzeni pod lokalizację kubłów o pojemności 240l i 1100l. Przewiduje się 
zastosowanie pojemników szczelnych, zamykanych, uniemożliwiających wydzielanie przykrych 
zapachów. 



I.3.20. Budowa ogrodze ń. 

I.3.20.1. Urządzenia kontroli dost ępu. 
Przewiduje się montaż urządzeń umożliwiających kontrolę dostępu na czas 
rozgrywanych na obiekcie zawodów w formie bram obrotowych oraz przejść 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przewiduje się bramy kołowrotowe 
sterowane elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony 
min. IP44. W celu  montażu bram należy wykonać stałą stopę fundamentową 
przeznaczoną do montażu bramy ściśle według wytycznych producenta zastosowanego 
elementu. Ponadto w sąsiedztwie bram przewiduje się furty oraz ogrodzenia w celu 
zapewnienia możliwości kontroli dostępu oraz zapewnienia możliwości odpowiedniej 
ewakuacji użytkowników z przestrzeni trybun. Przewiduje się furty o szerokości przejścia 
w świetle min 120 cm wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301. 
W obrębie istniejącego stadionu zlokalizowanych jest obecnie 5 sztuk bram 
kołowrotowych. Zamawiający udostępnia Wykonawcy niniejsze bramy kołowrotowe do 
wykorzystania w ramach niniejszej inwestycji. 

I.3.20.2. Ogrodzenie panelowe wysoko ści 210 cm. 
Zakłada się ogrodzenie terenu oraz wydzielenie stadionu za pomocą ogrodzenia 
panelowego wysokości 210 cm. Zakłada się ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo 
z prętów stalowych gr. min. 8 mm ocynkowanych, powlekanych powłoką poliestrową, w 
kolorze RAL oczko 50x200 mm. Panele mocowane do słupów stalowych o wym. min. 
80x80x3 mm lub profili IPE 80, stal ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 
7016, osadzonych w fundamencie betonowym. Izolację akustyczną zapewni 
zastosowanie gumowych tłumików, wchłaniających energię kinetyczną uderzenia oraz 
eliminujących hałas. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.3. Ogrodzenie żaluzjowe wysoko ści 350 cm. 
Zakłada się ogrodzenie stadionu za pomocą ogrodzenia żaluzjowego wysokości 350 cm. 
Zakłada się ogrodzenie z paneli z wypełnieniem z kształtowników stalowych, 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do 
słupów stalowych o wym. min. 80x80x3 mm lub profili IPE 80 ocynkowanych,  
malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, słupy posadowione na fundamencie 
betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.4. Ogrodzenie żaluzjowe wysoko ści 400 cm. 
Zakłada się wydzielenie strefy gości stadionu za pomocą ogrodzenia żaluzjowego 
wysokości 400 cm. Zakłada się ogrodzenie z paneli z wypełnieniem z kształtowników 
stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele 
mocowane do słupów stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, słupy posadowione na 
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.5. Ogrodzenie panelowe wysoko ści wysoko ści 400 cm. 
Zakłada się ogrodzenie oddzielające trybunę kibiców drużyny gości od strefy pola gry 
wykonane jako ogrodzenie z paneli zgrzewanych punktowo z prętów stalowych gr. min. 
8 mm ocynkowanych, powlekanych powłoką poliestrową, w kolorze RAL 7016 oczko 
50x200 mm. 
Panele mocowane do słupów stalowych 100x100x3 mm ocynkowanych, malowanych 
proszkowo w kolorze RAL 7016. Słupy posadowione na fundamencie betonowym. 
Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.6. Piłkochwyty, wysoko ści 800 cm. 
Zakłada się piłkochwyty od strony zachodniej stadionu za pomocą ogrodzenia 
siatkowego o wysokości 800 cm. 
Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm, 
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Słupy posadowione na 
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.7. Piłkochwyty, ogrodzenie żaluzjowe wysoko ści 800 cm. 
Zakłada się piłkochwyty od strony wschodniej stadionu w systemie mieszanym za 
pomocą ogrodzenia żaluzjowego do wysokości 350 cm oraz powyżej za pomocą 
ogrodzenia siatkowego do wysokości 800 cm. 



Zakłada się ogrodzenie z paneli z wypełnieniem z kształtowników stalowych, 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele mocowane do 
słupów stalowych ocynkowanych, malowanych w kolorze RAL 7016. 
Zakłada się ogrodzenie z siatki polipropylenowej, odpornej na UV, o oczku 4,5 x 4,5 cm, 
gr. 4mm w kolorze RAL 7016. Siatka mocowana do słupów stalowych 100x100x3 mm 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. Słupy posadowione na 
fundamencie betonowym. Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 

I.3.20.8. Ogrodzenie żaluzjowe wysoko ści 600 cm. 
Zakłada się wydzielenie stadionu od strony zachodniej za pomocą ogrodzenia 
żaluzjowego wysokości 600 cm. Zakłada się ogrodzenie z paneli z wypełnieniem z 
kształtowników stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016. 
Panele mocowane do słupów stalowych o wym. min. 100x100x3 mm lub profili IPE 100 
ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016, słupy posadowione na 
fundamencie betonowym. Ogrodzenie będzie stanowiło płatną powierzchnię reklamową. 
Ogrodzenie wyposażone w cokół betonowy wys. min.25cm 
 
Uwaga: wszystkie zastosowane ogrodzenia panelowe mu szą mieć następujące 
parametry: 

 dedykowane dla obiektów sportowych 
 wyposa żone w izolacj ę akustyczn ą poprzez zastosowanie gumowych 

tłumików, wchłaniaj ących energi ę kinetyczn ą uderzenia oraz eliminuj ących 
hałas, 

 gr. pr ętów min. 8 mm 
 pręty poziome podwójne 

Rysunki poglądowe: 
 

I.3.21. Iluminacja obiektów 
Obiekty trybuny A i trybuny B będą iluminowane. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i 
wykonanie odpowiedniej iluminacji obiektów. Za niezbędne minimum uznaje się: 

 podświetlenie elewacji trybuny A od strony ul. Kilińskiego (zaleca się oprawy dogruntowe, 
RGB przy każdym ze słupów konstrukcyjnych) 

 podświetlenie napisów na elewacji oraz logo klubu na budynku A 
 podświetlenie logo oraz napisu na elewacji trybuny B od strony rzeki Kamienica 



Iluminacja powinna posiadać system sterujący. 
Ponadto wzdłuż elewacji trybuny A, w odległości 2-3 m należy zamontować słupki świetlne niskie o 
wys. do 1 m stanowiące oświetlenia chodnika przy budynku. Należy wykonać projekt iluminacji wraz 
z symulacją, który należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. 

I.3.22. Oświetlenie przeszkodowe 
Trybuny zostaną wyposażone w oświetlenie przeszkodowe schodowe oraz oświetlenie prowadzące 
na poziomych ciągach na trybunach. Obowiązkiem Wykonawcy jest montaż odpowiedniego 
oświetlenia przeszkodowego spełniającego obowiązujące normy w tym zakresie. 

I.3.23. Wykonanie studni gł ębinowej wraz ze zbiornikiem do 
magazynowania wody dla potrzeb nawadniania murawy 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badań, uzyskanie 
warunków technicznych, pozwoleń i uzgodnień dla potrzeb zapewnienia wody do nawadniania 
murawy. Obowiązkiem Wykonawcy jest budowa studni głębinowej oraz budowa zbiornika dla 
potrzeb magazynowania wody do nawadniania murawy, który napełniany będzie wodą pobieraną ze 
studni. Zbiornik musi zapewniać pokrycie zapotrzebowania na dwa kolejne cykle nawadniania przy 
założeniu niekorzystnych warunków pogodowych (temp. powietrza powyżej 30ºC). Przyjmuje się 
minimalną pojemność zbiornika 300 m³. Do zbiornika będą jednocześnie odprowadzane czyste 
wody opadowe nadające się do użycia w procesie nawadniania. Zabrania się odprowadzenia do 
zbiornika wód zanieczyszczonych z placów jezdnych i dróg oraz posiadających inne 
zanieczyszczenia stanowiące zagrożenie dla wegetacji murawy. Istotnym elementem systemu 
magazynowania i pobierania wody dla potrzeb nawadniania będą odpowiednie zestawy pompowe, 
instalacje, urządzenia oraz sterowniki zapewniające prawidłową pracę systemu. Obowiązkiem 
wykonawcy będzie takie zaprojektowanie, wykonanie i oprogramowanie systemu aby nawadnianie 
mogło odbywać się zamiennie ze zbiornika, a w przypadku braku wody w zbiorniku, bezpośrednio z 
sieci miejskiej w wykorzystaniem występującego w niej ciśnienia. 

I.3.24. Zapewnienie wody do zewn ętrznego gaszenia po żaru. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie odpowiedniego rozeznania, wszelkich badań, uzyskanie 
warunków technicznych, pozwoleń i uzgodnień dla potrzeb zapewnienia wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru. W razie konieczności Obowiązkiem Wykonawcy jest budowa stosownych 
zbiorników przeciwpożarowych zapewniających wodę do prowadzania akcji gaśniczej – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

I.3.25. Budowa tymczasowego modułowego zaplecza sza tniowo-
socjalnego, administracyjnego i technicznego do dem onta żu i 
usuni ęcia po zako ńczeniu u żytkowania 
W przypadku zaistnienia takiej konieczności obowiązkiem Wykonawcy jest budowa tymczasowego 
modułowego zaplecza szatniowo-socjalnego, administracyjnego i technicznego do demontażu i 
usunięcia po zakończeniu użytkowania – w przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność zaplecze musi 
zostać certyfikowane wraz całym obiektem dla potrzeb tymczasowego prowadzenia rozgrywek na 
poziomie Ekstraklasy. Zaplecze powinno zostać wzniesione z w pełni wyposażonych kontenerów, 
zapewniających odpowiednie warunki użytkowania, izolacyjność termiczną i akustyczną oraz 
bezpieczeństwo. 

I.3.26. Budowa obiektu zaplecza technicznego stanow iącego 
pomieszczenia magazynowe oraz gara żowe dla obsługi 
projektowanego stadionu; 
Zakłada się budowę nowego obiektu stanowiącego zaplecze techniczne dla planowanych funkcji i 
urządzeń sportowych. Zakłada się montaż obiektu, w postaci konstrukcji szkieletowej, stalowej. 
Posadowienie obiektu planuje się na fundamencie żelbetowym. Budynek zadaszony będzie dachem 
płaskim, jednospadowym. Zakłada się budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek należy 
zlokalizować w pd-zach części terenu opracowania w obrębie trybuny D. Budynek należy zaprojektować 
w taki sposobu aby możliwy był jego łatwy demontaż oraz ewentualne przeniesienie w inne miejsce w 
celu umożliwienia dalszej rozbudowy stadionu. 

I.3.26.1. Konstrukcja 
Ze względu na to że przedmiotowy budynek będzie obiektem technicznym stanowiącym 
zaplecze projektowanego Stadionu, przewiduje się jego budowę w konstrukcji stalowej 
szkieletowej. Ściany zewnętrzne zostaną wykonane jako obudowa konstrukcji głównej stalowej 
z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej. Dach zostanie wykonany z 



prefabrykowanych płyt warstwowych dachowych układanych na podkonstrukcji z płatwi 
stalowych. Ściany działowe zostaną wykonane z płyt warstwowych lub w systemie suchej 
zabudowy. Uwaga: ze względu na lokalizację w budynku funkcji technicznych konieczne 
będzie wydzielenie pożarowe poszczególnych pomieszczeń. Ślusarka okienna i drzwiowa 
aluminiowa spełniająca kryteria izolacyjności termicznej. 
Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne, w szczególności tradycyjną konstrukcję murowaną 
z żelbetowym stropodachem. 

I.3.26.2. Charakterystyczne parametry techniczne. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi: PM 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Podpiwniczenie  brak 

Ilość klatek schodowych 0 

Powierzchnia zabudowy obiektu: 446 m2 

Powierzchnia użytkowa netto: 415,45 m2 

Długość, wymiar max.:  44,6 m 

Szerokość, wymiar max.: 10 m 

Max. wymiar pionowy: 4,3 m 

Wysokość budynku: 
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)] 

3,96 m 

Grupa wysokościowa: N 

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30 

Spadki połaci dachowej: 5% 

I.3.26.3. Zestawienie pomieszcze ń oraz wyko ńczenia wn ętrz. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ZAPLECZE D 

Nr 
  

Pomieszczenie 
  

Rodzaj 
posadzki 

  

Wykończenie 
ścian 

  

Wykończenie 
sufitów 

  

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane 

[szt] 

Pow. 
netto. 
[m2] 
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 PARTER 

D0.01 Pom. 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   8 4       46,6 

D0.02 Pom. 
Techniczne 
[czasowe 
gromadzenie 
odpadów 
stałych] 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   2 2       53,75 



D0.03 Pom. 
magazynowe 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   10 2 1   1 116 

D0.04 Depozyt Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   2   1    46,6 

D0.05 Kasa Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   6   6   2 13,6 

D0.06 Pom. 
magazynowe 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   4         32,3 

D0.07 Pom. garażowe Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   4 2       60 

D0.08 Pom. 
techniczne 
[węzeł cieplny] 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Płyty 
warstwowe 

Płyty 
warstwowe 

  W   4 2       46,6 

 SUMA 415.4
5 

Uwaga: 
Znacznikiem „W” w niniejszej tabeli opisano konieczność wyposażenia danego pomieszczenia w 
oznaczoną instalację. 
Kasa musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
 

I.3.27. Budowa docelowej trybuny A wraz z budynkiem  zaplecza 
sanitarno-administracyjnego. 
Planuje się budowę nowego obiektu, zaplecza szatniowo-administracyjnego, stanowiącego zaplecze dla 
planowanych funkcji i urządzeń sportowych. Budynek wykonany zostanie w technologii zakładającej 
główną konstrukcję, w postaci szkieletowej, żelbetowej posadowioną na żelbetowych fundamentach. 
Budynek zadaszony będzie dachem płaskim, jednospadowym. Zakłada się budynek czterokondygnacyjny, 
niepodpiwniczony zawierający główną trybunę A stadionu. Budynek zlokalizowano w pd-zach części 
terenu opracowania. 

I.3.27.1. Charakterystyczne parametry techniczne. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII oraz ZLI [w 
obrębie 
trybuny] 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 

Podpiwniczenie  brak 

Ilość klatek schodowych 2 

Powierzchnia zabudowy obiektu: 2615 m2 

Powierzchnia użytkowa netto: 2614,20 m2 

Długość, wymiar max.:  110 m 

Szerokość, wymiar max.: 26 m 



Max. wymiar pionowy: 20,40 m 

Wysokość budynku: 
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)] 

16,75 m 

Grupa wysokościowa: SW 

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30 

Spadki połaci dachowej: 5% 

I.3.27.2. Zestawienie pomieszcze ń oraz wyko ńczenia wn ętrz. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ TRYBUNA A 

Nr 
  

Pomieszczeni
e 
  

Rodzaj 
posadzki 

  

Wykończenie 
ścian 

  

Wykończeni
e sufitów 

  

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane 

[szt] 

Pow. 
netto. 
[m2] 
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A0.01 Wiatrołap Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             5,6 

A0.02 Kasa Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   6   2 13,2 

A0.03 Klatka 
schodowa 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1   1     42,9 

A0.04 Depozyt Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2   1     52,4 

A0.05 Korytarz Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1         7,4 

A0.06 Pom. 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1
0 

4 2     23,7 

A0.07 Toaleta męska 
- przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 

  W   8         7,9 



2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

ażurowy 

A0.08 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W             22,9 

A0.09 Toaleta dla os. 
niepełnospraw
nych 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         5,1 

A0.10 Pom. dla 
opiekuna z 
dzieckiem 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         6,1 

A0.11 Toaleta 
damska - 
przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   5         5,8 

A0.12 Toaleta 
damska 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W             14,5 

A0.13 Pom. 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1
0 

4 2     20,3 

A0.14 Pom. 
medyczne 

Płytki 
ceramiczne 

Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6 2 1 1 1 22,8 

A0.15 Sala 
gimnastyczna 

Wykładzina 
sportowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4   4 4   130 

A0.16 Szatnia 
trenerów 

Posadzka 
epoksydowa. 
W części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej łytki 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6   2 1 1 16,4 



ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

A0.17 Szatnia 
drużynowa 

Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   1
0 
+
3
0 

1 4 2   50 

A0.18 Umywalnia Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   5         25,3 

A0.19 Szatnia grup 
młodzieżowyc
h 

Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4 1 1 1   22,8 

A0.20 Umywalnia Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   3         19,2 

A0.21 Wiatrołap Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W             3,5 

A0.22 Pom. 
medyczne 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4 2 1 1 1 8,6 

A0.23 Pom. kontroli 
antydopingow

Posadzka 
epoksydowa. 

Płytki 
ceramiczne do 

Sufit 
podwieszan

W W   1
0 

  4 1 1 22,6 



ej W części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

y pełny lub 
ażurowy 

A0.24 Szatnia 
delegata 

Posadzka 
epoksydowa. 
W części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4   2 1 1 15,4 

A0.25 Korytarz Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   4         84,9 

A0.26 Pom. strefa 
mieszana 
zawodników i 
mediów 

Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   30,8 

A0.27 Szatnia 
sędziów 

Posadzka 
epoksydowa. 
W 
pomieszczeni
ach 
sanitarnych 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   6 1 1 33,5 

A0.28 Umywalnia Płytki 
ceramiczne 

Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   5         25,3 

A0.29 Szatnia 
drużynowa 

Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   1
0 
+
3
0 

1 4 2   50 

A0.30 Szatnia 
trenerów 

Posadzka 
epoksydowa. 
W części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6   2 1 1 16,9 



2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

A0.31 Szatnia grup 
młodzieżowyc
h 

Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4 1 1 1   21,8 

A0.32 Umywalnia Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana. W 
obrebie 
pryszniców 
płytki 
ceramiczne na 
całą wysokość 
pomieszczenia. 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   3         17,3 

A0.33 Wiatrołap Posadzka 
epoksydowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W             4,3 

A0.34 Pom. 
gospodarcze 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2 1       10,7 

A0.35 Pom. 
gospodarcze 
[pralnia] 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1
0 

4 1     36,9 

A0.36 Toaleta 
damska 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W             10,8 

A0.37 Toaleta 
damska - 
przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   5         4,7 

A0.38 Toaleta dla os. Płytki gresowe Płytki Sufit   W   2         5,1 



niepełnospraw
nych 

ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

A0.39 Pom. 
opiekuna z 
dzieckiem 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         5,6 

A0.40 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W             25,5 

A0.41 Toaleta męska 
- przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   8         8,5 

A0.42 Hol wejściowy 
[szatnia 
odziezy 
wierzchniej, 
akredytacja 
mediów] 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4 1 2 2 2 30,8 

A0.43 Klatka 
schodowa 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   1         45,5 

A0.44 Sklep kibica Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W W 6 1 2 1 2 40 

A0.45 Kontener - 
Zaplecze 
gastronomicz
ne 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta 
gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

W W W 1
0 

2 1 1 1 12,7 

A0.46 Kontener - 
Zaplecze 
gastronomicz
ne 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta 
gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

W W W 1
0 

2 1 1 1 12,7 

 SUMA 1098.70 

 PIĘTRO 1 

A1.01 Pom. 
administracyjn
e 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   6   4 15,3 



A1.02 Korytarz Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   2         29,4 

A1.03 Pom. 
administracyjn
e 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   1
0 

  6   4 11,1 

A1.04 Pom. 
administracyjn
e 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   1
0 

  6   4 16,9 

A1.05 Pom. 
administracyjn
e 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   1
0 

  6   4 22,6 

A1.06 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   1         63,7 

A1.07 Korytarz Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   2         111,7 

A1.08 Pom. 
przygotowania 
dla mediów 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4
6 

2 4
6 

2 2 55,9 

A1.09 Sala 
konferencyjna 

Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   4
6 

2 4
6 

1
6 
[
m
in
. 
1
2 
X
L
R] 

2 75,7 

A1.10 Toaleta 
damska - 
przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   4         4,3 

A1.11 Toaleta 
damska 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   1         11 

A1.12 Pom. 
gospodarcze 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2         2,7 

A1.13 Toaleta dla os. Płytki gresowe Płytki Sufit   W   2         5,3 



niepełnospraw
nych 

ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

A1.14 Toaleta męska 
- przedsionek 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   4         5,2 

A1.15 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   1         12,3 

A1.16 Ochrona - 
pom. 
czasowego 
przetrzymywa
nia osób 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             7,2 

A1.17 Ochrona - 
pom. 
magazynowe 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2         3,5 

A1.18 Ochrona - 
korytarz 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   1         7,6 

A1.19 Ochrona Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6 2 4 2 4 14,5 

A1.20 Ochrona - 
szatnia 

Cementowa 
zatarta na 
gładko. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6   1     23 

A1.21 Szatnia 
pracownicza 

Cementowa 
zatarta na 
gładko. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   6   1     20,6 

A1.22 Pom. Cementowa Wyprawa Wyprawa   W   1 4 2     22,6 



techniczne zatarta na 
gładko 

tynkarska 
malowana 

tynkarska 
malowana 

0 

A1.23 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1         46,2 

 SUMA 588.30 

 PIĘTRO 2 

A2.01 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   26,5 

A2.02 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   26,3 

A2.03 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   26,8 

A2.04 Korytarz Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   2         15,6 

A2.05 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   1         63,8 

A2.06 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   28,1 

A2.07 Loża VIP Wykładzina Wyprawa Sufit W W   8   2 1   27,2 



dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

A2.08 Przestrzeń 
gastronomicz
na 

Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   8   2 6   241,1 

A2.09 Toaleta męska Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         4,9 

A2.10 Toaleta 
damska 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         4 

A2.11 Toaleta dla os. 
niepełnospraw
nych 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

  W   2         4,6 

A2.12 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   27,5 

A2.13 Loża VIP Wykładzina 
dywanowa. W 
części 
sanitarnej 
płytki gresowe 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana, w 
części 
sanitarnej płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Sufit 
podwieszan
y pełny lub 
ażurowy 

W W   8   2 1   27,8 

A2.14 Pomieszczeni Płytki gresowe Płytki Wyprawa W W   8 4 2   1 24,5 



e 
przygotowawc
ze dla 
gastronomii 

ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

tynkarska 
malowana 

A2.15 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1         46,2 

 SUMA 594.90 

 PIĘTRO 3 

A3.01 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   1         63,8 

A3.02 Pom. 
komentatorów 
TV 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2   17,3 

A3.03 Pom. 
komentatorów 
TV 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2   15,2 

A3.04 Pom. 
komentatorów 
radiowych 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2   15,2 

A3.05 Pom. 
komentatorów 
radiowych 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2   16 

A3.06 Pom. 
komentatorów 
radiowych 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2   16 

A3.07 Pom. spikera, 
obsługi 
świateł, 
akustyka, 
obsługi 
telebimów 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6   3 2 1 16 

A3.08 Pom. 
dowodzenia 
służb 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   1
6 

4 8 2 4 35 

A3.09 Toaleta 
ogólnodostęp
na 

Płytki gresowe Płytki 
ceramiczne do 
wysokości min. 
2m, powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2         9,6 

A3.10 Studio TV Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6 2 2 2 2 33 

A3.11 Studio TV Wykładzina 
dywanowa 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6 2 2 2 2 33 

A3.12 Klatka 
schodowa 

Cementowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   1         46,2 

A3.13 Pom. obsługi Cementowa Wyprawa Wyprawa W W   6   3 2 1 16 



trackingu zatarta na 
gładko 

tynkarska 
malowana 

tynkarska 
malowana 

 SUMA 332.30 

 SUMA CAŁKOWITA DLA BUDYNKU 2614.20 

Uwaga: 
Znacznikiem „W” w niniejszej tabeli opisano konieczność wyposażenia danego pomieszczenia w 
oznaczoną instalację. 
Kasa musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 

I.3.27.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  
Należy wykonać obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje się obiekt niesymetryczny, 
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje się  przekryć dachem w prostej 
formie. 
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego 
stadionu. 

I.3.27.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z ałożenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji. 
Należy wykonać obiekt wolnostojący, częściowo czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony 
posadowiony na żelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji 
szkieletowej żelbetowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie bloczków wapienno-
piaskowych lub elementów ceramicznych. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się 
wykonanie obiektu w innej technologii niż konstrukcja żelbetowa, np. stalowa, drewniana. 
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać warunki ochrony 
p.poż, akustyki oraz uwarunkowania wynikające z wysokości ścian. Dopuszcza się 
stosownie dostępnych na rynku materiałów ceramicznych wytrzymałości Min 15 MPa jak 
również wapienno piaskowych wytrzymałości Min 15 MPa. Każdorazowo materiał 
podlega akceptacji przez Zamawiajacego co winno zostać dokonanie na etapie 
wykonania koncepcji/dokumentacji projektowej. 

I.3.27.5. Rozwiązania konstrukcyjne 
Przewiduje się że główną konstrukcję nośną stanowić będzie żelbetowy szkielet 
składający się ze słupów, rygli oraz stropów, wypełniony ścianami murowanymi z 
bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również 
elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa. Posadowienie stanowić będzie 
płyta żelbetowa lub stopy żelbetowe w zależności od występujących warunków 
gruntowo-wodnych. Konstrukcja nośna trybun będzie wchodziła w skład konstrukcji 
nośnej budynku i stanowić ją będą żelbetowe belki zębate oparte na słupach, stężone 
ryglami oraz tarczami stropów. Przewiduje się wstępnie, że główna konstrukcja nośna 
będzie monolityczna wykonana na placu budowy, aczkolwiek możliwe jest wykonanie jej 
jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcję wierzchnią trybuny stanowić będą 
schodkowe płyty żelbetowe. Płyty te, ze względu na wymaganą jakość wykonania, 
zaleca się wykonać jako gotowe prefabrykaty przetransportowane na plac budowy i 
montowane na wykonanej wcześniej konstrukcji. Zadaszenie trybun przewiduje się, że 
zostanie wykonane w konstrukcji stalowej – stalowe dźwigary kratowe zostaną oparte 
na dwóch rzędach słupów żelbetowych oraz wzajemnie stężone. Dopuszcza się inne 
rozwiązania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysięg zadaszenia musi zostać 
uzgodniony z Zamawiającym i odpowiadać wytycznym określonym w podrozdziale 
„Widownia – Zadaszenie”.  
Nie dopuszcza się stosowania podpór dachowych stanowiących przeszkodę dla linii 
widzenia z trybun, skyboxów, pomieszczeń komentatorskich, punktu dowodzenia, etc. 
Należy przewidzieć dojścia przeznaczone dla osób upoważnionych dla kontroli 
elementów konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubości pokrywy śnieżnej 
oraz serwisu urządzeń i instalacji. 

I.3.27.6. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane wewn ętrzne 

I.3.27.6.1. Ściany wewn ętrzne konstrukcyjne. 
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w technologii tradycyjnej murowanej, z 
bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również elementy 
ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. 
Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodą Zamawiającego 



dopuszcza się wykonanie ścian konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670 

I.3.27.6.2. Ściany wewn ętrzne działowe. 
Należy wykonać wewnętrzne ścianki działowe w technologii tradycyjnej murowanej, z 
bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również 
elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na zaprawie 
cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z PN-B-
02151-3:2015-10 
Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych uzupełniających w suchej 
zabudowie, minimum z podwójnie, obustronnie układanych płyt gipsowo-kartonowych gr. 
12,5 mm (łączna grubość ściany 10-15 cm, ściany zawierające stelaże i instalacje do 
urządzeń sanitarnych gr. ok. 30 cm lub więcej). Dla pomieszczeń suchych przewiduje 
się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczeń 
mokrych [toalety, łazienki, etc] zakłada się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-
kartonowej wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja 
ścianek na ruszcie z profili stalowych, maksymalny rozstaw słupków nie może 
przekraczać 60 cm zgodnie z PN-EN 14195. Ściany należy wykonać  w klasie 
dokładności 1. Wypełnienie w postaci wełny mineralnej. Projektowane ścianki działowe 
należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 
Ścianki działowe w węzłach sanitarnych [między toaletami] proponuje się w układzie 
panelowym, wykonanym z płyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na 
ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl – 
gr 13 mm (ścianki muszą być wandaloodporne). Ścianki, wysokości 1,85 m, gr. 3 cm lub 
12 mm (dla laminatu hpl), należy montować na stopach montażowych zalecanych przez 
producenta systemu. Prześwit między panelem a posadzką ustanawia się na 15 cm 
(górna krawędź ściany na wysokości 2,00m). 
Ścianki działowe przezierne oparte na bazie rozwiązania konstrukcji szkieletowej 
słupowo-ryglowej z kształtowników aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania 
zabudowy wewnętrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane ściany działowe należy 
wykonać łącznie z fasadą zewnętrzną jako rozwiązania ze sobą zgodne, z użyciem 
produktów dostarczonych przez jednego, wspólnego producenta. Powierzchnie profili 
aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami 
proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile 
muszą być zabezpieczone powłoką w klasie min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok 
poliestrowych nie mniej niż 120 µm. 
Projektowane ściany wewnętrzne należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 

I.3.27.6.3. Wykończenie ścian i sufitów wewn ętrznych. 
Tynki: 
Powierzchnie ścian planuje się wykonać jako otynkowaną. Należy przewidzieć 
wykończenie ścian za pomocą tynków cementowo-wapiennych, gładkich, kategorii min. 
III wg PN-70/B-10100  oraz tynków gipsowych,  gładkich, kategorii min. III wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. 
Zaleca się stosowanie tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach 
technicznych oraz magazynowych.   
Uwaga: powierzchnie żelbetowe ścian i sufitów (dotyczy sufitów w komunikacji) 
należy pozostawi ć nietynkowane – z tego powodu elementy żelbetowe musz ą 
zostać wykonane w dobrej jako ści, bez ubytków, gładkie aby mogły stanowi ć 
element wyko ńczenia wn ętrza. 
Wymalowania: 
Wymalowania wnętrza należy wykonać za pomocą farb dyspersyjnych (akrylowych lub 
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowań podłoże należy zagruntować zgodnie ze 
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania należy wykonać zgodnie z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. 
Okładziny: 
W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych należy wykonać okładziny z płytek 
ceramicznych do wysokości 2m oraz na całą wysokość w pomieszczeniach umywalni. 
Podłoże należy wyrównać za pomocą dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Płytki 
układać na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta stosowanych płytek. 
Okładziny z płytek ceramicznych należy wykonać do wysokości min 2m powyżej 
poziomu posadzki oraz do pełnej wysokości w umywalniach w obrębie pryszniców. 
Powyżej płytek ceramicznych przewiduje się wykończenie farbą lateksową, na 



podkładzie gruntującym. Kolorystykę należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. 

I.3.27.6.4. Stropy mi ędzykondygnacyjne. 
Przewiduje się wykonanie stropów miedzykondygnacyjnych w formie monolitycznej, 
żelbetowej. 

I.3.27.6.5. Sufity wewn ętrzne 
Generalnie zaleca się pozostawienie komunikacji poziomej oraz pionowej bez zabudowy 
sufitami podwieszonymi. 
W pozostałych pomieszczeniach w budynku przewiduje się sufity podwieszane 
dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm. Należy wykonać sufity na ruszcie 
dwuwarstwowym krzyżowym z profili CD60, rozstaw górnej warstwy 120 cm, rozstaw dolnej 
warstwy 40 cm wg PN-EN 14195. Ruszt należy montować do stropu za pomocą wieszaków 
noniuszowych kotwowych. W pomieszczeniach suchych przewiduje się zastosowanie dwóch 
warstw płyt gipsowo-kartonowych GKB, dla pomieszczeń mokrych [toalety, umywalnie] 
zakłada się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej wodoodpornej GKBi wg 
PN-EN 520. Projektowany sufit należy wykończyć farbą dyspersyjną, na podkładzie 
gruntującym. W suficie należy umieścić oprawy oświetleniowe. 
Przewiduje się sufity podwieszane ażurowe, rastrowe w konstrukcji aluminiowej, powlekanej 
powłoką poliestrową zgodne z PN-EN 13964. Klasa ugięć 1, klasa warunków 
środowiskowych B. 

I.3.27.6.6. Akustyka 
W pomieszczeniach gdzie wymagane jest zachowanie odpowiednich parametrów 
akustycznych należy zastosować sufity akustyczne oraz okładziny ścienne redukujące 
pogłos. 
 
Obiekt należy zaprojektować z zachowaniem wymogów PN-B 02151,sufity i okładziny 
akustyczne należy stosować tam gdzie nie będzie możliwe spełnienie wymagań normy ze 
względu na zastosowane rozwiązania projektowe i konstrukcyjne. Parametry akustyczne 
materiałów należy dobrać na etapie projektowym zgodnie z postanowieniami odpowiednich 
norm. 

I.3.27.6.7. Posadzki wewn ętrzne 
Przewiduje się w obiekcie posadzki wewnętrzne w formie projektowanej płyty żelbetowej 
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gładko poprzez mechaniczne 
zatarcie posypki utwardzającej, następnie impregnowanej w obrębie kondygnacji parteru, 
w zależności od układu warstw płyty podłogowej przewiduje się możliwość realizacji 
posadzek cementowych. Przewiduje się posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gładko, impregnowane impregnatem polimerowym. 
Przewiduje się w obiekcie posadzki epoksydowe na bazie bezbarwnej żywicy 
epoksydowej wg. EN 13813. Grubość min.1,5 mm,  struktura antypoślizgowa R10, 
odporność na ścieranie <10 cm3/50cm2 w obrębie strefy szatniowej. 
W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się posadzki z płytek gresowych 
ścieralności PEI 4, kat. antypoślizgowości R10. Płytki należy montować na zaprawie 
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych płytek, zachowując w 
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniających. Pod płytkami – w 
pomieszczeniach mokrych - należy wykonać izolację przeciwwodną z cienkowarstwowej, 
mineralnej masy uszczelniającej. 
Przewiduje się wykończenie posadzki w formie wykładziny dywanowej  rolowanej wg. 
EN 685, klasa użytkowa 33, gramatura runa min. 1100 g/m2 w obrębie pomieszczeń 
reprezentacyjnych oraz administracyjnych. 
Przewiduje się wykończenie posadzki w formie wykładziny sportowej PVC gr.12mm klasy P3 
wg. PN-EN 14904 w obrębie sali gimnastycznej, rozgrzewkowej. 

I.3.27.6.8. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
Przewiduje się montaż drzwi jedno oraz dwu skrzydłowych wewnętrznych. Drzwi z profili 
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypełnienie z szyby zespolonej [szkło 
bezpieczne] lub pełne w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych. Ościeżnica z 
profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnętrznych 
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarze 
należy bezwzględnie wyposażyć w samozamykacze. Drzwi do sanitariatów i umywalni 
dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe. 
Dopuszcza się częściowe wykonanie stolarki wewnętrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z 
HDF lub MDF poza głównymi traktami komunikacyjnymi [po za klatkami schodowymi oraz 
korytarzami stanowiącymi rozejście z klatek lub wejść do budynku do pomieszczeń]. 
Zestawy drzwiowe winny odpowiadać kategorii warunków użytkowania min. 3-4, klasa 



trwałości mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192. 
Zestawy drzwiowe należy wyposażyć w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2 
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych [w 
obrębie klatek schodowych oraz korytarzy stanowiących rozejście z klatek schodowych oraz 
wejść do budynku do pomieszczeń], min 1 zamek klasy 3 w drzwiach pozostałych, wg PN 
EN 12209. 
W pomieszczeniach sanitariatów przewiduje się montaż gotowych drzwi w układzie 
panelowym wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości 1,85m, gr. 3 cm, należy montować na 
stopach montażowych zalecanych przez producenta systemu. Prześwit między panelem a 
posadzką ustanawia się na 15 cm. Kolor ścianek panelowych wg palety RAL. Ścianki 
wykończone za pomocą profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. 
Zestawy drzwiowe do pomieszczeń chronionych (lokalizacja do określenia i zatwierdzenia z 
Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego),  winny odpowiadać klasie odporności na 
włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627. 

I.3.27.6.9. Balustrady wewn ętrzne. 
Planuje się balustrady lub pochwyty wewnętrzne w obrębie klatek schodowych 
prowadzących wyższe kondygnacje jako wykonane z profili zamkniętych, stalowych, 
ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do 
konstrukcji budynku. Miejsca mocowania należy zamaskować rozetą. 
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości 
min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. 

I.3.27.6.10. Dźwig osobowy. 
Planuje się montaż 2 sztuk dźwigów osobowych w obrębie strefy wejściowej obiektu o 
żelbetowej lub stalowej konstrukcji szybu. Przewiduje się montaż dźwigów 
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych o wymiarach kabiny 150x150cm, udźwig 
min. 900 kg. Ściany oraz sufit kabiny wykończony panelami ze stali nierdzewnej, 
przeszklenia w formie szkła bezbarwnego, podłoga wykończona w formie wykładziny 
PVC. Należy zabudować dźwigi przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  Dźwig w 
główne klatce schodowej będzie wykonany jako przeszklony [co najmniej 2 ściany 
przeszklone]. 
Dźwig w bocznej klatce schodowej będzie wyposażony w lustro od 1/2  wysokości 
kabiny 
Dźwigi osobowe muszą być zgodne z PN-EN 81 

I.3.27.7. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane zewn ętrzne. 

I.3.27.7.1. Ściany zewn ętrzne. 
Przewiduje się ściany zewnętrzne częściowo w konstrukcji monolitycznej żelbetowej, 
częściowo murowane. 
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych w technologii tradycyjnej 
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza 
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na 
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. 

I.3.27.7.2. Pokrycie połaci dachowej. 
Przewiduje się pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe należy wykonać 
ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego rozwiązania. 
Należy ująć odpowiednie rozwiązania w planie odśnieżania dachów oraz rynien. Plan taki 
powinien określać rodzaj użytych urządzeń, kolejność i kierunki odśnieżania oraz sposób 
zgarniania śniegu i jego składowania. Należy uwzględnić odśnieżanie rynien oraz wpustów 
rynnowych  oraz ewentualne ich udrożnienie. Uszkodzenie powłoki jest niedopuszczalne. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo osób poruszających się po połaci dachowej stosując 
systemowe rozwiązanie asekuracyjne.   

I.3.27.7.3. Izolacja termiczna. 
Przewiduje się izolację w obrębie płyty fundamentowej, wykonaną z płyt XPS 300 
mocowanych na kleju poliuretanowym – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Izolację termiczną w obrębie elewacji, powyżej płyty fundamentowej, należy wykonać z płyt 
fasadowych z wełny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN 
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zależności od wybranego systemu 
wykończenia elewacji (patrz niżej). 

I.3.27.7.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodn e pionowe ścian fundamentowych. 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnych części podziemnej budynku. Ostrogi płyty 
fundamentowej należy zaizolować pionowo od zewnątrz przeciwwodną, elastyczną, 
grubowarstwową, bitumiczną, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniająca modyfikowana 



polimerami. 
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą płytę fundamentową od projektowanych ścian 
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej. 

I.3.27.7.5. Balustrady zewn ętrzne. 
Przewiduje się w obrębie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkła 
VSG/ESG  spełniających klasę użytkowania C5, wytrzymałość na obciążenie siłami 
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje się jako liniowe 
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Poręcz nakładana 5x3 cm ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej. W formie balustrad szklanych należy również wykonać 
oddzielenie trybun VIP przy skyboxach. 
W obrębie trybuny przy schodach prowadzących do poszczególnych rzędów sektorów 
należy zastosować pochwyty z profili zamkniętych, stalowych, ocynkowanych, 
kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do konstrukcji budynku. 
Planuje się podział sektorów za pomocą balustrad wykonanych z profili zamkniętych, 
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące 
do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania należy zamaskować rozetą. 
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości 
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki. 
Planuje się wykonanie balustrad oraz pochwytów schodów zewnętrznych z profili 
zamkniętych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i 
uchwyty mocujące do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania należy zamaskować 
rozetą. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na 
wysokości min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. 

I.3.27.7.6. Obróbki blacharskie i orynnowanie. 
Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej powłoką 
poliestrową. Blachę należy montować na pasach usztywniających lub wspornikach 
stalowych. Nie dopuszcza się mocowanie blachy poprzez perforację wkrętami do blachy 
pozostawionymi bez osłony. Parametry blachy: 

 grubość blachy: 0,65 mm 
Przewiduje się montaż orynnowania oraz rur spustowych. Montaż nowego orynnowania 
należy wykonać z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta 
zastosowanych elementów. Przewiduje się montaż orynnowania z blachy ocynkowanej 
powlekanej powłoką poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki. 

I.3.27.7.7. Wykończenie elewacji. 
Przewiduje się wykończenie elewacji za pomocą systemowego rozwiązania elewacji 
wentylowanej bezspoinowej. System zakłada wykonanie ocieplenia elewacji za pomocą płyt 
fasadowych z wełny mineralnej z zewnętrzną włókniną ochronną oraz montaż zewnętrznej 
warstwy wykończeniowej w postaci płyt gr. min. 12 mm montowanych na ruszcie stalowym 
kotwionym do konstrukcji, z pozostawieniem 4 cm szczeliny wentylacyjnej. Zewnętrzne 
wykończenie stanowią płyty kompozytowe z granulatu szklanego napowietrzonego 
zespolonego żywicą epoksydową. Płyty pokryte zostaną warstwą zbrojoną siatą z włókna 
szklanego zatopioną w zaprawie klejowej systemowej. Ostateczną bezspoionwą powłokę 
zewnętrzną stanowić będzie organiczny gładki, hydrofobowy tynk zewnętrzny o uziarnieniu 
0,1 mm zgodny z EN 15824. 
Dopuszcza się (po uzgodnieniu z Inwestorem) wykonanie elewacji w tradycyjnym systemie 
ETICS pod warunkiem dobrego i równego wykończenia powierzchni zewnętrznej i 
zastosowania jako wyprawy wyżej opisanego tynku. Tynk będzie malowany farbą 
elewacyjna na bazie dyspersji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biały ral 9003. 
Konstrukcje żelbetowe przewiduje si ę pozostawi ć bez wyko ńczenia, z tego 
powodu powinny zosta ć wykonane starannie w jako ści betonu architektonicznego. 

I.3.27.7.8. Zewnętrzne lamele akustyczne 
Na części elewacji stanowiącej wyłącznie obudowę konstrukcji przewiduje się 
wykończenie w postaci systemowych lameli akustycznych redukujących hałas 
emitowany przez stadion w kierunku ul. Kilińskiego. Przedmiotowe ściany lamelowe 
pozwalają na wymagany przepływ powietrza oraz odpowiednie tłumienie hałasu. 
Przedmiotowe lamele akustyczne przeznaczone są do montażu zewnętrznego i mają 
zostać wykonane z wytrzymałego materiału, np tłoczone aluminium. Wypełnienie lameli 
stanowić będzie wata mineralna. Lamele można montować bezpośrednio do ram 
aluminiowych lub konstrukcji drewnianych i żelbetowych. Rozstaw lameli: ok. 250 mm, 
głębokość: ok. 160 mm, rozstaw uchwytów: ok. 2400 do 2700 mm. 
Zakres zastosowania lameli oraz wymagana izolacyjność akustyczna musi wynikać z analizy 
akustycznej jaką Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w ramach przygotowywania 
dokumentacji projektowej. W ramach analizy należy przeprowadzić stosowne obliczenia 



akustyczne z których wynikać będą minimalne parametry akustyczne dla poszczególnych 
przegród. 

I.3.27.7.9. Ślusarka drzwiowa. 
We wszystkich drzwiach zewnętrznych należy stosować zestawy szybowe zespolone,  
termiczne z szybą zewnętrzną min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnętrzne winny 
odpowiadać klasie odporności na włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627. 
 
Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnętrznej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
systemowymi, rekomenduje się  trzykomorowy system izolowany termicznie, z 
dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej komory wkładami z trocellenu,  
przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę 
przyjęto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej 
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie: 
klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK. 
 
Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno użytkowych:    
Ramowy współczynnik przenikania ciepła: 
Uf = 1,4÷2,2 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz 
wypełnienia,  wg raportu z badań: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla całej 
konstrukcji    Ud = 1,1 W/(m²K) 
 
System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub 
zespolone, paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, 
MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm. 
 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009. 
 
W drzwiach zewnętrznych stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny 
być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w 
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja 
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania 
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego 
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi. 

I.3.27.7.10. Ślusarka okienna. 
 
Ślusarkę okienną należy zaprojektować jako ścianę fasadową słupowo-ryglową z 
dociskami (klasyczną) o podwyższonej izolacyjności termicznej 
 
Wszystkie zestawy okienne zewnętrzne winny odpowiadać klasie odporności na włamanie 
min. RC 4 wg PN EN 1627. 
 
Ślusarkę otworową, ściany kurtynowe w klatkach schodowych należy zaprojektować na 
bazie ściany osłonowej, aluminiowo – szklanej o konstrukcji szkieletowej słupowo-
ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 
stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o 
właściwościach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadającą dopuszczenie: 
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK – wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, 
stwierdzająca przydatność wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej w 
budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 
 
System winien być przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich ścian 
osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 
 
Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spełniającymi wymagania 
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku 
zgodnie z tą normą) w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń oraz 
wymagań normy cieplnej. Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany 



układ warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego 
opracowanego dla określonego obiektu. 
Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  
lakierowymi powłokami proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne 
grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla 
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 
 
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr 
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby  Ug=0,5   W/(m²K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9  
W/(m²K). 
 
Zestawienie klas dla poszczególnych wymaganych właściwości ściany osłonowej: 
przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność 
– klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa 
wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006. 
 
Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym 
indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz 
wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki 
aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i 
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji 
budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy 
ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją 
budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać 
wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać 
obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane. 
 
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 50-55 mm, 
zaś zewnętrznych listew maskujących 50-55 mm. 
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm 
(56mm). 
 
Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać 
dokumentację projektową oraz powinien być zgodny z : „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, 
zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008. 
W obiekcie przewiduje się okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całego 
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi. 
W obrębie wszystkich okien należy wykonać żaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego 
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Żaluzje muszą być wyposażone w napęd elektryczny, 
czujnik nasłonecznienia  System żaluzji winien być w pełni zautomatyzowany, zapewniać 
możliwość sterowania w obrębie poszczególnych pomieszczeń oraz zapewniać możliwość 
współpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku. 
Uwaga: pionowe okna na elewacji frontowej od strony ul. Kilińskiego zostaną wykonane w 
systemie fasadowym, nie dopuszcza się wykonania tych okien w systemie okienno-
drzwiowym. 

I.3.27.7.11. Ślusarka przeciwpo żarowa. 
Konstrukcję ślusarki przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
systemowymi, rekomenduje się stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego 
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za 
podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 78EI wraz z akcesoriami wg aktualnej 
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązującej Aprobaty 
Technicznej ITB  AT-15-7540/2016 „ Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, okno 
przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych systemu z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną”. Zestaw wyrobów objętych ww. Aprobatą jest przeznaczony do wykonywania 
nienośnych przeciwpożarowych ścian wewnętrznych  i zewnętrznych systemu  w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. 
 
W drzwiach   powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
 



Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny 
być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w 
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja 
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania 
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 

I.3.27.7.12. Wyposa żenie trybun. 
Siedziska stadionowe standardowe należy wykonać jako składane z oparciem o 
wysokości min. 30 cm. wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem 
rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa. 
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub 
opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), 
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne 
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje się siedziska o głębokości po złożeniu max 28 cm. 
Siedziska stadionowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać 
jako składane z oparciem o wysokości min. 30 cm, wyposażone w tabliczkę z numerem 
miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja 
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające 
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN 
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych 
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska należy objąć obszarem działania 
pętli indukcyjnej. 
Siedziska stadionowe VIP należy wykonać jako składane z oparciem wys. min. 30cm, 
wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z 
barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. Konstrukcja 
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające 
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN 
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych 
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285 
Siedziska stadionowe VIP w obrębie lóż/skyboxów należy wykonać jako składane z 
oparciem wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z 
numerem miejsca i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą 
ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. 
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub 
opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), 
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne 
wg. PN-88/B-0285 
Siedziska stadionowe VIP w obrębie lóż/skyboxów przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać jako składane z oparciem 
wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca 
i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja 
wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. Siedziska wykonane z 
materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej 
(klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające 
produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.  
Siedziska należy objąć obszarem działania pętli indukcyjnej. 
Stanowiska dla mediów należy wykonać jako składane z oparciem wyposażone w 
składany pulpit dla prasy oraz tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem rzędu . 
Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. 
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i 
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą 
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania 
określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposażone w 
gniazdo LAN, gniazdo el. 

I.3.27.7.13. Urządzenia kontroli dost ępu. 
Przewiduje się montaż urządzeń umożliwiających kontrolę dostępu na czas rozgrywanych na 
obiekcie zawodów w formie bram obrotowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
w obrębie klatek schodowych prowadzących na trybunę. Przewiduje się bramki sterowane 
elektronicznie wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301 o stopniu ochrony min. IP44. W 
celu  montażu bram należy wykonać stałą stopę fundamentową przeznaczoną do montażu 
bramy ściśle według wytycznych producenta zastosowanego elementu. Ponadto w 
sąsiedztwie bram przewiduje się furty oraz ogrodzenia w celu zapewnienia możliwości 
kontroli dostępu oraz zapewnienia możliwości odpowiedniej ewakuacji użytkowników z 
przestrzeni trybun. Przewiduje się furty o szerokości przejścia w świetle min 120 cm 



wykonane ze stali nierdzewnej klasy 1.4301. 
 

I.3.28. Budowa docelowej trybuny B od strony pn-wsc h. 
Planuje się budowę nowego obiektu, stanowiącego trybunę wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi. 
Obiekt wykonany zostanie w technologii zakładającej główną konstrukcję, w postaci szkieletowej, 
żelbetowej posadowioną na żelbetowych fundamentach. Obiekt zadaszony będzie dachem płaskim, 
jednospadowym. Przewiduje się obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony zawierający trybunę B 
stadionu. Budynek zlokalizowano w pn-wsch części terenu opracowania. 

I.3.28.1. Charakterystyczne parametry techniczne. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII oraz ZLI [w 
obrębie 
trybuny] 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Podpiwniczenie  brak 

Ilość klatek schodowych 0 

Powierzchnia zabudowy obiektu: 1322 m2 

Powierzchnia użytkowa netto: 315 m2 

Długość, wymiar max.:  110 m 

Szerokość, wymiar max.: 12 m 

Max. wymiar pionowy: 13,10 m 

Wysokość budynku: 
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)] 

3 m 

Grupa wysokościowa: N 

Kąt nachylenia połaci dachowej: 30 

Spadki połaci dachowej: 5% 

I.3.28.2.  

I.3.28.3. Zestawienie pomieszcze ń oraz wyko ńczenia wn ętrz. 
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ TRYBUNA B 

Nr 
  

Pomieszczenie 
  

Rodzaj 
posadzki 

  

Wykończeni
e ścian 

  

Wykończeni
e sufitów 

  

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane 

[szt] 

Pow. 
netto. 
[m2] 

Kli
m
aty
za
cja 

W
en
t. 
M
ec
h. 

Po
dli
cz
nik
i 
m
edi
ów 

Gn
iaz
da 
el. 

Gn
iaz
da 
sił
ow
e 

Gn
iaz
da 
IT/
LA
N 

Gn
iaz
da 
RT
V 

Gn
iaz
da 
TE
L 

 PARTER 

B0.01 Zaplecze 
gastronomiczn
e 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W W 10 2 1 1 1 18,3 



powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

B0.02 Depozyt Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2   1     29 

B0.03 Toaleta męska Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             23,4 

B0.04 Toaleta męska 
- przedsionek 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   10         12,5 

B0.05 Toaleta 
damska - 
przedsionek 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   6         10,1 

B0.06 Toaleta 
damska 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             9,8 

B0.07 Pom. 
medyczne 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W   6 2 1 1 1 25,5 

B0.08 Toaleta dla os. 
niepełnospraw
nych 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2         5,2 



wyprawa 
tynkarska 
malowana 

B0.09 Pom. 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   10 4 2     20,5 

B0.10 Pom. 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   10 4 2     57,6 

B0.11 Toaleta męska Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             23,4 

B0.12 Toaleta męska 
- przedsionek 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   10         12,5 

B0.13 Toaleta 
damska - 
przedsionek 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   6         10,1 

B0.14 Toaleta 
damska 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W             9,8 

B0.15 Pomieszczenie 
techniczne 

Betonowa/ce
mentowa 
zatarta na 
gładko 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

  W   2   1     29 

B0.16 Zaplecze 
gastronomiczn
e 

Płytki 
gresowe 

Płytki 
ceramiczne 
do 
wysokości 
min. 2m, 
powyżej 
wyprawa 
tynkarska 

Wyprawa 
tynkarska 
malowana 

W W W 10 2 1 1 1 18,3 



malowana 

 SUMA 315.0
0 

Uwaga: 
Znacznikiem „W” w niniejszej tabeli opisano konieczność wyposażenia danego pomieszczenia w 
oznaczoną instalację. 
 

I.3.28.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  
Należy wykonać obiekt o zwartej prostej formie. Przewiduje się obiekt niesymetryczny, 
oparty na rzucie trapezu. Przedmiotowy obiekt planuje się  przekryć dachem w prostej 
formie. 
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny oraz podstawowego zaplecza dla projektowanego 
stadionu. 

I.3.28.5. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z ałożenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji. 
Należy wykonać obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na 
żelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji szkieletowej 
żelbetowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie bloczków wapienno-piaskowych lub 
elementów ceramicznych. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się wykonanie obiektu w 
innej technologii niż konstrukcja żelbetowa, np. stalowa, drewniana. 
Rozwiązania materiałowe dla ścian murowych powinny uwzględniać warunki ochrony p.poż, 
akustyki oraz uwarunkowania wynikające z wysokości ścian. Dopuszcza się stosownie 
dostępnych na rynku materiałów ceramicznych wytrzymałości Min 15 MPa jak również 
wapienno piaskowych wytrzymałości Min 15 MPa. Każdorazowo materiał podlega akceptacji 
przez Zamawiajacego co winno zostać dokonanie na etapie wykonania 
koncepcji/dokumentacji projektowej. 

I.3.28.6. Rozwiązania konstrukcyjne 
Przewiduje się że główną konstrukcję nośną stanowić będzie żelbetowy szkielet składający 
się ze słupów, rygli, wypełniony lokalnie ścianami murowanymi z bloczków wapienno-
piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza się również elementy ceramiczne I 
gatunku o wytrzymałości 15 MPa. Posadowienie stanowić będzie płyta żelbetowa lub stopy 
żelbetowe w zależności o występujących warunków gruntowo-wodnych. Konstrukcję nośną 
trybun stanowić będą żelbetowe belki zębate oparte na słupach, stężone ryglami. Przewiduje 
się wstępnie, że główna konstrukcja nośna będzie monolityczna wykonana na placu budowy, 
aczkolwiek możliwe jest wykonanie jej jako konstrukcji prefabrykowanej. Konstrukcję 
wierzchnią trybuny stanowić będą schodkowe płyty żelbetowe. Płyty te, ze względu na 
wymaganą jakość wykonania, zaleca się wykonać jako gotowe prefabrykaty 
przetransportowane na plac budowy i montowane na wykonanej wcześniej konstrukcji. 
Zadaszenie trybun przewiduje się, że zostanie wykonane w konstrukcji stalowej – stalowe 
dźwigary kratowe zostaną oparte na dwóch rzędach słupów żelbetowych oraz wzajemnie 
stężone. Dopuszcza się inne rozwiązania konstrukcyjne np. drewno klejone. Uwaga: wysięg 
zadaszenia musi zostać uzgodniony z Zamawiającym i odpowiadać wytycznym określonym 
w podrozdziale „Widownia – Zadaszenie”.  
Nie dopuszcza się stosowania podpór dachowych stanowiących przeszkodę dla linii 
widzenia z trybun, skyboxów, pomieszczeń komentatorskich, punktu dowodzenia, etc. 
Należy przewidzieć dojścia przeznaczone dla osób upoważnionych dla kontroli elementów 
konstrukcyjnych oraz poszycia Stadionu w tym grubości pokrywy śnieżnej oraz serwisu 
urządzeń i instalacji. 

I.3.28.7. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane wewn ętrzne 

I.3.28.7.1. Ściany wewn ętrzne konstrukcyjne. 
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w technologii 
tradycyjnej murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, 
dopuszcza się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, 
murowanych na zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy 
wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się 
wykonanie ścian konstrukcyjnych w technologii żelbetowej wg PN-EN 13670 

I.3.28.7.2. Ściany wewn ętrzne działowe. 
Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych w technologii tradycyjnej 
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza 
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na 



zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. Projektowane ścianki należy wykonać zgodnie z 
PN-B-02151-3:2015-10 
Przewiduje się wykonanie wewnętrznych ścianek działowych uzupełniających w suchej 
zabudowie minimum z podwójnie, obustronnie układanych płyt gipsowo-kartonowych gr. 
12,5 mm (łączna grubość ściany 10-15 cm, ściany zawierające stelaże i instalacje do 
urządzeń sanitarnych gr. ok. 30 cm lub więcej). Dla pomieszczeń suchych przewiduje się 
zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej GKB, dla pomieszczeń mokrych 
[toalety, łazienki, etc] zakłada się zastosowanie dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej 
wodoodpornej, impregnowanej GKBi zgodnie z PN-EN 520. Konstrukcja ścianek na ruszcie 
z profili stalowych, maksymalny rozstaw słupków nie może przekraczać 60 cm zgodnie z 
PN-EN 14195. Ściany należy wykonać  w klasie dokładności 1. Wypełnienie w postaci wełny 
mineralnej. Projektowane ścianki działowe należy wykonać zgodnie z PN-B-02151-3:2015-
10 
Ścianki działowe w węzłach sanitarnych [między toaletami] proponuje się w układzie 
panelowym, wykonanym z płyt w formie sandwiczowej z obustronnym laminatem hpl na 
ramie aluminiowej z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub z grubego laminatu hpl – 
gr 13 mm (ścianki muszą być wandaloodporne). Ścianki, wysokości 1,85 m, gr. 3 cm lub 
1,3 (dla laminatu hpl), należy montować na stopach montażowych zalecanych przez 
producenta systemu. Prześwit między panelem a posadzką ustanawia się na 15 cm 
(górna krawędź ściany na wysokości 2,00m). 
Ścianki działowe przezierne oparte na bazie rozwiązania konstrukcji szkieletowej 
słupowo-ryglowej z kształtowników aluminiowych, przeznaczonych do wykonywania 
zabudowy wewnętrznej EN AW-6060 wg PN-EN 573-3 stan T6 wg PN-EN 515 Al Mg Si 
0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1, DIN 17615 T1 . Projektowane ściany działowe należy 
wykonać łącznie z fasadą zewnętrzną jako rozwiązania ze sobą zgodne, z użyciem 
produktów dostarczonych przez jednego, wspólnego producenta. Powierzchnie profili 
aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją lakierowymi powłokami 
proszkowymi według systemu kontroli jakości QUALICOAT. Dodatkowo wszystkie profile 
muszą być zabezpieczone powłoką w klasie min. C4 minimalne grubości powłok wg PN-
EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok 
poliestrowych nie mniej niż 120 µm. 
 

I.3.28.7.3. Wykończenie ścian wewn ętrznych. 
Tynki: 
Powierzchnie ścian planuje się wykonać jako otynkowaną. Należy przewidzieć 
wykończenie ścian za pomocą tynków cementowo-wapiennych, gładkich, kategorii min. 
III wg PN-70/B-10100  oraz tynków gipsowych,  gładkich, kategorii min. III wg PN-B-
10110:2005. Rodzaj tynku należy dobrać zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń. 
Zaleca się stosowanie tynków cementowo-wapiennych w pomieszczeniach 
technicznych oraz magazynowych. 
Uwaga: powierzchnie żelbetowe ścian i sufitów (dotyczy sufitów w komunikacji) 
należy pozostawi ć nietynkowane – z tego powodu elementy żelbetowe musz ą 
zostać wykonane w dobrej jako ści, bez ubytków, gładkie aby mogły stanowi ć 
element wyko ńczenia wn ętrza.   
Wymalowania: 
Wymalowania wnętrza należy wykonać za pomocą farb dyspersyjnych (akrylowych lub 
lateksowych). Przed wykonaniem wymalowań podłoże należy zagruntować zgodnie ze 
wskazaniami producenta stosowanej farby. Wymalowania należy wykonać zgodnie z 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. 
Okładziny: 
W pomieszczeniach mokrych oraz technicznych należy wykonać okładziny z płytek 
ceramicznych do wysokości 2m oraz na całą wysokość w pomieszczeniach umywalni. 
Podłoże należy wyrównać za pomocą dedykowanej zaprawy na bazie cementu. Płytki 
układać na zaprawie klejowej wskazanej przez producenta stosowanych płytek. 
Okładziny z płytek ceramicznych należy wykonać do wysokości min 2m powyżej 
poziomu posadzki oraz do pełnej wysokości w umywalniach w obrębie pryszniców. 
Powyżej płytek ceramicznych przewiduje się wykończenie farbą lateksową, na 
podkładzie gruntującym. Kolorystykę należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem aranżacji wnętrz. 

I.3.28.7.4. Stropy. 
Przewiduje się wykonanie stropów w formie monolitycznej, żelbetowej. 

I.3.28.7.5. Sufity wewn ętrzne. 
W obiekcie nie przewiduje się sufitów wewnętrznych 



I.3.28.7.6. Posadzki wewn ętrzne. 
Przewiduje się w obiekcie posadzki wewnętrzne w formie projektowanej płyty żelbetowej 
posadzkowej, utwardzonej w technologi DST - zatartej na gładko poprzez mechaniczne 
zatarcie posypki utwardzającej, następnie impregnowanej w obrębie kondygnacji parteru, 
w zależności od układu warstw płyty podłogowej przewiduje się możliwość realizacji 
posadzek cementowych. Przewiduje się posadzki cementowe klasy CT-C20-F5 wg. PN-
EN 13813, zatarte na gładko, impregnowane impregnatem polimerowym. 
W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się posadzki z płytek gresowych 
ścieralności PEI 4, kat. antypoślizgowości R10. Płytki należy montować na zaprawie 
klejowej, zalecanej przez producenta zastosowanych płytek, zachowując w 
pomieszczeniach mokrych spadki w kierunku kratek odwadniających. Pod płytkami – w 
pomieszczeniach mokrych - należy wykonać izolację przeciwwodną z cienkowarstwowej, 
mineralnej masy uszczelniającej. 

I.3.28.7.7. Stolarka drzwiowa wewn ętrzna 
Przewiduje się montaż drzwi jedno oraz dwu skrzydłowych wewnętrznych. Drzwi z profili 
aluminiowych, anodowanych lub lakierowanych, wypełnienie z szyby zespolonej [szkło 
bezpieczne] lub pełne w pomieszczeniach sanitariatów ogólnodostępnych. Ościeżnica z 
profili aluminiowych, kotwiona do konstrukcji budynku. Kolor drzwi wewnętrznych 
aluminiowych i technicznych wg palety RAL. Drzwi prowadzące z pomieszczeń na korytarze 
należy bezwzględnie wyposażyć w samozamykacze. Drzwi do sanitariatów i umywalni 
dodatkowo wyposażone w kratkę wentylacyjną oraz listwy okopowe. 
Dopuszcza się częściowe wykonanie stolarki wewnętrznej o konstrukcji stalowej, ramowej z 
HDF lub MDF poza głównymi traktami komunikacyjnymi [po za korytarzami stanowiącymi 
rozejście wejść do budynku do pomieszczeń]. 
Zestawy drzwiowe winny odpowiadać kategorii warunków użytkowania min. 3-4, klasa 
trwałości mechanicznej min. 7 wg PN EN 1192. 
Zestawy drzwiowe należy wyposażyć w klamki z klamki ze stali nierdzewnej oraz min 2 
zamki klasy 3 w drzwiach zlokalizowanych w obrębie głównych ciągów komunikacyjnych [w 
obrębie korytarzy stanowiących rozejście z wejść do budynku do pomieszczeń], min 1 
zamek klasy 3 w drzwiach pozostałych, wg PN EN 12209. 
W pomieszczeniach sanitariatów przewiduje się montaż gotowych drzwi w układzie 
panelowym wykonanym z płyt hpl. Ścianki, wysokości 1,85m, gr. 3 cm, należy montować na 
stopach montażowych zalecanych przez producenta systemu. Prześwit między panelem a 
posadzką ustanawia się na 15 cm. Kolor ścianek panelowych wg palety RAL. Ścianki 
wykończone za pomocą profili aluminiowych lub ze stali nierdzewnej. 
Zestawy drzwiowe do pomieszczeń chronionych (lokalizacja do określenia i zatwierdzenia z 
Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego),  winny odpowiadać klasie odporności min. 
RC 4 wg PN EN 1627. 

I.3.28.8. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane zewn ętrzne. 

I.3.28.8.1. Ściany zewn ętrzne. 
Przewiduje się ściany zewnętrzne częściowo w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. 
Przewiduje się wykonanie ścian konstrukcyjnych zewnętrznych w technologii tradycyjnej 
murowanej, z bloczków wapienno-piaskowych kategorii I, klasy min. 15 MPa, dopuszcza 
się również elementy ceramiczne I gatunku o wytrzymałości 15 MPa, murowanych na 
zaprawie cienkowarstwowej klasy T, M20. 

I.3.28.8.2. Pokrycie połaci dachowej. 
Przewiduje się pokrycie dachowe z blachy trapezowej. Pokrycie dachowe należy wykonać 
ściśle według wytycznych oraz zaleceń producenta zastosowanego rozwiązania. 
Należy ująć odpowiednie rozwiązania w planie odśnieżania dachów oraz rynien. Plan taki 
powinien określać rodzaj użytych urządzeń, kolejność i kierunki odśnieżania oraz sposób 
zgarniania śniegu i jego składowania. Należy uwzględnić odśnieżanie rynien oraz wpustów 
rynnowych  oraz ewentualne ich udrożnienie. Uszkodzenie powłoki jest niedopuszczalne. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo osób poruszających się po połaci dachowej stosując 
systemowe rozwiązanie asekuracyjne.   

I.3.28.8.3. Izolacja termiczna. 
Przewiduje się izolację w obrębie płyty fundamentowej, wykonaną z płyt XPS 300 
mocowanych na kleju poliuretanowym – zgodnie z wytycznymi producenta. 
Izolację termiczną w obrębie elewacji, powyżej płyty fundamentowej, należy wykonać z płyt 
fasadowych z wełny mineralnej MW - EN 13162 (zalecane), poliuretanowych PIR - EN 
13165 lub styropianowych EPS - EN 13163 w zależności od wybranego systemu 
wykończenia elewacji (patrz niżej). 



I.3.28.8.4. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodn e pionowe ścian fundamentowych. 
Przewiduje się wykonanie izolacji przeciwwodnych części podziemnej budynku. Ostrogi płyty 
fundamentowej należy zaizolować pionowo od zewnątrz przeciwwodną, elastyczną, 
grubowarstwową, bitumiczną, bezrozpuszczalnikową masą uszczelniająca modyfikowana 
polimerami. 
Przewiduje się izolację poziomą oddzielającą płytę fundamentową od projektowanych ścian 
zewnętrznych w postaci papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej. 

I.3.28.8.5. Balustrady zewn ętrzne. 
Przewiduje się w obrębie trybuny w zakresie linie widzenia, balustrady szklane ze szkła 
VSG/ESG  spełniających klasę użytkowania C5, wytrzymałość na obciążenie siłami 
bocznymi, obciążenie tłumem min. 5 kN.. Mocowanie szklenia proponuje się jako liniowe 
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej 1.4301. Poręcz nakładana 5x3 cm ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej. 
W obrębie trybuny przy schodach prowadzących do poszczególnych rzędów sektorów 
należy zastosować pochwyty z profili zamkniętych, stalowych, ocynkowanych, 
kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące do konstrukcji budynku. 
Planuje się podział sektorów za pomocą balustrad wykonanych z profili zamkniętych, 
stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i uchwyty mocujące 
do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania należy zamaskować rozetą. 
Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na wysokości 
min. 1,40 m, mierzonej od poziomu posadzki. 
Planuje się wykonanie balustrad oraz pochwytów schodów zewnętrznych z profili 
zamkniętych, stalowych, ocynkowanych, kotwionych poprzez stopy montażowe i 
uchwyty mocujące do konstrukcji trybuny. Miejsca mocowania należy zamaskować 
rozetą. Balustrady/pochwyty malowane proszkowo. Pochwyty należy umiejscowić na 
wysokości min. 1,10 m, mierzonej od poziomu posadzki. 

I.3.28.8.6. Obróbki blacharskie i orynnowanie. 
Przewiduje się wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej powłoką 
poliestrową. Blachę należy montować na pasach usztywniających lub wspornikach 
stalowych. Nie dopuszcza się mocowanie blachy poprzez perforację wkrętami do blachy 
pozostawionymi bez osłony. Parametry blachy: 

 grubość blachy: 0,65 mm 
Przewiduje się montaż orynnowania oraz rur spustowych. Montaż nowego orynnowania 
należy wykonać z zachowaniem wszystkich zasad oraz wytycznych producenta 
zastosowanych elementów. Przewiduje się montaż orynnowania z blachy ocynkowanej 
powlekanej powłoką poliestrową. Rury spustowe należy wyposażyć w wyczystki. 

I.3.28.8.7. Wykończenie elewacji. 
Przewiduje się wykończenie elewacji za pomocą systemowego rozwiązania ETICS z 
zastrzeżeniem dobrego i równego wykończenia powierzchni zewnętrznej, z zastosowaniem 
ostatecznej bezspoinowej powłoki zewnętrznej w postaci organicznego tynku gładkiego, 
hydrofobowego, o uziarnieniu 0,1 mm – tynk zgodny z EN 15824. Tynk będzie malowany 
farbą elewacyjna na bazie dyspersji silikonowej wg. PN-EN 15824 na kolor biały ral 9003. 
Ponadto planuje się wykończenie elewacji w postaci okładziny z lameli technicznych 
montowanych na podkonstrukcji stalowej. 
Konstrukcje żelbetowe przewiduje si ę pozostawi ć bez wyko ńczenia, z tego 
powodu powinny zosta ć wykonane starannie w jako ści betonu architektonicznego. 

I.3.28.8.8. Ślusarka drzwiowa. 
We wszystkich drzwiach zewnętrznych należy stosować zestawy szybowe zespolone,  
termiczne z szybą zewnętrzną min. P4. Wszystkie zestawy drzwiowe zewnętrzne winny 
odpowiadać klasie odporności na włamanie min. RC 4 wg PN EN 1627. 
 
Konstrukcje stolarki drzwiowej, zewnętrznej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
systemowymi, rekomenduje się  trzykomorowy system izolowany termicznie, z 
dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej komory wkładami z trocellenu,  
przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę 
przyjęto cechy konstrukcyjne systemu 78N wraz z akcesoriami wg aktualnej 
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie: 
klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK. 
 
Wymagania odnośnie parametrów funkcjonalno użytkowych:    
Ramowy współczynnik przenikania ciepła: 
Uf = 1,4÷2,2 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz 
wypełnienia,  wg raportu z badań: LFS02-01561/14/R45NF, wydanie 3; dla całej 



konstrukcji    Ud = 1,1 W/(m²K) 
 
System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub 
zespolone, paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, 
MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości 23÷61 mm. 
 
Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-
5+A1:2009. 
 
W drzwiach zewnętrznych stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny 
być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w 
dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja 
Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania 
drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 
W obiekcie przewiduje się ślusarkę drzwiową o współczynniku przenikania ciepła dla całego 
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi. 

I.3.28.8.9. Ślusarka okienna. 
 
Ślusarkę okienną należy zaprojektować jako ścianę fasadową słupowo-ryglową z 
dociskami (klasyczną) o podwyższonej izolacyjności termicznej. 
 
Wszystkie zestawy okienne zewnętrzne winny odpowiadać klasie odporności na włamanie 
min. RC 4 wg PN EN 1627. 
 
Ślusarkę otworową, ściany kurtynowe w klatkach schodowych należy zaprojektować na 
bazie ściany osłonowej, aluminiowo – szklanej o konstrukcji szkieletowej słupowo-
ryglowej wykonanej z kształtowników aluminiowych EN AW–6060 wg PN–EN 573-3 
stanu T6 lub T66 wg PN–EN 515 (Al Mg Si 0,5 F22 wg norm DIN 1725 T1) o 
właściwościach mechanicznych wg PN-EN755-2, posiadającą dopuszczenie: 
klasyfikacja Nr 1516/13/R36NK – wstępne badania typu wg PN-EN 13830:2005, 
stwierdzająca przydatność wyrobów do wykonywania lekkiej ściany osłonowej w 
budownictwie – możliwość wykorzystania przy oznakowaniu wyrobu znakiem CE. 
 
System winien być przeznaczony do konstruowania i wykonywania lekkich ścian 
osłonowych zawieszanych i międzystropowych oraz innych konstrukcji przestrzennych 
w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 
 
Pola przezroczyste szklone zespolonymi, dwukomorowymi spełniającymi wymagania 
normy PN-B-02151-3:1999 (lub PN-87/B-02151/03 w przypadku projektowania budynku 
zgodnie z tą normą) w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń oraz 
wymagań normy cieplnej. Jako wypełnienie części nieprzeziernych może być stosowany 
układ warstwowy montowany na budowie na podstawie projektu technicznego 
opracowanego dla określonego obiektu. 
Powierzchnie profili aluminiowych powinny być zabezpieczone przed korozją  
lakierowymi powłokami proszkowymi według systemu kontroli jakości. Minimalne 
grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla 
proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm. 
 
Współczynnik przenikania ciepła (dla ramy) Uf = 0,7 W/(m²K) wg raportu z badan Nr 
LFS02-1561/12/R31NF; dla szyby  Ug=0,5   W/(m²K), gotowa konstrukcja Ucw= 0,9  
W/(m²K). 
 
Zestawienie klas dla poszczególnych wymaganych właściwości ściany osłonowej: 
przepuszczalność powietrza – klasa AE 1200 wg PN-EN 12152: 2004, wodoszczelność 
– klasa RE 1200 wg PN-EN 12154: 2004, odporność na obciążenie wiatrem – 1600 Pa 
wg PN-EN 13116: 2004, odporność na uderzenie – I5/E5 wg PN – EN 14019: 2006. 
 
Ściana słupowo-ryglowa powinna być wykonana zgodnie z projektem opracowanym 
indywidualnie dla każdego obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej oraz 
wykonanych obliczeń statycznych, w projekcie powinny być określone kształtowniki 



aluminiowe na słupy i rygle, akcesoria do mocowania słupów do konstrukcji budynku i 
rygli oraz schemat rozmieszczenia punktów mocowania konstrukcji ściany do konstrukcji 
budynku. W projekcie powinny być określone wszystkie pozostałe materiały i elementy 
ściany, szczegóły połączeń i uszczelnień pomiędzy elementami ściany a konstrukcją 
budynku oraz sposób wentylacji i odwodnień ściany.  Projekt winien uwzględniać 
wymagania wynikające z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku oraz spełniać 
obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane. 
 
Szerokość kształtowników systemowych, zarówno słupów jak i rygli, wynosi 50-55 mm, 
zaś zewnętrznych listew maskujących 50-55 mm. 
Głębokość słupów 25÷326 mm, głębokość rygli 30÷201 mm. Grubość szklenia 2÷66 mm 
(56mm). 
 
Wykonane prace budowlane, odbiór techniczny ściany osłonowej powinien uwzględniać 
dokumentację projektową oraz powinien być zgodny z : „ Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych – część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, 
zeszyt 8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane” wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej – Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008. – Warszawa 2008. 
W obiekcie przewiduje się okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła dla całego 
okna zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi. 
W obrębie wszystkich okien należy wykonać żaluzje fasadowe wykonane z lakierowanego 
aluminium zgodne z PN-EN 13659. Żaluzje muszą być wyposażone w napęd elektryczny, 
czujnik nasłonecznienia  System żaluzji winien być w pełni zautomatyzowany, zapewniać 
możliwość sterowania w obrębie poszczególnych pomieszczeń oraz zapewniać możliwość 
współpracy z systemem automatyki pogodowej zamontowanym w budynku. 

I.3.28.8.10. Ślusarka przeciwpo żarowa. 
Konstrukcję ślusarki przeciwpożarowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
systemowymi, rekomenduje się stosowanie trzykomorowego systemu izolowanego 
termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za 
podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne 78EI wraz z akcesoriami wg aktualnej 
dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązującej Aprobaty 
Technicznej ITB  AT-15-7540/2016 „ Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne, okno 
przeciwpożarowe oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian 
wewnętrznych i zewnętrznych systemu z kształtowników aluminiowych z przekładką 
termiczną”. Zestaw wyrobów objętych ww. Aprobatą jest przeznaczony do wykonywania 
nienośnych przeciwpożarowych ścian wewnętrznych  i zewnętrznych systemu  w 
obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. 
 
W drzwiach   powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru 
własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu. 
 
Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być 
wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji 
technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). 
Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji 
budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe. 

I.3.28.8.11. Wyposa żenie trybun - siedziska. 
Siedziska stadionowe standardowe należy wykonać jako składane z oparciem o 
wysokości min. 30 cm. wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem 
rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja wsporcza aluminiowa. 
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub 
opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), 
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne 
wg. PN-88/B-0285. Przewiduje się siedziska o głębokości po złożeniu max 28 cm. 
Siedziska stadionowe dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać 
jako składane z oparciem o wysokości min. 30 cm, wyposażone w tabliczkę z numerem 
miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Konstrukcja 
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające 
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN 
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych 
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285. Siedziska należy objąć obszarem działania 
pętli indukcyjnej. 
Siedziska stadionowe VIP należy wykonać jako składane z oparciem wys. min. 30cm, 



wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem rzędu. Wykonane z 
barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. Konstrukcja 
wsporcza aluminiowa. Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające 
aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN 
ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych 
jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285 
Siedziska stadionowe VIP w obrębie lóż/skyboxów należy wykonać jako składane z 
oparciem wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z 
numerem miejsca i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą 
ekologiczną. Konstrukcja wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. 
Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub 
opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), 
oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne 
wg. PN-88/B-0285 
Siedziska stadionowe VIP w obrębie lóż/skyboxów przeznaczone dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów należy wykonać jako składane z oparciem 
wysokości min 70 cm oraz podłokietnikami wyposażone w tabliczkę z numerem miejsca 
i oznaczeniem rzędu. Siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną. Konstrukcja 
wsporcza w postaci stelażu stalowego wtopiona w piankę PU. Siedziska wykonane z 
materiału trudno zapalnego i posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej 
(klasa C-s1, badanie metodą wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające 
produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285.  
Siedziska należy objąć obszarem działania pętli indukcyjnej. 
Stanowiska dla mediów należy wykonać jako składane z oparciem wyposażone w 
składany pulpit dla prasy oraz tabliczkę z numerem miejsca i oznaczeniem rzędu . 
Wykonane z barwionego PP z powłoką UV. Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką PU. 
Konstrukcja wsporcza aluminiowa.Siedziska wykonane z materiału trudno zapalnego i 
posiadające aktualny certyfikat lub opinię Straży Pożarnej (klasa C-s1, badanie metodą 
wg PN-EN ISO 11925-2:2010), oraz niewydzielające produktów rozkładu i spalania 
określanych jako bardzo toksyczne wg. PN-88/B-0285Stanowisko wyposażone w 
gniazdo LAN, gniazdo el. 

I.3.29. Budowa trybuny C dla go ści od strony pn-zach. 
Planuje się budowę obiektu stanowiącego trybunę wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi. Obiekt 
wykonany zostanie w konstrukcji stalowej gotowej dostarczanej bezpośrednio przez producenta 
wybranego wyrobu. Pomieszczenia uzupełniające należy wykonać w formie zaplecza 
kontenerowego. 

I.3.29.1. Charakterystyczne parametry techniczne. 
 

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLIII oraz ZLI [w 
obrębie 
trybuny] 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1 

Podpiwniczenie  brak 

Ilość klatek schodowych 0 

Powierzchnia zabudowy obiektu: 
[Zaplecze kontenerowe wraz z trybuną prefabrykowaną – 2 segmenty] 

340 m2 

Powierzchnia użytkowa netto: 76,2 m2 

Długość, wymiar max.:  44,6 m 

Szerokość, wymiar max.: 8,20 m 

Max. wymiar pionowy: 3,7 m 

Wysokość budynku: 
[wg § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz.U. Nr 75, poz. 690)] 

[Zaplecze kontenerowe] 

2,5 m 



Grupa wysokościowa: N 

Kąt nachylenia połaci dachowej: 
[Zaplecze kontenerowe] 

10 

Spadki połaci dachowej: 
[Zaplecze kontenerowe] 

1% 

I.3.29.2. Zestawienie pomieszcze ń. 
 

ZESTAWIENIE  POMIESZCZEŃ TRYBUNA C 

Nr 
  

Pomieszcz
enie 

  

Rodzaj 
posadzki 

  

Wykończenie 
ścian 

  

Wykończenie 
sufitów 

  

Wyposażenie instalacyjno-
budowlane 

[szt] 

Pow. 
netto. 
[m2] 
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ja 
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 PARTER 

C0.01 Kontener - 
Toaleta 
damska 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

  W   4         12,7 

C0.02 Kontener - 
Toaleta 
męska 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

  W   4         12,7 

C0.03 Kontener - 
Zaplecze 
gastronomi
czne 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

W W W 10 2 1 1 1 12,7 

C0.04 Kontener - 
Toaleta 
męska 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

  W   4         12,7 

C0.05 Kontener - 
Toaleta 
męska 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

  W   4         12,7 

C0.06 Kontener - 
Zaplecze 
gastronomi
czne 

Wykładzina z 
tworzywa 
sztucznego 

Blacha stalowa Płyta gipsowo-
kartonowa 
powlekana 
blachą 

W W W 10 2 1 1 1 12,7 

 SUMA 76.20 

Uwaga: 
Znacznikiem „W” w niniejszej tabeli opisano konieczność wyposażenia danego pomieszczenia w 
oznaczoną instalację. 
 
 

I.3.29.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  
Przewiduje się budowę obiektu o zwartej prostej formie. Przewiduje się obiekt 
symetryczny, oparty na rzucie  prostokąta. 
Obiekt będzie pełnił funkcję trybuny dla projektowanego stadionu. 



I.3.29.4. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z ałożenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji. 
Przewiduje się obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na 
żelbetowych stopach fundamentowych. Przewiduje się obiekt w konstrukcji szkieletowej 
stalowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie płyty warstwowej. 

I.3.29.5. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontener owe. 
Przewiduje się montaż zaplecza wykonanego z przenośnych kontenerów socjalno-
sanitarnych jako produktów gotowych spełniającego następujące parametry: 

 Wymiary modułu: 6,05 x 2,44m 
 Program funkcjonalny: kontenery będą stanowiły zaplecze sanitarne oraz 

gastronomiczne dla Trybuny C 
 Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w 

narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, 
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. 

 Ściany zewnętrzne: fasadowa płyta warstwowa malowana w kolorze RAL z 
rdzeniem z wełny mineralnej, max. 0,27 W/m²K, obita od wewnątrz płytami GKBi gr. 
12,5 mm, 

 Ściany wewnętrzne: obustronnie wykończenie płytą laminowaną, białą, wypełnienie 
stanowi izolacja akustyczna. 

 Stolarka okienna: PCV spełniająca aktualne wymagania Warunków Technicznych. 
Okna wyposażone w rolety zewnętrzne. 

 Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnętrzne stalowe z obustronnie ocynkowanej 
powlekanej blachy. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Drzwi spełniające aktualne 
wymagania Warunków Technicznych. 

 Należy stosować kontenery ściśle według wytycznych producenta. 

I.3.29.6. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane, trybuna modułowa.  
Planuje się montaż trybuny zewnętrznej jako produktu gotowego spełniającego następujące 
parametry: 

 Pojemność: trybuna ok. 7 rzędowa o pojemności 360-400 osób, miejsc siedzących. 
 Konstrukcja: stalowa ocynkowana, podesty wykonane z krat stalowych typu Vema, 

ocynkowanych. Barierki wykonane z profili zamkniętych, stalowych, ocynkowanych. 
 Wyposażenie: Trybuna wyposażona w siedziska wykonane z polipropylenu PP z 

powłoką UV. Siedziska sklasyfikowane jako trudnozapalne wg PN-EN 1021, 
niewydzielające produktów rozkładu i spalania określanych jako bardzo toksyczne wg 
PN-88/B-02855. Siedziska z oparciem. 

 Trybuna musi posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające jej zgodność z 
aktualnymi normami oraz przepisami. 

I.3.30. Budowa tymczasowego zaplecza stadionu. W ce lu realizacji 
inwestycji z mo żliwo ścią przeprowadzania rozgrywek zgodnie z 
wytycznymi PZPN w trakcie realizacji inwestycji, na leży w ramach 
zadania wykona ć tymczasowe zaplecze sanitarno-administracyjne w 
formie zaplecza kontenerowego. Proponuje si ę lokalizacj ę zaplecza w 
obr ębie trybuny D w bezpo średnim s ąsiedztwie budynku 
stanowi ącego zaplecze techniczne. Dyspozycj ę funkcjonaln ą zaplecza 
należy uzgodni ć z PZPN oraz Inwestorem na etapie opracowywania 
projektu budowlanego. Nale ży przewidzie ć demonta ż 
przedmiotowego zaplecza po wykonaniu i przekazaniu do 
użytkowania Trybuny A oraz Trybuny B. 

I.3.30.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.  
Zakłada się budowę obiektu o zwartej prostej formie. Zakłada się obiekt symetryczny, 
oparty na rzucie  prostokąta. 
Obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza sanitarno-administracyjnego dla projektowanego 
stadionu na czas budowy trybuny A. 

I.3.30.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne oraz z ałożenia przyj ęte do oblicze ń konstrukcji. 
Zakłada się obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony posadowiony na 
żelbetowych stopach fundamentowych. Zakłada się obiekt w konstrukcji szkieletowej 
stalowej z wypełnieniem ścian zewnętrznych w formie płyty warstwowej. 



I.3.30.3. Projektowane rozwi ązania architektoniczno-budowlane, zaplecze kontener owe. 
Zakłada się montaż zaplecza wykonanego z przenośnych kontenerów socjalno-sanitarnych 
jako produktów gotowych spełniającego następujące parametry: 

 Wymiary modułu: 6,05 x 2,44m 
 Program funkcjonalny: kontenery będą stanowiły zaplecze sanitarne oraz 

administracyjne dla przedmiotowego stadionu. 
 Konstrukcja: spawana rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w 

narożach modułu, elementy konstrukcji pokryte są powłokami antykorozyjnymi, 
odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych. 

 Ściany zewnętrzne: fasadowa płyta warstwowa malowana w kolorze RAL z 
rdzeniem z wełny mineralnej, max. 0,27 W/m²K, obita od wewnątrz płytami GKBi gr. 
12,5 mm, 

 Ściany wewnętrzne: obustronnie wykończenie płytą laminowaną, białą, wypełnienie 
stanowi izolacja akustyczna. 

 Stolarka okienna: PCV spełniająca aktualne wymagania Warunków Technicznych. 
Okna wyposażone w rolety zewnętrzne. 

 Stolarka drzwiowa: Drzwi zewnętrzne stalowe z obustronnie ocynkowanej 
powlekanej blachy. Drzwi wewnętrzne płycinowe. Drzwi spełniające aktualne 
wymagania Warunków Technicznych. 

 Należy stosować kontenery ściśle według wytycznych producenta. 

I.3.31. Wyposa żenie obiektu. 
Należy wykonać montaż kompletnego wyposażenia sportowego oraz meblowego obiektu. 
Podstawowy zakres wyposażenia który należy przewidzieć do montażu ujęto w załączniku 
niniejszego opracowania, opisującym zestawienie wyposażenia. Ponadto należy przewidzieć 
montaż kompletnego wyposażenia techniczno-budowlanego wynikający z przyjętych rozwiązań 
projektowych, wymogów PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy, UEFA dla kategorii III oraz przepisów 
pokrewnych. Wszystkie elementy wyposażenia powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
oraz świadectwa z badań  wystawione przez niezależną, certyfikowaną przez PCBC jednostkę 
badawczą dotycząca zgodności produktu z obowiązującymi normami. 

I.3.32. Wymagania dotycz ące instalacji. 

I.3.32.1. Instalacje sanitarne. 
Wszystkie materiały, urządzenia i armaturę należy zaprojektować i wykonać w oparciu o 
Wymogi dotyczące stosowania do projektowania i zabudowy materiałów i urządzeń na 
obszarze działalności Spółki „Sądeckie Wodociągi”. Dotyczy to również przez analogię 
kanalizacji deszczowej z zachowaniem wymagań Wydziału Komunalnej Obsługi Miasta UM 
Nowego Sącza. 

I.3.32.1.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrku lacji c.w.u. 
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczona będzie na cele socjalno-bytowe, 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej, cele porządkowe i wewnętrzne potrzeby ppoż. 
Instalacja wodociągowa rozprowadzona pod stropem parteru doprowadzać będzie wodę do: 

 przyborów sanitarnych oraz urządzeń wymagających doprowadzenia wody 
 instalacji hydrantowej. 

 
Główne przewody poziome, piony wykonać zostaną z rur PP-R, PE-RT o połączeniach 
zgrzewanych lub systemu zaciskowego lub rur stalowych przeznaczonych do wody pitnej o 
połączenia zaciskowych. Rozprowadzenia od pionów do urządzeń z rur z tworzywa 
sztucznego PP-R lub rur PE-RT wielowarstwowych łączonych metodą zgrzewania lub 
zaciskowo lub stalowych przeznaczonych do przesyły wody pitnej o połączeniach 
zaciskowych. Przewody wody zimnej na ciśnienie PN 16. Główne przewody poziome należy 
prowadzić podstropowo na konstrukcji wsporczej. Pomiędzy kondygnacjami przewody 
prowadzić w szachtach instalacyjnych. Podejścia do przyborów prowadzić w bruzdach 
ściennych, w przestrzeni stropu podwieszonego oraz w ściankach systemowych. Wszystkie 
przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych przewidziano do zakrycia 
pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego. Na wszystkich rozgałęzieniach oraz 
podejściach do pionu przewiduje się kulowe zawory odcinające oraz kulowe zawory 
odcinające z kurkiem spustowym. 

 

Układ przyłączeniowy budynku w wodę składać się będzie z: 
 Zaworów kulowych, 
 Filtra siatkowego 
 Zaworu antyskażeniowego 



 Zaworu pierwszeństwa 
 
Główny przewód doprowadzający wodę zimną pod stropem parteru do poszczególnych 
przyborów sanitarnych zostanie wykonany z rur polipropylenowych PP-R PN 20 łączonych 
przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do stosowania w 
systemach zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w systemach 
zaciskowych. 
Przewody wody cieplej i cyrkulacji wykonane będą z rur z polipropylenu PP-R Stabi PN 20 
łączonych przez zgrzewanie lub analogicznych systemach rur przeznaczonych do 
stosowania w systemach zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w 
systemach zaciskowych. 
Przed każdym urządzeniem zostaną zainstalowane kurki odcinające. 
Piony i poziomy będą prowadzone w sposób umożliwiający samokompensację instalacji. 
Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach zamontowane 
będą kołnierze ogniochronne, o odporności ogniowej takiej jak przegroda. 
Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych toalet zastosować centralne mieszacze 
termostatyczne. 
Pisuary zostaną wyposażyć w zawory natynkowe . 
Dla natrysków zastosować zawory podtynkowe. 
Instalacje należy wykonać z zachowaniem minimalnych odległość przewodów 
wodociągowych od kabli elektrycznych przy układaniu równoległym 0,50 m, a w miejscach 
skrzyżowania 0,05 m. Przewody należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. Na końcu 
każdego przewodu przy zaworze czerpalnym powinien być osadzony dodatkowy uchwyt. W 
miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje 
ochronne stalowe, przy czym w miejscach tych nie powinno być połączeń rur. Tuleje powinny 
być co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość ściany czy stropu. Przestrzeń między rurą a 
tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, który pozwala na „pracę” przewodu 
oraz tłumi hałas. 
W pomieszczeniach z pisuarem lub mających więcej niż 4 kabiny ustępowe, a także w 
sanitariatach dla niepełnosprawnych oraz pomieszczeniach technicznych należy przewidzieć 
zawory ze złączką do węża. 
 
Wszystkie rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji cwu należy izolować termicznie otuliną z pianki 
poliuretanowej o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 
kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065) 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. 
należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda. 

 

Zalecana grubość izolacji dla przewodów wody zimnej na cele socjalno-bytowe: 
 

Średnica przewodu PP 

[mm] 

Grubość izolacji 

[mm] 

16 x 2,7 9 

20 x 3,4 9 

25 x 4,2 9 

32 x 5,4 13 

40 x 6,7 13 

 

Zalecana minimalna grubość izolacji dla przewodów c.w.u. i cyrkulacji na cele socjalno- 
bytowe: 

Średnica przewodu PP 

[mm] 

Grubość izolacji 

[mm] 

16 x 2,7 20 



20 x 3,4 20 

25 x 4,2 20 

32 x 5,4 30 

40 x 6,7 30 

 

Przewody izolować cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacją typu prefabrykowanego: 
 przewody wody zimnej (izolacja przeciwroszeniowa) – izolacja kauczukowa 
 przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej (izolacja termiczna) – izolacja np. z wełny 

mineralnej 
 
W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć 
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. 

 

W celu zabezpieczenia instalacji CWU przed rozwojem bakterii typu Legionella przewiduje 
się możliwość okresowego przegrzania wody w podgrzewaczach pojemnościowych powyżej 
temperatury +70oC (2-3 godziny np. w porze nocnej z niedzieli na poniedziałek), lecz nie 
większej niż +80oC. 

 

Zastosować następującą armaturę odcinającą oraz zabezpieczającą: 
 zawory odcinające natynkowe przed pisuarami 
 zawory grzybkowe kątowe do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych 
 zawór ze złączką do węża DN20 

 
Ze względu na charakter obiektu należy przywidzieć podłączenie przyborów oraz armaturę 
typu wandaloodporną. Całość armatury do wody zimnej i ciepłej powinna posiadać 
odpowiednie dopuszczenia i atesty. Przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji należy 
wykonać czyszczenie rurociągów oraz dezynfekcję i badania zarówno bakteriologiczne jak i 
fizykochemiczne oraz próby szczelności. Rurociągi należy prowadzić jako podwieszone pod 
stropem, za pomocą typowych zawiesi systemowych lub w bruzdach ściennych. Zapewniono 
kompensację wydłużeń termicznych poprzez zastosowanie zmian kierunku prowadzenia 
instalacji. Przewody układane w bruzdach prowadzić w sposób umożliwiający ich swobodny 
ruch. Pomiędzy podporami przesuwnymi należy zachować odległości zgodnie z poniższą 
tabelą: 

 

Odległość między podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodów z PP typu 3 
prowadzonych poziomo (rury PN10, PN16, PN20) 

Średnica 
zewnętrzna Dz 
[mm] 

Temperatura 
przepływają
cej wody 
[oC] 

 

20 30 40 50 60 
16 75 70 70 65 65 
20 80 75 70 70 65 
25 85 85 85 80 75 
32 100 95 95 90 85 
40 110 110 105 100 95 

 

Lokalizacje mocowań przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku bezwzględnie 
ustalić z Konstruktorem. 

I.3.32.1.2. Instalacja wody ppo ż 
Instalacja wodociągowa na cele ppoż. doprowadza wodę do instalacji hydrantów 
wewnętrznych w budynku zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 
Dla zabezpieczenia budynku, przewiduje się zastosowanie wewnętrznych hydrantów HP25 
umieszczonych w szafkach z zamykanymi drzwiczkami, z wężem półsztywnym pożarniczym 
wg. EN-694 i o długości 30m i zasięgu 33m, nawijanym na bęben. Wszystkie projektowane 
hydranty montować na wysokości 1,35 m od podłogi. Hydranty zostaną rozmieszczone tak, 



aby pokryły swym zasięgiem całą powierzchnię budynku. 
Instalacja hydrantowa b ędzie pracowała jako nawodniona. 
 
Na przewodzie wody użytkowej (przy odgałęzieniu z instalacją hydrantową) zamontowany 
będzie zawór pierwszeństwa zabezpieczający instalację hydrantową przed 
niekontrolowanym spadkiem ciśnienia na skutek nieszczelności. 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. 
wykonane będzie w odporności ogniowej takiej jak przegroda. 
Instalację doprowadzającą wodę do hydrantów wewnętrznych wykonać jako obwodową z rur 
stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Rury stalowe ocynkowane należy łączyć za 
pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. Połączenia należy 
uszczelniać przy pomocy przędzy z konopi lub taśmy teflonowej. Zmiany kierunku 
prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. Całość 
instalacji wykonać zgodnie z PN-B-02865. 
Przejście przewodów instalacji przez przegrody budowlane stanowiące oddzielenie ppoż. 
należy wykonać w odporności ogniowej takiej, jak przegroda. 
Przewody prowadzone pod stropem parteru należy mocować przy pomocy obejm z 
wkładkami gumowymi, bezpośrednio do stropu lub ścian. Pomiędzy elementy mocujące a 
przegrody należy stosować przekładki gumowe. Całość mocowania musi zapobiegać 
przenoszeniu się drgań powstających w wyniku działania instalacji. 
Hydrant wewnętrzny powinien posiadać certyfikaty zgodności CNBOP. Testy ciśnienia dla 
przewodów instalacji hydrantowej, która będzie zakryta elementami budowlanymi należy 
przeprowadzić przed ostatecznymi pracami budowlanymi. 

 

Ciśnienie na zaworze hydrantowym położonym najwyżej i najniekorzystniej powinno mieć 
minimum 0,2 MPa. 
 
Hydranty należy umieścić przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: 

 przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, 
 przy wyjściach z budynku, 
 w przejściach i na korytarzach, 
 w pasażach komunikacyjnych, 
 przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z 

pomieszczeń 
 magazynowych i technicznych. 

W przypadku instalacji prowadzonej w przestrzeniach nieogrzewanych należy przewidzieć 
zastosowanie ogrzewania kablem grzewczym w izolacji termicznej. 

I.3.32.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki bytowo-socjalne zostaną odprowadzone poziomymi ciągami do studzienki 
kanalizacyjnej zlokalizowanej na zewnątrz budynku, a następnie za pośrednictwem 
przyłącza kanalizacyjnego do kanalizacji sanitarnej. Ilość odprowadzanych ścieków socjalno-
bytowych odpowiada 100% zużyciu wody. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako kompletną z rur kielichowych z 
uszczelką PVC – podejścia do przyborów wykonać z rur PP-HT kielichowych z uszczelką 
Instalacja wyposażona będzie w odpowietrzenie wyprowadzone nad dach oraz szczelne 
rewizje do wbudowania podłogowego. Wywiewki powinny być zamontowane zgodnie z PN-
81/B-10700/01. Podejścia do przyborów kryte w ścianach lub warstwach posadzkowych. 
Minimalny spadek rur wynosi 1.5%. 
Przewody kanalizacyjne, należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą 
uchwytów lub wsporników. Konstrukcja ich (mocowań) zapewniać będzie odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasu w 
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą zastosowane 
będą podkładki elastyczne, a obejmy mocować rurę pod kielichem. 
Kompresja wydłużeń termicznych rozwiązana będzie przez pozostawienie w kielichach w 
czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego 
Instalację kanalizacji sanitarnej poddać próbom drożności i szczelności wg PN-92/B-10735: 
piony i podejścia kanalizacyjne sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
przez nie wody, poziomy sprawdzić napełniając je wodą powyżej kolana łączącego poziom z 
pionem. 
Instalację kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur PVC o sztywności obwodowej: 

 SN4 : dla głębokości ułożenia większej niż 1m; 
 SN8 : dla głębokości ułożenia mniejszej niż 1m. 

Przewody podposadzkowe układać na 15cm podsypce z piasku dla właściwej regulacji 
spadków, a po próbie szczelności zasypać piaskiem 20cm nad wierzch rur. 
Na ciągach kanalizacji sanitarnej zaprojektować korki rewizyjne kryte w warstwach posadzki 



a na pionach w dolnej części należy zamontować rewizje /czyszczak/ z PVC. 
Kanalizacja odpowietrzona poprzez wywiewki wyprowadzone nad dachy budynków. Rury 
wywiewne montować poza obrysem koryt spływowych dachu min 0,5m od krawędzi, 
z ewentualnym wykonaniem pod połacią dachową odsadzki pionu odpowietrzającego. 
Kratki ściekowe węzłów sanitarnych WC łazienkowe – posadzkowe PVC50 i PVC100 
z przykryciem ze stali nierdzewnej, w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla 
piłkarzy i sędziów dopuszcza się wyłącznie PVC 100. 
Przejścia przewodów i kanałów instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, 
przez ściany i stropy, należy wykonać z zastosowaniem opasek ogniochronnych 
pęczniejących o odporności ogniowej nie niższej niż przegrody budowlanej. 
Instalację kanalizacyjną przed zakryciem i po montażu poddać próbie szczelności. 
Instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z PN-92/B-01707. 
Rury PVC są odporne na korozję i nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń. 
Przebicia przez ściany i stropy, bruzdy wykonywać bezwzględnie w porozumieniu z 
Konstruktorem. 
Konstrukcja wsporcza głównych przewodów zabezpieczona antykorozyjnie w sposób 
trwały. 
W pomieszczeniach ogólnodostępnych dla kibiców umywalki, muszle klozetowe i 
pisuary należy przewidzieć ze stali nierdzewnej z zaworami bezdotykowymi z 
czujnikami. 
Przewiduje się odprowadzenie ścieków z opróżnienia zładu instalacji w wymiennikowni 
grawitacyjnie do studzienki schładzającej przewodami kanalizacyjnymi z żeliwa 
sferoidalnego poprzez wpusty DN100 a następnie włączenie do kanalizacji sanitarnej. 
Przewiduje się odprowadzanie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych przewodami do 
najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej. Przed podłączeniem przewodów do pionu należy 
wykonać zasyfonowanie. 
 
Kanalizacja tłuszczowa odprowadzać będzie ścieki tłuszczowe z przyborów 
technologicznych z lokali gastronomicznych zgodnie z wytycznymi Projektanta technologii 
gastronomii. 
Przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej, ścieki tłuszczowe należy podczyścić w 
separatorach tłuszczowych. Przewiduje się wyposażenie separatorów w system alarmowy, 
uruchamiany w przypadku wypełnienia się komory zbiorczej lub spiętrzenia ścieków w 
separatorze oraz układ opróżniania. 

I.3.32.1.4. Instalacja kanalizacji deszczowej 
Odwodnienie dachu oparte jest na systemie podciśnieniowego odwodnienia dachów 
Rozmieszczenie otworów przelewowych zgodnie z projektem architektury. 
Każda sekcja pionu KD składa się z: 

 wpustów dachowych wyposażonych w podgrzewacz wpustu, 
 poziomego ciągu rur, do którego podłączone są wpusty, 
 pionu wyposażonego na wysokości 1.0 m od posadzki w czyszczak i podłączonego 

do kanalizacji zewnętrznej. 
 
Całość sekcji należy zaizolować izolacją przeciwwilgociową o grubości 6,0 mm. 
System podciśnieniowego odwodnienia mocować do konstrukcji budynku za pomocą 
systemu mocowań producenta systemu odwodnienia. System ten opracowano z myślą o 
montażu poziomych przewodów kanalizacji deszczowej. 
Wydłużenia przewodów przejęte zostają przez ten system, a występujące w nich siły 
wzdłużne przeniesione zostają przez punkty stałe na profil montażowy o przekroju 
kwadratowym, przebiegający równolegle do zamontowanego przewodu. 
W skład systemu mocowań  wchodzą: 

 uchwyty do rur (stalowe) cynkowane elektrolitycznie, 
 profil montażowy o przekroju kwadratowym, 
 element łączący do profilu montażowego, 
 podwieszenie do profilu montażowego. 

Całość instalacji systemu podciśnieniowego odwodnienia dachu należy wykonać z rur i 
kształtek kanalizacyjnych z polietylenu. Rurociągi kanalizacyjne przechodzące przez ściany 
oddzielenia pożarowego muszą być prowadzone w tulejach ogniochronnych. Instalację 
kanalizacji deszczowej podposadzkowej należy przewidzieć z rur PVC-u SN8 o wydłużonym 
kielichu. 

I.3.32.1.5. Zabezpieczenia powodziowe 
Na przykanalikach należy przewidzieć urządzenia zabezpieczające przed przepływem 
zwrotnym. Dodatkowo na przykanalikach należy przewidzieć zabezpieczenia w postaci 
zasuw hermetycznych do ścieków, zamykanych ręcznie po przekroczeniu stanów 
alarmowych, zgodnie z harmonogramem i procedurami na wypadek powodzi. Wszystkie 



studzienki w obszarze zasięgu oddziaływania fali powodziowej należy wykonać jako 
hermetyczne betonowe. Połączenia przejść przez studzienki i fundamenty rurociągów należy 
zabezpieczyć poprzez przejścia szczelne w oparciu o systemowe rozwiązania. 

I.3.32.1.6. Instalacja w ęzła cieplnego 
Obiekty stadionu zasilane będą w ciepło przyłączem sieci ciepłowniczej. Przedmiotowa 
stacja wymiennika ciepła zlokalizowana będzie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku 
technicznym i stanowić będzie źródło ciepła dla instalacji: 

 ogrzewania płyty boiska 
 ogrzewania obiektu stadionu 
 ciepła technologicznego dla wentylacji 
 ciepłej wody użytkowej 

 
Realizując zadanie należy założyć stację wymiennikową w oparciu o normę PN-B-02423 
„Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z „Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” – COBRTI INSTAL – Zeszyt 8. 
Transformację parametrów czynnika grzewczego dla potrzeb instalacji ogrzewania płyty 
boiska, instalacji c.o., instalacji c.t. dla wentylacji oraz c.w.u. zapewniać będą płytowe 
wymienniki ciepła (po 1 dla każdej instalacji). 
 
Regulację automatyczną należy oprzec na zaworach regulacyjnych i napędach 
elektrycznych. Sterowanie automatyką zrealizowano poprzez regulator, który zapewniać 
będzie sterowanie zaworami regulacyjnymi i pompami. W stacji wymiennikowej ciepła 
zastosować pompy obiegowe z „mokrym wirnikiem” i zmienną prędkością obrotową. 
Stabilizację ciśnień zapewniać będą naczynia wzbiorcze. Zabezpieczenie przez 
przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego w instalacji stanowić będą membranowe zawory 
bezpieczeństwa. Moduł przyłączeniowy zwierać będzie filtry siatkowe, które zabezpieczają 
przed zanieczyszczeniami urządzenia regulacyjne, pomiarowe oraz ciśnieniowe. Niskie 
parametry wychodzące z węzłów cieplnych c.o., ogrzewania murawy boiska, c.t. wentylacji i 
c.w.u. będą doprowadzone do rozdzielaczy odpowiednich obiegów. 
 
Automatyczną regulacją objęto następujący zakres czynności: 

 Jednostką sterującą pracą węzła cieplnego będzie regulator. Regulator będzie 
regulował temperaturę po stronie instalacyjnej według konfigurowalnej krzywej 
grzewczej. 

 Edycja parametrów odbywać się będzie poprzez panel operatorski. 
 Temperatury obiegu po stronie instalacyjnej będą utrzymywane poprzez algorytm 

programu zaimplementowany w sterowniku, a w szczególności przez regulatory 
ciągłe typu „PI” w zależności od temperatury zewnętrznej oraz krzywej grzewczej. 
Algorytm regulacji uwzględnia ograniczenie przegrzewu temperatury powrotu 
wysokiego parametru. 

 Obieg po stronie instalacyjnej będzie posiadać edytowalną z poziomu panelu 
operatorskiego temperaturę, powyżej której obieg zostanie wyłączony (funkcja 
lato/zima). 

 W celu zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem oraz monitoringu zastosować 
przetworniki ciśnienia. W przypadku spadku ciśnienia instalacji przetwornik wyłączy 
pompy. Gdy ciśnienie osiągnie wymaganą wartość pompa uruchomi się ponownie 
samoczynnie. 

 Regulacja temperatury poprzez otwieranie/przymykanie zaworu regulacyjnego jest 
realizowana poprzez siłowniki wyposażone w sprężynę powrotną, co gwarantuje 
zamknięcie obiegu w przypadku zaniku napięcia. 

 Sterownik posiadać będzie możliwość realizacji harmonogramów czasowych, tzn 
okresów w ciągu doby, kiedy temperatura będzie obniżona o zadaną liczbę stopni 
Celsjusza. 

 Informacje o jakimkolwiek alarmie krytycznym (np. uszkodzenie czujnika, zbyt niska 
lub zbyt wysoka temperatura) są wyświetlane na wyświetlaczu sterownika. 

 Uzupełnianie zładu obiegu centralnego ogrzewania i c.t. oraz c.w.u. odbywa się 
bezpośrednio z obiegu powrotu wody sieciowej, automatycznie w oparciu o zawór 
elektromagnetyczny połączony ze sterownikiem. System uzupełniania zładu ma być 
wyposażony w wodomierz z nadajnikiem impulsów. 

 Układ ogrzewania murawy boiska nie będzie uzupełniany bezpośrednio z powrotu 
wody sieciowej, lecz z osobnego układu do napełniania roztworem glikolu 
etylenowego (35%) 

 
Wymiennikownia obejmuje zapotrzebowanie na moc na potrzeby: 

 Instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) t= 70/50 °C; 
 Instalacji ciepła technologicznego na potrzeby wentylacji t= 70/50 °C 



 Instalacji ciepłej wody użytkowej t = 60°C (z uwzględnieniem okresowego 
przegrzewu antybakteryjny 70 °C); 

 Instalacji podgrzewania murawy 
 Podgrzewanie murawy: t=45/30°C, 

 
Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie ze schematem technologicznym węzła 
cieplnego, z instrukcjami dostarczonymi przez producentów niniejszych urządzeń oraz 
wytycznymi normy PN-B-02423. 
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego zamontować na ścianie północnej budynku, na 
wysokości ok 3 m nad poziomem terenu, z dala od otwieranych okien i wyrzutni powietrza, 
mogących wpływać na wskazania czujnika. 
Filtry należy zamontować w sposób umożliwiający czyszczenie i wymianę wkładu 
siatkowego. 
Wymienniki należy montować w taki sposób, aby były „zawieszone na rurociągach” – ich 
króćce nie powinny przenosić żadnych naprężeń od układu orurowania. 
Konstrukcje wsporcze wykonane z kształtowników stalowych walcowanych na gorąco 
powinny mocować rurociągi. 
Wszystkie rurociągi po stronie wysokich parametrów należy wykonać z rur stalowych bez 
szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Po stronie 
niskich parametrów instalacji z rur stalowych czarnych ze szwem z usuniętym wypływem wg 
PN 79/H-74244. 
Rurociągi łączyć przez spawanie. Zaleca się, aby połączenia spawane znajdowały się 
między podporami, w odległości 1/3 do 1/5 od punktu podparcia. Połączenia rurociągów 
układu grzewczego z armaturą kołnierzową za pomocą kołnierzy okrągłych przyspawanych, 
na ciśnienie nominalne zgodne z ciśnieniem nominalnym armatury. Połączenia kołnierzowe 
należy montować bez naciągu przewodów. Załamania tras rurociągów wykonać za pomocą 
łuków o promieniu gięcia 1,5 DN. 
Rurociągi układać ze spadkiem min. 5 promil. W najwyższych punktach wykonać 
odpowietrzenia, w najniższych odwodnienia. Wszystkie rury odprowadzające wodę z 
zaworów spustowych, odpowietrzających i bezpieczeństwa należy sprowadzić rurą 
odpływową nad kratkę ściekową podłączoną do studni schładzającej. 
Podpory rurociągów i urządzeń wykonać wg PN-64/9055-02 lub BN-64/9055-01. 
Maksymalne odległości pomiędzy podporami rurociągu przedstawia poniższa tabela. 

 

DN 10-20 25 32 40 50 65 80 100 
Maksymalna odległość [m] 1,5 2,2 2,6 3,0 35 3,8 4,0 4,5 

 

Wymienniki zaizolować oryginalnymi łupkami dostarczonymi przez producenta. Celem 
stworzenia przejrzystości układu technologicznego zaizolowane rurociągi zaznaczyć 
kolorami rozpoznawczymi, zgodnie z tabelą poniżej oraz wskazać kierunki przepływów. 
Wymagane oznaczenia kolorystyczne zaizolowanych rurociągów instalacji węzła cieplnego. 

 

Rodzaj ruroci ągu  Kolor  
Zasilanie WP Czerwony ciemny 
Powrót WP Niebieski ciemny 
Przewody bezpieczeństwa Żółto-czarny 
Przewody impulsowe Czarny 
Przewody odpowietrzające i odwadniające Brązowy 
Zasilanie niskich parametrów Czerwony jasny 
Powrót niskich parametrów Niebieski jasny 

 

Grubość izolacji zastosować zgodnie z normą PN-B-02421:2000. Wymagania dla instalacji 
przechodzących przez pomieszczenia ogrzewane o temperaturze ti < 12oC oraz 
nieogrzewane o ti ≥-2oC dla różnych temperatur wody grzewczej. 

 

Szczegółowe wytyczne do jej grubości zawiera poniższa tabela. 
 

Średnica  
nominalna 
ruroci ągu 

Grubo ść obliczeniowej 
warstwy 
Izolacji (mm) przy tempe-
raturze przesyłanego 
czynnika  

 

Do 60oC 95oC 



≤ 20 30 30 
25 30 30 
32 30 35 
40 30 35 
50 35 35 
65 40 40 
80 40 45 
100 45 50 
125 50 60 

 

W węźle cieplnym należy zastosować odrębne skrzynki elektryczne dla osprzętu AKPiA oraz 
elektrycznego. Skrzynki zaprojektować zgodnie z obowiązującymi oraz aktualnymi normami. 
Węzeł wyposażyć we wszystkie instalacje elektryczne (zasilające, sygnalizacyjne, sterujące) 
stosownym okablowaniem. Instalacja elektryczna musi zawierać wszystkie elementy 
zabezpieczające przed porażeniem, przepięciami i przeciążeniem (zabezpieczenia 
różnicowoprądowe, termiki, wyłączniki itp.) zgodnie z aktualnymi normami w tym zakresie. 
 
W pomieszczeniu wymiennikowni powinien znajdować się przynajmniej jeden zawór 
czerpalny z końcówką do węża zlokalizowany nad zlewem. Odprowadzenie ścieków z 
pomieszczenia wymiennikowni należy zastosować z wykorzystaniem studzienki 
schładzającej. Wodę ze spustów sprowadzić rurą odpływową do kratki odpływowej a potem 
do studzienki schładzającej. Możliwe jest grawitacyjne odprowadzenie ścieków. 

I.3.32.1.7. Instalacja centralnego ogrzewania 
Założenia 
Obliczeniowe temperatury pomieszczeń ogrzewanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75/2002), wraz z późniejszymi zmianami 
oraz wytycznymi inwestora: 

 Szatnie +24oC 
 Pomieszczenia gospodarcze +16 oC   
 Pomieszczenie socjalne i administracyjne +20 oC 
 Klatki schodowe +12 oC 
 Obliczeniowa temperatura zewnętrzna zgodnie z PN-82/B-02403, 
 Krotność wymian powietrza wg PN-83/B-03430 wraz ze zmianą PN-83/B-

03430/Az3:2000, 
 Obliczenia strat ciepła przez przegrody budowlane zgodnie z PN-EN12831, 
 strefa klimatyczna III - -20 oC , 
 rodzaj ogrzewania - wodne, pompowe, dwururowe, 
 czynnik grzewczy – woda o parametrach 70/50oC doprowadzona będzie z 

projektowanego układu wymiennikowni ciepła 
 Współczynniki przenikania ciepła „U” dla przegród budowlanych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 
75/2002), wraz z późniejszymi zmianami 

 
W celu pokrycia strat ciepła przez przenikanie pomieszczeń stadionu zastosowane będzie 
ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe o parametrach Tz/Tp=70/50oC. 
Instalacja centralnego ogrzewania realizowana będzie przez obieg grzewczy, 
współpracujący z grzejnikami płytowymi, rozmieszczonymi w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
Instalacja ciepła technologicznego realizowana będzie przez obieg grzewczy, 
współpracujący z centralami wentylacyjnymi. 
Instalacja C.O. w pomieszczeniach szatniowych, umywalniach zawodników oraz sędziów 
wykonana będzie jako  ogrzewanie podłogowe. 
Obieg c.o. wyposażony będzie w układy regulacji pogodowej temperatury zasilania, a także 
lokalnej regulacji realizowanej przez termostaty grzejnikowe. Instalacja zasilana będzie z 
rozdzielacza zlokalizowanego w pomieszczeniu wymiennikowni ciepła zasilanego z lokalnej 
sieci ciepłowniczej. Przewody instalacji C.O. i C.T prowadzone pod stropem wraz z pionami 
planuje się z rur stalowych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych. Przewody instalacji 
C.O. prowadzone podposadzkowo z rur PERT. Mocowanie przewodów przy użyciu 
uchwytów do rur z wkładką tłumiącą z gumy. Kompensacja wydłużeń cieplnych 
wykorzystywać będzie zmiany kierunku prowadzenia przewodów. Rozprowadzenie instalacji 
planuje się na powierzchni ścian konstrukcji i podposadzkowo. Rozprowadzenie instalacji do 
poszczególnych grzejników przewiduje się wykonać w systemie rozdzielaczowym z rur 
PERT, łączonych za pomocą połączeń zaciskowych lub innego sytemu zaciskowego 
przeznaczonego do tego typu medium. Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi producenta. Przy montażu instalacji należy zachować minimalne odległości 



montażowe między złączami zaciskowymi. Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy 
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów 
rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek 
zaciskowych. Punkty stałe i przesuwne nie należy lokalizować na złączach. Punkty 
przesuwne nie należy lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie złączy, aby nie 
uniemożliwiać naturalnej kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewiduje się automatyczne odpowietrzniki z zaworem odcinającym stopowym w 
najwyższych punktach instalacji, miejscach zmiany spadku przewodów, na górze każdego 
pionu. Przy grzejnikach ręczne zawory odpowietrzające. 
Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy 
pracy pozostałej części. 
Instalacja powinna być stale napełniona wodą, także w okresie, gdy ogrzewanie jest 
wyłączone. Spust wody dopuszczalny jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po usunięciu awarii 
instalację należy niezwłocznie napełnić wodą uzdatnioną (należy przewidzieć zmiękczacz). 
Armatura przy rozdzielaczach będzie umożliwiać spust wody z fragmentu instalacji przy 
pracy pozostałej części. 
Wszystkie przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych odbiorników, będą 
zaizolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 8 kwietnia 2019 r. 
(Dz.U. 2019 poz. 1065). Wszystkie otwory i przepusty instalacyjne, gdzie występuje zmiana 
klasy odporności ogniowej (przez ściany oddzieleń pożarowych) należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi projektu „Ochrony Przeciwpożarowej”, a więc rurociągi przy przejściu przez 
ściany oddzielenia ppoż. należy wykonać jako kompleksowe przejścia ppoż. o odporności 
ogniowej równej odporności ogniowej ściany, zgodnie z aprobatą techniczną ITB. 

I.3.32.1.8. Wentylacja i klimatyzacja. 
Należy przewidzieć w całym budynku układ wentylacji ogólnej – bytowej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepła. Klimatyzacja musi być zapewniona we pomieszczeniach 
wskazanych przez Zamawiającego; 
Wydzielić układy wentylacyjne zależnie od jednoczesności użytkowania i charakteru 
pomieszczeń wentylowanych. Dla poszczególnych pomieszczeń w budynku zaprojektować 
instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła na wymienniku 
centrali wentylacyjnej oraz wentylacji wywiewnej z pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń 
gospodarczych. Podział budynku na poszczególne układy wentylacyjne podyktowany jest 
wymogami technologicznymi, higieniczno-sanitarnymi oraz możliwościami technicznymi 
wynikającymi z konstrukcji budynku. Wentylacja z organizacją dystrybucji powietrza zależnie 
od charakteru pomieszczenia – głównie nawiew i wyciąg górą za pomocą anemostatów na 
skrzynkach rozprężnych i/lub za pomocą kratek wentylacyjnych kanałowych z przepustnicą. 
Główne kanały wentylacyjne prowadzone przez części wspólne w przestrzeni sufitów 
podwieszanych (ciągi korytarzy). 
Lokalizacja central zależnie od ich wielości i parametrów jako podwieszane lokalnie w 
pomieszczeniach, które obsługują lub innych pomieszczeniach przyległych, lub jako stojące 
centrale wentylacyjne dachowe (np. na dachu). 
Układ wentylacyjny obsługujący pomieszczenia klimatyzowane zaleca się, aby był z 
możliwością wstępnego schłodzenia powietrza nawiewanego. Dla central nawiewno-
wywiewnych przewidzieć stopień odzysku ciepła nie gorszy niż 80% po przez zastosowanie 
układu wymienników glikolowych krzyżowych, obrotowych i/lub wymiennika typu rurka 
ciepła) zależnie od przyjętych szczelności układu nawiewnego i wyciągowego 
 
Parametry powietrza zewnętrznego dla lata: 

 temperatura zewnętrzna    tzl = 32oC 
 wilgotność względna    ϕzl = 45% 
 zawartość wilgoci    xzl = 13,4g/kg 
 entalpia      izl = 66,48 kJ/kg 

Parametry powietrza zewnętrznego dla zimy: 
 temperatura zewnętrzna    tzz = -20oC 
 wilgotność względna    ϕzz = 100% 
 zawartość wilgoci    xzz = 0,8g/kg 
 entalpia     izz = -18,5kJ/kg 

 

Założenia ilości powietrza wentylacyjnego 

Obszar Ilość świeżego powietrza m3/h/osob ę / ( wym./h ) 

Biura, hala sportowa 30 m3/h os 

Toalety wg przyborów - 50m3/h / miska ustępowa; 25m3/h / pisuar 



Pomieszczenia pomocnicze 0,5 ÷ 2,0 wym/h 

Pomieszczenia szatni 4 wym/h 

Pomieszczenia natrysków 5 wym/h 

 

Wyjątek stanowić będą pomieszczenia, w których technologia wymaga odpowiedniej 
krotności wymian 
powietrza, gdzie ilości powietrza przyjmowane będą na podstawie wymogów projektu 
technologicznego / zysków ciepła. 
 
Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach klimatyzowanych, jeśli 
technologia nie określa inaczej, winien wynosić odpowiednio: 

 zimą: 20°C 
 latem: 24°C 

 
Zalecany zakres temperatur powietrza w pomieszczeniach wentylowanych mechanicznie, 
jeśli technologia nie określa inaczej, winien wynosić odpowiednio: 

 zimą: 20°C 
 latem: wynikowa 

 
W obliczeniach zysków i strat ciepła pomieszczeń należy uwzględnić: 

 zyski ciepła przez przegrody przezroczyste w wyniku nasłonecznienia 
 zyski lub straty ciepła przez przegrody sąsiadujących pomieszczeń, 
 zyski ciepła i pary wodnej od ludzi, 
 zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego, 
 zyski ciepła technologiczne od urządzeń, 
 straty ciepła pomieszczenia przez przenikanie; 

 
Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach utrzymywać należy przy pomocy: 

 centralnego ogrzewania 
 klimatyzatorów 

 
Ze względu na okresowość działania obiektu jako całości jak również niepełne obciążenie 
obiektu w trakcie codziennego użytkowania, w obiekcie przewiduje się niezależne od 
wentylacji mechanicznej układy klimatyzacji VRF. 
W pomieszczeniach objętych klimatyzacją przewiduje się jednostki ścienne. 
Jednostki wewnętrzne pracują w recyrkulacji, zapewniając odpowiednią temperaturę w 
pomieszczeniu poprzez regulację ilości czynnika chłodniczego – difluorometanu. 
Regulacja temperatury odbywa się poprzez sterownik montowany bezpośrednio w 
pomieszczeniu. 
Jednostki wewnętrzne systemu dobrane będą dla mocy całkowitej urządzeń przy 
temperaturze wewnętrznej 24oC. 
Źródłem chłodu będą jednostki zewnętrzne lub ze źródła zewnętrznego. 
 
W pomieszczeniach branży IT należy przewidzieć osobne układy klimatyzacji (z 
redundancją). 

I.3.32.1.9. Urządzenia na instalacji wentylacji. 
Przepustnice powietrza 
Przepustnice do regulacji wstępnej ilości powietrza nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zamocowanie dźwigni napędu w wybranym 
położeniu. Przepustnice nie powinny mieć nadmiernych luzów mogących powodować 
drgania i hałas podczas pracy instalacji. Przepustnice powinny mieć wyraźnie oznaczoną 
pozycje zamkniętą i otwartą. Powinny zapewniać zmianę położenia łopat w pełnym zakresie. 
Przepustnice dla których klasa szczelności nie została oznaczona indywidualnie należy 
wykonać w klasie szczelności 1 zgodnie z normą PN-EN 1751. 
 
Kanały wentylacyjne i elementy zakańczające 
Kanały stalowe odpowiadające Polskim Normom posiadające atesty dopuszczające wraz z 
otworami rewizyjnymi. Przewody wentylacyjne należy wykonać w klasie szczelności B, 
zgodnie z poniższymi tabelami oraz wg normy „PN-EN 1507 — Wentylacja budynków. 
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymagania dotyczące 
wytrzymałości i szczelności” oraz „PN-EN 12237 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. 
Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym”. Instalacja zgodnie z 
PN-EN 15780 zaliczana jest do ‘średniej’ klasy czystości. W budynku przewiduje się kanały 



wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej. Usztywnienie kanałów ma być zapewnione 
poprzez przetłoczenia na ściankach (kopertowanie) oraz rozpórki. Rozstaw rozpórek 
dostosować do ciśnienia panującego w instalacji oraz długości przewodów. Elementy 
przejściowe muszą mieć odpowiedni kąt nie większy niż 30º w celu uniknięcia turbulencji. 
Zmiany kierunku i odgałęzienia (w przypadku kanałów o przekroju prostokątnych) 
wyposażyć w łopatki kierownicze, promień wewnętrzny kształtek musi wynosić co najmniej 
100 [mm]. Przewody i kształtki muszą mieć powierzchnię gładką, bez wgnieceń i uszkodzeń 
powłoki ochronnej. Technologiczne ubytki powłoki ochronnej muszą być zabezpieczone 
środkami antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okrągłym wykonać z blachy ocynkowanej 
zwiniętej spiralnie. Należy przewidzieć zabudowę na kanałach wentylacyjnych klap 
rewizyjnych w celu umożliwienia czyszczenia kanałów zgodnie z Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal Zeszyt 5 oraz PN-EN 13779 i 
PN-EN 12097. 
Klapy należy zabudować przy: 

 przepustnicach (z dwóch stron), 
 klapach pożarowych (z dwóch stron), 
 tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
 filtrach (z dwóch stron), 
 wentylatorach kanałowych (z dwóch stron), 
 przepustnicach (z dwóch stron), 
 na kanałach wentylacyjnych maksimum co 7,7 m, 
 przy kolanach i łukach z wewnętrznym kierownicami (z jednej strony), 
 przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 
elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. 
 
Izolacja termiczna kanałów 
Przewiduje się system izolacji np. mat z wełny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku 
stosowania elementów klejonych, powierzchnię kanałów dokładnie oczyścić i odtłuścić. 
Powierzchnie styków poszczególnych odcinków izolacji dokładnie skleić i uszczelnić przy 
pomocy taśm aluminiowych samoprzylepnych. 
Należy zastosować materiał izolacyjny o współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/(mK) 
 
Przejścia pożarowe 
Przejścia instalacji przez przegrody pożarowe wykonać w odporności ogniowej przegrody, 
którą przebijają. Materiały przeznaczone do wykonania uszczelnień muszą posiadać 
wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. 
 
Montaż 
Klimatyzatory, kanały, nawiewniki i wywiewniki oraz tłumiki akustyczne należy podwieszać 
lub podpierać w sposób trwały i pewny oraz eliminujący możliwość przenoszenia drgań z 
instalacji do konstrukcji. Przewody muszą być podtrzymywane przez elementy profilowane, 
przechodzące pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych łączników, z 
przekładką dźwiękochłonną filcową lub gumową. 
Przewody wentylacyjne muszą być podwieszane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także 
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń 
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych muszą być wykonane z 
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w 
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy 
odcinającej. 
 
UWAGA: 
Przed wykonaniem podwieszeń, każdorazowo wykonawca musi przedstawić do akceptacji 
konstruktora proponowane rozmieszczenie i sposób montażu tych podwieszeń. 
 
Odległości pomiędzy podporami należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy kanałów 
wentylacyjnych, rozstaw podpór nie może wpływać na szczelność i właściwości 
aerodynamiczne przewodów wentylacyjnych. Należy dostarczyć elementy podwieszeń 
dobrane z współczynnikiem bezpieczeństwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności materiałów. 
Przy przejściach przewodów przez przegrody budynku należy na całej grubości przegrody 
obłożyć wełną mineralną. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia 
wzdłużne i poprzeczne. Wewnątrz przewodów nie należy stosować ostro zakończonych 
śrub, które mogą powodować uszkodzenie urządzeń czyszczących. 



I.3.32.1.10. Instalacja chłodnicza. 
Ze względu na okresowość działania obiektu jako całości jak również niepełne obciążenie 
obiektu w trakcie codziennego użytkowania, w obiekcie przewiduje się jako urządzenia 
chłodnicze jednostki z bezpośrednim odparowaniem. 

I.3.32.1.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych. 
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 
cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być 
stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni, w sposób zabezpieczający 
nierozprzestrzenianie ognia. Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od 
wykładzin i powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy 
łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane z materiałów co 
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m. Izolacje 
cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, 
klimatyzacyjnej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
Przewody wentylacyjne zostaną wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku 
pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu. 
Zamocowania przewodów do elementów budowlanych będzie wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 
W przewodach wentylacyjnych nie będą prowadzone inne instalacje. Filtry i tłumiki będą 
zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek. Elastyczne 
elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, będą wykonane z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych i będą posiadać długość nie większą niż 4 m oraz 
nie będą prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegające przez strefę pożarową, której nie 
obsługują zostaną obudowane elementami o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 120 (w 
zależności od przegrody) bądź wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające 
posiadające klasę odporności ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w 
miejscach przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego będą wyposażone w 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej, co najmniej EIS 120, lub 
EIS 60 w miejscach przejścia przez przegrody budowlane, dla których wymagana jest klasa 
odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60. Klapy przeciwpożarowe muszą być 
sterowane poprzez system sygnalizacji pożaru (SSP). 

I.3.32.2. Instalacje elektroenergetyczne. 

I.3.32.2.1. Zakres opracowania. 
W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 

 Linie kablowe SN zasilania rozdzielnicy 15 kV; 
 Linie kablowe SN zasilania transformatorów elektroenergetycznych; 
 Transformatory elektroenergetyczne SN/nn; 
 Układ rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej; 
 Zespół agregatu prądotwórczego; 
 Urządzenia bezprzerwowego zasilania UPS; 
 Rozdzielnice główne nn; 
 Rozdzielnice obiektowe nn 
 Wewnętrzne linie zasilające; 
 Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia; 
 Instalacja uziemiająca; 
 Instalacja połączeń wyrównawczych; 
 Ochrona przeciwprzepięciowa; 
 Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego; 
 Zewnętrzna kanalizacja kablowa; 
 Ochrona przeciwporażeniowa. 
 Instalacja oświetlenia elewacji 
 Złącza kablowe 
 Instalacje teletechniczne 

I.3.32.2.2. Zasilanie obiektu w energi ę elektryczn ą 
Istniejący stadion zasilany jest ze stacji transformatorowej oznaczonej jako 82072 
„Sandecja” typu MRw-b(8,1x3) 20/2x630-5 stanowiącej własność MOSiR, układ 
zasilania zrealizowano z sieci rozdzielczej SN 15 kV energetyki zawodowej poprzez 
wprowadzenie (metodą tzw. „wcinki”) dwóch linii kablowych typu 3xXUHAKXs 240mm2 



w istniejący ciąg kablowy 15 kV relacji: ST nr 82322 „Nowy Sącz Młyńska” - ST nr 8623 
„Nowy Sącz Budimat”- aktualnie uszkodzoną . 
Projektowany obiekt zasilany będzie w energię elektryczną na napięciu średnim, 
przemiennym, trójfazowym (15 kV, 50 Hz) przy zastosowaniu linii kablowej SN w izolacji 
12/20 kV,  z projektowanego do realizacji złacza kablowego ZK-SN. 
Należy  przewidzieć jedną  wnętrzową stację transformatorową oznaczoną jako ST1 lub 
też dwie wnętrzowe stacje transformatorowe ST1 i ST2 – wg decyzji projektanta. 
W rozdzielnicy RSN należy przewidzieć budowę  pół transformatorowych, liniowych 
pomiarowych a także montaż nowego pośredniego rozliczeniowego układu 
pomiarowego energii elektrycznej 
 
 W stację  transformatorowej przewiduje się wyposażyć minimum  w : 
 Rozdzielnica RSN 
 Transformatory elektroenergetyczne SN/nn: TR1 oraz TR2; 
 Rozdzielnice główne niskiego napięcia: RGnn1 oraz RGnn2; 
 Rozdzielnica R-AG; 
 Baterie kompensacyjne : BK1, BK2 
 Rozdzielnice potrzeb własnych: RPW1, RPW2 
 Rozdzielnice zasilania odbiorników ochrony przeciwpożarowej: RZUOP1 
 Mosty kablowe relacji: TR – RGnn. 
 
W celu zwiększenia niezawodności zasilania, bezpieczeństwa ludzi i mienia należy 
zastosować zewnętrzny zespół prądotwórczy, spalinowo-elektryczny stanowiący 
autonomiczne źródła zasilania rezerwowego nie współpracujące z siecią energetyki 
zawodowej. Moc jednostki równa 1025,7 kVA została dobrana przy uwzględnieniu 
zasilania odbiorników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu w 
przypadku awarii zasilania energetyki zawodowej, uszkodzenia transformatorów mocy 
lub głównych linii zasilających. 
W celu podtrzymania dostawy energii elektrycznej do urządzeń, które nie tolerują przerw 
w zasilaniu mających związek z samoczynnym uruchamianiem zespołów agregatów 
prądotwórczych należy zastosować układ bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS o 
mocy 300 kVA z zespołami baterii akumulatorów stanowiące autonomiczne źródła 
zasilania gwarantowanego. 
 
Uwaga: Konieczne jest opracowanie projektu wykonawc zego przebudowy sieci 
elektroenergetycznej  własno ści TAURON Dystrybucja po uzyskaniu warunków 
przebudowy wraz z uzgodnieniem oraz zawarciem umowy . 
Dopuszczalnym rozwi ązaniem ze wzgl ędu na funkcjonalno ść obiektu, jest budowa 
dwóch stacji transformatorowych zlokalizowanych po przeciwległych bokach 
stadionu. Ka żdą stacj ę w takim przypadku nale ży wyposa żyć w jedn ą komor ę 
transformatorow ą 

I.3.32.2.3. Stacje transformatowe. 
W celu zasilania odbiorników energii elektrycznej niskiego napięcia należy przewidzieć 
zastosowanie stacji transformatorowych SN/nn oznaczonych jako ST1, ST2- opcjonalnie 
w wykonaniu wnętrzowym, w których skład wchodzą: 

 Pomieszczenia rozdzielni SN; 
 Komory transformatorów; 
 Pomieszczenia rozdzielni nn. 

Rozkład, wymiary i usytuowanie poszczególnych pomieszczeń należy dopasować do 
charakteru obiektu, wymagań architektonicznych i konstrukcyjnych oraz związanych z 
zapewnieniem odpowiedniej wentylacji oraz klimatyzacji, ciężaru i gabarytów oraz 
generowanego hałasu przez urządzenia elektroenergetyczne, spełniono również 
wymagania związane z zachowaniem odpowiednich odległości i odstępów zawarte w 
dokumentach technicznych producentów oraz w obowiązujących przepisach. 
UWAGA: 
Nie jest dopuszczalne prowadzenie przez pomieszczenia wchodzące w skład stacji 
transformatorowej rurociągów wodnych lub zawierających ciecze palne. 
Wnętrzowe stacje transformatorowe spełniają wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
pożarowego ograniczając możliwość powstania pożaru oraz ewentualnych skutków jego 
wystąpienia. Przewidziano zastosowanie: 

 Ścian i stropów wykonanych z materiałów budowlanych w klasie odporności 
ogniowej: REI 120; 

 Drzwi wejściowych w klasie odporności ogniowej: EI60. 



I.3.32.2.3.1. Rozdzielnica średniego napi ęcia RSN 
Konieczne jest zaprojektowanie rozdzielnicy SN przeznaczonej do standardowej 
instalacji wnętrzowej dla zastosowań przyściennych lub wolnostojących. 
RSN jest urządzeniem prefabrykowanym trójfazowym, w izolacji powietrznej (AIS), 
o pojedynczym układzie szyn zbiorczych, przedziałowym o klasie przegród 
zgodnie z normą PN-EN 62271-200. Poszczególne pola rozdzielnicy w 
obudowach metalowych stanowią niezależne małogabarytowe moduły składające 
się z następujących przedziałów: 
 Szyn zbiorczych izolowanych rurowych w układzie poziomym; 
 rozłącznika/odłącznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnątrz 
obudowy żywicznej. Rozłącznik/odłącznik trójpołożeniowy (zamknięty-otwarty-
uziemiony) zespolony jest z uziemnikiem szybkim w gazie SF6 z biegunami w 
układzie lateralnym; 
 kablowego poniżej rozłącznika/odłącznika, w którym zainstalowane są 
zależnie od pola: wyłączniki, przekładniki prądowe i/lub napięciowe, bezpieczniki; 
 niskiego napięcia przeznaczonego na obwody wtórne rozdzielnicy i 
zabezpieczenia. 
 
Pola rozdzielnicy SN wyposażone są w wewnętrzne blokady mechaniczne 
chroniące przed niewłaściwą sekwencją działań w polu. Manewrowanie 
rozłącznikiem i uziemnikiem wykonuje się z oddzielnie dedykowanych i wzajemnie 
blokowanych gniazd napędowych. Pola wyłącznikowe wyposażone są fabrycznie 
w blokady kluczykowe w celu zapewnienia prawidłowej kolejności przestawień 
wyłącznika i odłącznika zespolonego z uziemnikiem. Wysoka trwałość aparatury 
łączeniowej nie wymaga częstych przeglądów okresowych. 
 
Rozdzielnica RSN składa się z minimum z pól: 
 
 Liniowego, dopływowego zawierającego: 
 Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych; 
 Rozłącznik z uziemnikiem z napędem sprężynowym; 
 Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia; 
 Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych; 
 
 Transformatorowego zawierającego: 
 Trójbiegunowy układ szyn zbiorczych; 
 Wyłącznik stacjonarny; 
 Odłącznik z uziemnikiem; 
 Układ blokady mechanicznej pomiędzy wyłącznikiem i odłącznikiem; 
 Przekładniki prądowe; 
 Przekładniki napięciowe; 
 Pojemnościowy wskaźnik obecności napięcia; 
 Układ przyłączowy dla suchych kabli jednożyłowych; 
 Układ elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej 
transformatora mocy. 
 Pole pomiarowe prądu i napięcia 
 
 

I.3.32.2.3.2. Transformatory i komory transformator owe 
W stacjach transformatorowych należy posadowić transformatory 
elektroenergetyczne mocy oznaczone jako TR1 oraz TR2 zlokalizowane w 
pomieszczeniach komór transformatorowych. 
Konieczne jest zastosowanie transformatora w wykonaniu suchym, żywicznym, 
trójfazowym o podstawowych cechach: 
 Niewrażliwość na udary cieplne, jednostki wytrzymują przeciążenia i 
częste zmiany obciążeń; 
 Wysoka odporność na zanieczyszczenia i wilgoć; 
 Ograniczona palność i właściwości samogaszenia, w przypadku pożaru 
jednostki nie wydzielają szkodliwych gazów, zadymienie ograniczone do minimum; 
 Niski poziom hałasu; 
 ZGDONOŚĆ Z WYMOGAMI DYREKTYWY. 
 
Poniżej przedstawiono podstawowe parametry znamionowe jednostki 



transformatorowej do pracy równoległej : 
 Moc znamionowa: 630 kVA; 
 Napięcie górne: 15,75 kV; 
 Regulacja górnego napięcia: ± 2 x 2,5 %; 
 Napięcie dolne: 0,4 kV; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Znamionowe napięcie zwarcia: 6 %; 
 Znamionowy poziom izolacji: 17,5 kV; 
 Maksymalna temperatura otoczenia: 40oC; 
 Grupa połączeń: Dyn5; 
 Straty jałowe: 1100 W; 
 Straty obciążeniowe (120 oC): 7600 W; 
 Poziom hałasu (moc akustyczna) – LWA: 62; 
 Stopień ochrony: IP00. 
W celu umożliwienia realizacji okresowego przeciążania jednostki konieczna jest 
zabudowa dodatkowych układów wentylacyjnych w ich dolnych częściach. Układy 
tego typu pozwalają na trwałe przeciążenie do 140 % mocy znamionowej 
urządzeń. 
W celu zabezpieczenia transformatora elektroenergetycznego przed nadmiernym 
wzrostem temperatury uzwojeń (spowodowanym np. przeciążeniem), który może 
powodować uszkodzenia należy zaprojektować system zabezpieczający. W skład 
systemu wchodzą: 
 Czujniki typu PT100 (umożliwiające rzeczywiste odwzorowanie 
temperatury w zakresie (0o÷200o) C). PT100 należy zainstalować w rurkach 
elektroinstalacyjnych w każdej z faz transformatora; 
 Przekaźnik termiczny realizujący kontrolę temperatury uzwojeń oraz 
funkcje wyświetlacza; 
 Listwa zaciskowa wyposażona w gniazda wtykowe umożliwiające 
przyłączenie czujników do zacisków wejściowych przekaźnika. 

I.3.32.2.3.3. Układ pomiarowy energii elektrycznej.  
Konieczne jest zaprojektowanie rozliczeniowego, pośredniego układu 
pomiarowego podstawowego na potrzeby przyłącza energii elektrycznej. Pola 
pomiarowe prądu i napięcia wchodzą w skład rozdzielnicy RSN. 
W skład urządzeń oraz aparatury po stronie pierwotnej wchodzą: 
 3 przekładniki prądowe, jednordzeniowe; 
 3 przekładniki napięciowe, jednordzeniowe. 
W skład urządzeń oraz aparatury po stronie wtórnej wchodzą: 
 Wielofunkcyjny, elektroniczny licznik 3-fazowy do pomiaru pośredniego w 
sieci czteroprzewodowej zawierający moduł komunikacyjny typu umożliwiający 
transmisję danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-bilansującego Zakładu 
Energetycznego; 
 Listwa pomiarowa; 
 Synchronizator zegarów liczników; 
 Anteny GSM/GPRS; 
 Okablowanie; 
 Tablica licznikowa. 
Układ musi być zaakceptowany przez  operatora systemu dystrybucyjnego . 

I.3.32.2.3.4. Połączenia kablowe SN. 
Połączenie pomiędzy polami transformatorowymi rozdzielnic SN a jednostkami 
mocy należy wykonać przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych typu 
3x(YHKXS 1x120/50 mm2). 
W celu prawidłowego podłączenia kabli elektroenergetycznych do RSN oraz 
transformatorów elektroenergetycznych przewidziano zastosowanie: 
 Głowic kablowych – montaż kabli SN do zacisków wejściowych pól 
liniowych rozdzielnic RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu; 
 Głowic kablowych – montaż kabli SN do zacisków wyjściowych pól 
transformatorowych RSN w pomieszczeniu rozdzielni SN obiektu; 
 Głowic kablowych – montaż kabli SN na zaciski stron pierwotnych 
transformatorów mocy w pomieszczeniach komór. 

I.3.32.2.3.5. Instalacja uziemienia ochronnego 
W pomieszczeniach stacji transformatorowej należy zastosować system szyn 
uziemiających w postaci płaskowników stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 
50x4 instalowanych na wysokości ok. 0,5 m od powierzchni posadzki. Do szyn 



uziemiających przyłączono: 
 Konstrukcje rozdzielnic SN (pierwsze i ostatnie pole) – przewód 
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (pola połączone ze sobą co najmniej 
dwoma śrubami traktować należy jako pewne połączenie elektryczne); 
 Żyły powrotne kabli elektroenergetycznych SN – przewód 
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2 (rys. nr 2); 
 Obudowy transformatorów elektroenergetycznych – przewód 
elektroenergetyczny typu LgY 1x50 mm2; 
 Metalowe konstrukcje drzwi – przewód elektroenergetyczny typu LgY 
1x25 mm2; 
 Części przewodzące obce – przewód elektroenergetyczny typu LgY 1x25 
mm2; 
 Uziom wyrównawczy, fundamentowy obiektu. 
Szyny uziemiające połączono z uziomem otokowym obiektu przy zastosowaniu 
dwóch płaskowników stalowych, ocynkowanych typu Fe/Zn 50x4. 
W pomieszczeniu rozdzielni nn należy przewidzieć montaż głównych szyn 
wyrównawczych (GSW) w postaci płaskowników miedzianych o wymiarach: 
(2000x150x10) mm instalowanych naściennie. Do GSW należy przyłączyć: 
 Szyny uziemiające w postaci płaskowników stalowych, ocynkowanych 
typu Fe/Zn 50x4 wewnątrz ST; 
 Szynę PE rozdzielnicy głównej RGnn; 
 Obudowy baterii kondensatorów; 
 Obudowy rozdzielnic; 
 Obudowy tablic licznikowych; 
 Metalowy system tranzytu kablowego; 
 Metalowe elementy przewodów wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ogrzewczych wprowadzonych do budynku; 
 Miejscowe szyny wyrównawcze. 
przy zastosowaniu płaskowników stalowych ocynkowanych typu Fe/Zn 40x5 mm. 
Pojedyncza główna szyna wyrównawcza (oznaczona w sposób trwały poprzez 
malowanie w kolorze żółtym z poprzecznymi pasami zielonymi)  powinna być tak 
wyprofilowana (posiadać wypusty niepomalowane z płaskownika o przekroju 
takim samym jak GSW), aby umożliwiała założenie uziemiaczy przenośnych. 
Wypusty przeznaczone do podłączenia uziemiaczy należy zlokalizować przy 
drzwiach w łatwo dostępnym miejscu. 

I.3.32.2.4. Dystrybucja energii elektrycznej. 
I.3.32.2.4.1. Rozdzielnice główne RGnn. 

Centralnymi punktami rozdziału energii elektrycznej na napięciu niskim (0,4 kV) w 
obiekcie są rozdzielnice główne nn oznaczone skrótowo jako RGnn1 i RGnn2 
zlokalizowane w pomieszczeniach rozdzielni nn stacji transformatorowych. 
RGnn zostaną połączone z zaciskami wtórnymi jednostek transformatorowych 
przy zastosowaniu mostów kablowych w izolacji 0,6/1 kV o amperażu co najmniej 
1250 A, z zespołem agregatu prądotwórczego przy pomocy linii kablowych 
ziemnych w izolacji 0,6/1 kV. 
Rozdzielnice główne nn zaprojektowano w postaci systemu szaf wolnostojących 
systemu wytwarzanego przez jednego dostawcę. 
RGnn posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i jest sekcjonowana: sekcja 1 
(S1) i sekcja 2 (S2) mogą być połączone przy zastosowaniu łącznika 
sprzęgłowego. Sterowanie pracą wyłączników zrealizowano przy zastosowaniu 
układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w wersji mikroprocesorowej: w 
przypadku zaniku napięcia, awarii linii kablowej lub transformatora mocy w stacji 
transformatorowej nastąpi realizacja automatycznej sekwencji łączeń zgodnie z 
diagramem pracy. 
W skład układu SZR wchodzą: 
 Człon pomiarowy kontrolujący napięcie w torach zasilających w postaci 
przekaźników kontroli napięcia zainstalowanych przed łącznikami głównymi; 
 Układ blokady elektrycznej stanowiący zabezpieczenie przed 
wystąpieniem pracy równoległej źródeł zasilania; 
 Układ sterowania w postaci sterownika programowanego typu PLC. 
Wewnątrz pojedynczej RGnn należy przewidzieć zabudowę aparatury rozdzielczej 
i sterowniczo-pomiarowej: 
 Wyłączniki główne linii zasilających wyposażone w elektroniczne 
selektywne układy zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa 



członu przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i 
bezzwłocznej z funkcją pomiaru prądu i logiki strefowej; 
 Wyłącznik sprzęgłowy wyposażony w elektroniczny selektywny układ 
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu 
przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej zwłocznej i bezzwłocznej 
z funkcją pomiaru prądu i logiki strefowej; 
 Wielofunkcyjne mierniki parametrów sieci; 
 Przekładniki prądowe; 
 Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2; 
 Rozłączniki bezpiecznikowe; 
 Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w elektroniczne układy 
zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu 
przeciążeniowego w granicach (0,4÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej; 
 Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w termiczno-magnetyczne 
układy zabezpieczeń z funkcją ochrony przeciążeniowej [nastawa członu 
przeciążeniowego w granicach (0,7÷1,0)xIN], zwarciowej bezzwłocznej; 
 Wyłączniki kompaktowe mocy wyposażone w elektroniczne układy 
zabezpieczeń o charakterystyce silnikowej; 
 Aparatura kontrolno-sterująca. 
 
Pojedyncza rozdzielnica główna powinna spełniać następujące wymagania 
szczegółowe: 
 Zespół rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojący 
w postaci wielu szaf rozdzielczych, wyposażony w obudowy stalowe ocynkowane 
o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymałości mechanicznej 
(obudowy zapewniają łatwość obsługi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie), 
drzwi otwierane przy pomocy zawiasów z połączeniem uziemiającym przy 
zastosowaniu przewodu giętkiego; 
 Konieczne jest zapewnienie możliwości zabudowy kolejnych szaf 
rozdzielczych po obu stronach zespołu w przyszłości (łącznie z rozbudową szyn 
zbiorczych); 
 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w członie zasilającym 
należy wykonać połączenie pomiędzy szynami N oraz PE; 
 Pełne badania typu; 
 Wyraźnie wydzielone bloki funkcjonalne: kanał szynowy, kanały kablowe, 
przedział montażu aparatów elektrycznych; 
 Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą być produkowane 
przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu; 
 Wyposażenie w wyłączniki typu suchego z wyzwalaniem swobodnym z 
mechanizmem ręcznym oraz wyzwalaczami elektronicznymi; 
 Stopień ochrony: IP30; 
 Odporność mechaniczna: IK08; 
 Znamionowe napięcie izolacji: 1000 V; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Prąd znamionowy, ciągły szyn zbiorczych: 1250 A; 
 Prąd znamionowy, krótkotrwały, wytrzymywany: 50 kA (1 s); 
 Wyposażenie w kieszeń zawierającą schemat strukturalny; 
 Opisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne; 
 Opisana i oznakowana czytelnie na zewnątrz. 
W polach zasilających RGnn należy zabudować wielofunkcyjne analizatory 
parametrów sieci, które umożliwiają między innymi pomiar: 
 Napięć fazowych i międzyfazowych; 
 Prądów fazowych; 
 Współczynnika mocy; 
 Mocy czynnej, biernej i pozornej; 
 Współczynnika mocy; 
 Rozkładu harmonicznych napięcia i prądu. 
 
Z pól odpływowych rozdzielnic głównych należy wyprowadzić linie kablowe w 
kierunku rozdzielnic obiektowych podzielonych ze względu na przeznaczenie 
technologiczne, sposób rozdziału, rodzaj źródeł, to znaczy: 
 Rozdzielnice zasilania podstawowego; 
 Rozdzielnice zasilania rezerwowanego; 



 Rozdzielnice zasilania gwarantowanego; 
 Rozdzielnica zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej. 

 
I.3.32.2.4.2. Kompensacja mocy biernej 

W celu kompensacji mocy biernej pobieranej przez odbiorniki zainstalowane w 
obiekcie do poziomu wymaganego przez dostawcę energii elektrycznej w punkcie 
rozliczeniowym (tg = 0,4) należy przewidzieć zastosowanie wieloczłonowych 
baterii kondensatorowo-dławikowych posadowionych w pomieszczeniach 
rozdzielni elektrycznych. Przy założeniu wartości współczynnika tłumienia na 
poziomie 7 % oraz pracy w ruchu normalnym podstawowe parametry 
znamionowe oraz właściwości urządzenia przedstawiono poniżej: 
 Napięcie znamionowe: 400 V; 
 Napięcie pomocnicze: 230 V; 
 Napięcie znamionowe kondensatorów: 440 V; 
 Częstotliwość pracy: 50 Hz; 
 Wyposażenie w mikroprocesorowy regulator, trójfazowe suche 
kondensatory i dławiki filtrujące, styczniki, bezpieczniki mocy, układy wentylatorów 
sterowane czujnikami temperatury; 
 Wykonanie wewnętrzne wolnostojące lub natynkowe. 
Ostateczny i właściwy dobór urządzenia powinien nastąpić na etapie 
uruchomienia instalacji obiektu po przeprowadzeniu wiarygodnych pomiarów 
mocy czynnej i biernej oraz widma wyższych harmonicznych w miejscu pracy 
baterii kompensacyjnej. 

I.3.32.2.4.3. Układ zasilania rezerwowego. 
W pobliżu obiektu należy przewidzieć montaż kompletnego zespołu agregatu 
prądotwórczego spalinowo-elektrycznego zawierającego zbiorniki paliwa 
(autonomia na okres 8 h) stanowiącego autonomiczne lokalne źródła zasilania 
rezerwowego o parametrach znamionowych: 
 Moc znamionowa (praca ciągła):  min. 1030 kVA; 
 Napięcie pracy: 400 V; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Współczynnik mocy: 0,8; 
 Prędkość obrotowa silnika: 1500 obr/min; 
 Typ silnika: czterosuwowy, chodzony cieczą; 
 Regulator obrotów silnika: elektroniczny; 
 Napięcie nominalne instalacji pomocniczej: 24 V d.c.; 
 Rodzaj wykonania prądnicy: synchroniczna, bezszczotkowa; 
 Klasa izolacji: H; 
 Stopień ochrony: IP23; 
 Regulacja napięcia: elektroniczna; 
 Wytrzymałość prądnicy przy przeciążeniach: 3In (10 s); 
 Zawartość THD: < 3 %. 
W skład zespołu agregatu prądotwórczego wchodzą: 
 Obudowa zewnętrzna w wykonaniu dźwiękochłonnym (wyciszonym) z 
układem wentylacyjnym, wydechowym i odprowadzania spalin; 
 Silnik spalinowy wysokoprężny zapewniający stabilizację częstotliwości i 
diagnostykę (wielocylindrowy z bezpośrednim wtryskiem i zapłonem 
samoczynnym, układem smarowania i filtracyjnym) z systemem zasilania w paliwo 
w postaci oleju napędowego zgromadzonego w zbiorniku; 
 Trójfazowa prądnica prądu przemiennego w obudowie ochronnej 
dostosowana do pracy ciągłej z możliwością okresowego przeciążania 
wyposażona w elektroniczny regulator napięcia oraz układ wzbudzenia; 
 Zamknięty układ chłodzenia zawierający: czynnik chłodzący odporny na 
zamarzanie, wentylator elektryczny, pompę obiegową; 
 Układ podgrzewania silnika; 
 Układ rozruchowy w postaci rozrusznika oraz baterii akumulatorów; 
 Rozdzielnica zasilająco-sterująca z panelem sterowniczym. 
 
Instalacją zasilania rezerwowego przy zastosowaniu agregatu prądotwórczego 
objęto poniższe odbiorniki/urządzenia: 
 Rozdzielnice obiektowe zasilania rezerwowego; 
 Urządzenia technologiczne o znacznej mocy znamionowej; 
 Zasilacze awaryjne UPS; 



 Centrale wentylacyjne; 
 Agregaty chłodnicze. 
Pojedynczy zespół agregatu prądotwórczego zostanie przyłączony do sekcji 
generatorowej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia poprzez układ 
samoczynnego załączania rezerwy (SZR), którego zadaniem jest przełączenie linii 
zasilającej w przypadku zaniku napięcia z sieci podstawowej. 
 

I.3.32.2.4.4. Układ zasilania gwarantowanego 
W wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego należy przewidzieć 
posadowienie bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zespołem baterii 
akumulatorów stanowiącego źródło zasilania gwarantowanego o parametrach 
znamionowych: 
 Moc wyjściowa: min.  300 kVA; 
 Konfiguracja faz: 3:3; 
 Napięcie wejściowe: 380/400/415 V a.c.; 
 Częstotliwość wejściowa: 50 Hz ± 20 %; 
 THDi: <2,5 %; 
 Napięcie wyjściowe: 400 V ± 2 %; 
 Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz ± 0,01 %; 
 Czas podtrzymania przy obciążeniu 100 %: 7 minut; 
 Współczynnik mocy: 1; 
 Współczynnik szczytu: 3:1; 
 Sprawność całkowita: 96 %; 
 Stopień ochrony: IP21; 
 Interfejs komunikacyjny: LAN. 
Zasilacz awaryjny UPS musi pracować w trybie on-line w technologii podwójnej 
konwersji w połączeniu z poborem prądu o bardzo niskim poziomie zniekształceń, 
napięcie wyjściowe jest w pełni stabilizowane względem amplitudy i częstotliwości 
bez żadnego wpływu zakłóceń z zewnętrznej sieci zasilającej. 
Tryb on-line przewiduje pracę zasilacza w trzech kolejnych trybach zależnie od 
warunków zasilania i obciążenia: 
 „Normalnym”, w którym w którym energia elektryczna jest pobierana z 
sieci podstawowej, przetwarzana w układzie prostownika i używana przez 
falownik w celu generacji mocy wyjściowej. W przypadku gdy napięcie zasilania 
znajdzie się poza zakresem tolerancji, bateria akumulatorów natychmiast 
przejmuje zasilanie falownika.  Układ falownika jest synchronizowany 
częstotliwościowo i fazowo w sposób ciągły ze źródłem zasilania rezerwowego i w 
razie przeciążenia lub uszkodzenia następuje automatyczne, bezprzerwowe 
przełączanie zasilania odbiorników na zasilanie bezpośrednio z sieci poprzez linię 
bypassu automatycznego; 
 „By-pass”, w którym występuje ewentualność, że układ falownika musi 
zostać zatrzymany, następuje automatyczne bezprzerwowe przełączenie zasilania 
na zasilanie rezerwowe z sieci elektroenergetycznej. Sytuacja tego typu może 
nastąpić w przypadkach: 
 Przy chwilowym przeciążeniu falownika, który nadal zasila odbiory. W 
przypadku długotrwałego przeciążenia następuje przejście w tryb ochrony 
falownika i przełączenie na linię rezerwową przez by-pass, po ustąpieniu 
przeciążenia zasilacz w kilka sekund automatycznie przełącza się na zasilanie z 
falownika; 
 Gdy napięcie wytwarzane przez falownik nie mieści się w zadanych 
granicach tolerancji (na skutek poważnego, długotrwałego przeciążenia lub 
uszkodzenia układu falownika); 
 Kiedy temperatura wewnątrz zasilacza przekracza wartość dopuszczalną; 
 Gdy nastąpi pełne rozładowanie baterii akumulatorów i przy braku 
zasilania w linii podstawowej jest dostępna linia rezerwowa; 
 „Bateryjnym”, w którym układ falownika jest zasilany bezpośrednio z 
baterii akumulatorów w przypadku zaniku napięcia z sieci zasilającej lub obniżenia 
jej parametrów poza zakres tolerancji. Zasilacz zasila odbiorniki zewnętrzne w 
trybie pracy bateryjnej przez czas wynikający z ilości energii zgromadzonej w 
baterii, przy czym użytkownik jest stale informowany o stanie jej naładowania i 
pozostałym czasie podtrzymania. W przypadku powrotu napięcia w sieci 
zasilającej UPS natychmiast przechodzi w tryb pracy normalnej on-line. 
Dodatkowo dla zasilacza istnieje możliwość pracy na ręcznym zewnętrznym by-



passie. W tym przypadku odbiory zewnętrzne są zasilane bezpośrednio z sieci 
rezerwowanej, a zasilacz jest odłączony od torów zasilania i nie może zostać 
wyłączony. Tryb ten wykorzystywany jest przez przeszkolony personel podczas 
czynności serwisowych bez konieczności wyłączania odbiorników. 

I.3.32.2.4.5. Rozdzielnice obiektowe 
W celu dystrybucji energii elektrycznej do odbiorników końcowych należy 
przewidzieć zastosowanie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia podzielonych 
zgodnie z przeznaczeniem technologicznym. 
Przewidziano zastosowanie rozdzielnic o parametrach znamionowych oraz 
właściwościach: 
 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 
 Napięcie znamionowe: 230/400 V; 
 Prąd ciągły szyn zbiorczych: (125÷630) A; 
 Prąd wyłączalny, graniczny: (10÷50) kA; 
 Częstotliwość znamionowa: 50 Hz; 
 Rodzaj zabudowy: podtynkowa, natynkowa lub wolnostojąca; 
 Rodzaj obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo, wyposażenie w 
pełne drzwi i maskownice oraz listwy zaciskowe; 
 Materiał wykonania szyn zbiorczych lub elementów bloku rozdzielczego: 
Miedź; 
 Klasa ochronności: I lub II; 
 Stopień ochrony: 
 IP40 – wykonanie podtynkowe; 
 IP30/IP31 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
 IP55 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
 IP31/IP43 – wykonanie wolnostojące; 
 IP55 – wykonanie wolnostojące; 
 Stopień ochrony od narażeni mechanicznych: 
 IK09 – wykonanie podtynkowe; 
 IK07/IK08 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
 IK10 – wykonanie natynkowe (wiszące); 
 IK08 – wykonanie wolnostojące; 
 IK10 – wykonanie wolnostojące. 
 
Rozdzielnice należy wykonać zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami: 
 Wszystkie zastosowane aparaty i obudowy muszą być produkowane 
przez jednego producenta i zapewniać pełne badania typu; 
 Należy zapewnić rezerwę wolnego miejsca (ok. 30 %) w celu 
umożliwienia rozbudowy o kolejne aparaty odpływowe w przyszłości; 
 Zastosować dwie osobne szyny N i PE; 
 Do połączeń wewnętrznych zastosować przewody elektroenergetyczne, 
jednożyłowe o izolacji polwinitowej wzmocnionej, stosować końcówki tulejowe, 
rozgałęźne z izolacją i możliwością podłączenia do danego aparatu oraz 
indywidualnego zaciśnięcia przewodów dochodzących i odchodzących oraz 
osłony maskujące; 
 Okablowanie wewnętrzne należy wykonać w sposób staranny, 
połączenia w sposób pewny i trwały, przewody elektroenergetyczne prowadzić 
przy zastosowaniu rur osłonowych za płytami czołowymi; 
 Wszystkie obwody zewnętrzne wyprowadzić poprzez listwy zaciskowe 
stosownie do przekroju przewodów mocowane na szynie standardowej TH 35; 
 Należy zapewnić wolną przestrzeń w celu montażu dławików kablowych 
u góry lub dołu rozdzielnicy; 
 Wszystkie obwody od aparatów do listew opisać przy listwach 
zaciskowych; 
 Należy zastosować systemowe tabliczki identyfikacyjne w obwodach 
dopływowych oraz odpływowych; 
 Wyposażyć w kieszenie zlokalizowane na wewnętrznej stronie drzwiczek 
zawierające schematy strukturalne, jednokreskowe; 
 Opisać i oznakować czytelnie i trwale aparaty elektryczne; 
 Opisać i oznakować czytelnie i trwale elewację zewnętrzną (przy 
zastosowaniu tabliczki znamionowej); 
 Kompletne rozdzielnice przed zamontowaniem należy przedstawić do 
akceptacji inwestorowi; 



 Wyposażenie standardowe rozdzielnic stanowi aparatura 
zabezpieczeniowa oraz kontrolno-sterująca: 
 Rozłącznik główny izolacyjny w członie zasilającym; 
 Ochronniki przeciwprzepięciowe typu 2; 
 Lamki kontrolne obecności napięcia; 
 Wyłączniki nadprądowe; 
 Wyłączniki nadprądowe z członami różnicowoprądowymi; 
 Wyłączniki silnikowe; 
 Styczniki instalacyjne; 
 Przekaźniki instalacyjne. 
 
Lokalizację poszczególnych rozdzielnic obiektowych należy dopasować do 
charakteru  
i powierzchni obiektu, przeznaczenia technologicznego, sposobu rozdziału, 
rodzaju źródeł zasilania, ich wielkość i rodzaj zależą od zapotrzebowania na 
energię elektryczną w danym miejscu. Z rozdzielnic wyprowadzono obwody 
końcowe służące do zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

I.3.32.2.4.6. Wewnętrzne linie zasilaj ące. 
W celu rozdziału energii elektrycznej w obiekcie należy zastosować system 
wewnętrznych linii zasilających (WLZ) w postaci przewodów lub kabli 
elektroenergetycznych doprowadzonych do szyn zbiorczych rozdzielnic 
obiektowych oraz do zacisków przyłączeniowych urządzeń technologicznych o 
znacznej mocy znamionowej. Należy przewidzieć wymianę istniejących 
przewodów oraz kabli. 
Poniżej przedstawiono wymagania jakie muszą spełniać przewody lub kable 
elektroenergetyczne używane do dystrybucji energii elektrycznej oraz wytyczne 
instalacyjne: 
 Układ pracy sieci elektroenergetycznej: TN-S; 
 Napięcie robocze: 230/400 V a.c.; 
 Napięcie izolacji: 
 300/500 V – bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne; 
 600/1000 V – bezhalogenowe kable elektroenergetyczne o niskiej emisji 
dymów; 
 Materiał wykonania żył: miedź; 
 Rodzaj izolacji: XLPE typ 2XI1; 
 Przewody lub kable elektroenergetyczne jednożyłowe w obwodach 
wielofazowych należy prowadzić w układzie trójkątnym; 
 Przewody lub kable elektroenergetyczne należy układać w sposób 
staranny, równy i równoległy, zabronione jest skręcanie lub przeplatanie 
poszczególnych linii; 
 Przewody lub kable elektroenergetyczne należy oznakować przy 
zastosowaniu dedykowanych oznaczników w postaci trwałych opasek mocujących 
(poziom napięcia, przekrój linii, numer lub adres obwodu), oznaczniki umieszczać 
w pobliżu końców linii, odgałęzień od ciągów głównych, przejść przez przegrody 
budowlane; 
 Nie jest dopuszczalny montaż przewodów lub kabli 
elektroenergetycznych do elementów instalacji sanitarnych, klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych (rury, kanały, przewody); 
 Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach 
koniecznych, należy zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia zgodnie z 
katalogiem producenta (promień gięcia oznacza najmniejszy możliwy do 
uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń mechanicznych) , w przypadku braku 
dostatecznych informacji promień gięcia nie powinien być większy niż: 
 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych; 
 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych; 
 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych; 
 Przewody lub kable elektroenergetyczne prowadzone na odcinkach 
poziomych można grupować w wiązki liniowe, stosować systemowe opaski w 
odstępach ok. 100 cm; 
 Przewody lub kable elektroenergetyczne o średnicy do 2 cm można 
prowadzić razem w wiązkach, powyżej 2 cm w sposób indywidualny; 
 Metoda układania lub prowadzenia przewodów i kabli 
elektroenergetycznych nie może w żaden sposób powodować powstawania 



naprężeń działających na linie, dławiki rozdzielnic, zasilane urządzenia 
elektryczne. 
 
Uwaga: Dobór rodzaju okablowania obiektu musi uwzględniać wymagania 
rozporządzenia CPR i normy N SEP 007 

I.3.32.2.5. Oświetlenie obiektu. 
I.3.32.2.5.1. Wymagania ogólne. 

Projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać będzie 
zastosowanie 
energooszczędnych źródeł światła oraz różnych scenariuszy oświetlenia 
(oświetlenie w ciągu dnia, oświetlenie nocne, imprezy okolicznościowe itp.). 
Wszystkie oprawy oświetleniowe zaprojektowane i umieszczone będą w sposób 
umożliwiający prostą wymianę źródeł światła. Źródła światła powinny mieć 
trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 3000 
K, jakość oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej 
jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. 
Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach obiektu, uwzględniono wymagania 
architektoniczne, użytkowe i funkcjonalne, zastosowano urządzenia 
przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach 
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego. 
Oprawy ze źródłami fluoroscencyjnymi lub wyposażone w świetlówki kompaktowe 
będą zawierały elektroniczne układy zapłonowe w celu poprawy warunków oraz 
wydłużenia czasu pracy źródeł światła lub stateczniki zasilające w standardzie 
DALI, oprawy wyposażone w źródła typu LED – klasyczne zasilacze elektroniczne 
lub w standardzie DALI. 
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać iluminację 
zewnętrzną obiektu polegającą na podświetleniu ścian zewnętrznych oraz 
zaakcentowaniu detali architektonicznych. Iluminację obiektu należy wykonać na 
bazie opraw LED RGB o klasie szczelności min. IP67 

I.3.32.2.5.2. Oświetlenie płyty głównej boiska 
Zgodnie z wymaganiami Podręcznika Licencyjnego PZPN dla ekstraklasy, stadion 
musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, utrzymujący minimalne 
średnie natężenie oświetlenia o wymaganych parametrach. W przypadku 
całkowitej modernizacji oświetlenia dopuszczonego do użytku po dniu 1 lipca 
2012 roku Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia, 
utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1600 
Ev(lx), przy równomiernościach E min./E max. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w 
kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy 
obszar pola gry, w tym narożniki oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych 
boiska. Należy zaprojektować sterowanie oświetleniem w sposób, który zapewni 
różne poziomy natężeń na płycie boiska: 

 oświetlenie bezpieczeństwa – 25 lux; 
 oświetlenie dla meczu bez transmisji TV – 800 lux; 
 oświetlenie dla meczu z transmisją TV – 1600 lux; 
 oświetlenie dla meczu z transmisją HDTV – 2000 lux [należy zapewnić 

oraz zaprojektować możliwość późniejszej rozbudowy systemu do 
wskazanej wartości]. 

bez uwzględnienia istniejących opraw zainstalowanych na masztach 
oświetleniowych. Konieczna jest zabudowa rozdzielnic zasilająco-sterujących w 
pobliżu masztów zawierających m.in. układy zapłonowe opraw i sterowania pracą 
lub modernizacja istniejących. 
W ramach niniejszego zadania należy zaprojektować oraz wykonać oświetlenie o 
natężeniu 1600 Ev(lx) oraz zaprojektować możliwość późniejszej rozbudowy 
oświetlenia  do natężenia 2000 Ev(lx). 
W celu dostosowania natężenia oświetlenia do wartości 2000 lux należy 
przewidzieć montaż opraw ze źródłami LED na konstrukcji dachu stadionu. 

I.3.32.2.5.3. Oświetlenie trybun. 
Do oświetlenia trybun wokół płyty boiska oraz terenu w strefie trybun należy 
zaprojektować 
oświetlenie: 

 ogólne podstawowe, 
 oświetlenie awaryjne strefy otwartej, 



 oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych. 
Oprawy oświetlenia trybun muszą spełniać wymagania klimatyczne, wymagania 
odnośnie odporności na temperaturę i czynniki zewnętrzne (uderzenia) oraz 
stopień ochrony lP65. Należy zaprojektować 
oświetlenie trybun wokół stadionu z następującym średnim natężeniem 
oświetlenia: 

 oświetlenie podstawowe - powyżej 150 lx, 
 oświetlenie awaryjne strefy otwartej i dróg ewakuacyjnych - powyżej 1 lx, 

Instalacja oświetlenia awaryjnego (strefy otwartej i ewakuacyjnej) powinna 
zapewnić natężenie oświetlenia powyżej 1 lx z czasem załączenia poniżej 2 s. 
Wyjścia awaryjne i drogi ewakuacyjne wyposażyć w podświetlane diodami oprawy 
oświetlenia kierunkowego z piktogramem określającym kierunek ewakuacji. 
Rozmieszczenie szczegółowe opraw należy zaprojektować zgodnie z planem 
ewakuacji. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zaprojektować w oparciu o 
system centralnej baterii akumulatorów wraz z monitorowaniem każdej oprawy. 

I.3.32.2.5.4. Oświetlenie podstawowe wewn ętrzne. 
Projekt oświetlenia i systemu sterowania oświetleniem uwzględniać będzie 
zastosowanie energooszczędnych źródeł światła LED oraz różnych scenariuszy 
oświetlenia (oświetlenie w ciągu dnia, oświetlenie nocne, imprezy okolicznościowe 
itp.). Źródła światła powinny mieć trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz 
temperaturę barwową światła minimum 3000 K, jakość oddawania barw na 
poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej jakości i trwałości, o cechach 
odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. 
Typy i rodzaje opraw należy dopasować do warunków panujących w 
poszczególnych pomieszczeniach obiektu, uwzględniono wymagania 
architektoniczne, użytkowe i funkcjonalne, zastosowano urządzenia 
przystosowane do montażu dostropowego (w systemowych lub pełnych sufitach 
podwieszanych), nastropowego, zwieszanego lub naściennego. 
Oprawy zabudowane w salach konferencyjnych oraz ogólnodostępnych ciągach 
komunikacyjnych w tym pod trybunami należy wyposażyć w zasilacze w 
standardzie DALI i podłączyć pod układ sterowania oświetleniem. 
Oświetlenie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN  12464-1.Oprawy 
oświetleniowe w zależności od funkcji pomieszczeń będą posiadały odpowiedni 
stopień ochrony: 

 zaplecza i pomieszczenia techniczne, umywalnie - IP55, 
 sanitariaty, pomieszczenia porządkowe - IP44, 
 pomieszczenia biurowe, socjalne, pomieszczenia komunikacji - IP20. 

Należy stosować oprawy oświetleniowe, dla których średnie natężenie oświetlenia 
w poszczególnych  pomieszczeniach, obliczone na podstawie wymagań 
zawartych w Polskich Normach będzie następujące: 

 sanitariaty i umywalnie i pomieszczenia porządkowe - 200 lx, 
 klatki schodowe i pomieszczenia komunikacji - 150 lx, 
 pomieszczenia techniczne - 200 lx, 
 pomieszczenia ogólne - min. 200 lx, 
 wejście i holi w budynku głównym - 300 lx, 
 pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne - 500 lx, 
 pomieszczenia sprawozdawców - 500 lx. 

I.3.32.2.5.5. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. 
W celu umożliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii oświetlenia 
podstawowego budynek należy wyposażyć w oświetlenie awaryjne. Oświetlenie 
dróg ewakuacyjnych zostanie zaprojektowane wg wymagań normy PN-EN 1838 i 
zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne oraz podświetlenie 
znaków bezpieczeństwa (piktogramów) zostanie wykonane w oparciu o 
dedykowane oprawy, wyposażone w źródło światła LED, zasilone systemu 
Centralnej Baterii akumulatorów. W celu kontroli stanu systemu będzie on 
wyposażony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych. System będzie 
wyposażony w panel kontrolny i stację roboczą, umieszczoną w pomieszczeniu 
technicznym rozdzielni elektrycznej. Wszystkie oprawy zastosowane jako 
awaryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 60598-2-22 i posiadać atest CNBOP. 
Oprawy oświetlające drogi ewakuacji oraz wskazujące jej kierunek zostaną 
zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w korytarzach, 
klatkach schodowych, przy każdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i 
skrzyżowaniu korytarzy, przy każdych drzwiach służących do ewakuacji, wyjściach 



ewakuacyjnych, na zewnątrz przy każdym wyjściu końcowym, w pobliżu zmiany 
poziomów podłogi oraz schodów, tak aby zapewnić bezpośrednie oświetlenie 
każdego stopnia, oraz przy każdym urządzeniu przeciw pożarowym. Zgodnie z 
wymogami normy PN-EN 1838 oprawy zapewnią wymagane natężenie 
oświetlenia na całej drodze ewakuacji. Średnie natężenie wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacji będzie niemniejsze niż 1 lx, a natężenie w centralnym pasie drogi 
ewakuacji o szerokości niemniejszej niż połowa szerokości drogi ewakuacji nie 
będzie mniejsze niż 0,5 lx. W pobliżu urządzeń przeciwpożarowych, znajdujących 
się poza drogą ewakuacji, nie mniej niż 5 lx w promieniu 2 m. Awaryjne 
oświetlenie ewakuacyjne zostanie także zastosowane w celu umożliwienia 
bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń o powierzchni pow. 60 m2, czyli tzw. 
stref otwartych. Minimalne natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi w strefie 
otwartej nie może być mniejsze niż 0,5 lx, z wyjątkiem 0,5 m szerokości pasa przy 
ścianach po obwodzie strefy. 
Poniżej przedstawiono wymagania dla systemu oświetlenia awaryjnego: 

 Zastosowanie opraw awaryjnych przy mieszanym trybie pracy to znaczy 
„na jasno” i „na ciemno”; 

 Zasilanie opraw oświetleniowych przy zastosowaniu przewodów 
elektroenergetycznych typu HDGs PH90 3x2,5 mm2 i ognioodpornych 
klasy E90 koryt, drabin, elementów montażowych; 

 Zastosowanie modułów kontroli napięcia (DPU) instalowanych w 
rozdzielnicach obiektowych, z których zasilono oprawy oświetlenia 
podstawowego, moduły realizują następujące funkcje lub charakteryzują 
się obecnością: 
 Wykrywanie spadku napięcia i awarii zasilania trójfazowego; 
 2 styki sygnalizacyjne NO; 
 Szczegółowa informacja o uszkodzonej fazie oraz miejscu instalacji 

modułu na wyświetlaczu modułu sterującego CPS; 
 Czas autonomii pracy akumulatorów: 1 h; 
 Konstrukcja modułowa; 
 Komunikacja pomiędzy poszczególnymi oprawami awaryjnymi a 

sterownikiem głównym jest realizowana za pośrednictwem przewodów 
zasilających; 

 Możliwość współpracy ze systemem BMS; 
 Możliwość instalacji na jednym obwodzie do 20 opraw awaryjnych; 
 Zastosowany sterownik główny kontroluje w sposób automatyczny 

następujące funkcje: 
 Prąd ładowania i rozładowania baterii; 
 Przełączanie pracy: sieć/akumulator; 
 Ochrona przed głębokim rozładowaniem akumulatorów; 
 Stan izolacji obwodów końcowych każdej oprawy awaryjnej; 
 Kontrola sprawności obwodów; 
 Kontrola sprawności opraw; 
 Automatyczne wykrywanie opraw. 

Wykrycie błędu jest sygnalizowane bezpośrednio po jego wystąpieniu, w 
przypadku wystąpienia zwarcia lub przerwy w oprzewodowaniu następuje 
automatyczne załączenie wszystkich opraw oświetlenia awaryjnego na zasilanie 
sieciowe lub zwolnienie blokady systemu. 
 

I.3.32.2.5.6. Oświetlenie zewn ętrzne. 
Oświetlenie parkingu należy wykonać w postaci słupów o wysokości 6-7 m 
wykonanych z aluminium anodowanego. Słupy należy wyposażyć w  oprawy ze 
źródłami LED wyposażone w zasilacze standardzie DALI. Źródła światła powinny 
mieć trwałość ok. 50000 h lub więcej oraz temperaturę barwową światła minimum 
3000 K, jakość oddawania barw na poziomie Ra>80. Oprawy powinny być dobrej 
jakości i trwałości, o cechach odpowiednich do warunków eksploatacyjnych. 
Wartość średnia natężenia oświetlenia parkingu powinna wymościć Em>20lx. 
W ramach niniejszej inwestycji należy zaprojektować i wykonać iluminację 
zewnętrzną obiektu polegającą na podświetleniu ścian zewnętrznych oraz 
zaakcentowaniu detali architektonicznych. Iluminację obiektu należy wykonać na 
bazie opraw LED RGB o klasie szczelności min. IP67 wyposażonych w zasilacze 
w standardzie DALI. Od strony ul. Kilińskiego należy przewidzieć lokalizacje 
oprawy przy każdym słupie konstrukcji stadionu. 



I.3.32.2.6. Standardy wykonania instalacji elektryc znych. 
I.3.32.2.6.1. Instalacje o świetleniowe. 

Poszczególne obwody instalacji oświetleniowej należy zasilić jednofazowo z 
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obsługi 
danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na wszystkich fazach). 
Instalacje należy układać lub prowadzić: 

 Podtynkowo; 
 Podtynkowo w rurkach osłonowych; 
 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi; 
 W rurkach osłonowych w przypadku przestrzeni międzystropowych. 

Łączniki obwodów oświetleniowych należy umieszczać obok drzwi (od strony 
klamki) w taki sposób, aby środek najwyżej połączonego łącznika znajdował się 
nie wyżej niż 115 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. W przypadku 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych montaż łącznika należy przewidzieć na 
wysokości 90 cm. Łączniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny być 
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokości 105 cm 
ponad gotową powierzchnią podłogi. 
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych należy stosować 
osprzęt oświetleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach 
wilgotnych lub przejściowo wilgotnych osprzęt o stopniu ochrony IP44. 
Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przy zastosowaniu: 

 przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 3x1,5 mm2 w przypadku 
pomieszczeń użytkowych o niewielkiej powierzchni; 

 przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 3x2,5 mm2 w przypadku 
pomieszczeń użytkowych o znacznej powierzchni lub ciągów 
komunikacyjnych o dużej długości. 

Okablowanie systemu oświetlenia podstawowego pracującego w standardzie 
DALI należy wykonać przy zastosowaniu: 

 Przewodów elektroenergetycznych typu NHXMH 2x1,5 mm2 – magistrala 
sterownicza (długość nie może przekraczać 300 m na jeden kanał), 
odcinki pomiędzy układem sterownika a statecznikami elektronicznymi 
opraw; 

 Kabli sygnałowych typu FTP kategorii 5 – odcinki pomiędzy układem 
sterowania pracą opraw a panelami sterującymi w poszczególnych 
pomieszczeniach. 

I.3.32.2.6.2. Instalacje obwodów gniazd wtyczkowych . 
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje: 

 Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w 
kolorze białym; 

 Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w 
kolorze białym; 

 Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w 
kolorze białym; 

 Gniazda ogólnoużytkowe, natynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w 
kolorze białym; 

 Gniazda ogólnoużytkowe o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 16 A; 230 
V; IP20 w kolorze białym – montaż wewnątrz puszek podłogowych lub 
kanałów kablowych PVC; 

 Gniazda wydzielone, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze 
czerwonym; 

 Gniazda do zasilania wyłącznie odbiorników elektronicznych (komputerów, 
monitorów, urządzeń peryferyjnych o wymiarach (45x45) mm typu 2P+Z; 
16 A; 230 V; IP20 w kolorze białym (oznaczenie KM1) – montaż wewnątrz 
puszek podłogowych lub kanałów kablowych PVC. 

Poszczególne obwody instalacji gniazd wtyczkowych należy zasilić jednofazowo, 
jednostronnie z rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i 
dedykowanych do obsługi danego obszaru (obciążenia są zrównoważone na 
wszystkich fazach). 
Instalacje należy układać lub prowadzić: 

 Podtynkowo; 
 Natynkowo (w rurkach elektroinstalacyjnych) w obszarze pomieszczeń 

technicznych; 
 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi; 



 W systemie poziomych oraz pionowych kanałów (listew) kablowych 
instalowanych naściennie; 

 W rurach osłonowych w posadzce pomieszczeń dla zasilania gniazd 
wtyczkowych instalowanych w puszkach podłogowych. 

 
Gniazda wtyczkowe należy instalować w taki sposób, aby środek najwyżej 
położonego gniazda znajdował się nie wyżej niż: 

 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
przypadku następujących pomieszczeń: 
 Komunikacyjnych; 
 Magazynowych; 
 Socjalnych; 
 Szatni; 
 Biurowych; 

 140 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
sanitariatach w pobliżu zlewów; 

 160 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
pomieszczeniach technicznych; 

 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w 
pomieszczeniach kuchennych wyposażonych w blaty robocze; 

 150 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż podtynkowy) w celu 
zasilania odbiorników telewizyjnych instalowanych naściennie; 

 120 cm ponad gotową powierzchnią podłogi (montaż w kanałach 
instalacyjnych z tworzywa PVC) w pomieszczeniach biurowych. 

 30 cm ponad gotową powierzchnią podłogi w pomieszczeniach 
użytkowanych przez osoby niepełnosprawne. 

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować 
osprzęt elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostałych – IP20. 
W pomieszczeniach biurowych lub podobnych należy instalować gniazda 
ogólnoużytkowe w bezpośrednim sąsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i również 
gniazd teleinformatycznych sieci logicznej (opracowanie instalacji 
słaboprądowych), możliwe jest stosowanie wspólnych ramek wielokrotnych, 
zestawy tego typu stanowią punkty dystrybucji elektryczno-logicznej (PEL) i są 
dedykowane lub przypisane do poszczególnych stanowisk pracy.  Gniazda 
ogólnoużytkowe oraz wydzielone powinny być zasilane z tej samej fazy w obrębie 
jednego stanowiska. 

I.3.32.2.6.3. Trasy drabin i koryt kablowych. 
Dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie należy zrealizować przy użyciu: 

 wewnętrznych linii zasilających prowadzonych w kierunku rozdzielnic 
obiektowych oraz odbiorników o dużej mocy; 

 przewodów i kabli elektroenergetycznej w celu zasilania końcowych 
odbiorników energii elektrycznej prowadzonych przy zastosowaniu 
systemu koryt i drabin kablowych. 

System tranzytu koryt i drabin kablowych należy zrealizować zgodnie z 
poniższymi wymaganiami i uwagami instalacyjnymi: 

 wykonanie z blachy stalowej, ocynkowanej, perforowanej; 
 wysokość boku („burty”) co najmniej 60 mm; 
 grubość blachy co najmniej 1,5 mm; 
 w przypadku konieczności separacji różnych elementów systemów 

kablowych konieczne jest zastosowanie koryt kablowych w wykonaniu 
dzielonym z przegrodami o charakterze izolacyjnym; 

 należy zapewnić wolną przestrzeń w przestrzeni koryt lub drabin 
kablowych stanowiącą minimalnie 20 % całkowitej objętości tranzytu; 

 rozstaw elementów konstrukcji wsporczych należy dostosować do 
nośności koryt przy założeniu maksymalnego ich obciążenia przez 
przewody i kable, nie więcej niż 1 m; stosować zawiesia i podpory 
posiadające atesty i certyfikaty producenta, nie wolno wykonywać takich 
elementów własnym staraniem i we własnym zakresie, w przypadku 
mocowania elementów tranzytu do stalowych elementów konstrukcyjnych 
obiektu należy stosować systemowe zaciski montażowe (niedozwolone 
jest spawanie), wiercenie otworów musi zostać uzgodnione z projektantem 
konstrukcji obiektu; 

 koryta kablowe podwieszać przede wszystkim do stropu lub ścian 



budynku; 
 koryta lub drabiny kablowe należy instalować w płaszczyznach poziomych 

i pionowych; 
 zejścia pionowe przewodów i kabli z koryt kablowych należy wykonać przy 

zastosowaniu drabinek kablowych; 
 powstałe w wyniku procesu cięcia ostre krawędzie elementów tranzytu 

należy usunąć w taki sposób, aby nie było możliwości powstania 
mechanicznego uszkodzenia izolacji kabli lub przewodów 
elektroenergetycznych (miejsca cięć lokalizować poza przestrzeniami 
perforowanymi); 

 w zakresie generalnego wykonawcy leży dostawa, wykonanie tranzytu 
kablowego, ułożenie przewodów i kabli, podłączenie do odbiorników, 
uruchomienie, testy i pomiary kontrolne, jak i również zrealizowanie 
wszystkich niezbędnych przebić, przewiertów przez stropy i ściany wraz z 
ich późniejszym uszczelnieniem; 

 w przypadku pomieszczeń, w których będą zabudowane sufity 
podwieszane koryta kablowe należy prowadzić w przestrzeni pomiędzy 
sufitem a stropem właściwym. 

I.3.32.2.6.4. Zabezpieczenia przeciwpo żarowe 
Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy 
wydzielonymi strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia 
przeciwpożarowe o odporności ogniowej przegrody dzielącej poszczególne strefy; 
należy zastosować zaprawę oraz masę uszczelniającą zgodnie z zaleceniami i 
wymaganiami producenta. 
Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i 
nieścieralnych etykiet zawierających następujące dane: 

 Nazwę uszczelnienia; 
 Datę wykonania uszczelnienia; 
 Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań 
systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej 
jest nie niższa niż E I 60 lub R E I 60, a niebędących elementami oddzielenia 
przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) ścian i 
stropów tego pomieszczenia. 

I.3.32.2.6.5. Budowa linii kablowych w ziemi. 
Należy zaprojektować na potrzeby kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
kanalizację kablową układaną w ziemi wokół stadionu w postaci odrębnych rur 
osłonowych o średnicy odpowiednio 110 / przewody i kable  telekomunikacyjne  /  
oraz 160/  kable elektroenergetyczne/ mm wykonanych z materiału HDPE. 
Pod trybunami trasy kablowe należy wykonać w postaci korytek siatkowych 
zlokalizowanych w przestrzeni nad pomieszczeniami. 
Dodatkowo dla wozów transmisyjnych należy wykonać kanalizację kablową w 
postaci pustych rur osłonowych wyposażoną w kompletny zestaw dla układania 
oraz demontażu kabli. 
Linie kablowe należy prowadzić w ziemi według następujących zasad: 

 Kable elektroenergetyczne należy układać w rowach kablowych zgodnie z 
rysunkiem projektowanego zagospodarowania terenu (do średnicy 25 mm 
możliwe jest układanie ręczne, powyżej przy zastosowaniu urządzeń 
wciągowych z eklektycznym mechanizmem napinania); 

 Kable elektroenergetyczne należy układać w sposób staranny, w miarę 
możliwości po prostych odcinkach, szczególnie należy zwrócić uwagę na 
możliwość pracy (ruchów) struktury gruntowej (zagęszczenia, wibracje); 

 Głębokość ułożenia kabli elektroenergetycznych w ziemi, mierzona 
prostopadle od jej powierzchni do górnej powierzchni kabla, powinna 
wynosić co najmniej: 
 90 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 30 kV ułożone na 

użytkach rolnych; 
 80 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym w zakresie (1÷30) kV 

ułożonych poza użytkami rolnymi; 
 70 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone poza 

użytkami rolnymi; 



 50 cm – linie kablowe o napięciu znamionowym do 1 kV ułożone pod 
chodnikami, drogami rowerowymi, przeznaczone do zasilania 
oświetlenia ulicznego, znaków drogowych, sygnalizacji ruchu 
ulicznego, reklam itp. 

W przypadku braku możliwości zachowania głębokości układania podanych 
powyżej, dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem stosowania ochrony 
linii kablowych przy zastosowaniu rur osłonowych na odcinkach kolizyjnych (np. w 
przypadku skrzyżowania lub obejścia elementów infrastruktury podziemnej, w 
miejscach wprowadzenia kabli do budynków). Dopuszczalne jest również 
układanie kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 30 kV w 
sposób warstwowy w ziemi (głębokość ułożenia warstwy górnej zgodnie z 
wartościami podanymi wyżej), odległość pomiędzy sąsiednimi warstwami powinna 
wynosić co najmniej 15 cm; 

 W przypadku wprowadzania do budynku kable elektroenergetyczne 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
wnikaniem wody lub gazu przy zastosowaniu systemowych przepustów w 
wykonaniu szczelnym; 

 Kable elektroenergetyczne należy prowadzić w odległości minimalnie 0,5 
m od fundamentów obiektów budowlanych; 

 Odległość kabli elektroenergetycznych od pni istniejących drzew powinna 
być nie mniejsza niż 2 m; 

 Kable elektroenergetyczne nn zaleca się układać powyżej innych 
elementów podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., 
gazowe); 

 W celu stwierdzenia rzeczywistej głębokości prowadzenia elementów 
podziemnej infrastruktury uzbrojenia terenu konieczne jest wykonanie tzw. 
przekopów kontrolnych pod nadzorem użytkownika bądź gestora sieci; 

 Dopuszczalne jest zginanie kabli elektroenergetycznych w przypadkach 
koniecznych, należy zachować dopuszczalne wartości promieni gięcia 
zgodnie z katalogiem producenta (promień gięcia oznacza najmniejszy 
możliwy do uzyskania łuk nie powodujący uszkodzeń mechanicznych) , w 
przypadku braku dostatecznych informacji promień gięcia nie powinien 
być większy niż: 
 10-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli sygnałowych; 
 15-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli wielożyłowych; 
 20-krotna średnica linii kablowej w przypadku kabli jednożyłowych; 

 Kable elektroenergetyczne należy układać w rowie kablowym na warstwie 
piasku o grubości co najmniej 10 cm, po czym zasypać warstwą piasku o 
grubości co najmniej 10 cm,  resztę wykopu zasypać warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 25 cm, materiał gruntu należy 
odpowiednio oczyścić  (wyeliminować np. znaczne kamienie, gruz, odpady, 
przedmioty niebezpieczne); 

 Kable elektroenergetyczne układać linią falistą (z zapasem 1÷3 % długości 
wykopu) w celu zabezpieczenia przed szkodami górniczymi dla 
skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu; 

 W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nn należy układać folię 
ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze 
niebieskim); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 
zewnętrzną krawędź kabli; 

 W rowach nad kablami elektroenergetycznymi SN należy układać folię 
ostrzegawczą (o grubości 0,5 mm i szerokości 200 mm w kolorze 
czerwonym); krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm poza 
zewnętrzną krawędź kabli; 

 Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami 
elektroenergetycznymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi liniami 
kablowymi zgodnie z wytycznymi podanymi w N-SEP 001;w tabeli nr 4.: 

 Konieczne jest zachowanie odległości pomiędzy kablami 
elektroenergetycznymi  
i sygnalizacyjnymi ułożonymi bezpośrednio w ziemi a innymi elementami 
lub urządzeniami infrastruktury podziemnej terenu zgodnie z wytycznymi 
podanymi w N-SEP 001; 

 W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z elementami podziemnej 
infrastruktury uzbrojenia terenu (rury wod.-kan., gazowe, sieci 



teletechniczne) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu giętkich 
dwuściennych rur osłonowych przeznaczonych do lokalizacji w miejscach 
o małych obciążeniach (posiadających karbowaną ściankę zewnętrzną 
oraz ułatwiającą zaciąganie ściankę wewnętrzną) o średnicach 
dostosowanych do przekrojów linii; 

 W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych pod przejazdami, 
parkingami, drogami, ulicami kable zabezpieczyć przy zastosowaniu 
dwuściennych karbowanych rur osłonowych (posiadających karbowaną 
ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną) o wysokiej sztywności 
obwodowej (do stosowania tylko wykopach otwartych) o średnicach 
dostosowanych do przekrojów linii; 

 W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w trudnych 
warunkach terenowych, przy dużych obciążeniach transportowych pod 
istniejącymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu 
sterowanego o długości do 30 m) kable zabezpieczyć przy zastosowaniu 
gładkościennych rur osłonowych (rury przepustowe) łączonych złączkami 
kielichowymi o średnicach dostosowanych do przekrojów linii; 

 W przypadku prowadzenia kabli elektroenergetycznych w bardzo trudnych 
warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych 
pod istniejącymi drogami, jezdniami (metoda przecisku lub przewiertu 
sterowanego o długości powyżej 30 m) kable zabezpieczyć przy 
zastosowaniu gładkościennych rur osłonowych łączonych metodą 
zgrzewania (rury przepustowe) o średnicach dostosowanych do 
przekrojów linii; 

 W przypadku konieczności zabezpieczenia istniejących linii kablowych 
oraz naprawy uszkodzonych kabli pod drogami, ulicami i torowiskami 
konieczne jest zastosowanie dzielonych rur osłonowych; 

 W przypadku układania kabli elektroenergetycznych w rurach osłonowych 
należy przestrzegać poniżej wymienionych zasad i zaleceń montażowych: 

 Rury układać ze spadkiem co najmniej 0,1 % w stosunku do powierzchni 
terenu; 

 Odcinki rur łączyć w sposób szczelny przy zastosowaniu systemowych 
elementów montażowych oferowanych przez tego samego producenta; 

 Zeszlifować ostre krawędzie rur w celu minimalizacji możliwości 
uszkodzenia kabli; 

 Wyloty rur uszczelnić materiałem włóknistym; 
 Kable elektroenergetyczne należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki 

zlokalizowane w odstępach co 10 m oraz miejscach charakterystycznych, 
to znaczy skrzyżowaniach z innymi, podziemnymi sieciami 
zagospodarowania terenu, w pobliżu muf kablowych, w miejscach wejść 
do budynków, oznaczniki kablowe powinny zawierać następujące dane: 
 Numer kabla; 
 Typ i przekrój kabla; 
 Relacja danego kabla; 
 Znak użytkownika; 
 Rok ułożenia. 

Oznaczniki należy umieścić w taki sposób, aby kabel elektroenergetyczny o 
odpowiednim, wcześniej przydzielonym numerze (adresie), mógł być bez 
problemu odnaleziony i zidentyfikowany bez rozdzielania poszczególnych wiązek; 

 W przypadku prowadzenia robót ziemnych w pobliżu czynnych urządzeń 
elektroenergetycznych prace wykonywać metodą ręczną z zachowaniem 
szczególnej ostrożności; 

 Linie kablowe po ułożeniu, a przed zasypaniem należy poddać 
inwentaryzacji geodezyjnej; 

 Po wykonaniu robót powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu 
pierwotnego; 

 Wykonawca robót budowlanych realizujący prace zgodnie z niniejszą 
dokumentacją projektową jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
BHP w zakresie do szczegółów, które nie zostały opisane. 

 W celu zasilania m.in. band reklamowych i ekranów konieczna jest 
budowa kanalizacji kablowej przy zastosowaniu rur osłonowych o średnicy 
dostosowanej do przekrojów zastosowanego okablowania zasilającego i 
sterowniczego. 



I.3.32.2.6.6. Ochrona przeciwprzepi ęciowa. 
Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej (ograniczniki przepięć) zostały 
podzielone na następujące kategorie związane z wymaganym poziomem ochrony 
oraz udarowej obciążalności prądowej: 

 Ograniczniki przepięć (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako 
pierwszy stopień ochrony (redukcja przepięć do poziomu poniżej 4 kV 
oraz odprowadzenie energii powstałej w wyniku bezpośredniego 
uderzenia piorunowego) są przeznaczone do instalowania na początku 
instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) 
zasilanej z sieci elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej (złącza 
kablowe, rozdzielnice główne); 

 Ograniczniki przepięć typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopień 
ochrony (redukcja przepięć do poziomu poniżej (1,5÷2,5) kV, z 
przeznaczeniem do zainstalowania wewnątrz rozdzielnic obiektowych lub 
oddziałowych; 

 Ograniczniki przepięć typu T3 (klasy D) stosowane jako trzeci stopień 
ochrony (redukcja przepięć do poziomu poniżej (1,0÷1,5) kV, 
przeznaczone do zainstalowania wewnątrz puszek rozgałęźnych lub 
będących na wyposażeniu tzw. „listew zasilających”, również w wykonaniu 
do montażu bezpośrednio do gniazd wtyczkowych przed chronionymi 
urządzeniami. Ograniczniki tego typu chronią szczególnie czułe odbiorniki 
wyposażone np. w podzespoły elektroniczne przed przepięciami 
zredukowanymi wcześniej przez urządzenia typu T2. 

W instalacji elektrycznej obiektu należy przewidzieć zastosowanie ograniczników 
przepięć: 

 Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy głównej; 
 Typu T2 zainstalowanych w rozdzielnicach obiektowych. 

I.3.32.2.6.7. Instalacja uziemiaj ąca. 
Układ uziemienia odgromowego spełnia następujące zadania: 

 Odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi; 
 Połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi; 
 Wysterowanie potencjału w pobliżu przewodzących elementów ścian 

obiektu. 
Z punktu widzenia charakterystyki oraz lokalizacji obiektu preferowany jest układ 
uziomowy typu B, odpowiedni do wszelkich zastosowań, to znaczy: ochrony 
odgromowej, uziemienia układów elektroenergetycznych oraz 
telekomunikacyjnych. Typ oraz głębokość osadzenia elementów uziomowych 
zostały dobrane w celu minimalizacji skutków korozji, wysychania i przemarzania 
gruntu stabilizując w ten sposób równoważną rezystancję uziemiania. 
Należy przewidzieć zastosowanie zespolonego złożonego systemu uziomowego 
składającego się: 

 Uziomu otokowego; 
 Uziomów pionowych. 

Konieczne jest zaprojektowanie uziomu otokowego obiektu przy użyciu 
płaskownika stalowego, nierdzewnego typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na 
głębokości co najmniej 0,5 m poniżej poziomu terenu w odległości ok. 1 m od 
zewnętrznych fundamentów i ścian obiektu. Na etapie robót ziemnych należy 
zadbać o to, by popiół lotny i bryły węgla lub gruz budowlany nie pozostawały w 
bezpośrednim sąsiedztwie z uziomem. 
W celu poprawy skuteczności uziemienia wykonanego w postaci uziomu 
otokowego należy przewidzieć zastosowanie uziomów pionowych w postaci 
prętów stalowych, pomiedziowanych, składanych o długości co najmniej 3 m i 
średnicy 17,2 mm. Poszczególne pręty należy rozmieścić symetrycznie wzdłuż 
obwodu uziomu otokowego aby zminimalizować skutki sprzężenia elektrycznego 
w ziemi, średnia odległość pomiędzy sąsiednimi uziomami powinna zawierać się 
w granicach (3,1 – 4) m, pręty należy instalować przy usytuowaniu ich górnych 
krańców na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m poniżej powierzchni gruntu. 
 
Zaprojektowano ułożenie płaskownika stalowego, ocynkowanego typu Fe/Zn 30x4 
w podbudowie (podkładzie) betonowejponiżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej 
(stanowiącej spójną izolację elektryczną) pełniącego rolę uziomu 
fundamentowego sztucznego, kształt „oka” tworzonej kraty uziomowej nie może 
być większy niż (20x20) m, przy czym wartością nieprzekraczalną  nie jest pole 



jego powierzchni, a wymiar liniowy boku prostokąta. 
Elementy uziomowe płaskownika należy: 

 Mocować w ustawieniu dłuższym bokiem pionowo (na żebro, na„sztorc”) 
przy zastosowaniu wsporników dystansowych wbitych w podłoże w 
fundamencie niezbrojonym; 

 Mocować do materiału zbrojenia w fundamencie zbrojonym (w odległości 
nie większej niż 2 m); 

 Zalewać betonem w taki sposób, aby były otulone jego warstwą o grubości 
minimum 5 cm ze wszystkich stron (co zapewnia dobrą ochronę stali 
przed korozją i wysoką trwałość) oraz dopilnować, aby nie zmieniały 
swojego położenia (mieszanka musi dobrze przylegać do ich całej 
powierzchni); 

 Łączyć ze sobą przy użyciu techniki spawania łukowego, możliwe jest 
również łączenie poprzez zastosowanie odpowiednio oznakowanych 
zacisków gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie lub gruncie. 

W miejscach wykonania fundamentów wylewanych płaskownik należy połączyć 
metodą spawania łukowego ze zbrojeniem fundamentu lub stopy fundamentowej  
i  pozostawić  długość  umożliwiającą  wyprowadzenie  ponad  poziom  gruntu. Na 
stykach środowisk (beton – grunt rodzimy i beton – powietrze) konieczne jest 
zabezpieczenie fragmentów płaskownika metodą malowania lakierem asfaltowym 
(warstwa o długości minimalnie 5 cm w betonie i 5 cm na zewnątrz). Połączenia 
spawane należy zabezpieczyć antykorozyjnie (lakierem asfaltowym poniżej 
poziomu posadzki, farbą zabezpieczającą słupy). 
Pręty zbrojeniowe słupów, kolumn betonowych, filarów i ścian stojących na 
fundamentach należy połączyć z prętami zbrojenia fundamentu oraz z elementami 
stalowymi konstrukcji dachu obiektu. 
W przypadku wystąpienia sytuacji przechodzenia elementów uziomu 
fundamentowego poprzez szczelinę dylatacyjną budynku konieczne jest 
zastosowanie połączenia elastycznego przy użyciu systemowego mostka 
podatnego z użyciem materiałów stalowych sprężystych. 

I.3.32.2.6.8. Instalacja odgromowa. 
Budynek został zakwalifikowany do III poziomu (LPL – Lightning Protection Level) 
ochrony odgromowej. Poziom LPL ma bezpośredni wpływ na cechy 
charakterystyczne projektowanego urządzenia piorunochronnego (LPS – 
Lightning Protection System), to znaczy: 

 Wymiar siatki zwodów poziomych na dachu obiektu nie może być większy 
niż: (15x15) m; 

 Średnia odległość pomiędzy sąsiednimi przewodami odprowadzającymi 
nie może być większa niż 15 m (z zachowaniem dopuszczalnej tolerancji: 
± 20 %). 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego wyładowania piorunowego w 
urządzenie dachowe, konsekwencją jest jego bezpośrednie zniszczenie, jak i 
również uszkodzenie wyposażenia elektrycznego i elektronicznego powiązanych 
systemów zainstalowanych wewnątrz obiektu. 
Konieczne jest zaprojektowanie systemu wzajemnego połączenia zwodów 
poziomych i pionowych, który tworzy dostateczną strefę chroniącą budynek wraz 
z infrastrukturą dachową przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. 
Zwody poziome, zaciski montażowe, elementy łączące należy instalować wzdłuż 
tras prostych (w miarę możliwości wykonania), lokalizacja zwodów poziomych 
obejmuje ich zewnętrzne krawędzie (najbliżej w miarę możliwości). 
Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej płasko osadzonych lub 
wystających ponad powierzchnię dachu urządzeń muszą mieć wysokość dobraną 
w sposób, aby poddawany ochronie element infrastruktury dachowej znajdował 
się w całości w wyznaczonej przestrzeni ochronnej poprzez: 

 zastosowanie metody toczącej się kuli; 
 zastosowanie metody stożka o odpowiednim kącie ochronnym. 

Odstępy izolacyjne pomiędzy zwodami poziomymi i pionowymi a urządzeniami 
dachowymi należy dobrać z zachowaniem normatywnego warunku określającego 
zbliżenie (izolacja elektryczna zewnętrznego LPS), dodatkowo wzięto pod uwagę 
m. in.: parametry prądu piorunowego, rodzaj materiału izolacyjnego 
występującego w miejscach zbliżeń, rozpływ prądu piorunowego wewnątrz LPS, 
odległość od miejsca zbliżenia, w którym może wystąpić przeskok, do 
najbliższego połączenia wyrównawczego (lub ziemi) liczona wzdłuż przewodu, w 



którym płynie prąd piorunowy. 
I.3.32.2.6.9. System poł ączeń wyrównawczych. 

W obiekcie należy zastosować system połączeń wyrównawczych przy 
zastosowaniu miejscowych szyn wyrównawczych (MSW) oraz głównej szyny 
wyrównawczej budynku (GSW). 
Do instalacji MSW należy przyłączyć: 

 Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i ciepłej; 
 Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej; 
 Metalowe elementy instalacji ogrzewania; 
 Metalowe elementy instalacji gazowej; 
 Metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych; 
 Metalowe elementy przewodów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
 Metalowe elementy obudów urządzeń telekomunikacyjnych i 

teletechnicznych; 
 Metalowe korytka kablowe; 
 Metalowe stałe urządzenia lub elementy występujące w obiekcie 

wyposażone w systemowy zacisk wyrównawczy; 
 Metalowe elementy konstrukcji szybów dźwigowych; 

 
Do GSW należy przyłączyć: 

 Miejscowe szyny wyrównawcze; 
 Szynę PE rozdzielnicy głównej; 
 Metalowe powłoki wprowadzanych do budynku przewodów 

teletechnicznych; 
 Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociągów; 
 Uziom obiektu. 

I.3.32.2.6.10. Ochrona przeciwpora żeniowa. 
W urządzeniach o napięciu średnim środki ochrony podstawowej stanowią: 

 Izolacja podstawowa; 
 Obudowy. 

Ochrona dodatkowa (w przypadku dotyku pośredniego) polega na zastosowaniu 
uziemienia ochronnego. 
Sieć elektroenergetyczna zasilająca instalacje wewnętrzne obiektu będzie 
pracować w układzie sieciowym TN-C-S. 
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia 
zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) 
stanowią: 

 Izolacja podstawowa; 
 i/lub osłony. 

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez: 
 Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności 

zrealizowane poprzez: 
 przepalenie wkładek bezpiecznikowych; 
 otwarcie wyłączników nadprądowych; 

 Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu 
przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną 
a częścią przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy 
dotyku części przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu 
rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla 
człowieka. 

 Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności. 
 
Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej 
stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. 
Przewidziano wykorzystanie: 

 Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym 
prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we 
wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym 
nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby 
niewykwalifikowane pracujących w układzie sieciowym TN-S; 

 Miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze 
sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania 
potencjałów. 



 
Wydzielone pomieszczenia ruchu elektrycznego nn należy wyposażyć w 
niezbędny sprzęt ochronny związany z przepisami BHP, do którego należy 
zaliczyć: 

 Rękawice dielektryczne na napięcie 1 kV; 
 Kalosze dielektryczne na napięcie 1 kV; 
 Uziemiacze przenośne na napięcie 1 kV; 
 Wskaźniki obecności napięcia na napięcia 1 kV; 
 Uzgadniacze faz na napięcia 1kV; 
 Okulary ochronne przeciwodpryskowe; 
 Kaski ochronne; 
 Gaśnice proszkowe lub śniegowe; 
 Hak ewakuacyjny, mały na napięcie 1 kV; 
 Stojaki na sprzęt ochronny; 
 Apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem; 
 Instrukcję udzielania pomocy doraźnej; 
 Instrukcję p.-poż.; 
 Aktualny schemat rozdzielnic nn. 

I.3.32.3. Instalacje teletechniczne. 
W skład systemów zalicza się, m.in. 

• Urządzenia, 
• Oprogramowania wraz z wymaganymi licencjami, które wykonawca zobowiązany jest 

zakupić oraz uruchomić i przekazać zamawiającemu ze wszystkimi prawami 

I.3.32.3.1. System telewizji dozorowej CCTV 
 
Instalacja systemu CCTV winna spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 
62676-4:2016-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, 
oraz „Wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wymogów 
techniczno-organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich” 
należy zaprojektować oraz wykonać System Telewizji Dozorowej CCTV. 
Rejestrować należy cztery kategorie obrazu: 
1) rejestracji obrazu I kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację obrazu 
umożliwiającą określenie tych cech osób lub rzeczy, które pozostają w 
zainteresowaniu operatora w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej, w 
celu wykorzystania do ustalenia tożsamości osób lub przynależności rzeczy; 
2) rejestracji obrazu II kategorii – należy przez to rozumieć rejestrację obrazu 
umożliwiającą 
dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu określenia cech 
grupowych osób lub rzeczy; 
3) rejestracji obrazu III kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację 
obrazu umożliwiającą wykrycie osób lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez 
kamerę, w celu przekazania operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy; 
przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z całego miejsca dozorowanego przez 
kamery nie jest wymagana; 
4) rejestracji obrazu IV kategorii – należy przez to rozumieć ciągłą rejestrację 
obrazu, a w obszarach, w których jest to wymagane - także dźwięku, pozwalającą 
operatorowi wykryć występujące zagrożenie w miejscu dozorowanym przez 
kamerę, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczeństwa.” 
Kamery CCTV powinny obserwować następujące obszary: 
§ 4. 1. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji obrazu są: 
1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej - w przypadku imprezy odpłatnej; 
2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejścia uczestników na teren 
imprezy masowej; 
3) drogi dla służb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne na 
terenie imprezy 
masowej z wyłączeniem klatek schodowych; 
4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej; 
5) sektory dla uczestników imprezy masowej; 
6) płyta boiska lub scena. 



2. Miejsca, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, znajdują się w polu widzenia co 
najmniej jednego urządzenia rejestrującego obraz, a miejsca, o których mowa w 
ust. 1 pkt. 5 i 6, znajdują się w polu widzenia co najmniej dwóch urządzeń 
rejestrujących obraz. 
3. Urządzenia rejestrujące obraz umieszcza się w sposób umożliwiający: 
1) rejestrację obrazu I, II i IV kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 
i 6; 
2) rejestrację obrazu III kategorii w miejscach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 
i 4. 
4. Miejscami podlegającymi obowiązkowej rejestracji dźwięku są sektory dla 
uczestników imprezy masowej oraz płyta boiska lub scena. 
Wymagania odnośnie jakości rejestrowanego obrazu: 
§ 6. 1. Urządzenia rejestrujące obraz podczas imprezy masowej, o której mowa w 
§ 5 ust. 1, wchodzące w skład systemu, powinny spełniać wymagania: 
1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii – w zakresie rejestrowania 
stabilnego obrazu z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, przy 
wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli i czasie migawki nie dłuższym niż 
1/125 sekundy dla każdej kamery; 
2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii – w zakresie rejestrowania obrazu 
z częstotliwością nie mniejszą niż 6 klatek na sekundę, przy wysokości obrazu nie 
mniejszej niż 500 pikseli dla każdej kamery. 
2. Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, o której mowa w § 
5 ust. 1, można dokonywać przy użyciu przenośnych urządzeń rejestrujących 
stabilny obraz kolorowy z częstotliwością nie mniejszą niż 12 klatek na sekundę, 
przy wysokości obrazu nie mniejszej niż 950 pikseli dla każdej kamery w 
przypadku gdy system nie zapewnia tych wymagań. 
3. W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej 
podwyższonego ryzyka przenośne urządzenia rejestrujące stabilny obraz 
kolorowy, o których mowa w ust. 2, powinny spełniać wymaganie czasu migawki 
nie dłuższego niż 1/125 sekundy dla każdej kamery. 
§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla 
przedmiotu 
o wysokości 50 cm wynoszą odpowiednio: 
1) przy rejestracji obrazu I kategorii - wysokość co najmniej 500 pikseli; 
2) przy rejestracji obrazu II kategorii - wysokość co najmniej 250 pikseli; 
3) przy rejestracji obrazu III kategorii - wysokość co najmniej 50 pikseli; 
4) przy rejestracji obrazu IV kategorii - wysokość co najmniej 12 pikseli. 
§ 10. Urządzenia rejestrujące dźwięk podczas imprezy masowej powinny 
umożliwić zrozumienie treści nagranych haseł i okrzyków oraz określenie sposobu 
zachowywania się uczestników imprezy masowej. 
Parametry tych urządzeń powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w 
paśmie częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.” 
 
Należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o otwarty system zarządzania 
rejestracją obrazu i dźwięku oparty o platformę wspierającą różnych dostawców 
kamer tak aby zaprojektować najlepsze rozwiązanie do utrzymania 
bezpieczeństwa na stadionie. System powinien składać się z następujących 
elementów: 

 Centralnego systemu rejestracji obrazu i dźwięku – Video Management 
System (VMS) 

 Platformy sprzętowej: serwery i macierze dla VMS 
 Infrastruktury sieciowej do transmisji sygnału wideo i audio typu LAN – 

okablowanie strukturalne i sprzęt aktywny – przełączniki LAN 
 Kamer IP 
 Systemu zasilania awaryjnego 
 Stacji operatorów do podglądu obrazu i dźwięku 
 Stacji dowodowej do przetwarzania materiału dowodowego 
 Stacji dla ochrony obiektu poza imprezą masową 

System okablowania powinien opierać się o jeden Główny Punkt Dystrybucyjny 
zlokalizowanym w serwerowni obiektu. System korzystał będzie z kabli 
skrętkowych oraz światłowodowych, łączących kamery z GPD. Przełączniki LAN 
zapewnią łączność między kamerami, a serwerami i stacjami operatorskimi 
systemu. 



Oprogramowanie Video Management System (VMS) służyć będzie do sieciowej 
cyfrowej rejestracji wizji i dźwięku dla kamer IP instalowane na zwykłych 
komputerach PC. Jest rozwiązaniem umożliwiającym zapis strumieni wideo z 
kamer IP. Sieć rejestratorów tworzy zintegrowany system wideo ze 
zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN. 
Część serwerowa ma mieć za zadanie przechwytywanie, zapis i wyszukiwanie 
obrazu i innych monitorowanych danych z urządzeń w sieci IP. 
Systemu zarządzający powinien spełniać następujące wymogi: 

 Obsługa do 64 kanałów IP na jeden serwer 
 Wspólny, intuicyjny interfejs Użytkownika VMS Client dla całego systemu 
 Łatwe zarządzanie kamerami IP z różnych rejestratorów z jednego 

miejsca za pomoc oprogramowania VMS Client 
 Obsługa kamery IP różnych producentów w jednym systemie 
 Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu) 
 Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie 
 Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP 
 Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP 
 Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP 
 Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ 
 Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut 
 Wtórna detekcja ruchu - ułatwione wyszukiwanie żądanego fragmentu 

nagrania 
 Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci 
 Obsługa wielu monitorów 
 Dowolna ilość stacji klienckich 
 Integracja z Systemem Biletowym Identyfikacji Kibica 

 
Zamawiający dopuszcza inne topologie systemu pod warunkiem zapewnienia 
odpowiedniego poziomu redundancji i zachowania funkcji centralnej konfiguracji oraz 
zarządzania użytkownikami i uprawnieniami. 
 
Platforma sprz ętowa dla aplikacji VMS 
Należy zagwarantować wydajne i niezawodne działanie oprogramowania 
zarządzającego VMS -zastosować serwery z nadmiarowymi elementami typu 
wiatraki i zasilacze. W celu zapewnienia przechowywanie wybranych materiałów 
(z imprez masowych) przez okres 60 dni, w ramach rozwiązania należy 
zastosować odpowiednia grupę RAID, która zapewni bezpieczne przechowywanie 
danych. 
 
Serwery 
Funkcjonalność serwerów wizyjnych 
Ze względu na wymóg przechowywania materiału archiwalnego do 60 dni po 
zakończeniu imprezy masowej należy zainstalować w serwerach wizyjnych 
odpowiedniej pojemności dyski, które będą pracowały w trybie umożliwiającym 
odzyskanie danych w razie awarii jednego z dysków przy wykorzystaniu danych i 
kodów korekcyjnych zapisanych na pozostałych ( RAID 5). 
 
Wymagania ogólne 
Dla zapewnienia sprawnego działania systemu zarządzania CCTV IP wymagana 
jest odpowiednia platforma serwerowa o następujących minimalnych parametrach 
Element konfiguracji  Wymagania minimalne  

Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do 
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do 
mocowania w szafie 

Ilość i Typ procesora procesor czterordzeniowy, dedykowany do pracy w 
serwerach, o wydajności równoważnej lub lepszej 
procesorowi Intel Xeon E5-2609 

Pamięć RAM 4 GB DDR3 Registered Możliwość instalacji w serwerze 
min 256 GB pamięci RAM 

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach 
Sloty PCI 5 slotów PCI Express 3.0 
Dyski HDD 5 dysków 1 TB 7,2K SATA Hot-Plug, możliwość 



rozbudowy do min. 6 dysków w serwerze. 
Kontroler macierzowy Kontroler macierzowy RAID, umożliwiający konfigurację 

dysków w macierzach RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 
Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T 
Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna 
Zasilanie Zasilacz Hot-Plug możliwość redundancji 
Wiatraki Redundantne wiatraki. 
System operacyjny Serwer musi posiadać wsparcie dla systemów: MS 

Windows Server 2003, MS Windows Server 2008, Linux 
RedHat, Linux SUSE, 

 
Parametry elektryczne 

 Pobór mocy 800 W 
 Napięcie wej. 100 - 240 V 
 Częstotliwość: 47 - 63 Hz 
 Emisja Ciepła 2988.0 kJ/h (2832.1 BTU/h) 

Parametry Środowiskowe 
 Temperatura pracy 10 - 35°C 
 Wilgotność 10 - 85 % 

 
Stanowiska operatorskie 
System monitoringu dla stadionu powinien być wyposażony w stanowiska 
operatorskie i stanowisko dowodowe, oraz dodatkowe stanowisko operatorskie 
dla potrzeb pracowników ochrony. Należy zaprojektować minimum 4 stanowiska w 
tym jedno dowodowe i jedno pracowników ochrony. W celu zapewnienia wygodnej 
obsługi systemu w zależności od aktualnych potrzeb, należy skonfigurować 3 
główne tryby pracy, podzielone dodatkowo na szczegółowe scenariusze: 

 Tryb imprezy masowej 
 Wejście uczestników 
 Impreza 
 Przerwa 
 Wyjście uczestników 

 Tryb imprezy okolicznościowej 
 Tryb ochrony całodobowej 

Każdy z trybów bądź scenariuszy należy zdefiniować poprzez przydzielenie 
poszczególnym stanowiskom wcześniej skonfigurowanych tzw. widoków, bądź 
sekwencji widoków. W widokach wyświetlane są obrazy z kilku kamer, należących 
do odpowiedniej grupy, jednocześnie. Stanowiska operatorskie powinny spełniać 
następujące funkcjonalności: 

 Operator nie powinien mieć możliwości ingerowania w logi systemowe. 
Nie dopuszcza się możliwości edycji logów lub ich usuwania. 

 System powinien mieć możliwość tworzenia ustawień i eksportu – gdzie 
definiowane są różne konfiguracje zapisu, takie jak zmiany jakości obrazu, 
klatek detekcji ruchu oraz inne 

 Możliwość zdefiniowania funkcji, które umożliwiają wykonanie akcji według 
zadanego zdarzenia np. : 
 Jeśli kamera zostanie obrócona to wyświetlony zostanie alarm, 

 Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno mieć 
interfejs w języku polskim. 

 Sterowanie kamerami obrotowymi zintegrowanymi winno odbywać się za 
pomocą odpowiednich pulpitów z dżojstikiem lub myszy komputerowej. 

 należy zastosować monitory LCD profesjonalne przeznaczone do 
systemów CCTV o przekątnej minimum 23" i 42". Dokładniejsze ukazanie 
szczegółów umożliwia operatorowi trafniejszą ocenę sytuacji na trybunach 
i płycie stadionu oraz w jego otoczeniu. Jest to też niezbędne w celu 
identyfikacji osób. 

 należy zastosować co najmniej jeden monitor (dla podglądu ogólnego) o 
przekątnej 42". 

 W pomieszczeniu monitoringu należy zainstalować drukarkę, bardzo 
dobrej jakości do natychmiastowego wydruku zdjęć interesujących policję 
zdarzeń i osób oraz materiały eksploatacyjne. 

Projekt systemu CCTV IP zakłada funkcjonowanie stanowisk operatorskich w tym: 
 stanowisk roboczych dedykowanych do pracy w trakcie trwania imprezy 



(w tym jedno stanowisko obróbki materiału dowodowego), 
 stanowisko dedykowane do pracy w trybie bieżącego dozoru obiektu poza 

czasem odbywania się imprez ( stanowisko ochrony) 
Każde stanowisko będzie wyposażone w komputer wraz z odpowiednim 
oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do zasobów serwera wizyjnego, do 
którego podłączone będą 2 monitory o przekątnej ekranu 23”, 1 monitor o 
przekątnej ekranu 42’’ oraz kontroler funkcji PTZ jak również tradycyjna myszka i 
klawiatura PC. Stanowisko obróbki materiału dowodowego będzie dodatkowo 
wyposażone w laserową drukarkę kolorową. 
 
Stanowisko Typ A 
Wymagania minimalne stacji roboczej: 
LP Element 

konfiguracji 
Wymagania minimalne 

1 Obudowa Obudowa typu Tower 
2 Ilość i Typ 

procesora 
procesor czterordzeniowe, dedykowany do pracy w 
graficznych stacjach, o 
wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Xeon 
E5-2609 2.4 GHz 

3 Pamięć RAM 16GB DDR3 Registered 
Możliwość instalacji min 128 GB pamięci RAM 

4 Płyta główna dedykowana do pracy w wydajnych stacja roboczych 
5 Dyski HDD 2 dyski 250 GB 7200 SATA III 
6 Karta sieciowa 2 x Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T 
7 Karta graficzna 2 karty graficzne z 2 wyjściami na monitory 
8 Zasilanie Zasilacz Hot-Plug możliwość redundancji 
9 Wiatraki Redundantne wiatraki. 
10 System 

operacyjny 
Microsoft® Windows® 7 Professional 64-bit, Microsoft® 
Windows® 7 
Professional 32-bit, Microsoft® Windows® XP 
Professional x64 Edition, 
Microsoft® Windows® XP Professional 

Parametry elektryczne 
 Max. pobór mocy 800 W 
 Napięcie wej. 100 - 240 V 
 Częstotliwość: 50 - 60 Hz 

Parametry środowiskowe 
 Temperatura pracy 10 - 35°C 
 Wilgotność 5 - 85 % 

 
Monitory 
W celu zapewnienia odpowiedniej ergonomii operatorów należy dostarczyć 
monitory odpowiedniej jakości, o minimalnych parametrach: 
 
Kamery IP 
Monitorowanie terenu zewn ętrznego: 
Teren zewnętrzny będzie monitorowany przez kamery stałopozycyjne oraz 
kamery obrotowe. W tym celu należy zaprojektować: 

 dla obszaru bramek wejściowych - kamery stałopozycyjne wysokiej 
rozdzielczości (1,3Mpix) kopułkowe w celu identyfikacji kibiców 
wchodzących na teren imprezy masowej – typ KK-E-1 

 teren zewnętrzny wokół stadionu i parking zewnętrzne - kamery obrotowe 
(tzw. Głowice Pan- Tilt-Zoom) na słupach wokół stadionu lub dachu 
budynku – umożliwiające obserwację w III kategorii (kamery mają 
rozdzielczość HD oraz 28 x zoom optyczny), - typ KO-D-1 

Kamery zastosowane w terenie zewnętrznym powinny umożliwiać pracę w 
trudnych warunkach oświetleniowych. 
 
Monitorowanie trybun i płyty boiska 
Dla zapewnienia obrazu ciągłego kategorii IV należy zastosować kamery 3Mpix. 
Dla płyty boiska kamery umieszczone pod dachem na środku trybuny – typ MR-C-
1, a dla monitorowania trybun – kamery umieszczone na słupach oświetleniowych 
typ KO-B-1 



 
kamera szybkoobrotowa oraz typ TR-C-1 – kamera stał opozycyjna 
W celu zapewnienia obrazu kategorii I i II należy zastosować kamery obrotowe 
Full HD z 20 x zoomem optycznym dla rozdzielczości 1920x1080, które będą 
umieszczone na słupach oświetleniowych wokół murawy lub pod dachem na 
środku trybun. 
Dla obserwacji płyty boiska jak i trybun będzie to kamera 1,3 MPix w głowicy PTZ 
z obiektywem typu MotorZoom szt. 1 – typ MZ-A-1 
Kamery zastosowane do monitorowania trybun i płyty boiska powinny umożliwiać 
pracę w trudnych warunkach oświetleniowych oraz charakteryzować się szerokim 
zakresem dynamiki tak aby móc rejestrować incydenty typu odpalanie rac. 
 
Kamera TYP MZ-A-1 
Wymagania minimalne: 
Parametry elektryczne 

 Max. pobór mocy: 9 W 
 Napięcie wej. PoE, AC 24 V, DC 12 V 

Parametry Środowiskowe 
 Temperatura pracy -10 – 50 °C 

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla obudowy: 
 Obudowa do zastosowań zewnętrznych 
 Rozmiar umożliwiający zabudowanie proponowanego zestawu kamera-

obiektyw 
 Stopień ochrony IP65 
 Zakres temperatur pracy -20°C ~ +50°C 

 
Kamera TYP KO-B-1 
Wymagania minimalne: 
Parametry elektryczne 

 Max. pobór mocy: 25 W 
 Napięcie wej. HPoE, AC 24 V 

Parametry Środowiskowe 
 Temperatura pracy -5 – 50 °C 

 
Kamera TYP TR-C-1 
Wymagania minimalne: 
Parametry elektryczne 

 Max. pobór mocy: 11,2 W 
 Napięcie wej. PoE, AC 24 V, DC 12 V 

Parametry Środowiskowe 
 Temperatura pracy -10 – 50 °C 

Wymagania techniczno – funkcjonalne dla obudowy: 
 Obudowa do zastosowań zewnętrznych z wysięgnikiem ściennym 

umożliwiająca szybki montaż kamery i obiektywu 
 Rozmiar umożliwiający zabudowanie proponowanego zestawu kamera-

obiektyw 
 Stopień ochrony IP66 
 Zakres temperatur pracy -40°C ~ +50°C 

 
Kamera TYP KO-D-1 
Wymagania minimalne: 
Parametry elektryczne 

 Max. pobór mocy: 25 W 
 Napięcie wej. HPoE, AC 24 V 

Parametry Środowiskowe 
 Temperatura pracy -5 – 50 °C 

 
Kamera TYP KK-E-1 
Wymagania minimalne: 
Parametry elektryczne 

 Max. pobór mocy: 12,9 W 
 Napięcie wej. PoE 

Parametry Środowiskowe 



 Temperatura pracy -30 – 50 °C 
Rejestracja d źwięku 
Należy zamontować mikrofony o następujących parametrach: 

 mikrofon zewnętrzny 
 szerokość pasma 200 - 7000Hz, 
 zasilanie 10-30VDC 

Urządzenia powinny zapewniać rejestrację sygnału akustycznego w paśmie 
częstotliwości od 300 Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB. Powinny 
obsługiwać jeden ze standardów kodowania audio: 
AAC-LC 8, 16 or 32 kHz 8-128 kbit/s 
G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s 
 
Infrastruktura sieciowa LAN – transmisja sygnału vi deo i audio 
Infrastrukturę sieciową LAN należy zaprojektować i wykonać jako strukturę 
gwiazdy. Wszystkie punkty kamerowe powinny zbiegać się w Głównym Punkcie 
Dystrybucyjnym. Łączność między kamerami, a serwerami i stacjami roboczymi 
powinny zapewnić wysoko wydajne przełączniki sieciowe. 
W celu zapewnienia prawidłowego działania przesyłania obrazu z kamer do 
urządzeń rejestrujących należy dostarczyć przełączniki o parametrach nie 
gorszych niż w zestawionych tabelach. 
Przełączniki 
Wymagania minimalne: 
LP Element/cecha Charakterystyka (wymagania minimalne) 
1 Ilość portów 24x 1 GE + 4x 10/1000BASE-X SFP 

(Combo) 
+ 4x10/1000Base-X SFP + 2x 10 Gbit/s 
(opcja) 

 
Zasilanie awaryjne 
Należy zapewnić zasilanie awaryjne systemu CCTV z sieci z podtrzymaniem 
napięcia i rezerwowym zasilaniem z agregatu prądotwórczego. Zasilacze UPS dla 
urządzeń i w lokalnych węzłach powinny zapewniać 20 minut podtrzymania 
zasilania. Należy zapewnić ochronę przeciw przepięciową urządzeń systemu 
CCTV. 
Zasilanie i okablowanie 
Szafy dystrybucyjne oraz urządzenia w nich zlokalizowane należy zaprojektować i 
wykonać z wydzielonych obwodów 230VAC zabezpieczonych wyłącznikiem 
nadmiarowo-prądowym i różnicowoprądowym. 
Do wszystkich kamer należy doprowadzić przewód YKY 3x1,5mm. 
Jako okablowanie sygnałowe należy zastosować kable skrętkowe i 
światłowodowe (w zależności o odległości kamery od przełącznika sieciowego 
systemu CCTV). 

I.3.32.3.2. Instalacja nagło śnienia 
System nagłośnienia trybun ma spełniać dwa podstawowe zadania: 

 Przekaz komentarza sportowego oraz muzyki towarzyszącej zawodom 
sportowym. 

 Przekaz komunikatu alarmowego celem przeprowadzenia sprawnej akcji 
ewakuacyjnej ze stadionu. 

System informacyjny wewnątrz budynku ma za zadanie: 
przekazywanie reklam, informacji a także sygnału z komentatora sportowego 
nadawanego na trybuny. 
 
Wymagane minimalne parametry akustyczne – trybuny, boisko 
System ma zapewnić podczas pracy odstęp sygnału od szumu na poziomie min. 10dB 
ponad założone tło równe L10 = 92dB. Rozłożone na pasma tercjowe o widmie głośnej 
mowy męskiej. 
System nagłośnienia ma zapewnić poziom ciśnienia akustycznego LT ≥ 102dB na 95% 
powierzchni z nierównomiernością +/-3dB. 
System ma zapewnić zrozumiałość mowy wyrażoną parametrem STI ≥ 0,5 na 95% 
powierzchni 
stadionu przy wypełnieniu trybun w 100%. 
Efektywne, użyteczne pasmo przenoszenia systemu powinno być nie mniejsze niż 85Hz 
-16 KHz. 



System ma zapewnić poziom ciśnienia akustycznego dla boiska LB ≥ 92dB z 
nierównomiernością +/-3dB. 
 
Symulacje akustyczne – minimalne wymagania 
Należy przeprowadzić symulacje akustyczne wykonane w programie o otwartej 
architekturze, 
prezentujące przedstawione wymagane minimalne parametry, których wyznaczenie jest 
niezbędne do prawidłowego doboru zestawów głośnikowych, ich mocy oraz 
precyzyjnego rozmieszczenia. 
Zastosowane modele zestawów głośnikowych muszą być wspierane przez jednostki 
certyfikujące jak CLF. Bazy głośników powinny być ogólnodostępne i gotowe do 
zastosowania w otwartych programach symulacyjnych. 
Modele powinny być przygotowane tak aby możliwe było wykonanie symulacji 
akustycznej dla mocy znamionowych (R.M.S.) (lub mniejszych) zastosowanych 
zestawów głośnikowych. 
Dla sygnałów muzycznych zestawy głośnikowe powinny być zasilone mocą 
znamionową i sygnałem o widmie szumu różowego. Symulacje poziomu ciśnienia 
akustycznego mają zostać wykonane dla pasma ograniczonego tercjami 100Hz - 10 
000Hz. Należy wykonać symulacje poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku 
bezpośredniego. 
Wyniki poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego przedstawione w 
symulacjach akustycznych powinny być większe od założonych o min 2dB jako zapas 
na straty na transmisji oraz korekcje sygnału w zakresie częstotliwości, dynamiki oraz 
czasu. Wynik symulacji akustycznych 
poziomu ciśnienia akustycznego dźwięku bezpośredniego powinien wynosić 
LBEZP(broadband) ≥ 104dB. Z nierównomiernością rms≤ 3dB. 
Wynik symulacji wartości współczynnika STI powinien wynosić STI>0,5 na 95% 
powierzchni. 
W punkcie prezentującym symulacje należy zawrzeć wszystkie nastawy programu 
symulacyjnego 
istotne dla obliczeń oraz metodologie wykonywania symulacji wskazanych parametrów. 
Pomiary przedstawiać z wynikiem nierównomierności r.m.s. 
 
Wymagania funkcjonalne. System nagło śnienia trybun. 
System elektroakustyczny powinien mieć możliwość zdalnej kontroli, sterowania, 
detekcji błędów toru elektroakustycznego oraz nadzoru nad wzmacniaczami, matrycami 
oraz siecią przesyłu sygnału. Powinien zapewniać pomiar impedancji obciążenia 
wzmacniaczy celem detekcji uszkodzeń linii głośnikowych oraz zestawów głośnikowych. 
System ma pracować w technice 100V. Dobór przekrojów kabli ma zapewnić 
maksymalne straty wynoszące 10% wartości mocy. 
Znamionowa moc zastosowanych wzmacniaczy musi być podana w paśmie 20Hz - 
20KHz przy obciążonych wszystkich kanałach wzmacniacza. 
System winien posiadać możliwość pełnej obróbki sygnału w dziedzinie czasu, 
częstotliwości oraz obróbkę dynamiki. 
System powinien być wyposażony w specjalizowane procesory mikrofonowe 
posiadające kompresory pasmowe, filtry częstotliwościowe do wprowadzenia obróbki 
sygnału mowy. 
System powinien posiadać możliwość stworzenia w odpowiednim programie widoku 
stadionu z podglądem na status urządzeń, sygnalizację błędów, oraz powinien zgodnie 
ze strukturą dostępową do warstw, zabezpieczoną hasłem dawać możliwość obróbki 
dźwięku w czasie rzeczywistym oraz ingerencje w ustawienia i parametry systemu. 
Zastosowane urządzenia systemu nagłośnienia będą współpracować z systemem 
ewakuacji. System powinien zapewnić monitoring następujących parametrów: 

 uszkodzeniu któregokolwiek z urządzeń transmisji sygnału oraz wzmacniaczy 
mocy i zestawów głośnikowych. 

 stanu sieci przesyłu sygnału audio – aktywna, nieaktywna 
 stanu sieci kontrolnej – aktywna, nieaktywna 
 pojawienia się sygnału audio w torze elektroakustycznym od wejścia matryc do 

wyjścia 
 wzmacniaczy (od mikrofonu dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej poprzez 

matryce do wyjścia wzmacniaczy) 
 poprawność działania pulpitu mikrofonowego dla dowódcy zabezpieczenia 

imprezy masowej: 



 poprawność przesyłu sygnału audio od główki mikrofonu do wyjścia 
wzmacniaczy. 

 temperatura pracy wzmacniaczy oraz informację o zadziałaniu któregokolwiek z 
zabezpieczeń. 

 stan linii głośnikowych: impedancja linii głośnikowych, linia zwarta, linia rozwarta. 
Przesył sygnałów pomiędzy amplifikatorniami ma odbywać się za pomocą sieciowego 
protokołu przesyłu sygnałów, latencja nie powinna być większa niż 1,5ms. Sieć przesyłu 
sygnału ma zapewnić potrójną redundancję: obwód pierwszy, obwód zapasowy, oraz 
ma zostać wykorzystana topologia pierścienia. 
System przesyłu sygnału audio po sieci ma zapewnić przesył 16 kanałów audio w 
formacie 
cyfrowym z rozdzielczością min 24bity. 
Struktura prowadzenia linii głośnikowych ma zapewnić redundancję nagłośnienia. Każdy 
zestaw w klastrze głośnikowym ma być zasilany z innego wzmacniacza mocy. System 
musi posiadać pulpit mikrofonowy dla dowódcy zabezpieczenia imprezy masowej. Z 
możliwością kierowania komunikatów do wybranych stref budynku. System będzie 
posiadał stanowisko realizatora dźwięku / komentatora sportowego wyposażone w 
mikser foniczny, tory bezprzewodowych mikrofonów oraz odsłuchów pozwalające na 
prowadzenie imprezy w obszarze stadionu, odtwarzacze CD, eliminatory sprzężeń oraz 
wszelkie inne urządzenia peryferyjne konieczne do komfortowej, profesjonalnej pracy 
komentatorskiej. 
Zastosowane zestawy głośnikowe będą urządzeniami skonstruowanymi do stałych, 
zewnętrznych instalacji w obiektach sportowych. Zalecana ochrona na poziomie min. IP 
55 wg. IEC 529. Sam głośnik i wnętrze obudowy powinno być odpowiednio chronione 
specjalnie przygotowaną osłoną czołową (grillem). Osprzęt, np. uchwyty wieszaki etc., 
powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Zastosowane zestawy głośnikowe muszą 
być opisane parametrami takimi jak skuteczność podana dla pełnego pasma pracy (min 
85Hz – 16KHz) oraz pasma mowy. Charakterystyki kątowe podane będą dla 
sprecyzowanego pasma częstotliwości. Specyfikacja zawierać będzie również takie 
parametry jak współczynnik kierunkowości. 
 
Wymagania funkcjonalne. System informacji: 
System informacji powinien zapewnić nagłośnienie następujących niezależnych stref: 

 Strefa bar/catering wraz z przyległą komunikacją i toaletami 
 Pomieszczenie kierownika wraz przyległą komunikacją oraz toaletą 
 Pomieszczenia mediów wraz z przyległą komunikacją, i toaletami 
 Hall Piętrze 1 
 Strefa mieszana na Piętrze 1 

System informacji ma być w pełni zintegrowany z systemem nagłośnienia trybun. 
Urządzenia i rozwiązania będą tego samego producenta. System winien być 
zarządzany z tego samego oprogramowania co system nagłośnienia trybun. I będzie 
miał możliwość zarządzania i kontroli nad urządzeniami transmisji oraz wzmacniaczami i 
głośnikami analogiczną do systemu nagłośnienia trybun. System będzie systemem 
cyfrowym, pracującym w jednej sieci z system nagłośnienia trybun z dowolną 
możliwością kierowania sygnałów pomiędzy systemami. System ma być wyposażony w 
mikrofon z pulpitem dostępowym z możliwością kierowania komunikatów do stref. 
System ma posiadać system automatycznej wymiany wzmacniaczy. 
 
Zestawy gło śnikowe 
Wszystkie zestawy głośnikowe do nagłośnienia trybun powinny być specjalizowane do 
zastosowań zewnętrznych. Wykonanych z wysokiej klasy tworzyw. Zestawy powinny 
zapewniać wysokie skuteczności zarówno w pełnym paśmie jak i paśmie mowy. Oraz 
wysokie współczynniki kierunkowości gwarantujące wysoką zrozumiałość mowy. 

I.3.32.3.3. Instalacje teleinformatyczne. 
Podstawą do przygotowania opracowania w zakresie okablowania strukturalnego są 
najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego. Wszystkie niewymienione w 
projekcie zagadnienia związane z okablowaniem strukturalnym są regulowane przez 
poniższe normy: 

 ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for 
customer premises”. 

 EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1: 
General requirements”. 



 TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer 
Premises Part 2”. 

 PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 

 PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.” 

 PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” 

 PN-EN 50174-3:2014 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. 
Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.” 

 PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania – 
Badanie zainstalowanego okablowania” 

 
Wymagania ogólne dotycz ące systemu okablowania strukturalnego 
System okablowania strukturalnego ma zapewnić niezawodną i wydajną warstwę 
fizyczną sieci teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów 
transmisyjnych dla działania dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu 
spełnienia najwyższych wymogów 
jakościowych i wydajnościowych należy zapewnić: 

 Okablowanie miedziane, co najmniej kategorii 6A (klasy EA). 
 Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej. 
 Certyfikaty wydane przez międzynarodowe, renomowane niezależne 

laboratorium badawcze (GHMT, 3P, Delta), potwierdzające zgodność 
okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami 
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy 
ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), 
EN 50173-1:2011, TIA- 568-C.2. Należy zapewnić certyfikaty 
potwierdzające zgodność z normami w zakresie testu całego łącza oraz 
niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze RJ45). 

 Okablowanie światłowodowe wielomodowe, co najmniej klasy OM3. 
 Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe. 
 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty 

okablowania muszą pochodzić z oferty jednego producenta i być 
oznaczone jego nazwą lub logo. 

 W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować 
system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w 
jednym z krajów Unii Europejskiej. 

 Dostawca okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania 
międzynarodowej normy odnośnie standardów jakości ISO 9001, należy 
przedłożyć odpowiedni certyfikat. 

 Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, 25-
letnią systemową gwarancją niezawodności, która obejmie tory 
transmisyjne miedziane i światłowodowe w zakresie łącza Channel (kable 
instalacyjne, panele 19”, złącza, kable krosowe i przyłączeniowe). 
Gwarancja musi być trójstronną umowa podpisana pomiędzy 
Użytkownikiem, Wykonawcą okablowania oraz Producentem. 

 Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest 
wykonanie instalacji zgodnie z obowiązującymi normami okablowania 
strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta. Instalacja musi 
być wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. 

 
Wymagania ogólne dotycz ące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego 
Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na 
najwyższym poziomie jakości i wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi 
dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe wymagania: 

 Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych 
Instalatorów posiadających ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez 
producenta okablowania przyjętego w tym projekcie. 

 Certyfikat Instalatora musi być wydany po odbyciu szkolenia, w którym 
każdy Instalator zdobędzie wszystkie niezbędne umiejętności praktyczne i 



teoretyczne, uprawniające do instalowania, serwisowania, tworzenia 
dokumentacji powykonawczej oraz wykonywania pomiarów 
certyfikacyjnych sieci. 

 Certyfikat Instalatora, który posiadają osoby wykonujące instalację musi 
być dokumentem terminowym wydawanym na okres jednego roku. Po 
tym czasie instalator musi go przedłużyć na kolejny rok, uczestnicząc w 
szkoleniu realizowanym przez producenta lub dystrybutora okablowania. 

 Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi 
posiadać uprawnienia do objęcia zainstalowanego systemu 25-letnią 
systemową gwarancją niezawodności. 

 
Okablowanie poziome 
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji 
danych pomiędzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przyłączeniowymi 
użytkowników. Długość kabla instalacyjnego, pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu 
rozdzielczym a gniazdem przyłączeniowym użytkownika (nie licząc kabli krosowych i 
przyłączeniowych) nie powinna przekraczać 90m. Celem zapewnienia wysokiej 
wydajności należy zastosować okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg 
najnowszych aktualnych standardów okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 
(który zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 
11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas 
parametrów transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie 
ze standardem IEEE 802.3an. Zgodność z powyższymi normami należy 
udokumentować certyfikatami wydanymi przez laboratorium badawcze (GHMT, 3P, 
Delta), w zakresie całego łącza oraz niezależnych komponentów (kabel, panel, złącze 
RJ45). 
Celem zapewnienia zasilania urządzeniom końcowym, należy zastosować komponenty 
okablowania strukturalnego zapewniające przesył energii zgodnie ze standardem PoEP 
(ang. Power over Ethernet Plus) wg IEEE 802.3at o mocy do 30W. 
 
Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być 
zgodne z rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni 
stopień klasyfikacji kabli pod względem pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla 
danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacją pożarową budynków wynikającą z 
Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyższego jest przedstawienie przez 
producenta  odpowiedniej deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt 
(kabel) musi posiadać oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-
03/A1:2016-11. Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines 
pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.750MHz dla kabla min 
kat.6A. 
 
Punkty przył ączeniowe u żytkowników 
Gniazda przyłączeniowe użytkowników (Punkty Logiczne – PL) należy zorganizować w 
postaci 2 modułów RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o 
wymiarach 45x45 mm. 
Ten uniwersalny standard montażowy zapewni organizację gniazd użytkowników w 
zależności od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych 
w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów, również w połączeniu z 
gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktów elektryczno logicznych (tzw. PEL). 
W gniazdach przyłączeniowych należy zastosować moduły RJ45 MK keystone, które 
będą zapewniać: 

 Ochronę złącza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zabrudzeniem. W związku z tym każdy moduł keystone musi zawierać 
zintegrowaną uchylną osłonę złącza RJ45. 

 Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności 
od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). 
Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. 
System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

 Kompaktowy rozmiar pozwalający na zamontowanie dwóch 
niezależnych modułów RJ45 keystone, również w wersji STP, w jednym 
uchwycie montażowym 45 x 45 mm, bez konieczności demontażu 



standardowej kapsułki ekranującej. 
 Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet 

najbardziej wymagających urządzeń końcowych działających z 
przepływnością 10Gb/s, należy zastosować komponenty o wydajności 
kategorii 6A (500MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania 
ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 
11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-
C.2. Należy to potwierdzić certyfikatem z laboratorium badawcze Delta, 
potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem 
spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego 
kanału transmisyjnego. 

 Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów 
dostępowych WiFi itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesył mocy 
do 30W). 

 Moduł musi zapewniać wydajną transmisją w szerokim paśmie 
częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji modułu keystone, w oparciu 
o płytkę drukowaną PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. 
Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami drucianymi 
(bez płytki PCB). 

 Wieloletnie, niezawodne działanie, dlatego piny RJ45 muszą być 
pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz łuki elektryczne 
powstające przy podłączaniu urządzeń PoEP. 

 Dopasowanie do płytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i 
natynkowych oraz kanałów elektroinstalacyjnych, poprzez możliwość 
wyprowadzenia kabla instalacyjnego z kapsułki ekranującej na 3 sposoby, 
nie tylko centralnie do tyłu ale również pod kątem 90° na lewo lub na 
prawo. Kątowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzeń kabla w wyniku 
przekroczenia dopuszczalnych promieni gięcia. 

 Minimalizację przesłuchów międzyparowych w miejscu wprowadzania 
par skrętkowego kabla  instalacyjnego do złącza, poprzez gwieździste 
rozprowadzenie par biegnących w kierunku złączy IDC. W efekcie 
zapewni to minimalną ilość błędów transmisyjnych. Nie należy stosować 
złączy, w których pary w czasie instalacji biegną równolegle w stosunku 
do siebie gdyż powoduje to podwyższone zakłócenia w postaci 
przesłuchów międzyparowych. 

 Kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC 
wg schematu T568A lub T568B. Należy zastosować schemat T568B. 

 Skuteczną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi, 
pochodzącymi z sieci zasilającej 230V oraz z sąsiednich łączy 
okablowania. Moduły RJ45 muszą posiadać pełne ekranowanie 360°, 
wykonane w postaci pełnej metalowej klatki Faradaya. Metalowa 
kapsułka ekranująca musi zapewniać pełną szczelność ekranowania od 
dołu i góry złącza, po bokach i z tyłu oraz z przodu po wpięciu 
ekranowanego wtyku RJ45. Ponadto należy zachować kontakt ekranu 
kabla instalacyjnego z ekranem złącza, na pełnym 360° obwodzie kabla, 
zagwarantuje to bardzo dobre uziemienie ekranu kabla i doskonałą 
ochronę przed zakłóceniami. 

 Dodatkowe złącze do uziemienia ekranu kabla instalacyjnego (do 
podłączenia drutu drenażowego z kabla skrętkowego) celem 
podwyższenia skuteczności ekranowania kable. 

 Skuteczność ekranowania w wersji STP, zdefiniowaną przez parametr 
nazywany tłumiennością sprzężenia nie mniejszą niż 75 dB. 

 Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych bezpośrednio w złączu 
RJ45 keystone. Nie należy stosować dodatkowych rozłączalnych złączy 
oraz wymiennych wkładek, które stanowią dodatkowe połączenie w 
kanale transmisyjnych i negatywnie wpływają na parametry transmisyjne 
zwiększając tłumienie oraz ilość sygnałów odbitych. Wszystkie 8 pinów 
złącza RJ45 musi być aktywnych. 

 Szeroki zakres temperatury pracy od – 20 °C do + 70 °C. 



 Standard mechanicznego montażu typu keystone w celu dopasowania 
do płyt czołowych gniazd szerokiej gamy producentów osprzętu 
instalacyjnego. 

 Moduły tego samego typu należy zastosować w panelach rozdzielczych 
19” w punktach dystrybucyjnych. 

 
Panele rozdzielcze RJ45 19” 
Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakończenie skrętkowych kabli 
instalacyjnych, które zbiegają się do punktu dystrybucyjnego z powierzchni obiektu 
obsługiwanych przez dany punkt dystrybucyjny. Następnie łącza okablowania z panela 
rozdzielczego łączone są, przy użyciu kabli krosowych, z portami RJ45 urządzeń 
aktywnych lub z portami centrali telefonicznej.  W projekcie należy zastosować panele 
RJ45 MK, które muszą zapewniać: 

 Standardową szerokość 19” wysokość 1U oraz pojemność 24 portów RJ45 
keystone (dodatkowo system okablowania użyty w projekcie musi 
również zawierać analogiczne panele o wysokości 2U i pojemności 48 
portów, w celu zakończenia większych ilości kabli instalacyjnych). Montaż 
modułów RJ45 keystone dokładnie tego samego typu jak w gniazdach 
przyłączeniowych. 

 Elastyczny system opisu portów RJ45, umożliwiający umieszczenie etykiet 
opisowych nad lub pod portami RJ45, bez konieczności przyklejania. 
Ułatwi to lokalizację porów w szafie 19” niezależnie czy panel znajduje się 
na górze czy na dole szafy i gdy do portów są wpięte kable krosowe 
zasłaniające część płaszczyzny panele. Etykiety opisowe należy 
umieszczać w specjalnych uchwytach, pozwalających w łatwy sposób 
na ich wymianę w dowolnym momencie. 

 Możliwość kolorystycznego oznakowania łączy okablowania w zależności 
od ich przeznaczenia (komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). 
Należy to zapewnić poprzez wymienne kolorowe osłony złącza RJ45. 
System okablowania musi zapewniać co najmniej 4 kolory oznaczników. 

 Łatwość montażu w stelaży 19”. Należy zastosować panele szybkie w 
instalacji dzięki montażowi tylko na jedną śrubę M6 z każdej strony panela, 
umiejscowioną po środku danego U. Dodatkowo taka konstrukcja nie 
ogranicza dostępu do śrub montażowych (sąsiednich paneli) w 
porównaniu z sytuacją, gdy są one umiejscowione w narożnikach 
urządzenia. 

 Panel rozdzielczy musi posiadać boczne osłony na śruby za pomocą, 
których mocowany jest do stelaża szafy. Dodatkowo osłony te muszą być 
dostępne w kilu kolorach celem etykietowania paneli w zależności od ich 
przeznaczenia. 

 Skalowalność i pełną modułowość, umożliwiającą wypełnienie złączami 
RJ45 w dowolnym stopniu i dokładne dostosowanie do ilości kabli 
wprowadzanych do panela. Nie należy stosować paneli wykonanych w 
technologii płyty drukowanej PCB, w której kilka złączy trwale 
przytwierdzonych jest do wspólnej płytki drukowanej. Takie rozwiązanie 
ogranicza czynności eksploatacyjne i serwisowe, ponieważ w przypadku 
konieczności wymiany pojedynczego złącza RJ45 należy zdemontować i 
wymienić cały panel, narażając na przestój znaczącą część sieci 
teleinformatycznej. Rozwiązanie modułowe pozwala na serwisowanie 
pojedynczego złącza bez ingerencji w pozostałe tory transmisyjne. 

 Łatwy dostęp do portów RJ45 w czasie krosowanie dzięki umieszczeniu 24 
złączy RJ45 w jednym rządzie obok siebie. Nie należy stosować paneli, w 
których złącza na jednym U rozmieszczone są w kilku rządach, gdyż 
ogranicza to dostęp do portów, które zasłaniane są przez złącza z innych 
rządów, do których wpięte są kable krosowe. 

 W tylnej części panela musi znajdować się metalowa prowadnica kabla, 
dająca możliwość trwałego przytwierdzenia skrętkowych kabli 
instalacyjnych, zabezpieczając je przed wyrwaniem. 

 W komplecie z panelem należy dostarczyć zestaw śrub montażowych M6. 
 



Skrętkowe kable instalacyjne 
W celu implementacji wydajnych aplikacji, w okablowaniu poziomym przewidziano 
zastosowanie kabli skrętkowych 4-pary S/FTP kat.6A 
Niezawodną wymianę danych dla nawet najbardziej wymagających urządzeń 
końcowych działających z przepływnością 10Gb/s. Należy zastosować kabel o 
wydajności kategorii minimum 6A      
 
Zasilanie urządzeń końcowych (kamer IP, telefonów IP, punktów dostępowych WiFi itd.) 
wg 
najnowszego standardu PoEP (przesył mocy do 30W). 

 Podwójne ekranowanie typu SFTP, w postaci niezależnych ekranów na 
każdej ze skręconych par, wykonanych z foli aluminiowej oraz dodatkowego 
wspólnego ekranu dla całego kabla w postaci ocynkowanego oplotu 
miedzianego. 

 W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować 
kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli 
wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną ilość 
szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

 Dodatkowe parametry 
Parametr Wartość 
Rezystancja liniowa (maksymalna) 140 Ω / Km 
Pojemność wzajemna (maksymalna) 45 pF / m 
Nominalna prędkość propagacji (NVP) 79 % 
Temperatura pracy - 20 °C / + 70 °C 
Wymiary zewnętrzne (maksymalne) 7,7 x 16,0 mm 

 
Punkty dystrybucyjne 
Punkty dystrybucyjne należy wykonać w postaci szaf dystrybucyjnych 19”, w których 
zainstalowane zostaną panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz 
urządzenia aktywne. 
 
Główny punkt dystrybucyjny (Serwerownia) 
Do budowy głównego punktu dystrybucyjnego (oraz serwerowni), należy użyć szaf tego 
samego systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym 
samym logo. Należy zastosować szafy serwerowe stojące 19” 42U 800x1000 mm (szer. 
x gł.) o poniższych 
parametrach: 

 Konstrukcja metalowa malowana proszkowo, 
 Trzy płaszczyzny montażowe 19” (z przodu, z tyłu i po środku). 
 Możliwość pełnej regulacji profili montażowych 19”, przód – tył. 
 Celem przeniesienia szafy nawet przez najwęższe drzwi pomieszczenia 

telekomunikacyjnego, szafa musi posiadać możliwość rozkręcenia elementów 
składowych szkieletu, a nie tylko zdjęcia osłon. 

 Drzwi przednie z perforacją, z możliwością otwarcia 180° i montażu prawo 
lub lewostronnego. 

 Zamek w drzwiach przednich zamykany na klucz z trzypunktowym 
ryglowaniem (blokada na górze drzwi, na dole i po środku), celem 
zapewnienia większego bezpieczeństwa. 

 Przepusty kablowe, do wprowadzenia kabli, w dachu i podłodze. 
 Dwuwarstwowy dach, z wylotem powietrza w czasie wentylacji na 

krawędziach dachu i pełną warstwą górną, nie zawierająca otworów 
wentylacyjnych. Taka konstrukcja zapewni ochronę przed kurzem oraz wodą, 
która może dostać się do pomieszczenia telekomunikacyjnego od gór, np. z 
instalacji wody lodowej systemu klimatyzacji. 

 Nośność, co najmniej 600kg 
 
Pośrednie punkty dystrybucyjne 
Do budowy pośrednich punktów dystrybucyjnych, należy użyć szaf tego samego 
systemu co pozostała część okablowania strukturalnego i oznaczonych tym samym logo. 
Należy użyć szaf stojących lub wiszących 19” 800x800 mm (szer. x gł.). 
 
Okablowanie szkieletowe 



Rolą okablowania szkieletowego jest zapewnienie połączeń pomiędzy głównym a 
pośrednimi 
punktami dystrybucyjnymi. Ta część okablowania strukturalnego jest bardzo ważna z 
punktu widzenia wydajności i niezawodności systemu, ponieważ zapewnia wymianę 
danych pomiędzy węzłowymi punktami sieci oraz agregację ruchu danych od wielu 
użytkowników sieci w tym samym czasie. Dlatego okablowanie szkieletowe należy 
wykonać z odpowiednim zapasem parametrów transmisyjnych oraz zapasem ilości 
łączy, w celu uniknięcia nadmiernych obciążeń (wąskich gardeł) w systemie. Dlatego 
okablowanie szkieletowe należy wykonać przy użyciu kabla światłowodowego OM3. 
 
Kable instalacyjne światłowodowe 
W połączeniach szkieletowych, pomiędzy głównym a pośrednimi punktami 
dystrybucyjnymi, należy 
zastosować kable światłowodowe spełniające poniższe wymagania: 

 Pojemność 12 włókien 
 Włókna wielomodowe MM OM3 50/125µm o parametrach: 

Parametr Wartość 
Szerokość pasma przy 850 nm 1500 MHz/km (nadajnik LED) 

2000 MHz/km (nadajnik VCSEL) 
Szerokość pasma przy 1300 nm 500 MHz/km 
Tłumienność przy 850nm 3.2 dB/km 
Tłumienność przy 1300nm 1.0 dB/km 
 

 Konstrukcja kabla typu U-DQ(ZN)BH, uniwersalna z możliwością układania 
wewnątrz budynku i na zewnątrz budynku(w rurach osłonowych). 

 Wzmocniona konstrukcja w postaci luźnej centralnej tuby, wypełnionej 
żelem chroniącym przed wilgocią oraz zmniejszającym tarcie pomiędzy 
włóknami w czasie układania. 

 Konstrukcja kabla musi zawierać wzmocnienie w postaci włókien 
szklanych, które dodatkowo muszą zapewniać ochronę antygryzoniową. 

 W celu spełnienia wymogów przeciwpożarowych należy zastosować 
kabel w powłoce zewnętrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli 
wykonanej z materiału bezhalogenowego emitującego ograniczoną 
ilość szkodliwych substancji w czasie pożaru. 

 Wymagane parametry kabla światłowodowego 
 

Parametr Wartość 
Średnica zewnętrzna kabla 
(maksymalna) 

7 mm 

Waga kabla (maksymalna) 50 kg/km 
Siła ciągnienia (maksymalna) 1600 N 
Promień gięcia (minimalny) 104 mm 
Odporność na zgniatanie(maksymalna) 1500 N/dm 
Zakres temperatury instalacji -5 /+50 °C 

 
W miejsce postojowe dla wozów tramsmisyjnych nale ży przewidzie ć 
doprowadzenie dedykowanego przył ącza światłowodowego (ł ącze symetryczne) o 
prędkości 50/50 Mbps. Ł ącze nie mo że być współdzielone z żadnym innym 
podmiotem. 

I.3.32.4. System sprzeda ży i kontroli biletów z identyfikacj ą kibiców 
W systemie dopuszcza się wykorzystanie istniejącego systemu OLIMP, spełniającego 
wymogi PZPN oraz dopuszczonego do użytku. Ponadto istniejący system OLIMP 
dostosowany jest do dalszej rozbudowy. 
Zadaniem systemu jest sprzedaż i dystrybucja biletów, a także kontrola i identyfikacja 
kibiców wchodzących do danego obiektu oraz działań w tym obiekcie. System 
doskonale odnajduje się w rozwiązaniach, które wymagają zintegrowanej obsługi 
kołowrotów, bramofurt, bramek, infokiosków, czytników kart i biletów, urządzeń 
parkingowych czy kamer monitoringu. Zaletą systemu jest intuicyjność: aplikacje 
przeznaczone do sprzedaży biletów stacjonarnie w kasach, internetowe aplikacje 
sprzedawców zewnętrznych i portale kibica są łatwe w obsłudze oraz przyjazne 
użytkownikowi. System posiada też uniwersalne interfejsy komunikacyjne (API), 



umożliwiające dystrybucję biletów przez dowolny rynkowy system zewnętrzny. System 
zapewnia kompleksową i szybką obsługę kibica – czas sprzedaży biletu wraz z 
pobraniem kopii dokumentu tożsamości trwa mniej niż minutę. Czytniki stadionowe, są 
w pełni zintegrowane z oprogramowaniem i charakteryzują się funkcjonalnością, 
pewnością działania i niezawodnością. Czytniki umożliwiają wielojęzykowe zapowiedzi 
głosowe oraz graficzne, odczyt kodów RFID, 1D, 2D (QR), a także czcionek OCR ze 
stref MRZ dowodów tożsamości. Urządzenia te wprowadzają nowe możliwości w 
zakresie sterowania elementami wykonawczymi urządzeń kontroli mechanicznej i 
elektronicznej, a także podnoszą niezawodność systemu poprzez podwójne, niezależne 
interfejsy komunikacyjne. Bez względu na panujące warunki atmosferyczne, z którymi 
spotykamy się w naszej strefie klimatycznej, oferowane czytniki stadionowe pracują bez 
zakłóceń w sposób ciągły. Dodatkowo system działa z czytnikami strefowymi, które są 
odpowiedzialne za rozliczanie usług czasowych oraz kontrolę dostępu do stref lub 
pomieszczeń. 

I.3.32.4.1. Wymagania systemowe. 
System ma pracować w oparciu o 3 serwery: 

 Serwer aplikacji kasjerskiej - będzie udostępniał aplikacje dla kasjerów i 
pośredników w wyniesionych punktach obsługi klienta, będzie umożliwiał 
obsługę procesu rezerwacji i sprzedaży biletów, karnetów i kart kibica oraz 
rejestrację kibiców i budowanie bazy danych kibiców.. 

 Serwer sklepu www – będzie umożliwiał gromadzenie i budowanie bazy 
danych kibiców, kontrolowanie i uzupełnianie informacji w bazie 
internetowej (wystawianie imprez do sprzedaży w portalu www), obsługę 
procesu rezerwacji i sprzedaży biletów przez Internet (wstępna rezerwacja 
miejsc dla klientów internetowych, zwalnianie biletów bez potwierdzenia 
wpłaty, zakup biletu z płatnością definiowaną, itp.). 

 Serwer bazodanowy i kontroli – będzie przechowywał całość informacji o 
bazie danych kibiców, zakazach stadionowych i klubowych, imprezach, 
cennikach, widowni, udostępniał informacje z bazy dla serwera sklepu 
www i serwera aplikacji, serwer będzie umożliwiał tworzenie kopii 
zapasowych bazy danych, replikację danych, cykliczne archiwizowanie 
danych, będzie przechowywał informację o bazie danych kibiców 
uprawnionych do wejścia, zakazach stadionowych i klubowych, umożliwiał 
komunikację ze sterownikami grupowymi i sprawdzarkami biletów, trwale 
wiązał wizerunek kibica w momencie czytania biletu z numerem jego biletu 
i danymi osobowymi. Serwer będzie na bieżąco odczytywał poziom 
zapełnienia obiektu, przechowywał informację o wykrytych 
nieprawidłowościach w rozpoznawanych przez kołowroty biletach, ułatwiał 
rozpatrywanie reklamacji. 

Serwery zainstalowane będą w szafie rackowej 19" w Głównym Punkcie 
Dystrybucyjnym (GPD). 
Z powodów bezpieczeństwa serwer bazodanowy będzie odseparowany od części 
portalowej (Internet). Dostęp do zasobów serwera będzie możliwy jedynie z 
poziomu sieci lokalnej, oczywiście z zachowaniem niezbędnych restrykcji 
związanych z dostępem do informacji o charakterze strategicznym. 
Dostarczone serwery powinny posiadać co najmniej 3 letnią gwarancje producenta 
świadczona w miejscu instalacji „on-site”. 
Serwery muszą zostać zainstalowane w szafie rack 19" w Głównym Punkcie 
Dystrybucyjnym (GPD). 
Na serwerach należy zainstalować oprogramowanie systemowe oraz 
oprogramowanie do wirtualizacji i wydzielić komponenty funkcyjne - serwery wirtualne. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie informatyczne działające w oparciu o dwa 
serwery fizyczne i wyodrębnione na nich funkcjonalne serwery wirtualne: „Serwer 
bazodanowy i aplikacyjny” oraz „Serwer WWW” 
 
Zamawiający wymaga, aby dostarczane fizyczne serwery pracowały w klastrze HA. 
Wyznaczone serwery w klastrze HA muszą posiadać wszystkie informacje o 
uruchomionych maszynach wirtualnych – na którym hoście dana maszyna jest 
uruchomiona, jakie ma przydzielone zasoby i priorytety, jaka jest ścieżka do katalogu 
z plikami konfiguracyjnymi danej maszyny itp.). Licencje systemowe powinny 
umożliwić obsługę klastra oraz obsługę dwóch serwerów wirtualnych. System musi 
pracować poprawnie po całkowitej awarii jednej z dwóch fizycznych maszyn. Czas 
przełączenia wszystkich usług systemu nie powinien wynieść więcej niż 10 sekund. 
System serwerowy wraz z macierzą dyskową powinien współpracować i zapewniać 



odpowiednią wydajność i niezawodność. Macierz powinna pracować w taki sposób iż 
awaria 2 dysków fizycznych nie wpłynie na wydajność i dostępność danych. 
Wszelkie nieprawidłowości pracy całego systemu powinny być raportowane w sposób 
automatyczny. W przypadku uszkodzenia jednego z dysków serwera, nastąpi 
automatyczne przełączenie się na pracę przy użyciu zasobów zapasowych oraz 
zasygnalizowanie konieczności naprawy usterki nie zmniejszając przy tym wydajności 
i ciągłości pracy Systemu. Macierz dyskowa / system kopii  musi być automatycznie 
oczyszczana ze starych kopii. W momencie instalacji Systemu należy zdefiniować w 
trakcie analizy przedwdrożeniowej z Zamawiającym okres przechowywania 
codziennych backupów. Zaleca się ich przechowywanie przez okres jednego miesiąca 
od ich wykonania 
 
Należy dostarczyć, zabudować oraz uruchomić jedną macierz dyskową pełniącą 
funkcję backup o minimalnych parametrach technicznych: 

 procesor: o częstotliwości zegara min. 1,4 GHz 
 pamięć RAM: min. 4 GB DDR3 
 ilość dysków: min. 8 x 3.5” lub 2.5” SATA 3Gb/s typ HDD  (8 x NLSAS 1TB 7.2 

2.5) 
 pojemność dysków: min. 1 TB GB (każdy dysk) 
 interfejsy sieciowe: min. 4 x Gigabit RJ-45 Ethernet 
 interfejsy zarządzające: min 2xRJ-45 Ethernet, umożliwiające zarządzanie z 

opcjami (restart, power up, power down oraz zdalnym podglądem ekranu 
konsoli). 

 dostępne tryby RAID: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6 
 Interfejs napędu: Serial Attached SCSI (6 Gbit/s) 
 Interfejsy hosta: Fibre Channel (8 Gbit/s, 4 Gbit/s), iSCSI (10 Gbit/s 

[10GBase-T], 1 Gbit/s), SAS (6 Gbit/s),  (SAS (12 Gbit/s) 
 Obsługiwane systemy zarządzające: 

 Microsoft Windows Server 2019 
 Microsoft Windows Server 2016 
 Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 
 Microsoft Windows Server 2008, 2008 R2 
 Solaris11 (11/11 or later) 
 Red Hat Enterprise Linux 7 
 Red Hat Enterprise Linux 6 
 Red Hat Enterprise Linux 5 
 VMware® vSphere 6 
 VMware® vSphere 5/ 5.1/ 5.5 
 Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V 
 Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2 
 Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V, 2008 R2 Hyper-V 
 Hyper-V 2.0 

 Dostarczona macierz powinna posiadać co najmniej 3 letnią gwarancje 
producenta, świadczoną w miejscu instalacji „on-site”. 

 
Zmawiający wymaga oprogramowania do obsługi backupu. System musi być 
wyposażony w mechanizm tworzenia kopii zapasowej umożliwiający jego konfigurację 
w momencie instalacji Systemu wg wytycznych Zamawiającego ustalonych w czasie 
analizy przedwdrożeniowej oraz na podstawie Polityki Bezpieczeństwa Danych 
Osobowych Zamawiającego. Zalecane jest wykonywanie kopii Bazy Danych wraz z 
całym Systemem oraz jego ustawieniami konfiguracyjnymi raz dziennie w godzinach 
nocnych. Utworzona kopia będzie automatycznie zapisywana na platformie 
serwerowej Systemu, jednocześnie duplikowana będzie na niezależną macierz 
dyskową poprzez sieć LAN obiektu. Wymagane rozwiązanie pozwoli również na 
wskazanie przez Zamawiającego dodatkowego, trzeciego miejsca przechowywania 
danych zapasowych i ich automatyczne przekazywanie we wskazane miejsce. 
 
Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 2 zarządzanych 
przełączników sieciowych umożliwiających podłączenie systemu biletowego o 
następujących minimalnych parametrach technicznych: 

 24 porty miedziane 1G (Gigabit Ethernet RJ-45) 
 4 porty światłowodowe 1/10 
 4 porty światłowodowe 40 GE 
 Obsługa 10G i VLAN 
 Temperatura pracy: od 0° do 45° C 
 Zasilacz 350 W 



 Możliwość przekierowania IP 
 Przepustowość routowania 448 Gbit/s 

 
Zamawiający wymaga dostarczenia, zabudowy oraz uruchomienia 1 systemu 
bezpieczeństwa realizującego funkcję Firewall. Parametry powinien dobrać 
Wykonawca, odpowiednie dla realizacji celu.  Firewall powinien posiadać 
funkcjonalność zgodną z współczesnymi UTM/NGFirewall 
 
 

I.3.32.4.2. System dystrybucji biletów i budowania bazy kibiców. 
System dystrybucji biletów ma być zbudowany w oparciu o serwery zarządzające, 
umożliwiające kupno biletów wstępu oraz Kart Kibica w kasach na stadionie, 
punktach obsługi klienta poza stadionem lub za pomocą Internetu z dowolnego 
miejsca w Polsce. 
Aplikacja sklepu Internetowego posadowiona na wyżej wymienionym serwerze 
będzie zawierać dane tylko i wyłącznie obiektów i imprez Zamawiającego. 
Powinna zostać wykonana zindywidualizowana szata graficzna dla sklepu 
internetowego na podstawie materiałów graficznych dostarczonych przez 
Zamawiającego lub Użytkownika Systemu. 
System będzie pracować w oparciu o jedną bazę danych, gwarantować sprzedaż 
w czasie 
rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do wszystkich wolnych miejsc przez 
wszystkich sprzedawców i użytkowników sklepu internetowego. 

I.3.32.4.3. Opis funkcjonalny systemu dystrybucji. 
System dystrybucji biletów powinien umożliwiać: 

 obsługę punktów kasowych, sklepu WWW oraz zewnętrznych sieci 
sprzedaży, 

 sprzedaż biletów wg różnych scenariuszy dostosowanych do rodzaju 
imprez masowych i odpowiedniej aranżacji trybun i widowni. (odpowiednie 
do aranżacji rozplanowanie widowni z podziałem na sektory i numeracją 
poszczególnych miejsc w zależności od charakteru imprezy powinno 
zostać udostępnione w postaci plików wsadowych (graficznych) dostawcy 
systemu biletowego przez administratora obiektu), 

 definiowanie innego rozkładu trybun, sektorów i miejsc w sektorach dla 
każdej imprezy oddzielnie, 

 tworzenie sektorów wirtualnych, 
 definiowanie kluczy wejścia dla każdego sektora, (który sektor jest 

uprawniony do wejścia przez dane kołowroty), przy czym musi być 
możliwość wpuszczenia połowy sektora przez jedno wejście a połowy 
przez inne, 

 blokowanie stałe lub czasowe poszczególnych miejsc na daną imprezę i 
dla poszczególnych sprzedawców,` 

 utworzenie wersji językowej sklepu WWW, 
 autoryzację użytkownika w systemie (kasjera, kibica kupującego w sklepie 

WWW, sprzedawcy w punkcie sprzedaży poza obiektem, itp.) za pomocą 
identyfikatora i hasła. W odniesieniu do kibiców niezbędna jest możliwość 
identyfikowania kibiców z imienia, nazwiska, numeru PESEL i numeru 
identyfikacyjnego (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych), 

 gromadzenie danych wymaganych przez ustawę o bezpieczeństwie 
imprez masowych: imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru 
identyfikacyjnego, wizerunku kibica oraz pozostałych danych 
nieobowiązkowych w zależności od potrzeb użytkownika, 

 gromadzenie danych kibiców za pomocą witryny WWW do samo 
rejestracji – z późniejszą weryfikacją tożsamości w kasie, 

 blokowanie okienek z obowiązkowymi danymi osobowymi na witrynie 
www po weryfikacji tożsamości w punkcie obsługi klienta, 

 osobne definiowanie pól widocznych i obowiązkowych niezbędnych do: 
założenia profilu w punkcie kasowym, założenia profilu przez www, 
zakupu biletu lub karnetu na daną imprezę w punktach kasowych, zakupu 
biletu lub karnetu na daną imprezę przez www, wyrobienia karty kibica, 

 szybkie i bezbłędne wprowadzanie danych oraz weryfikacja tożsamości 
kibica za pomocą czytników OCR, 



 wyszukiwanie już zarejestrowanych kibiców za pomocą czytnika OCR, 
czytnika kart MIFARE, imienia, nazwiska lub numeru PESEL, 

 elektroniczne przyjmowanie wniosków o wyrobienie karty kibica wraz z 
możliwością ich opłacenia zarówno przez witrynę www, jak i w punktach 
obsługi klienta, 

 zarządzanie bazą kart kibica i wnioskami o wyrobienie Kart Kibica – 
generowanie raportów, drukowanie kart z systemu, blokowanie kart 
skradzionych lub zagubionych, wydawanie duplikatów. 

 ustawienie ważności Karty Kibica na określoną ilość dni lub do konkretnej 
daty, 

 sprzedaż biletów z kodem kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID w 
standardzie MIFARE lub biletów elektronicznych – których nośnikiem jest 
czcionka OCR na dowodzie osobistym, 

 jednoczesną sprzedaż różnych form biletów – papierowych, kart 
plastikowych, print@home, biletów elektronicznych, których nośnikiem są 
dowody osobiste, 

 obsługę biletów jednorazowych i wielokrotnych, 
 sprzedaż biletów anonimowych i spersonalizowanych wraz z wizerunkiem 

kibica, 
 tworzenie klientów firmowych, 
 sprzedaż biletów rodzinnych w punktach kasowych (pakietowych w 

promocyjnej cenie np. 2+1, 2+2, 2+3 – w zależności od liczy dzieci i 
dorosłych w bilecie pakietowym), 

 sprzedaż biletów z przypisanym opiekunem do osoby niepełnoletniej 
(system będzie umożliwiać zdefiniowanie, dla jakiej grupy osób – w jakim 
wieku będzie wymagane przypisanie opiekuna wraz z rozgraniczeniem 
czy opiekun też musi zakupić bilet czy tylko będzie przypisany do osoby 
nieletniej w procesie zakupu danego biletu). 

 sprzedaż w czasie rzeczywistym, z jednoczesnym dostępem do 
wszystkich wolnych miejsc przez wszystkich sprzedawców, 

 sprzedaż biletów na dowolną ilość imprez masowych jednocześnie, 
 definiowanie ilości biletów do rezerwacji/sprzedaży dla 1 użytkownika w 

jednej transakcji oraz sumarycznie dla 1 imprezy, 
 weryfikację zakazów klubowych na etapie sprzedaży biletu, 
 pełną identyfikację kibica na etapie sprzedaży biletu, 
 sporządzanie raportów sprzedaży dziennych i okresowych, pojedynczego 

kasjera, oddziału, kanału dystrybucji, 
 bieżącą prezentację zapełnienia obiektu, poszczególnych trybun i 

sektorów, 
 wizualizację trybun, tak na stanowiskach kasowych, jak również w sklepie 

www, 
 wybór miejsca siedzącego na obiekcie z uwzględnieniem sektora, rzędu i 

miejsca, 
 definiowanie atrakcyjności miejsc w sektorze oraz atrakcyjności sektorów 

w celu automatycznego wskazywania miejsca dla kibica przez komputer 
zarówno w aplikacji kasjerskiej jak i sklepie www, 

 opcjonalnie „sprzedaż szybką” w kasach obiektu, gdzie komputer wybiera 
automatycznie miejsce, 

 zakup pojedynczego biletu, jak również biletów karnetowych, VIP-owskich, 
specjalnych i innych zdefiniowanych przez administratora, 

 prostą modyfikację cenników biletów zarówno co do wartości 
poszczególnych kategorii cenowych, jak również, co do liczby tych 
kategorii w zależności np. od trybuny, sektora, miejsca, przysługującej 
zniżki. Będzie istnieć możliwość różnicowania cenników w zależności od 
kanału dystrybucji np. inny cennik w kasie biletowej, a inny w sklepie 
internetowym, 

 definiowanie opcji oraz ceny dostawy biletu/karnetu/karty kibica (odbiór 
osobisty, wysyłka pocztą, wysyłka kurierem), 

 definiowanie opłat manipulacyjnych za zakup biletu przez www, 
 obsługę „profilowanych” klientów z tzw. własnym zestawem cen, rabatów, 
 konfigurowanie kalendarza imprez (jednoczesną sprzedaż biletów na 

wiele imprez, w tym również karnetów), 
 tworzenie harmonogramów sprzedaży karnetów w podziale na 



zdefiniowane okresy: (prolongaty dla osób posiadających karnet w 
poprzedniej rundzie na to samo miejsce, prolongaty dla osób 
posiadających karnet w poprzedniej rundzie z przesiadkami na inne 
miejsce, sprzedaż otwarta dla wszystkich) 

 rezerwację miejsc z określoną godziną automatycznego wygaśnięcia 
rezerwacji, jeżeli do tego rezerwacje nie zostaną opłacone i ponowną 
sprzedaż zwolnionego miejsca, czas wygaśnięcia rezerwacji będzie 
definiowany w ilości dni lub do wyznaczonej daty. 

 zakup i wydruk w domu biletu przez kibica, zaopatrzonego w kod 
kreskowy i numer weryfikacyjny, 

 doładowanie biletu przez Internet na kartę zbliżeniową (kartę kibica), 
 stosowanie różnych form płatności, 
 wymuszanie autoryzacji wybranych operacji dla zdefiniowanych kasjerów 

przez inną osobę poprzez wpisanie kodu autoryzacji (np. autoryzacja 
storna, ponownego wydruku, zwrotu biletu) 

 generowanie raportów z każdej operacji sprzedaży, 
 wystawianie faktur z systemu, 
 obsługę drukarek fiskalnych, 
 tworzenie raportów: dzienne zamknięcie kasjera, dzienne zamknięcie firmy, 
 autozamykanie raportów kasjerskich o zdefiniowanej godzinie, w 

przypadku nie wykonania raportu przez kasjera, 
 tworzenie dowolnych raportów i statystyk – zgodnie z potrzebami 

użytkownika z dowolnych danych dostępnych w systemie, 
 generowanie raportów kibiców z danymi osobowymi i wizerunkiem z danej 

imprezy w rozbiciu na poszczególne sektory, 
 zarządzanie bazą danych kibiców, 

System dystrybucji winien nie mieć ograniczeń, co do ilości licencji – punktów 
sprzedaży, dotyczy to 
zarówno kas na terenie obiektu jak i pośredników w wyniesionych punktach 
obsługi klienta. Powinien 
być dostarczony wraz z licencją wielostanowiskową. 

I.3.32.4.4. Rodzaje, forma graficzna i wygl ąd biletu wst ępu. 
Na stadionie przewiduje się stosowanie następujących rodzajów biletów 
wejściowych: 

 Biletów elektronicznych – których nośnikiem jest dowód osobisty, 
 Biletów papierowych lub plastikowych z kodem kreskowym 1D lub 2D, 
 Biletów papierowych do samodzielnego wydruku w domu print@home 

(jako rezerwacja uprawniająca do odbioru biletu wstępu w kasach lub jako 
właściwy bilet wstępu) 

 Biletów papierowych lub plastikowych z chipem bezstykowym RFID, w 
standardzie MIFARE (ISO 14443A), Kod kreskowy na bilecie jest to 
unikatowy numer identyfikujący dokonaną transakcję (kupujący, data 
sprzedaży, dane sprzedaży, itp.) w bazie danych serwera. 

Karta transponderowa przeznaczona będzie dla stałych klientów obiektu, a jej 
unikalny kod, nadawany w fazie produkcji, pozwoli na zidentyfikowanie klienta i 
odczyt odpowiednich informacji z bazy danych systemu. 
Powinna być możliwość stosowania dwóch formatów dokumentów generowanych 
przez system: 

 Pierwszy rodzaj to właściwy bilet wejściowy opatrzony odpowiednim 
kodem kreskowym lub zawierający chip RFID lub czcionkę OCR (na 
dowodzie osobistym) umożliwiający bezpośrednie otwarcie kołowrotu 
wejściowego na obiekt. W tym przypadku nie będzie konieczna wizyta 
klienta w kasie obiektu i może on być bezpośrednio skierowany do bram 
wejściowych. 

 Druga forma to rezerwacja wyposażona w identyfikator pozwalający na 
automatyczne wydanie właściwego biletu w kasie obiektu po 
zweryfikowaniu tożsamości osoby wchodzącej. 

Końcowa forma graficzna i wzór biletu oraz wymagane do umieszczenia na nim 
dane o imprezie i kupującym podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez 
administratora systemu – jednakże w przypadku imprez masowych 
podwyższonego ryzyka oraz meczy piłkarskich muszą odpowiadać aktualnym 
zapisom ustawy o BIM oraz wytycznym spółki Ekstraklasa i PZPN. 



I.3.32.4.5. Stanowiska kasowe. 
Należy wyposażyć 4 w pełni funkcjonalne stanowiska kasowe. 
Wyposażenie i funkcjonalność stanowisk kasowych: 
Stanowiska kasowe będą umożliwiać: sprzedaż biletów jednorazowych i karnetów, 
zbieranie danych osobowych kibiców i weryfikowanie tożsamości, pobieranie 
wizerunku kibica do systemu, przyjmowanie elektronicznych wniosków o Kartę 
Kibica i płatności za nie, wydawanie Kart Kibica, automatyczną wymianę 
Voucherów na właściwe bilety wstępu, drukowanie biletów wstępu z  rezerwacji 
internetowych, fiskalizację transakcji, stornowanie biletów, drukowanie faktur, 
udostępnianie informacji o obiekcie, imprezach, kalendarzu imprez, rozpatrywanie 
reklamacji z nieudanego wejścia kibica na obiekt. 
Stanowiska kasowe powinny składać się z: 

 komputer z systemem operacyjnym Windows 7, monitorem 17" i UPS-em, 
 ręczny skaner kodu kreskowego 1D, 2D i czcionek OCR, 
 stołowy czytnik/programator kart transponderowych, 
 drukarkę do biletów - wydruk termiczny i termotransferowy, 
 drukarkę fiskalną z kopią elektroniczną, 
 kamerę internetową z uchwytem mocującym 

Jedno stanowisko kasowe powinno zostać dodatkowo wyposażone w drukarkę 
sublimacyjną do kart plastikowych ENDURO, umożliwiając drukowanie Kart Kibica, 
karnetów i wejściówek technicznych. 

I.3.32.4.6. System kontroli biletów i identyfikacji  kibiców. 
System kontroli biletów będzie umożliwiał: 

 weryfikację aktualnych zakazów stadionowych i klubowych na etapie 
kontroli biletów, 

 identyfikację kibiców przy wejściu na obiekt oraz w dowolnym momencie 
podczas trwania imprezy, 

 monitorowanie liczby osób będących na imprezie (w systemie on-line) 
oraz stopnia zapełnienia poszczególnych trybun, 

 bieżącą prezentację zapełnienia obiektu w rozbiciu na poszczególne 
sektory, poszczególne wejścia oraz wszystkie wejścia razem, 

 określenie dostępu do wyznaczonych sektorów obiektu dla 
zdefiniowanych posiadaczy biletów, 

 zapisanie w pamięci serwera daty i godziny otwarcia bramki wejściowej 
dla określonego biletu, 

 pełną dokumentację ruchu osobowego na obiekcie (z datą i czasem 
wejścia i wyjścia klienta), 

 weryfikację poprawności biletu w czasie nie dłuższym niż 1 sekunda, 
 eliminowanie ponownego użycia biletu oraz biletu nienależącego do puli 

danej imprezy, 
 skierowanie ruchu osobowego do dedykowanych wejść i wyjść (wybrane 

grupy biletów do wybranych grup kołowrotów) oraz całkowite blokowanie 
przejść przez kołowroty (lub dla wybranych grup biletów), 

 obsługę chwilowych wyjść z sektorów, 
 chwilowe wyłączenie systemu kołowrotów bez wstrzymywania sprzedaży 

biletów, 
 obsługę reklamacji z nieudanych wejść na obiekt w punktach kasowych. 

I.3.32.4.7. Budowa systemu kontroli. 
Należy przewidzieć zestawy kołowrotów wysokich podwójnych oraz wysokich 
pojedynczych ze stali ocynkowanej z rotorem ze stali nierdzewnej. Do każdego 
fundamentu należy wykonać stosowny fundament. 
Kołowroty wysokie przeznaczone do kontroli ruchu osobowego w miejscach 
strzeżonych na obiektach sportowych do współpracy z systemami kontroli 
dostępu/systemami biletowymi. Kołowroty powinny być przystosowane do montażu 
czytników stadionowych w sposób nieograniczający światła przejścia oraz posiadać 
przepusty kablowe niezbędne do prowadzenia kabli transmisyjnych i sterowniczych. 
Kołowroty powinny posiadać układ sterujący , wspomaganie ruchu rotorów, 
mechanizm dwukierunkowy, odblokowywanie awaryjne, trwałą konstrukcję, 
pojedynczy rotor trzy lub cztero-sekcyjny, stopień ochrony IP 65  Kołowroty muszą 
spełniać następujące wymagania: 

 Obudowa:  rotor wykonany ze stali nierdzewnej, 
 Mechanizm automatycznego blokowania po przejściu przez nią użytkownika 

lub po upływie ustawionego czasu zamknięcia, jeśli użytkownik nie przeszedł 



przez bramkę. 
 Mechanizm wspomagający samoczynne blokowanie układu ramion rotorów i 

ustawiające rotory przy zakończeniu każdego cyklu przejścia osobowego w 
pozycji blokującej tj. przejścia do stanu spoczynku, 

 Układy blokujące mechanizm, uniemożliwiające cofnięcie się przechodzącego 
użytkownika, który znajduje się w sekcji rotora, a rotor wykonał już obrót, 

 Mechanizm umożliwiający zatrzymanie przez użytkownika ruchu rotora w 
każdym położeniu bez nadmiernego wysiłku 

 Układ sterujący kołowrotu musi być przygotowany do współpracy z systemami 
kontroli dostępu, 

 Sterownik dla operatora urządzenia, umiejscowiony od strony strefy 
zamkniętej, umożliwiający ręczne odblokowanie i zainicjowanie działania tzw. 
sterowania ręcznego, 

 Kołowrót musi być wyposażony we wskaźnik sygnalizujący kierunek przejścia, 
Na każdym kołowrocie wysokim podwójnym będą zainstalowane po 2 czytniki 
wejściowe, na każdym kołowrocie pojedynczym po 1 czytniku. 
W torze wejściowym każdego kołowrotu zostanie zabudowana sprawdzarka do 
kontroli biletów, obsługująca różne formy biletów: papierowe i plastikowe z kodem 
kreskowym 1D i 2D, papierowe i plastikowe z chipem RFID, dowody osobiste na 
podstawie czcionki OCR, jako nośnik biletu elektronicznego, bilety print@home. 
Sprawdzarki będą miały zadanie weryfikować poprawność biletu, rozpoznawać 
bilety zniżkowe oraz sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu 
umożliwiający zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia kibica. 
Sprawdzarki będą rozpoznawać i sygnalizować bilety zniżkowe, w tym również 
bilety osób poniżej 13 roku życia, aby wypełnić zapisów ustawy o BIM w zakresie 
sposobu obsługi osób małoletnich poniżej 13 roku życia. 
System kontroli biletów winien składać się składał z serwera kontroli, sterowników 
grupowych i sprawdzarek biletowych. System kontroli biletów będzie posiadać 
dwustopniowe zabezpieczenie na wypadek awarii. Awaria głównego serwera 
kontroli biletów spowoduje, że sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli 
biletów przejmą funkcję serwera dla danej grupy sprawdzarek. System kontroli 
będzie umożliwiać pracę w dwóch trybach - importowania bazy biletów z 
dowolnego systemu dystrybucji przed imprezą lub współpracę on-line ze 
stadionowym systemem dystrybucji. W trybie on-line czas rozpropagowania 
informacji o bilecie z systemu dystrybucji do systemu kontroli będzie wynosić 
maksymalnie 25 sekund od momentu zakupu biletu (wydruku) do momentu 
przyłożenia biletu do sprawdzarki biletowej. 
 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zamiast dwustopniowego 
zabezpieczenia na wypadek awarii czytników (sterowników grupowych) system będzie 
pozwalał na pracę w dwóch trybach - offline (poprzez importowanie bazy biletów z 
systemu sprzedaży do pamięci wewnętrznej czytnika) oraz on-line. Zaproponowane 
rozwiązanie nie spowoduje, przerwy w działaniu czytników biletów nawet w przypadku 
braku komunikacji z systemem sprzedażowym. 
 
Zamawiający wymaga, aby w torze wejściowym każdego kołowrotu został 
zabudowany czytnik do kontroli biletów (obsługujący różne formy biletów: papierowe i 
plastikowe z kodem kreskowym 1D i 2D, plastikowe z chipem RFID, telefony 
komórkowe z biletem elektronicznym, bilety print@home) oraz sygnalizator optyczny 
dla ochrony i głośnik akustyczny. 
 
Sygnalizatory optyczne (kolumny sygnalizacyjne) powinny być wykonane jako 
trójkolorowe sygnalizatory świetlne i montowane po stronie wewnętrznej stadionu.  
Kolumny muszą sygnalizować status biletu kibica, np. Kolor czerwony – odmowa 
dostępu, kolor zielony – wstęp, kolor pomarańczowy – gotowość, kolor zielono-
pomarańczowy – bilet zniżkowy. 
Kolumny sygnalizacyjne muszą posiadać następujące parametry techniczne: 

 Ilość modułów optycznych:  3 
 Źródło światła:  LED 
 Zasilanie: 24V AC/DC 
 Stopień ochrony: IP65 (IEC 60529) 
 Temperatura pracy: -20..+50°C 

 
Głośniki akustyczne  powinny spełniać następujące parametry techniczne: 

 Impedancja: 8 Ohm 



 Obciążenie maksymalne: 25 W 
 Moc RMS: 15 W 
 Zakres częstotliwości: 100 – 20000 Hz 

 

I.3.32.4.8. Sprawdzarki biletowe. 
Należy przewidzieć sprawdzarki biletowe do odczytu kodów kreskowych 1D, 2D, 
chipów RFID i czcionki OCR z dowodów osobistych. Sprawdzarki winny 
umożliwiać odczyt kodów 1D i 2D wyświetlanych na ekranach urządzeń 
mobilnych. Wszystkie sprawdzarki biletowe będą wyposażone w sygnalizację 
świetlną i dźwiękową, wyświetlacz tekstowy LCD 2x16 znaków oraz kolorowy 
piktogram graficzny o średnicy 8 cm. 
Wszystkie sprawdzarki połączone będą z serwerem kontroli biletów poprzez 
sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów. 
Sprawdzarki będą rozpoznawać bilety zniżkowe, w tym bilety osób poniżej 13-go 
roku życia oraz sterować kołowrotem i odbierać sygnał zwrotny z kołowrotu lub 
bramki umożliwiając zaliczenie biletu na podstawie faktycznego przejścia kibica. 
Sprawdzarki będą przystosowane do pracy całorocznej na wolnym powietrzu 
(zakres temperatur pracy od -25°C do +50°C. Będą również odporne na akty 
wandalizmu (metalowa, wytrzymała obudowa). 
Sprawdzarki biletowe lub sterowniki do sprawdzarek muszą posiadać wbudowaną 
pamięć wewnętrzną na min. 20 000 rekordów dokumentów uprawnionych do wejścia i 
min. 20 000 zdarzeń, które występują w momencie odczytu biletu za pomocą czytnika. 
 
Zamawiający dopuszcza sprawdzarki biletowe, które zamiast połączenia z serwerem 
kontroli biletów poprzez sterowniki grupowe z oprogramowaniem do kontroli biletów 
będą posiadały bezpośrednie połączenie poprzez sieć LAN z serwerem kontroli 
dostępu. 
 
Zamawiający dopuszcza czytniki biletów (sprawdzarki biletowe), które zamiast 
wyświetlacza tekstowego LCD 2x16 znaków oraz kolorowego piktogramu graficznego 
o średnicy 8 cm będą posiadały wyświetlacz graficzny o przekątnej min. 3,5 cala oraz 
dodatkowo będą posiadały możliwość odtwarzania komunikatów głosowych za 
pomocą wbudowanego wzmacniacza i przez zewnętrzne głośniki szerokopasmowe. 

I.3.32.4.9. Organizacja wej ścia i identyfikacja kibiców. 
Posiadacz konkretnej wejściówki, karty Kibica lub karty VIP tylko raz w ciągu całej 
imprezy będzie mógł przekroczyć kołowrót wejściowy. Próba kolejnego wejścia do 
obiektu z wejściówką o tym samym numerze będzie zarejestrowana jako próba 
nieuprawnionego wejścia, zasygnalizowana odpowiednimi komunikatami 
świetlnymi i tekstowymi na piktogramie i wyświetlaczu LCD sprawdzarki biletowej 
dla kibica. 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 sztuki terminala mobilnego. Parametry 
minimalne terminala mobilnego: 

 Terminal mobilny będzie pracować przy strefach wejściowych dla gości. 
Terminal mobilny musi być wyposażony w czytnik kodów 1D, 2D i chipów 
RFID w standardzie MIFARE i posiadać jednocześnie kilka trybów pracy: 
 Tryb informacyjno - identyfikacyjny kibica – służący do wyrywkowej 

kontroli kibiców, którzy już przekroczyli kołowroty w celu sprawdzenia czy 
nie posługują się cudzym biletem lub Kartą. Po przyłożeniu biletu z kodem 
kreskowym 1D, 2D lub chipem RFID na wyświetlaczu terminala wyświetli 
się informacja na temat kibica, wraz z jego danymi osobowymi (imieniem, 
nazwiskiem, numerem PESEL) oraz uprawnieniami do wejścia na obiekt. 
Identyfikacja kibica będzie możliwa zarówno przy strefie wejściowej, jak i 
na trybunach obiektu. Jednocześnie poprzez wyświetlenie informacji o 
imprezie, sektorze, rzędzie, miejscu, uprawnieniu do zniżki - terminal 
będzie służył do celów informacyjnych. Steward będzie mógł na właściwe 
miejsce pokierować kibica/osobę, która zapomniała potwierdzenia 
transakcji zawierającego numer miejsca, rzędu i sektora – a posiada 
jedynie Kartę Klienta/Kibica – uprawniającą do wejścia. Będzie mógł 
sprawdzić również jego uprawnienia do zniżki. 

 Tryb czytnika biletowego – po przyłożeniu biletu do czytnika terminal 
"skasuje" bilet i odznaczy go w Systemie jako sprawdzony wysyłając taką 
informację do serwera zarządzającego. Terminal musi również pracować 
w trybie czytnika do obsługi chwilowych wyjść z obiektu. Po sczytaniu 



biletu osoby steward odznaczy go w Systemie jako bilet, który opuścił 
obiekt i na tej podstawie dana osoba będzie mogła ponownie wejść na 
obiekt. 

 Zastosowany terminal mobilny powinien umożliwiać identyfikację kibiców z 
wykorzystaniem dowodów tożsamości. 

 

I.3.32.4.10. Identyfikacja kibiców. 
Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku meczów 
piłkarskich i imprez masowych podwyższonego ryzyka niezbędna jest 
identyfikacja kibiców zarówno na etapie sprzedaży biletów, przy wejściu na obiekt, 
jak i w dowolnym miejscu na obiekcie podczas trwania imprezy masowej. 
Identyfikacja na etapie sprzedaży biletów lub wyrabiania karty kibica będzie 
polegała na weryfikacji tożsamości kibica na podstawie dokumentu tożsamości, 
wprowadzenia jego danych do systemu (minimalny zakres danych to imię, 
nazwisko, PESEL) oraz pobrania wizerunku kibica. W przypadku zakupu biletu 
przez stronę www konieczna będzie po założeniu swojego profilu przez kibica – 
weryfikacja tożsamości w kasie lub punkcie obsługi klienta – po której nastąpi 
zablokowanie profilu www i kibic nie będzie mógł samodzielnie zmienić swoich 
obowiązkowych danych osobowych. W swoim profilu na stronie www będzie mógł 
zmieniać jedynie swoje dane nieobowiązkowe. 
System CCTV, za pomocą kamer w sposób ciągły będzie monitorować proces 
wejścia kibiców na obiekt. Na jeden tor wejściowy powinna przypadać jedna 
kamera. Możliwe jest obserwowanie 2 torów wejściowych przez 1 kamerę. 
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie sprzężone z systemem CCTV w 
taki sposób, że umożliwi w ciągu max. 1 sek. automatyczne wyszukanie zdarzenia 
(momentu wejścia danego kibica na obiekt – stopklatka z możliwością 
uruchomienia dalszych lub wcześniejszych sekwencji wideo i zatrzymania 
materiału wideo na dowolnej klatce, gdzie operator wybierze najlepszy obraz) w 
kasie reklamacyjnej tylko na podstawie przeczytanego kodu kreskowego, karty 
RFID lub dowodu osobistego w postaci listy zanotowanych zdarzeń z systemu 
kontroli biletów związanych z danym biletem, a po kliknięciu na wybrany rekord 
przejście do klatki wideo. 
Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny 
i trwały daną klatkę wideo przedstawiającą wizerunek kibica, z systemu cyfrowej 
rejestracji wideo z numerem seryjnym biletu lub w przypadku biletów 
spersonalizowanych również z jego danymi osobowymi. Rozwiązanie takie będzie 
umożliwiać nie tylko skuteczne rozpatrywanie reklamacji ale również 
udostępnianie materiałów na potrzeby organów ścigania (policji, prokuratury). 
 
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym system CCTV, za pomoc kamer w 
sposób ciągły będzie monitorował proces wejścia kibiców na obiekt. Na jeden tor 
wejściowy przypadać będzie jedna kamera. Możliwe będzie obserwowanie 2 torów 
wejściowych przez 1 kamerę. Oprogramowanie systemu kontroli biletów będzie 
zintegrowane z systemem CCTV w taki sposób, że umożliwi wyszukanie zdjęcia 
(momentu wejścia danego kibica na obiekt). Oprogramowanie systemu kontroli 
biletów będzie wiązać w sposób jednoznaczny i trwały daną zdjęcie przedstawiające 
wizerunek kibica, z systemu cyfrowej rejestracji wideo z jego danymi osobowymi. 
Rozwiązanie takie będzie umożliwiać udostępnianie materiałów na potrzeby 
organów ścigania. 

I.3.32.4.11. Integracja systemu kontroli biletów z systemem CCTV. 
System kontroli biletów powinien otrzymać protokół dostępu do serwera systemu 
CCTV, skąd będzie mógł na bieżąco pobierać obrazy z kamer CCTV 
obserwujących bramki wejściowe. Format protokołu dostępu umożliwi pobranie 
wycinka obrazu obejmującego pojedyncze przejście z oznaczeniem numeru 
przejścia i czasu zdarzenia w postaci okienka autoodtwarzania. 
Okienko autoodtwarzania będzie się uruchamiać jako stopklatka zgodna z 
parametrami wywołania oraz powinno zawierać przyciski przewijania do przodu i 
do tyłu oraz klawisz pauza. Pożądany jest też klawisz umożliwiający wydruk 
stopklatki. Obraz wywołany z archiwum powinien być taki sam, jak obraz 
przeglądany na stanowiskach dozoru CCTV. Niezbędna jest również 
synchronizacja czasu systemu CCTV z systemem biletowym. Będzie on 
następować z serwera systemu CCTV. 
 



Zamawiający dopuszcza rozwiązanie aby integracja z systemem CCTV została 
wykonana w zakresie pobierania wizerunków kibiców w chwili ich wchodzenia na 
stadion za pośrednictwem kamer IP systemu CCTV (zamontowanych w torze 
przejścia lub w okolicach bram wejściowych). Po przyłożeniu karty/biletu do czytnika 
warstwa kontroli dostępu wywołuje sekwencję komend w kierunku systemu CCTV 
celem pobrania właściwych obrazów z kamer. Obrazami z kamer będzie sekwencja 5 
zdjęć, które będą wykonywane na zlecenie systemu biletowego w odstępie 1 
sekundowym po przyłożeniu karty do czytnika. Zakłada się powiązanie pobranych 
obrazów z systemu CCTV z rekordem kibica znajdującym się w bazie danych 
uczestników imprezy masowej. Tak przygotowana baza danych będzie stanowiła 
źródło danych dla aplikacji bezpieczeństwa pracującej na stanowisku 
administracyjnym. 

I.3.32.4.12. Sieć zasilaj ąca i teleinformatyczna. 
Do zasilania sprawdzarek biletowych i kołowrotów wysokich należy doprowadzić 
napięcie bezpieczne 24V za pomocą zasilaczy buforowych. Zasilacze buforowe 
będą wyposażone w akumulatory które podtrzymają napięcie przez 3 godz. w 
przypadku zaniku napięcia z głównej sieci zasilającej. Każda sprawdzarka oraz 
kołowrót wysoki będzie zasilana z oddzielnego obwodu. 
Do systemu biletowego należy przyjąć okablowanie strukturalne z 
wykorzystaniem stadionowej kanalizacji teletechnicznej oraz szafy rackowe 
wyposażone w wentylator do GPD i LPD wraz ze switchami z modułem 
światłowodowym oraz patchpanelami, a także router z firewallem do którego 
zostanie podłączony serwer www. 
System biletowy będzie pracował w oparciu o następujące okablowanie: 

 1 kołowrót (1 tor wejściowy) 2x2,5 mm2 (kabel ziemny), 
 1 sprawdzarka 2x2,5 mm2 (kabel ziemny), 
 1 sprawdzarka FTP (ziemna) 4x2x0,5 mm2 
 1 stanowisko kasowe FTP (ziemna) 2 x 4x2x0,5 mm2 

W celu poprawnej komunikacji wszystkich elementów systemu należy ułożyć 
okablowanie zgodnie z załączonym schematem ideowym. 
Okablowanie: 

 Kabel ziemny FTP kat. 5e 4x2x0,5mm2 - Komunikacja pomiędzy 
sprawdzarkami a sterownikami grupowymi oraz komunikacja pomiędzy 
stanowiskami kasowymi a serwerami. 

 Kabel ziemny YKY 2x2,5mm2 - zasilanie sprawdzarek biletowych oraz 
kołowrotów. 

 Światłowód wielomodowy min. 4 wł. - Połączenie pomiędzy punktami 
dystrybucyjnymi. 

Wyposażenie głównego punktu dystrybucyjnego GPD: 
 szafa rack 19” 600x1000 42U z wentylatorem 
 serwery zarządzające, 
 UPS 3000VA 
 Listwa zasilająca, 
 Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym, 
 Router z firewallem. 

Wyposażenie lokalnego punktu dystrybucyjnego: 
 szafa rack 19” 600x800 42U z wentylatorem 
 sterownik grupowy 
 UPS 1000VA 
 Listwa zasilająca, 
 Switch 10/100/1000 24 portowy z modułem światłowodowym, 

Wyposażenie węzła zasilającego: 
 szafa rozdzielcza z cokołem 
 zasilacze buforowe 
 wyłączniki napięcia 

Do głównej szafy dystrybucyjnej należy doprowadzić symetryczne łącze 
internetowe o przepustowości min. 4Mbit/s z możliwością rozszerzania łącza na 
okres intensywnej sprzedaży przez sklep www. Doprowadzenie łącza 
internetowego leży po stronie Inwestora. Serwer www będzie podłączony do łącza 
internetowego poprzez firewall. 

I.3.32.5. System Sygnalizacji Włamania i Napadu ora z Kontroli Dost ępu. 
Na Stadionie w wybranych grupach pomieszczeń należy przewidzieć instalację systemu 
kontroli dostępu (KD). System KD musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 



50133- 1: 2007. W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu należy zainstalować 
zamki elektromagnetyczne, czytniki zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za 
pomocą karty oraz przyciski umożliwiające awaryjne otwarcie drzwi w przypadku 
ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalować kontaktrony do sygnalizacji i rejestracji 
otwarcia drzwi. 
Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu jest zarządzanie kontrolą dostępu do 
poszczególnych obszarów zlokalizowanych na terenie obiektu. System KD ma 
uniemożliwić wejście do konkretnej strefy KD osobom nieuprawnionym. System KD 
musi mieć możliwość definiowania harmonogramu terminowego dostępu do stref KD dla 
poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników. Harmonogramy muszą mieć 
możliwość działania w pętli. Dodatkowo system KD musi umożliwiać definiowania 
harmonogramów czasowych definiujących prawa dostępu w konkretnym dniu z 
dokładnością do jednej minuty. System kontroli dostępu musi umożliwiać śledzenie i 
lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie chronionych stref. System musi 
mieć możliwość generowania raportów na temat ilość osób znajdujących się w 
poszczególnych strefach, dzięki czemu możliwa jest np. optymalizacja akcji 
ewakuacyjnej. System KD musi mieć możliwość sprawdzenia gdzie poszczególni 
użytkownicy znajdują się w czasie rzeczywistym i gdzie znajdowali się w wybranym 
momencie w przeszłości. Dzięki temu możliwa jest weryfikacja, np. jakie osoby 
znajdowały się w pomieszczeniu w momencie kradzieży mienia. Dodatkowo w oparciu o 
dane odnośnie liczby osób przebywających w poszczególnych pomieszczeniach, 
system umożliwia rozpoczęcie automatycznych procedur, np. wyłączenie zasilania i 
zazbrojenie strefy SSWiN po opuszczeniu przez wszystkich użytkowników danej strefy. 
System kontroli dostępu musi mieć możliwość podłączenia sterowników drzwiowych z 
serwerem systemu przez sieć TCP/IP. Czytnik kontroli dostępu ma się komunikować w 
czasie rzeczywistym z serwerem zarządzającym, dzięki czemu ewentualne zmiany 
wprowadzone w systemie (np. uprawnień) są bez opóźnień realizowane na obiekcie. 
Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji 
lub uszkodzenia 
serwera, inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu lokalnych sterowników. 
Sterowniki muszą być wyposażone w moduły pamięci pozwalające na buforowanie 
transakcji w przypadku braku komunikacji z serwerem centralnym. Dodatkowo muszą 
przechowywać informację na temat 
uprawnień poszczególnych użytkowników, dzięki czemu mogą sterować czytnikami 
całkowicie samodzielnie. 
System KD musi umożliwiać podłączenie szerokiego zakresu czytników kontroli dostępu. 
System kontroli dostępu musi mieć możliwość komunikacji z czytnikiem za pomocą 
protokołów Wiegand, 
Clock&Data lub RS-422 w zależności od stosowanego sterownika. System musi 
obsługiwać czytniki wspierające szeroki zakres technologii zbliżeniowych, m.in. 
krótkiego zasięgu - Legic Prime, Legic Advant, Mifare (1K, 4K), Mifare DESFire, Mifare 
DESFire EV1, Unique, iClass, jak i dalekiego zasięgu – HyperX, czy UHF. 
System KD musi zabezpieczać przed niewłaściwym użyciem karty przez użytkowników 
oraz sygnalizować sytuacje alarmowe. W tym celu musi realizować poniższe 
funkcjonalności: 

 Funkcję globalnego Anti-Pass Back z podziałem na strefy (wsparcie dla Anti-
Pass Back globalnie, punktowo, czasowo, rewersyjnie). 

 Funkcję śluzowości obsługującą do 16 wejść. 
 Funkcję unieważniania kart zbyt długo nie używanych zabezpieczające przed 

użyciem zagubionej karty, np. karta nie użyta na jednym z czytników w ciągu 24 
godzin traci swoje prawa dostępowe. 

 Funkcję kwarantanny, która zabrania użytkownikom wejście do określonych stref, 
jeżeli wcześniej znajdowali się w innej, ściśle zdefiniowanej strefie. 

 Funkcję nadawania praw użytkownikom, w momencie gdy znajdowali się w innej 
strefie, np. karta jest ważna na terenie magazynu, tylko w momencie gdy 
wcześniej została użyta w portierni. 

 Element ryglujący musi dokonywać zaryglowania przejścia niezwłocznie po 
zamknięciu drzwi przez osobę wchodzącą do pomieszczenia. 

 Funkcję wzbudzenia alarmu w momencie gdy drzwi na zbyt długi czas pozostają 
otwarte. 

 Funkcję wejścia pod przymusem polegającą na zapisaniu dla danego 
użytkownika dwóch haseł pin. W momencie gdy dany użytkownik wchodzi pod 
przymusem do strefy, przykłada kartę i wpisuje hasło dedykowane dla wejścia 



pod przymusem. Uzyskuje on dostęp do danej strefy, jednocześnie operator 
zostaje powiadomiony o fakcie wejścia pod przymusem. 

 Funkcję rozbudowanych alarmów kontroli dostępu, w których alarm jest 
wzbudzony w momencie gdy karta zostaje uznana jako skradziona, lub 
użytkownik przyłoży do kartę do czytnika do którego nie ma uprawnień. 

System musi umożliwiać zmianę stanu przejścia. W systemie muszą być wyróżnione 
następujące tryby pracy przejścia kontroli dostępu: 

 Otwarte – element ryglujący jest nieaktywny; 
 Normalny – kontrola dostępu zgodna z harmonogramem i uprawnieniami 

użytkowników; 
 Zablokowany – element ryglujący zaryglowany, czytnik zablokowany i nie 

odczytuje kart dostępowych; 
 Z potwierdzeniem – W momencie gdy użytkownik przykłada kartę dostępową 

operatorowi prezentowane jest okno w którym widoczne jest zdjęcie właściciela 
karty z bazy systemowej oraz obraz z kamery (w przypadku integracji systemu 
CCTV). Operator potwierdza czy dana osoba może wejść do danej strefy 
kontroli dostępu. 

Wszystkie zdarzenia mające miejsce w systemie są zapisywane w bazie danych 
systemu. System umożliwia pełne raportowanie i archiwizację danych. System musi 
mieć wbudowane predefiniowane raporty. Dodatkowo w systemie musi być dostępny 
generator raportów, który umożliwia generowanie dowolnych raportów według wymogów 
operatora. 
System kontroli dostępu powinien być również dostosowany do obsługi przez osoby 
niepełnosprawne, przez wydłużenie czasu zwolnienia elementu ryglującego w 
momencie przyłożenia karty przez osobę niepełnosprawną. 
System musi mieć wbudowaną mapę synoptyczną (wizualizację) za pomocą, której 
będzie istnieć możliwość pełnej wizualizacji stanu i zarządzania systemem kontroli 
dostępu. Funkcje, które muszą być realizowane przez system wizualizacji: wizualizacja 
stanów czytnika, kontaktronu, elektrorygla i wszystkich elementów dodatkowych. Po 
kliknięciu ikony czytnika powinna zostać wyjustowana lista wyboru trybów pracy czytnika 
(m.in. stan otwarty, stan normalny, stan z potwierdzeniem operatora). 

I.3.32.5.1. Sterownik sieciowy. 
Elementami wykonawczymi systemu kontroli dostępu muszą być inteligentne 
sterowniki sieciowe pozwalające na podłączenie kontrolerów drzwiowych. 
Sterownik musi komunikować się z serwerem za pomocą standardu TCP/IP. W 
przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal 
zarządzać elementami do niego podłączonymi. Dodatkowo musi zarejestrować w 
pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera 
musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja. 
Sterownik sieciowy musi umożliwiać podłączenie 8 kontrolerów drzwiowych lub 
kontrolerów I/O w topologii gwiazdy. Każdy kontroler musi być niezależnie 
podłączany do sterownika sieciowego przez port RJ-45. Jeden sterownik sieciowy 
musi obsłużyć co najmniej 16 czytników kontroli dostępu za pomocą kontrolerów 
drzwiowych. 

I.3.32.5.2. Kontroler drzwiowy. 
Kluczowym urządzeniem wykonawczym systemu kontroli dostępu musi być 
kontroler drzwiowy odpowiedzialny za zabezpieczenie minimum dwóch przejść 
pojedynczych lub jednego przejścia podwójnego. 
W zależności od charakterystyki poszczególnych obiektów, kontroler drzwiowy 
musi działać zarówno w topologii gwiazdy, jak i magistrali w zależności od 
stosowanego typu sterownika sieciowego. Musi istnieć możliwość stosowania obu 
topologii jednocześnie w ramach pojedynczej instalacji, dzięki czemu istnieje 
możliwość dostosowania sposobu instalacji do wymogów poszczególnych 
pomieszczeń. Elastyczność topologii umożliwia również wykorzystanie 
dotychczasowego okablowania zainstalowanego już na obiekcie. 
Kontroler musi obsługiwać minimum 2 czytniki kontroli dostępu. W zależności od 
typu architektury kontroler musi oferować wejścia/wyjścia do podłączenia 
elementów wykonawczych (kontaktronów, zwór, elektrozaczepów, przycisków 
wyjścia, czy przycisków ewakuacyjnych). Kontroler musi być wyposażony w 
specjalny system monitorowania stanu kontrolera (autotest), umożliwiający ciągły 
pomiar m.in.: wewnętrznej temperatury, parametrów zasilania kontrolera i 
czytników oraz stanu komunikacji z czytnikami. Stan urządzenia powinien być 



sygnalizowany wielokolorową diodą oraz przesyłany do oprogramowania 
zarządzającego w czasie rzeczywistym. Dodatkowo kontroler drzwiowy musi być 
wyposażony w buzzer, włączany zdalnie informujący o miejscu instalacji 
kontrolera. 

I.3.32.5.3. Czytniki kontroli dost ępu. 
W ramach infrastruktury systemu kontroli dostępu na obiekcie muszą zostać 
zainstalowane czytniki oraz karty w standardzie zbliżeniowym Mifare DESFire 
odczytujące numer seryjny karty kontroli dostępu. Czytniki muszą być 
produkowane przez tego samego producenta,  który produkuje pozostałe 
elementy systemu kontroli dostępu (sterowniki, kontrolery drzwiowe, 
oprogramowanie). Gwarantuje to niezawodną pracę całego systemu. 
Czytniki powinny być dostępne w wersji natynkowej i podtynkowej. W przypadku 
wersji podtynkowej ich rozmiar musi umożliwić montaż w standardowej puszce 
dostosowanej do montażu gniazd elektrycznych. Czytnik musi być wyposażony w 
wielotonowy brzęczyk, który realizuje sygnalizację dźwiękową o różnych tonach w 
zależności od rodzaju reakcji czytnika (przejście otwarte, brak dostępu itp.). Jest 
to funkcjonalność szczególnie pomocna dla osób niewidomych. 
Wszystkie elementy elektroniczne znajdujące się wewnątrz obudowy czytnika 
muszą być zalewane żywicą epoksydowa. Dzięki temu czytniki są odporne na 
niekorzystne warunki atmosferyczne. Czytniki muszą posiadać normę szczelności 
IP64. 

I.3.32.5.4. System Sygnalizacji Włamania i Napadu. 
Należy przewidzieć instalację systemu sygnalizacji włamania. Instalacja ta ma za 
zadanie ochronę wybranych pomieszczeń przed włamaniem lub wejściem 
niepożądanych osób. Ochrona pomieszczeń przed włamaniem będzie 
realizowana poprzez zastosowanie detektorów: 

 kontaktronów magnetycznych w oknach i drzwiach. 
 czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych 
 czujek zalania 

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, które 
obejmują pomieszczenia określone przez Inwestora. 
Zarządzanie systemem SSWiN musi być możliwe z poziomu: 

 Mapy synoptycznej – zazbrajanie i rozbrajanie poszczególnych stref 
SSWiN oraz wizualizacja stanów poszczególnych stref i elementów 
detekcyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona. 

 Czytnika kontroli dostępu – automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie 
poszczególnych stref 

 SSWiN po przyłożeniu uprawnionej karty dostępowej lub w momencie gdy 
wszystkie osoby wyjdą z pomieszczenia (realizowane w oparciu o czytniki 
kontroli dostępu). Wizualizacja stanu strefy SSWiN na diodzie czytnika 
kontroli dostępu. 

 Manipulatora SSWiN – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu 
autoryzacyjnego. 

 Wizualizacja stanów poszczególnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie 
z uprawnieniami. 

 Aplikacji mobilnej – zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu 
autoryzacyjnego. Wizualizacja stanów poszczególnych stref. Konfiguracja 
systemu zgodnie z uprawnieniami. 

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi 
mieć wbudowany na płycie głównej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi być w 
pełni skalowalna i domyślnie oferować jedną magistralę transmisyjną. Pozostałe 
linie dozorowe powinny być podłączane do ekspanderów linii dozorowych, 
dołączonych do magistrali). 
Centrala SSWiN musi być zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu 
stopnia 3. Zgodność musi być potwierdzona certyfikatem akredytowanej 
europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zakładu certyfikacyjnego 
TECHOM. System SSWiN musi dawać możliwość rozbudowy systemu w 
przyszłości o kolejne centrale SSWiN oraz sieciowanie ich za pomocą interfejsu 
SMS. 

I.3.32.6. System Videodomofonowy i Interkomowy. 
Dla umożliwienia komunikacji pomiędzy użytkownikami a innymi służbami lub petentami, 
przewiduje się zainstalowanie systemu videodomofonowego oraz interkomowego. Przy 



drzwiach zewnętrznych zainstalowane będą kasety zewnętrzne. Sterowanie i odbiór 
połączeń z kaset zewnętrznych będzie realizowane z pomieszczenia ochrony. 

I.3.32.7. System AV Sali konferencyjnej - wymagania  minimalne 
W Sali konferencyjnej należy przewidzieć: 

 prowadzanie spotkań konferencyjnych z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnych; 

 organizowanie konferencji prasowych, bankietów lub innych imprez i spotkań z 
wykorzystaniem systemu nagłośnienia jako tła muzycznego. 

Do prezentacji multimedialnej na ekranie projekcyjnym należy przewidzieć projektor 
multimedialny o rozdzielczości 1280x800 i jasności min. 3500 - 4000 lm. Obraz 
wyświetlany będzie na elektrycznie rozwijanym ekranie o wymiarach powierzchni 
roboczej 250x156 cm. Ekran winien być zabudowany w suficie podwieszonym. 
Sterowanie ekranu realizować za pomocą sterownika zamontowanego na bocznej 
ścianie szafki meblowej AV. 
System powinien zapewnić możliwość wyświetlania sygnałów AV za pomocą przyłącza 
sygnałowego wbudowanego w bocznej ściance szafki meblowej AV, pozwalającego na 
podłączenie źródła VGA+audio, HDMI. Przyłącze/transmiter ma umożliwić przesłanie 
sygnałów multimedialnych za pomocą skrętki CAT do odbiornika 
transmisyjnego/sterownika zamontowanego przy projektorze. 
Salę należy wyposażyć w system nagłośnienia oparty na głośnikach sufitowych i 
wzmacniaczu wielokanałowym audio. Głośniki podzielone będą na 4 strefy nagłośnienia. 
Do dyspozycji użytkownika należy przewidzieć 2 mikrofony bezprzewodowe oraz 
możliwość podłączenia 1 mikrofonu przewodowego na gęsiej szyi poprzez gniazdo 
mikrofonowe na bocznej ściance szafki meblowej AV. Wszystkie sygnały audio 
przełączane będą w matrycy audio. 
Do sterowania urządzeniami multimedialnymi: projektor, ekran, matryca audio należy 
przewidzieć sterownik wbudowany w szafce meblowej AV. Sterownik będzie 
współpracował z modułem wykonawczym przekaźnikowym zamontowanym w skrzynce 
nt nad sufitem podwieszanym, nad lokalizacją szafki meblowej AV. Szafka meblowa AV 
powinna być elementem przenośnym rozłączanym/podłączanym w miejscu jej lokalizacji 
poprzez przyłącze ścienne. 
Dla potrzeb konferencji prasowych należy przewidzieć Splitter sygnałowy audio 
umiejscowiony w tylnej części Sali. Dla przedstawicieli mediów powinien być 
udostępniony sygnał dźwiękowy z konferencji prasowej; sygnał dźwiękowy z konferencji 
prasowej to kompletny mix dźwiękowy, w którym zawierają się sygnały z mikrofonów: 
trenerów, prowadzącego konferencje, mikrofonów do których zadawane są pytania 
przez dziennikarzy; sygnał powinien być dystrybuowany w postaci elektrycznej i 
udostępniony mediom w ilości nie mniej niż 12 gniazd XLR-M w obrębie sali 
konferencyjnej; nie mniej niż 1 gniazdo musi być dedykowane dla producenta sygnału 
telewizyjnego, a nie mniej niż 2 dla posiadaczy praw telewizyjnych; jeśli Stadion posiada 
infrastrukturę teletechniczną dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego, zaleca się 
by 2 gniazda XLR-M z sygnałem dźwiękowym z konferencji prasowej były dostępne w 
strefie wozów transmisyjnych. 

I.3.32.8. System Sygnalizacji Po żaru. 
Należy założyć, że ochroną systemem sygnalizacji pożaru objęte będą wszystkie 
pomieszczenia przynależne do stadionu oraz trybuny kryte. Jednak te ostatnie będą 
uzależnione od stosownego operatu przeciwpożarowego. 
W celu wczesnego powiadomienia o zagrożeniu pożarowym, przewiduje się 
zainstalowanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej dla potrzeb całego stadionu. Do 
centrali SSP będzie podłączony moduł nadawczy na potrzeby komunikacji z lokalną 
jednostką straży pożarnej. Projekt powinien przewidywać system adresowalny pętlowy, 
który współpracował będzie z automatycznymi czujkami i ręcznymi przyciskami. 
Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pożaru pełni wyjątkową rolę polegającą 
na automatycznym, niezależnym od człowieka: zidentyfikowaniu pożaru w początkowej 
jego fazie, zaalarmowaniu odpowiednich służb i ludzi będących w zasięgu 
potencjalnego zagrożenia, automatycznym uruchomieniu urządzeń zapobiegających 
dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia i dymu (zamykanie bram pożarowych, drzwi 
dymoszczelnych, klap pożarowych, itp.) uruchomienie układów wentylacyjnych, 
zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracą urządzeń 
technicznych budynku, w szczególności systemami wentylacyjnymi oraz windami. 
Automatyczne czujki pożarowe służą do monitorowania chronionych obszarów reagując 
na obecność dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pożarowego 



pozwalają w razie potrzeby na natychmiastowe (ręczne) uruchomienie alarmu. Centrala 
sygnalizacji pożaru analizuje i przetwarza sygnały przychodzące ze wszystkich 
zainstalowanych czujników i w zależności od rodzaju wystąpienia zdarzenia sygnalizuję 
odpowiedni stan. Powiadomienie o pożarze będzie zawierać dokładną lokalizację 
pożaru, adresu pomieszczenia w formie wydruku i wyświetlenie na panelu operatora 
centrali pożarowej. Jednocześnie poprzez urządzenie monitoringu powiadomienie o 
pożarze musi być przesłane do odpowiedniej jednostki Państwowej Straży Pożarnej 
oraz najbliższej komendy Policji (wykonanie oraz uruchomienie łączy pomiędzy 
wymienionymi obiektami). Ważne i konieczne jest, aby CSP posiadała własne zasilanie 
rezerwowe, gdyż podczas wystąpienia pożaru zasilanie może zostać zerwane. Zasilanie 
awaryjne powinno być dobrane zgodnie z odpowiednimi normami do wielkości systemu. 

I.3.32.9. System Zarz ądzania Budynkiem (BMS). 
Należy przewidzieć system zarządzania budynkiem BMS (Building Managment System) 
służącym do zbierania informacji z całego obiektu,porozumiewania się i wymiany 
danych pomiędzy wszystkimi zainstalowanymi podsystemami. Sterowanie takim 
obiektem powinno odbywać się na podstawie wszystkich zebranych danych i 
programowym wprowadzeniu zależności regulacyjnych i sterowniczych pomiędzy 
wszystkimi podsystemami. 
System automatyki stadionu BMS musi zapewnić zintegrowane sterowanie i 
monitorowanie takich instalacji i systemów jak: system wentylacji, system klimatyzacji, 
instalacji elektrycznej, wind itp. oraz systemów SSWiN, Kontroli Dostępu, telewizyjnych 
systemów dozorowych (CCTV), przywoławczego, domofonowego, okablowania 
strukturalnego w zakresie niskoprądowym dostosowania automatyki, sterowania, 
monitoringu i wykrywania zagrożeń w nowoprojektowanym obiekcie. 
System BMS powinien wspierać czołowe i otwarte systemie np. BACnetm OPC, 
Modbus i SNMP. 
Elementy infrastruktury technicznej objętej wymaganiami systemu BMS (między innymi): 

 Urządzenia branży HVAC umożliwiające sterowanie i monitorowanie 
parametrów warunków klimatycznych budynku (np. centrale wentylacyjne, 
klimatyzatory, system c.o. itp.) 

 Windy, 
 Monitorowanie i sterowanie urządzeniami elektrycznymi (np. analizatory 

sieciowe rozdzielni elektrycznych, układy pomiarowe rozdzielni elektrycznych i 
podliczniki najemców, agregat prądotwórczy, UPS, oświetlenie, rolety 
zewnętrzne, itp.) 

 Układy pomiarowe mediów najemców 
 Monitoring pomieszczeń przed zalaniem –serwerownia budynkowa/kablownia, 

przyłącze teletechniczne, 
 Monitoring systemu detekcji gazów, 
 Monitoring wybranych elementów systemów ppoż m.in klapy ppoż 
 Zbiornik retencyjny w systemie kanalizacji deszczowej 
 Liczniki mediów 

 Monitoring sytemu nawadniania murawy 

I.3.33. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnospr awnych 
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych. 
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne należy opracować oraz zrealizować z zastosowaniem 
standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję 
uniwersalnego projektowania. 

I.3.34. Oddziaływanie na środowisko 
Planowana inwestycja nie zalicza się do mogących w znaczącym stopniu wpływać na środowisko a 
jej realizacja nie wpłynie na zwiększenie zagrożenia środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników przedmiotowego obiektu, ani nieruchomości istniejących w jego otoczeniu. 
Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia 
użytkowników i sąsiadów. W dokumentacji należy przewidzieć zastosowanie takich materiałów oraz 
technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały oraz powstających w trakcie 
użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 

I.3.35. Ochrona interesu osób trzecich 
Realizacja planowanej inwestycji nie powinna zwiększać obszaru oddziaływania obiektu oraz 



powodować wzrostu uciążliwości w tym ograniczenia dostępu do światła dziennego dla sąsiednich 
budynków i nieruchomości, jak również nie powinna powodować wzrostu przesłaniania. Realizacja 
inwestycji nie pozbawi nikogo dostępu do drogi publicznej, nie ograniczy możliwości korzystania z 
wody, kanalizacji, energii elektrycznej ani cieplnej. Realizacja inwestycji – w stosunku do stanu 
istniejącego - nie spowoduje wzrostu uciążliwości powodowanych przez hałas i wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie ani nie wprowadzi zanieczyszczeń powietrza i wody. 

I.3.36. Warunki wykonania i odbioru robót budowlany ch dla cz ęści 
projektowej 

1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym: 
 Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 j. t. z późn. zm.); 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 
2012 nr 0 poz. 462, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

1. Dokumentacja musi być zaopatrzona w pisemne oświadczenie, że jest kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć, zgodna z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej, 

2. Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie 
konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji 
robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt, 

3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
4. W trakcie realizacji inwestycji, Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru 

autorskiego, w szczególności do: 
 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 
 uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

1. Rozwiązania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiązek 
nanieść na dokumentację budowy znajdującą się u Kierownika budowy oraz na jednym z 
egzemplarzy Zamawiającego lub w razie potrzeby wykonać dokumentacje zamienną. 

I.3.37. Warunki wykonania i odbioru robót budowlany ch 

I.3.37.1. Wymagania dotycz ące zgodno ści robót z dokumentacj ą techniczn ą 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
Wszystkie elementy składowe tj. opis techniczny, część rysunkowa, specyfikacja techniczna 
wykonani i odbioru robót budowlanych stanowią komplet dokumentacji technicznej. Przy 
sporządzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie wymienione 
element dokumentacji technicznej należy rozpatrywać łącznie. W przypadku nie wystąpienia 
danej pozycji w jakiejkolwiek części składowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze 
robót, którą ujęto w pozostałych częściach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od 
realizacji całości zamówienia bądź ujęcia elementu w cenie ofertowej. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 

I.3.37.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1. obiekcie budowlanym , należy przez to rozumieć: 
-  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-  budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami , 
-  obiekt małej architektury, 



1. budynku  - obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiada dach i fundamenty 
2. budowie  - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 
3. teren budowy  - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
4. robotach budowlanych  - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
5. certyfikacie zgodno ści  - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikacji potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
6. deklaracji zgodno ści  - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
7. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć służącą do opisu przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - 
składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
8. aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającego przydatność do stosowania w budownictwie 
9. wyrobie budowlanym  - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową 
10. dziennik budowy  - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
11. inspektorze nadzoru budowlanego  - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą 
kontrolę jakości i ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również 
przy odbiorze gotowego obiektu. 
12. kierownika budowy  - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 
upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
13. rejestrze obmiarów (ksi ążce obmiarów)  - należy przez to rozumieć akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU 
14. materiałach  - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
15. obmiarze robót  - należy przez to rozumieć pomiar wykonywanych robót budowlanych 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych nie objętych przedmiarem 
16. odbiorze cz ęściowym (robót budowlanych)  - należy przez to rozumieć nieformalnąnazwę 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 
części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed 
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy" 
17. odbiorze gotowego obiektu budowlanego  - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) 
od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy 
i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 
przez niego dokumentacji powykonawcze, 
18. projektancie  - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej 
19. przedmiarze robót  - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych „ specyfikacji 



technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
20. wspólnym słowniku zamówie ń - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz ze słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosownie do kodów CPV do określenia 
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. „Polskie prawo zamówień publicznych" przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji PCV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 
2004r 
21. zarządzającym realizacj ą umowy  - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
Zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 
zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 

I.3.37.3. Wymagania dotycz ące materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych oraz 
składu chemicznego założonych w dokumentacji technicznej produktów. 
Dopuszcza się zmienne rozwiązania ( w oparciu na produktach innych producentów) pod 
warunkiem: 

 Spełnienia tych samych właściwości technicznych 
 Przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie 

do stosowania, skład chemiczny, technologia wykonania) 
 Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta 

I.3.37.3.1. Źródła uzyskania materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty 
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

I.3.37.3.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

I.3.37.3.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
Wszystkie stosowane materiały winny mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w 



budownictwie, atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez 
niego badań lub certyfikaty wydane przez akredytowaną jednostkę - zgodnie z 
dokumentacja techniczną. Każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 

I.3.37.3.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 

I.3.37.3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  i urz ądzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

I.3.37.3.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
zarządzającego realizacją umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy 

I.3.37.4. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 
zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 



zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

I.3.37.5. Wymagania dotycz ące transportu 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

I.3.37.6. Wymagania dotycz ące wykonania robót 

I.3.37.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi śmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 
zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca 

I.3.37.6.2. Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 



W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

I.3.37.6.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów 
w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

I.3.37.6.4. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a 
po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

I.3.37.7. Wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 



prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

I.3.37.8. Obmiar robót 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 
rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

 

I.3.37.9. Wymagania dotycz ące odbioru robót 
Zasady odbioru robót budowlanych zostaną określone w umowie 

 

II. Część informacyjna 

II.1.1. Przepisy prawne oraz normy związane z projektowaniem oraz wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Dz. U. 2004 Nr 
19 poz. 177 z 
późn. zm. 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. 2018 r. 
poz. 1935 z późn. 
zm. 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

Dz.U. 2004 nr 
202 poz. 2072 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego 

Dz.U. 2013 poz. 
1129 
 

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 
maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Dz.U. 2004 nr 
130 poz. 1389 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

Dz.U. 2019 poz. 
1186 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane 

Dz.U. 2002 nr 
169 poz. 1386 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
 

Dz.U. 2020 poz. 
215 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych 
 

Dz.U. 2019 poz. 
1372 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 
2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej 



 

Dz.U. 2019 poz. 
701 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach 
 

Dz.U. 2019 poz. 
1396 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 
 

Dz.U. 2019 poz. 
155 
 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny 
zgodności 
 

Dz.U. 2019 poz. 
831 
 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w 
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie 
 

Dz.U. 2002 nr 
108 poz. 953 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
 

Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.U. 2018 poz. 
1286 
 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 
2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

Dz.U. 2007 nr 
120 poz. 826 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U. 2015 poz. 
2117 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej 
 

Dz.U. 2010 nr 
109 poz. 719 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 
 

Dz.U. 2009 nr 
124 poz. 1030 
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych 
 

Dz.U. 1997 nr 
129 poz. 844 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Dz.U. 2003 nr 
120 poz. 1126 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Dz.U. 2020 poz. 
471 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw 

Dz. U. z 2012 r. 
poz. 1169 

„Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych” sporządzona w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r. 

Dz. U. z 2003r. 
poz. 2181 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1440 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 



Dz. U. z 1998 r. nr 
151, poz. 987 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. 
w prawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i 
ich usytuowanie 

Dzienniki Unii 
Europejskiej Seria 
L Nr 356 

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności 
systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się 

 

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków 

PN-EN 1991-1 Oddziaływania na konstrukcje 
 

PN-EN 12947-2 Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale'a -- 
Część 2: Wyznaczanie zniszczenia próbki roboczej 

PN-EN 1021 Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros 

PN-EN 1335-1 Meble biurowe -- Krzesło biurowe do pracy -- Część 1: Wymiary -- Oznaczanie wymiarów 

PN-EN 438 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Płyty z żywic termoutwardzalnych 
(zwyczajowo nazywane laminatami) 

EN 14688 Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods 
 

PN-EN 997 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym 

PN-EN 13407 Pisuary wiszące -- Wymagania funkcjonalności i metody badań 

PN-EN 1036 Szkło w budownictwie. Lustra ze szkła float powlekanego srebrem do użytku 
wewnętrznego 

PN-EN 12221 Przewijak niemowlęcy do użytku domowego 

EN ISO 13485 System zarządzania jakością – wyroby medyczne. 

PN-EN 1113 Armatura sanitarna -- Przewody natryskowe do armatury sanitarnej do systemu 
zasilania typu 1 i 2 -- Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 1112 Armatura sanitarna — Wyloty natrysków do armatury sanitarnej do systemu 
zasilania typu 1 i 2 — Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 200 Armatura sanitarna — Zawory wypływowe i baterie mieszające do systemów 
zasilania wodą typu 1 i typu 2 — Ogólne wymagania techniczne 

PN-EN 13318 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia 

PN-EN 13813 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 
wymagania. 

PN-EN 14411 Płytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja 
stałości właściwości użytkowych i znakowanie 

EN 685 Resilient, textile and laminate floor coverings. Classification 
 

PN-EN 24346 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie grubości całkowitej 

PN-EN 14904 Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do 
uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B 
10100:2005 

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne 

PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne 
ściany i sufity -- Klasyfikacja 

PN-EN 14509 Samonośne płyty warstwowe z rdzeniem z materiału termoizolacyjnego w 
obustronnej okładzinie z blachy -- Wyroby produkowane fabrycznie -- 
Właściwości 

PN-EN 14195 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 



PN-EN 13964 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 

ISO 21542:2011 ,,Building construction – Accessibility of the built environment” 

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogólne przedstawiania 

PN-EN 60617 Symbole graficzne stosowane na schematach 

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

PN-IEC 60050-
195 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona 
przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60050-
442 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny 

PN-IEC 60050-
826 

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje 
elektryczne 

PN-EN 60446 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi 

PN-EN 60073 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaźników i elementów 
manipulacyjnych 

PN-EN 60255 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe 

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 

PN-IEC 60364-4 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) 

PN-IEC 60364-5 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego (wszystkie arkusze) 

PN-IEC 60364-7 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze) 

PN-EN 60909-0 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. 
Obliczanie prądów 

PN-EN 60865-1 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania 

PN-EN-61936-1 
 

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV 

PN-EN 60076 Transformatory 

PN-EN 62271 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-EN 61558 Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i podobnych 
urządzeń 

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa 

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe – Wymagania ogólne 

PN-EN 60127 Bezpieczniki topikowe miniaturowe 

PN-EN 60044-1 Przekładniki. Przekładniki prądowe 

PN-EN 60044- Przekładniki. Przekładniki prądowe 



1:2000/A1 

PN-EN 60044-
1:2000/A2 

Przekładniki. Przekładniki prądowe 

PN-EN 50102 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej 
przez obudowy urządzeń (Kod IK) 

PN-EN 60204 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn 

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań 
dotyczących oświetlenia 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

PN-EN 12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz 

PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie 

PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

PN-ISO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

PN-EN 50171 Centralne układy zasilania 

PN-86/E-
05003/01 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne 

PN-89/E-
05003/03 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona 

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa 

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

N SEP-E-005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, 
których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru 

 

 Fundacja Laboratorium Architektury 60+ skład zespołu: Benek I., Labus A., 
Kampka M. (red.) „Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na 
uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych” – ekspertyza wykonana na zlecenie 
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 201 

 Fundacja Integracja – skład zespołu: Kowalski K., Chwalibóg K., Urban M. 
„Przegląd regulacji w zakresie dostępności budynków do potrzeb osób 
niepełnosprawnościami” – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa 2016. 

 Kowalski K., „Projektowanie bez barier – Wytyczne” wyd. Stowarzyszenie 
Przyjaciół 
Integracji. 

 Rymsza B., Kaperczak K., „Standardy dostępności dla Miasta Stołecznego 
Warszawy”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2015. 

 Wysocki M., Załuski D., „Ekspertyza w zakresie dostępności kolejowych obiektów 
obsługi podróżnych z niepełnosprawnościami oraz ograniczoną możliwością 
poruszania” – ekspertyza opracowana na zlecenie UTK, Warszawa 2017. 

 Polski Związek Niewidomych, Instytut Tyflologiczny, “Projektowanie i adaptacja 
przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia 



i przepisy”, Warszawa 2016. 

 Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska, ,,Standardy 
dostępności dla miasta Gdyni”, 2016. 

 American with Disability Act. Standards for Accessible Design. 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. „Wytyczne architektoniczne dla kolejowych 
obiektów 
obsługi podróżnych lpi-1”, Warszawa 2017 

 
 
Ponadto wszystkie pozostałe aktualne przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i 
wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo 
użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 
Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami 
ustawy Prawo Budowlane, aktualnymi i obowiązującymi oraz aktualnymi Normami, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki 
budowlanej. 

II.1.2. Załączniki 
 

Z-01 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29-05-2019r wraz z decyzją 
znak ST-II.420.5.2020.GK z dnia 17.12.2020r. – dotyczy dokumentacji projektowej 
opisanej w załącznikiem Z-25 

Karta informacyjna przedsięwzięcia z 02-2019r– dotyczy dokumentacji projektowej 
opisanej w załącznikiem Z-25 

Z-02 Pozwolenie wodnoprawne z dnia 2019-09-12r wraz z decyzją znak 
KR.ZUZ.3.4211.29.2020.BD z dnia 17.12.2020r– dotyczy dokumentacji projektowej 
opisanej w załącznikiem Z-25 

Operat wodnoprawny z 06-2019r – dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w 
załącznikiem Z-25 

Z-03 Opracowanie dotyczące pomiarów natężenia istniejącego oświetlenia z dnia 20-11-
2018r. 

Z-04 Kopia mapy zasadniczej 

Kopia mapy ewidencyjnej 

 Wypisy z rejestru gruntów 

Z-05 Geotechniczne warunki posadowienia z 2017r. 

Z-06 Inwentaryzacja zieleni wraz ze stanem fitosanitarnym drzew z listopad 2019.  - 
element dokumentacji projektowej Z-25 

Z-07 Inwentaryzacja obiektów istniejących z sierpnia 2018r.  - elemement dokumentacji 
projektowej Z-25 

Z-08 Projekt rozbiórki obiektów istniejących z listopada 2019r. - elemement dokumentacji 
projektowej Z-25 

Z-09 Wypis i wyrys z MPZP z UCHWAŁĄ NR XXXVII/405/2020 RADY MIASTA 
NOWEGO SĄCZA z dnia 1 grudnia 2020 r. 

Z-10 Decyzja 48/B/2020 dotycząca pozwolenia na budowę dla przebudowy sieci 
wodociągowej oraz budowę kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego z dnia 
31 marzec 2020r.. – dotyczy dokumentacji projektowej opisanej w załącznikiem Z-25 

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej i przyłącza wodociągowego z dnia 05-11-2019r. - elemement 
dokumentacji projektowej Z-25 

Z-11 Decyzja  50/B/2020 dotycząca pozwolenia na budowę wylotu ścieków deszczowych 
do rzeki Kamienica z dnia 1 kwietnia 2020r. – dotyczy dokumentacji projektowej 
opisanej w załącznikiem Z-25 

Projekt budowlany wylotu ścieków deszczowych z 03-2020r. - elemement 



dokumentacji projektowej Z-25 

Z-12 Koncepcja programowo przestrzenna z marca 2020r. 

 Uzgodnienie koncepcji programowo przestrzennej z PZPN z dnia 21-07-2020r 

Z-13 Zestawienia wyposażenia z marca 2020r. 

Z-14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z marca 2020r. 

Z-15 Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych z dnia 20-04-2020r. 

Z-16 Warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia 17-07-2020r. 

Z-17 Warunki techniczne dla dostawy energii elektrycznej z dnia 25-05-2020r. 

Z-18 Warunki techniczne dostawy wody i odbioru ścieków bytowych z dnia 21-12-2018r. 

Z-19 Warunki dotyczące lokalizacji zjazdów z dnia 18-09-2017r. 

Pismo dotyczące lokalizacji zjazdów z dnia 15-04-2020r. 

 Wytyczne dotyczące lokalizacji urządzeń i elementów małej architektury w obrębie 
pasa drogowego z dnia 29-06-2020r. 

Z-20 Wytyczne Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu z dnia 11-09-2017r. 

 Pismo dot. konieczności przeprowadzenia uzgodnień z Komendą Miejską Policji w 
Nowym Sączu z dnia 12-06-2020r. 

Z-21 Projekt budowlany istniejących masztów oświetleniowych z dnia 06-2009r. 

Projekt wykonawczy istniejących masztów oświetleniowych z dnia 06-2009r. 

Mapa powykonawcza istniejących masztów oświetleniowych z dnia 25-02-2011r. 

Z-22 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Z-23 Tabela elementów scalonych z zestawieniem procentowym kosztów. 

Z-24  

  

  

  

 Decyzja WSR.6131.1.60.2020 z dnia 29-12-2020r. Dotycząca pozwolenia na 
usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach 12/1 oraz 100/3 obręb 74 oraz 
konieczności wykonania nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 23, 
24 obręb 19 wraz z decyzją WSR.6131.1.60.2020 z dnia 09.02.2021r 

 Decyzja WSR.6131.1.61.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotycząca pozwolenia na 
usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach 13/5, 15/3, 100/4, obręb 74 oraz 
konieczności wykonania nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 
10/5, 13/5 obręb 74 wraz z decyzją  WSR.6131.1.61.2020 z dnia 22.12.2020r. 

 Decyzja WSR.6131.1.62.2020 z dnia 6-10-2020r. Dotycząca pozwolenia na 
usunięcie drzew zlokalizowanych na działkach 12/2, obręb 74 oraz konieczności 
wykonania nasadzeń zastępczych na działkach ewidencyjnych nr 24 obręb 19 wraz 
z decyzją WSR.6131.1.62.2020 z dnia 22.12.2020r. 

Z-25 Projekt budowlany i wykonawczy dotyczący przebudowy i rozbudowy Stadionu 
Miejskiego w Nowym Sączu do pojemności 8200 os. z listopada 2019, autorstwa 
mgr inż. arch. i inż. bud. Tomasza Siedlanowskiego. wraz z decyzjami opisanymi w 
I.2.1 

Z-26 Wykaz istniejących elementów systemu OLIMP i bramek. 
 


