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BIURO PROJEKTOWO – KONSULTINGOWE 
MKM – Projekt inŜ. Marcin Kuciak 

BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INŻYNIERYJNE 

PROJEKTOWANIE - NADZÓR 

   

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

Zamierzenie budowlane: 

INWESTYCJA DROGOWA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE DROGI KRAJOWEJ 

 NR 94 OD KM 28+153 DO KM 28+686 NAZWANA PRZEZ INWESTORA: „ PRZEBUDOWA          

Z ROZBUDOWĄ ULICY POCZTOWEJ  WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA 

GŁOGOWSKA I KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY” 

 

BRANŻA DROGOWA 
 

Adres obiektu budowlanego: 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, POWIAT MIASTO LEGNICA, GMINA MIASTO LEGNICA 

KATEGORIA OBIEKTU: IV, XXV, XXVI 

 

Inwestor: 

Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Wojska Polskiego 10 

59-220 Legnica 
CPV: 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

Jednostka  
opracowująca:   Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM-Projekt 

      inż. Marcin Kuciak 
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań 

Branża:     Drogowa 

 
 

Opracował:   inż. Marcin Kuciak 

 

POZNAŃ, MARZEC 2022  



 
  

 

PR ZE D M I A R  R OB ÓT  
 BRANŻA: DROGOWA 

 

Nazwa 

zadania: 
 

Inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie drogi krajowej 

nr 94 od km 28+153 do km 28+686 nazwana przez inwestora: 

„Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze  

skrzyżowaniami: Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / 

Libana / Kolejowa w Legnicy” 

Kod: 45000000-7 

Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE 

Nazwa i adres 

zamawiającego: 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wojska Polskiego 10  

59-220 Legnica 

Nazwa i adres 

wykonawcy: 

Biuro Projektowo – Konsultingowe MKM – Projekt inż. Marcin Kuciak 

ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznań 

Opracował: 
inż. Marcin Kuciak 

upr. WKP/0260/PWOD/08 

Data wykonania: 03.2022r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B-1

Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

1.1.1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz ze stabilizacją pasa drogowego km 0,92

- ul. Pocztowa km 0,28

- ul. Piastowska km 0,18

- ul. Nowa km 0,10

- Ul. Brama Głogowska km 0,14

- ul. Kolejowa i Dworcowa km 0,12

- ul. Kartuska km 0,06

- ul. Libana km 0,04

1.2
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW.

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

1.2.1 D 01.02.01.12 Karczowanie drzew o średnicy 36-55cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy szt. 4

obmiar własny
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 46-55cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i 

wywozem materiału z karczowania 
szt. 4

1.2.2 D 01.02.01.13 Karczowanie drzew o średnicy do 56-75cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy szt. 4

obmiar własny
Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 66-75cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i 

wywozem materiału z karczowania 
szt. 4

1.2.3 D 01.02.01.14 Karczowanie drzew o średnicy do 76-130cm z wywozem drewna na skład Wykonawcy szt. 4

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 76-100cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i 

wywozem materiału z karczowania 
szt. 3

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 101-130cm z wywozem i zasypaniem dołów po karczowaniu i 

wywozem materiału z karczowania 
szt. 1

1.2.4 D 01.02.01.22 Karczowanie krzaków i poszycia z wywozwem ha 0,07

obmiar własny Wycięcie i karczowanie istniejących krzewów z wywozem materiału z karczowania ha 0,07

1.3
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

1.3.1 D 01.02.02.13
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20cm za pomocą spycharek ze spryzmowaniem w bliskości robót i 

do wykorzystania przy humusowaniu
m

3 186,9

załącznik nr 1a - ul. Pocztowa m
3 125,8

załącznik nr 1b - ul. Piastowska m
3 39,4

załącznik nr 1c - ul. Nowa m
3 20,6

załącznik nr 1d - ul. Brama Głogowska m
3 1,1

1.3.2 D 01.02.02.14 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubość 20cm za pomocą spycharek z wywozem na skład wykonawcy m
3 362,8

załącznik nr 1a - ul. Pocztowa m
3 178,8

załącznik nr 1b - ul. Piastowska m
3 129,8

załącznik nr 1c - ul. Nowa m
3 48,4

załącznik nr 1d - ul. Brama Głogowska m
3 5,9

1.4
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
* *

1.4.1 D 01.02.04.11a Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 0-10cm (z wywozem na skład wykonawcy) m
2 5 310,0

- ul. Pocztowa m
2 2 480,0

- ul. Piastowska m
2 1 430,0

- ul. Kolejowa m
2 1 050,0

- ul. Kartuska m
2 350,0

1.4.2 D 01.02.04.11b Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 11-40cm (z wywozem na skład wykonawcy) m
2 6 435,0

- ul. Pocztowa m
2 1 685,0

- ul. Piastowska m
2 1 520,0

- ul. Nowa m
2 1 400,0

- ul. Brama Głogowska m
2 1 830,0

1.4.3 D 01.02.04.14 Rozebranie podbudowy z bruku  gr. 11-40cm (z wywozem na skład wykonawcy) m
2 2 685,0

- ul. Pocztowa m
2 1 635,0

- ul. Kolejowa m
2 1 050,0

1.4.4 D 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z kruszywa m
2 160,0

plan rozbiórek - parking m
2 160,0

1.4.5 D 01.02.04.22a Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skład wykonawcy) gr. do 10cm m
2 3 770,0

- chodnik gr. 5-10cm m
2 3 420,0

 - zjazdy m
2 350,0

plan rozbiórek

plan rozbiórek

plan rozbiórek

obmiar własny

plan sytuacyjny

Jednostka

plan rozbiórek

 PRZEDMIAR ROBÓT   

Nazwa zadania:
Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze skrzyżowaniami:                                                                                                                       

Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana / Kolejowa w Legnicy

ROBOTY DROGOWE (BRANŻA DROGOWA)

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                                                      

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości



Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

Jednostka
Lp. Podstawy

Element scalony - rodzaj robót                                                                                                                                      

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

1.4.6 D 01.02.04.22b Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych (z wywozem na skład wykonawcy) gr. 11 - 30cm m
2 13 380,0

- ul. Pocztowa m
2 5 800,0

- ul. Piastowska m
2 2 950,0

- ul. Nowa m
2 1 400,0

- ul. Kolejowa m
2 1 050,0

- ul. Kartuska m
2 350,0

- ul. Brama Głogowska m
2 1 830,0

1.4.7 D 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu z wywozem m
2 180

plan rozbiórek - chodnik m
2 180

1.4.8 D 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni z brukowca z wykorzystaniem do ponownego wbudowania m
2 1 100

plan rozbiórek - ul. Kolejowa i Dworcowa m
2 1 100

1.4.9 D 01.02.04.25 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  z wywozem m
2 490,0

- chodnik m
2 50,0

- parking m
2 300,0

- zjazdy m
2 140

1.4.10 D 01.02.04.27 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych m
2 50

plan rozbiórek - chodniki m
2 50

1.4.11 D 01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych m
2 65

plan rozbiórek - chodniki m
2 65

1.4.12 D 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wywozem m
2 2 415,0

- chodnik m
2 2 300,0

- zjazdy m
2 50,0

- parking m
2 65,0

1.4.13 D 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych z wywozem m 900

plan rozbiórek Rozebranie krawężników betonowych wraz z rozebraniem ławy betonowej m 900

1.4.14 D 01.02.04.42 Rozebranie krawężników kamiennych z wywozem m 1 800

plan rozbiórek Rozebranie krawężników kamiennych wraz z ławą betonową z wywozem m 1 800

1.4.15 D 01.02.04.44 Rozebranie obrzeży betonowych betonowych z wywozem m 1 320

plan rozbiórek - wzdłuż chodników i ścieżek rowerowych m 1 320

1.4.16 D 01.02.04.47 Rozebranie ścieków kamiennych z wywozem m 30

plan rozbiórek - ścieki przykrawężnikowe na ul. Libana i Kartuskiej m 30

1.4.17 D 01.02.04.51 Rozebranie ogrodzeń z siatki stalowej (w tym rozebranie elementów betonowych i słupków stalowych) m 20

plan rozbiórek - ul. Pocztowa m 20

1.4.18 D 01.02.04.55 Rozebranie bariery ochronnej segmentowej z wywozem m 60

plan rozbiórek - pod kładką na ul. Pocztowej i Brama Głogowska m 60

1.4.19 D 01.02.04.56 Rozebranie bariery ochronnej łańcuchowej z wywozem m 130

plan rozbiórek - wzdłuż istniejących chodników na ul. Kartuskiej, Kolejowej i Nowej m 130

1.4.20 D 01.02.04.57 Rozebranie bariery przeciwbłotnej z wywozem m 7

plan rozbiórek - ul. Kartuska m 7

1.4.21 D 01.02.04.62 Rozebranie bariery stalowej z wywozem m 20

plan rozbiórek - pod kładką na ul. Pocztowej m 20

1.4.22 D 01.02.04.81 Rozebranie słupków (masztów) do znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową) szt. 85

organizacja ruchu - rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 85

1.4.23 D 01.02.04.82 Rozebranie podpór (bramownic) o konstrukcji przestrzennej wraz z fundamentem szt. 3

organizacja ruchu - rozebranie konstrukcji wraz z fundamentem na ul. Pocztowej szt. 3

1.4.24 D 01.02.04.83 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych (z wywozem na Bazę Materiałową) szt. 151

organizacja ruchu - zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 151

1.4.25 D 01.02.04.85 Zdjęcie tarcz (tablic) znaków drogowych na wysięgniku (z wywozem na Bazę Materiałową) szt. 2

organizacja ruchu - zdjęcie tarcz znaków drogowych na wysięgniku szt. 2

1.4.26 D 01.02.04.86 Demontaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie wraz z fundamentem szt. 6

organizacja ruchu - na wlocie skrzyżowań Pocztowa / Piastowska / Brama Głogowska /Nowa i Pocztowa / Kartuska / Libana / Kolejowa szt. 6

1.4.27 D 01.02.04.87 Rozebranie wiaty autobusowej o konstrukcji stalowej szt. 2

organizacja ruchu  - wiaty przystankowe na ul. Pocztowej szt. 2

1.4.28 D 01.02.04.88 Demontaż słupa dynamicznej informacji pasażerskiej szt. 2

1.4.29 D 01.02.04.92 Rozebranie muru z cegieł m
3 40,0

obmiar własny - usunięcie fragmentu muru z cegły przy zjeżdzie publicznym na stację benzynową m
3 40,0

plan rozbiórek

plan rozbiórek

plan rozbiórek



Nazwa Ilość 

1 2 3 4 5

Jednostka
Lp. Podstawy

Element scalony - rodzaj robót                                                                                                                                      

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-IV KATEGORII.

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby. * *

2.1.1 D 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odkład na odległość 10 km m
3 8 124,3

załącznik nr 3a - ul. Pocztowa m
3 4 002,5

załącznik nr 3b - ul. Piastowska m
3 1 431,3

załącznik nr 3c - ul. Nowa m
3 839,5

załącznik nr 3d - ul. Brama Głogowska m
3 782,4

załącznik nr 3e - ul. Kolejowa m
3 944,9

załącznik nr 3f - ul. Kartuska m
3 123,7

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW.

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby. * *

2.2.1 D 02.03.01.11
Wykonywanie nasypów mechanicznie z gruntu kategorii I-IV z pozyskaniem z dokopu (formowanie i zagęszczanie nasypów) i 

transportem gruntu na odległość 6-15 km
m

3 159,2

załącznik nr 3a - ul. Pocztowa m
3 93,0

załącznik nr 3b - ul. Piastowska m
3 15,1

załącznik nr 3c - ul. Nowa m
3 12,4

załącznik nr 3d - ul. Brama Głogowska m
3 37,8

załącznik nr 3e - ul. Kolejowa m
3 0,9

2.2.2 D 02.03.01.16 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopów oraz nasypów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I-IV m
2 1 869,0

załącznik nr 2a - ul. Pocztowa m
2 1 258,3

załącznik nr 2b - ul. Piastowska m
2 394,2

załącznik nr 2c - ul. Nowa m
2 205,5

załącznik nr 2d - ul. Brama Głogowska m
2 11,0

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.02.01b

45231000-5

KANALIZACJA DESZCZOWA.

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.
* *

3.1.1 D 03.02.01.72 Regulacja pionowa studni rewizyjnych szt. 32

obmiar własny Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji z wymianą pokryw i wykonaniem pierścieni odciążających szt. 32

3.1.2 D 03.02.01.73 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych szt. 36

4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01

45233000-9

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.1.1 D 04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruntach kat. I-IV  głębokość koryta 11-20 cm
m

2 200

przekroje normalne                                          - opaska wzdłuż krawężnika na ul. Pocztowej, Piastowskiej i Nowej - głębokość koryta 11cm m
2 200

4.1.2 D 04.01.01.13
Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruntach kat. I-IV  głębokość koryta 21-30 cm
m

2 6 827

- ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Brama Głogowska - głębokość koryta 23cm m
2 80

- zabruki przy chodnikach i ścieżkach - głębokość koryta 23cm m
2 200

- ścieżka rowerowa w Alei Platanowej - głębokość koryta 23cm m
2 660

- chodniki na ulicy Pocztowej i drogach bocznych - gr. warstwy 23cm m
2 4 470

- zjazdy bitumiczne na ul. Nowej i Piastowskiej - głębokość koryta 29cm m
2 167

- ścieżka rowerowa na ul. Piastowskiej, Nowej, Brama Głogowska, Dworcowa - głębokość koryta 30cm m
2 1 250

4.1.3 D 04.01.01.13
Wykonanie koryta mechanicznie  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruntach kat. I-IV  głębokość koryta 31-40 cm
m

2 1 350

- zjazdy na ul. Pocztowej - głębokość koryta  31cm m
2 220

- wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach i wyspa dzieląca na ul. Pocztowej - głębokość koryta  33cm m
2 1 000

- zabruk przy zatoce autobusowej i zatoka postojowa na ul. Dworcowej - głębokość koryta  33cm m
2 130

4.1.4 D 04.01.01.15
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta ponad 

40 cm
m

2 16 740

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami - głębokość koryta 64cm m
2 15 557

- zjazd bitumiczny na stację paliw ul. Pocztowej m
2 239

- zatoki autobusowe na ul. Pocztowej - głębokość koryta 59cm m
2 312

- skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej - głębokość koryta 59cm m
2 633

4.2
D 04.03.01

45233000-9

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.2.1 D 04.03.01.12.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m
2 42 699

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 14 766

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - zjazdy bitumiczne na ul. Nowej i 

Piastowskiej
m

2 167

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - zjazd bitumiczny na stację benzynową ul.  

Pocztowej
m

3 230

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - ścieżka rowerowa na ul. Piastowskiej, 

Nowej, Brama Głogowska, Dworcowej
m

2 1 250

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - ścieżka rowerowa w Alei Platanowej m
2 660

przekroje normalne                                          

przekroje normalne                                          

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          
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1 2 3 4 5
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- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie -  wyspy kanalizujące ruch na 

skrzyżowaniach i wyspa dzieląca na ul. Pocztowej 
m

2 1 000

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - zabruki przy chodnikach i ścieżkach m
2 200

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - zabruk przy zatoce autobusowej i zatoka 

postojowa na ul. Dworcowej
m

2 130

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Brama 

Głogowska
m

2 80

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - zjazdy z kostki na ul. Pocztowej m
2 220

- oczyszczenie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie - z chodniki na ulicy Pocztowej i drogach 

bocznych
m

2 4 470

- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - zatoki autobusowe na ul. Pocztowej m
2 260

- oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10 - skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej m
2 616

- oczyszczenie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 - zatoki autobusowe na ul. Pocztowej m
2 312

- oczyszczenie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 - skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej m
2 633

- oczyszczenie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 - ulica Pocztowa wraz 

ze skrzyżowaniami
m

2 15 557

- oczyszczenie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/ - zjazd bitumiczny na 

stację paliw ul. Pocztowej
m

2 239

- oczyszczenie warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2 - ścieżka rowerowa na 

ul. Piastowskiej, Nowej, Brama Głogowska, Dworcowej
m

2 1 250

- oczyszczenie warstwy dynamicznej 0/16 - ścieżka rowerowa w Alei Platanowej m
2 660

4.2.2 D 04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m
2 28 186

- oczyszczenie podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22 - ulica Pocztowa wraz ze 

skrzyżowaniami i zjazdem na stację paliw
m

2 14 015

- oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia AC WMS 16 - ulica 

Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami i zjazdem na stację paliw
m

2 14 015

- oczyszczenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - zjazdy bitumiczne na ul. Nowej i Piastowskiej m
2 156

4.2.3 D 04.03.01.22.03 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy niebitumiczne m
2 16 413

- Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie wraz z odsadzkami - ścieżka rowerowa m
2 1 250

- Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie wraz z odsadzkami - ulica Pocztowa wraz ze 

skrzyżowaniami
m

2 14 766

- Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie wraz z odsadzkami - zjazdy bitumiczne na ul. 

Nowej, Piastowskiej i  Pocztowej
m

2 230

- Skropienie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie wraz z odsadzkami - zjazdy bitumiczne na ul. 

Nowej i Piastowskiej
m

3 167

4.2.4 D 04.03.01.22.04 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - warstwy bitumiczne m
2 28 186

- skropienie podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22 - ulica Pocztowa wraz ze 

skrzyżowaniami i zjazdem na stację paliw
m

2 14 015

- skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia AC WMS 16 - ulica Pocztowa 

wraz ze skrzyżowaniami i zjazdem na stację paliw
m

2 14 015

- skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - zjazdy bitumiczne na ul. Nowej i Piastowskiej m
2 156

4.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.3.1 D 04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, grubości warstwy do 15cm: m
2 6 660

- zabruki przy chodnikach i ścieżkach - gr. warstwy 12cm m
2 200

- ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Brama Głogowska - gr. warstwy 12cm m
2 80

- chodniki na ulicy Pocztowej i drogach bocznych - gr. warstwy 12cm m
2 4 470

- ścieżka rowerowa na ul. Piastowskiej, Nowej, Brama Głogowska, Dworcowa - gr. warstwy 15cm m
2 1 250

- ścieżka rowerowa w Alei Platanowej - gr. warstwy 15cm m
2 660

4.3.2 D 04.04.02.24 Wykonanie podbudowy z  mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 grubości 20cm wraz z odsadzkami m
2 16 513

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 14 766

- zjazdy na ul. Nowej i Piastowskiej m
2 167

- zjazd bitumiczny na stację paliw ul. Pocztowej m
2 230

- wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach i wyspa dzieląca na ul. Pocztowej m
2 1 000

- zabruk przy zatoce autobusowej i zatoka postojowa na ul. Dworcowej m
2 130

- zjazdy z kostki na ul. Pocztowej m
2 220

4.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.4.1 D 04.05.01.31.01 Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubości 10cm m
2 1 250

przekroje normalne                                          

obmiar własny
- ścieżka rowerowa na ul. Piastowskiej, Nowej, Brama Głogowska, Dworcowa m

2 1 250

4.4.2 D 04.05.01.42
Wykonanie w-wy ulepszonego podłoża z kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2,0 grubości 20cm wraz z 

odsadzkami
m

2 15 557

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 15 318

- zjazd na stację paliw - ul. Pocztowa m
2 239

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny
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4.4.3 D 04.05.01.63 Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3/4 grubości 20cm wraz z odsadzkami m
2 945

- zatoki autobusowe na ul. Pocztowej m
2 312

- skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej m
2 633

4.5
D 04.06.02

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.5.1 D 04.06.02.13 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C8/10, gr. warstwy 20cm wraz z odsadzkami m
2 876

- zatoki autobusowe na ul. Pocztowej m
2 260

- skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej m
2 616

4.6
D 04.07.01

45233000-9

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

4.6.1 04.07.01.11.06 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22 gr. w-wy 12cm m
2 14 015

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 13 800

- zjazd na stację paliw - ul. Pocztowa m
2 215

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.03.01

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.1.1 D 05.03.01.11
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej (ciętej) koloru czarnego, gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego gr. 

3cm
m

2 60

plan sytuacyjny - zjazdy na ul. Pocztowej na szerokości chodnika wraz z poboczem m
2 60

5.1.2 D 05.03.01.12
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej (ciętej) koloru szarego, gr. 10cm na podsypce z miału kamiennego gr. 

3cm
m

2 130

plan sytuacyjny - zabruk przy zatoce autobusowej i zatoka postojowa na ul. Dworcowej m
2 130

5.1.3 D 05.03.01.21.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (łupanej) koloru szarego, gr. 7/9 na podsypce z miału kamiennego 

gr. 3cm
m

2 360

- zabruki przy chodnikach i ścieżkach m
2 200

- zjazdy na ul. Pocztowej i ul. Brama Głogowska wraz z poboczem m
2 160

5.1.4 D 05.03.01.22.01
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (łupanej) koloru szarego, gr. 9/11 na podsypce z miału kamiennego 

gr. 3cm
m

2 1 000

plan sytuacyjny - wyspy kanalizujące ruch na skrzyżowaniach i wyspa dzieląca na ul. Pocztowej m
2 1 000

5.1.5 D 05.03.01.22.02
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (łupanej) koloru czarnego, gr. 9/11 na podsypce z miału 

kamiennego gr. 3cm (z rozbiórki istniejącej nawierzchni)
m

2 550

plan sytuacyjny - skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Kolejowej m
2 550

5.1.6 D 05.03.01.26
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej (łupanej) koloru szarego, gr. 15/17 na podsypce z miału 

kamiennego gr. 3cm
m

2 260

plan sytuacyjny - zatoki autobusowe na ul. Pocztowej m
2 260

5.2
D 05.03.05/a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.2.1 D.05.03.05.11 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm wraz z odsadzkami m
2 156

przekroje normalne - zjazdy na ul. Nowej i Piastowskiej m
2 156

5.3
D 05.03.05/b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.3.1 05.03.05.21 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8 gr. 4cm m
2 150

plan sytuacyjny - zjazdy na ul. Nowej i Piastowskiej m
2 150

5.3.2 05.03.05.22 Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8 gr. 5cm m
2 1 250

plan sytuacyjny - ścieżka rowerowa na ul. Piastowskiej, Nowej, Brama Głogowska, Dworcowa m
2 1 250

5.4
D 05.03.05/c

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO O WYSOKIM MODULE SZTYWNOŚCI - WARSTWA WIĄŻĄCA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.4.1 D.05.03.05.32 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia AC WMS 16 gr. 8cm m
2 14 015

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 13 800

- zjazd na stację paliw - ul. Pocztowa m
2 215

5.5
D 05.03.06

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO - ŻYWICZNYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.5.1 D.05.03.06.11 Wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej - warstwa wodoprzepuszczalna 0/8 gr.3cm m
2 660

plan sytuacyjny - ścieżka rowerowa w Alei Platanowej m
2 660

5.5.2 D.05.03.06.21 Wykonanie warstwy dynamicznej 0/16, gr. 5cm m
2 660

plan sytuacyjny - ścieżka rowerowa w Alei Platanowej m
2 660

5.6
D 05.03.11

45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.6.1 D 05.03.11.31 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4cm m
2 480

- połączenie proj. nawierzchni bitumicznej z proj. m
2 480

5.7
D 05.03.13

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA) - WARSTWA ŚCIERALNA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

5.7.1 D.05.03.13.13 Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, grubość w-wy 4cm m
2 14 515

- ulica Pocztowa wraz ze skrzyżowaniami m
2 13 800

- zjazd na stację paliw - ul. Pocztowa m
2 215

- połączenie proj. nawierzchni bitumicznej z proj. m
2 500

przekroje normalne

plan sytuacyjny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

plan sytuacyjny

przekroje normalne                                          

obmiar własny

przekroje normalne                                          

obmiar własny
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6 D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE * *

6.1
D 06.01.01

45112000-5

UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

6.1.1 D 06.01.01.22 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego m
2 1 869,0

załącznik nr 2a - ul. Pocztowa m
2 1 258,3

załącznik nr 2b - ul. Piastowska m
2 394,2

załącznik nr 2c - ul. Nowa m
2 205,5

załącznik nr 2d - ul. Brama Głogowska m
2 11,0

6.1.2 D 06.01.01.75 Wykonanie palisady z kołków betonowych o wysokości h=60 cm m 70

plan sytuacyjny obmiar 

własny
wykonanie palisady z kołków betonowych o wysokości h=60 cm jako ograniczenie chodnika w Alei Platanowej m 70

7 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

7.1
D 07.01.01

45233000-9

OZNAKOWANIE POZIOME.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

7.1.1 D 07.01.01.31 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe m
2 362,3

7.1.2 D 07.01.01.32 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane m
2 168,5

7.1.3 D 07.01.01.33 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi kolor czerwony - przejścia, przejazdy m
2 250,0

7.1.4 D 07.01.01.35 Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - strzałki i inne symbole m
2 424,1

7.2
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

7.2.1 D 07.02.01.41 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 120

organizacja ruchu Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 120

7.2.2 D 07.02.01.42 Ustawienie bramownic stalowych dla znaków pionowych wraz z wykonaniem fundamentów szt. 4

organizacja ruchu - bramownice na ul. Pocztowej, Piastowskiej i Libana szt. 4

7.2.3 D 07.02.01.43 Ustawienie wysięgników stalowych dla znaków pionowych wraz z wykonaniem fundamentów szt. 3

organizacja ruchu - wysięgniki na ul. Nowej, Brama Głogowska, Kartuska 3

7.2.4 D 07.02.01.44a
Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaki mini, folia 

odblaskowa II generacji
szt. 26

- tarcze znaków typu B szt. 3

- tarcze znaków typu C szt. 23

7.2.5 D 07.02.01.44b
Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaki średnie, folia 

odblaskowa II generacji
szt. 13

organizacja ruchu - tarcze znaków typu A szt. 13

7.2.6 D 07.02.01.44c
Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaki średnie, folia 

odblaskowa II generacji
szt. 39

- tarcze znaków typu B szt. 20

- tarcze znaków typu C szt. 19

7.2.7 D 07.02.01.44d
Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków - znaki średnie, folia 

odblaskowa II generacji
szt. 68

organizacja ruchu - tarcze znaków typu D szt. 68

7.2.8 D 07.02.01.46a
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych o powieżchni poniżej 4,5m2 do gotowych 

słupków - folia odblaskowa II generacji - znaki typu E
szt. 7

organizacja ruchu - tarcze znaków typu E szt. 7

7.2.9 D 07.02.01.46b
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych o powieżchni poniżej 4,5m2 do gotowych 

słupków - folia odblaskowa II generacji - znaki typu E
szt. 32

organizacja ruchu - tarcze znaków typu F szt. 32

7.2.10 D 07.02.01.46c
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych o powieżchni poniżej 4,5m

2
 do gotowych 

słupków - folia odblaskowa II generacji - tabliczki typu T
szt. 8

organizacja ruchu - tarcze znaków typu T szt. 8

7.2.11 D 07.02.01.47
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, do gotowych słupków - folia odblaskowa II generacji - tarcze 

typu U
szt. 11

organizacja ruchu - tarcze znaków typu U szt. 11

7.2.12 D 07.02.01.48
Przymocowanie tablic znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych o powierzchni powyżej 4,50m

2
 do gotowych 

podpór, folia odblaskowa II generacji
m

2 81,6

- znaki drogowe kierunkowe typu E, m
2 72,5

- znaki drogowe kierunkowe typu F, m
2 9,1

7.2.13 D 07.02.01.66 Ustawienie lustra drogowego U-18a wraz z zabetonowaniem słupków szt. 1

organizacja ruchu - zjazd na ul. Brama Głogowska szt. 1

7.3
D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE STALOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

7.3.1 D 07.05.01.11 Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych m 50

organizacja ruchu - bariera stalowa o pramaetrach N2 W2 A na ul. Pocztowej m 50

7.4
D 07.06.02

45233000-9

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

7.4.1 D 07.06.02.12 Ustawienie ogrodzeń ochronnych łańcuchowych m 250

organizacja ruchu - ogrodzenia łańcuchowe U-12b na ul. Nowej, Pocztowej i Kolejowej m 250

7.4.2 D 07.06.02.14 Ustawienie ogrodzeń ochronnych segmentowych m 340

organizacja ruchu - ogrodzenia segmentowe U-12a na ul. Piastowskiej i Pocztowej w pasie rozdziału m 340

organizacja ruchu

organizacja ruchu

organizacja ruchu
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Lp. Podstawy

Element scalony - rodzaj robót                                                                                                                                      

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości

8 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

8.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI BETONOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.1.1 D 08.01.01.11
Ustawienie krawężników betonowych, typ uliczny, o wymiarach 15x30x100cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem 

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm 
m 1 240

- krawężnik wystający, h=12cm m 1 060

- krawężnik obniżony, h=2cm m 180

8.1.2 D 08.01.01.13
Ustawienie krawężników betonowych, zatopionych, o wymiarach 12x25x100 cm (koloru szarego) na ławie betonowej z 

oporem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
m 290

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- na styku połączenia nawierzchni bitumicznych z nawierzchnią z kostki kamiennej m 290

8.1.3 D 08.01.01.24
Ustawienie krawężników peronowych o wymiarach 44x33x100 cm na ławie betonowej z oporem na podsypce cementowo - 

piaskowej 1:4 gr. 5cm
m 85

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- wzdłuż zatok autobusowych na ul. Pocztowej m 85

8.2
D 08.01.02

45233000-9

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.2.1 D 08.01.02.11
Ustawienie krawężników kamiennych, typ uliczny, o wymiarach 20x30x100cm (koloru szarego) na ławie betonowej z oporem 

na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm 
m 1 280

- krawężnik wystający, h=12cm m 1 080

- krawężnik obniżony, h=2cm m 200

8.2.2 D 08.01.02.14
Ustawienie krawężników kamiennych  trapezowych o wymiarach 15/21x30x100cm na ławie betonowej z betonu C12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej
m 20

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- obramowanie wyspy przy zjeżdzie na stację benzynową m 20

8.3
D 08.02.02

45233000-9

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.3.1 D 08.02.02.13.01
Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowanej koloru szarego o gr. 8cm na podsypce z 

miału kamiennego gr. 3cm
m

2 40

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- na ul. Brama Głogowska m

2 40

8.3.2 D 08.02.02.13.02
Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowanej, kolororu czerwonego o gr. 8cm na podsypce 

z miału kamiennego gr. 3cm
m

2 40

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- na ul. Brama Głogowska m

2 40

8.4
D 08.02.03

45233000-9

CHODNIKI Z PŁYT KAMIENNYCH.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.4.1 D 08.02.03.11
Wykonanie chodników z płytek kamiennych granitowych 35x35 koloru szarego o gr. 6cm na podsypce z miału kamiennego 

gr.5cm
m

2 200

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- opaska wzdłuż krawężnika na ul. Pocztowej, Piastowskiej i Nowej m

2 200

8.4.2 D 08.02.03.23
Wykonanie chodników z płytek kamiennych granitowych 50x50 koloru szarego o gr. 8cm na podsypce z miału kamiennego 

gr.3cm
m

2 2 270

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- na ulicy Pocztowej i drogach bocznych m

2 2 270

8.5
D 08.02.07

45233000-9

CHODNIKI Z KOSTKI KAMIENNEJ.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.5.1 D 08.02.07.13
Wykonanie chodników z kostki kamiennej nieregularnej (łupanej) koloru czarnego, gr. 7/9 na podsypce z miału kamiennego 

gr. 3cm
m

2 2 200

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- na ulicy Pocztowej i drogach bocznych wraz z poboczem zjazdu na ul. Pocztowej m

2 2 200

8.6
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

8.6.1 D 08.03.01.12 Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem m 3 300

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- obramowanie chodników, ścieżek rowerowych i ścieżek pieszo-rowerowych m 3 300

8.7
D 08.05.03

45232000-2

ŚCIEKI Z KOSTKI KAMIENNEJ.

CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.
* *

8.7.1 D 08.05.03.11
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej łupanej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm oraz na ławie 

betonowej z betonu C12/15
m 1 300

- ściek przykrawężnikowy m 1 150

- ściek międzyjezdniowy m 150

8.7.2 D 08.05.03.14
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki granitowej ciętej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 3 cm oraz na ławie 

betonowej z betonu C12/15
m 70

plan sytuacyjny 

przekroje normalne
- ściek przykrawężnikowy m 70

9 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

9.1
D 09.01.01 

45112000-5

ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI, DRZEWA LUB KRZEWY, KWIETNIKI)

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
* *

9.1.1 D 09.01.01.11 Wykonanie trawników dywanowych m
2 1 600

obmiar własny Wykonanie trawników - pasy zieleni na ul. Pocztowej, Nowej i Piastowskiej  m
2 1 600

9.1.2 D 09.01.01.21 Sadzenie drzew szt. 12

obmiar własny             

plan nasadzeń

Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III bez zaprawy dołów średnicy i głębokości 

0,5m.
szt. 12

9.1.3 D 09.01.01.22 Sadzenie krzewów w pasach zieleni na ul. Pocztowej szt. 1 363

- ligustr pospolity szt. 1 350

- ogień szkarłatny szt. 13

10 D 10.00.00 INNE ROBOTY * *

10.1
D 10.13.13

45233000-9

WIATA PRZYSTANKOWA.

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
* *

10.1.1 D 10.13.13.01 Wykonanie wiaty przystankowej ze stali ocynkowanej, szkła hartowanego oraz dachu z tworzywa sztucznego szt. 2

obmiar własny             

plan nasadzeń

plan sytuacyjny 

przekroje normalne

plan sytuacyjny 

przekroje normalne

plan sytuacyjny 

przekroje normalne



Pikietaż
Szerokość 

terenu

Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu

Grubość 

humusu

1 2 3 4 5 6
km m m m

m
2 m

0+000,00 0,00 - - -

0+019,66 10,94 5,47 19,66 107,54

0+039,66 13,38 12,16 20,00 243,20

0+055,55 11,09 12,24 15,89 194,41

0+074,07 10,69 10,89 18,52 201,68

0+092,60 10,82 10,76 18,53 199,29

0+111,13 5,83 8,33 18,53 154,26

0+125,41 5,35 5,59 14,28 79,83

0+141,34 4,63 4,99 15,93 79,49

0+158,71 0,47 2,55 17,37 44,29

0+176,67 0,00 0,24 17,96 4,22

0+193,85 0,00 0,00 17,18 0,00

0+215,66 2,89 1,45 21,81 31,52

0+230,36 3,44 3,17 14,70 46,53

0+244,92 3,49 3,47 14,56 50,45

0+260,00 3,74 3,62 15,08 54,51

0+277,04 0,00 1,87 17,04 31,86

0+299,47 0,00 0,00 22,43 0,00

0+314,47 0,00 0,00 15,00 0,00

suma 1 523,1 m
2

304,6 m
3

ULICA POCZTOWA

Zał. nr 1a

TABELA ZDJĘCIA WARSTWY ZIEMI ROŚLINNEJ                                      

UL.  POCZTOWA - JEZDNIA PRAWA

0,20



Pikietaż
Szerokość 

terenu

Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu

Grubość 

humusu

1 2 3 4 5 6
km m m m

m
2 m

0+000,00 4,00 - - -

0+011,28 3,60 3,80 11,28 42,86

0+034,85 7,15 5,38 23,57 126,69

0+054,04 7,32 7,24 19,19 138,84

0+071,42 7,55 7,44 17,38 129,22

0+085,14 3,38 5,47 13,72 74,98

0+102,00 4,88 4,13 16,86 69,63

0+118,50 6,11 5,50 16,50 90,67

0+134,00 6,23 6,17 15,50 95,64

0+150,00 0,00 3,12 16,00 49,84

0+165,53 3,56 1,78 15,53 27,64

suma 846,0 m
2

169,2 m
3

ULICA PIASTOWSKA

Zał. nr 1b

TABELA ZDJĘCIA WARSTWY ZIEMI ROŚLINNEJ                                      

UL.  PIASTOWSKA

0,20



Pikietaż
Szerokość 

terenu

Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu

Grubość 

humusu

1 2 3 4 5 6
km m m m

m
2 m

0+000,00 0,00 - - -

0+015,00 0,00 0,00 15,00 0,00

0+025,63 2,75 1,38 10,63 14,62

0+040,00 4,06 3,41 14,37 48,93

0+054,33 6,68 5,37 14,33 76,95

0+064,40 2,92 4,80 10,07 48,34

0+075,60 6,07 4,50 11,20 50,34

0+087,37 11,81 8,94 11,77 105,22

suma 344,4 m
2

68,9 m
3

ULICA NOWA

Zał. nr 1c

TABELA ZDJĘCIA WARSTWY ZIEMI ROŚLINNEJ                                      

UL.  NOWA

0,20



Pikietaż
Szerokość 

terenu

Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu

Grubość 

humusu

1 2 3 4 5 6
km m m m

m
2 m

0+030,26 0,00  -  -  - 

0+037,04 0,00 0,00 6,78 0,00

0+050,00 0,00 0,00 12,96 0,00

0+064,49 0,00 0,00 14,49 0,00

0+079,89 0,00 0,00 15,40 0,00

0+090,00 0,00 0,00 10,11 0,00

0+099,32 0,00 0,00 9,32 0,00

0+112,87 0,00 0,00 13,55 0,00

0+119,31 3,97 1,99 6,44 12,79

0+130,55 0,00 1,99 11,24 22,32

suma 35,1 m
2

7,0 m
3

Suma ul. Brama Głogowska:

Zał. nr 1d

TABELA ZDJĘCIA WARSTWY ZIEMI ROŚLINNEJ                                      

UL.  BRAMA GŁOGOWSKA

0,20



1 2 3 4 5

km m m m m
2

0+000,00 0,00 - - -

0+008,42 0,00 0,00 8,42 0,00

0+019,25 5,50 2,75 10,83 29,78

0+039,25 5,44 5,47 20,00 109,40

0+055,13 0,00 2,72 15,88 43,19

0+073,43 0,00 0,00 18,30 0,00

0+091,74 0,00 0,00 18,31 0,00

0+110,32 0,00 0,00 18,58 0,00

0+124,76 0,00 0,00 14,44 0,00

0+140,83 0,00 0,00 16,07 0,00

0+158,62 0,00 0,00 17,79 0,00

0+176,67 0,00 0,00 18,05 0,00

0+193,84 0,00 0,00 17,17 0,00

0+215,31 0,00 0,00 21,47 0,00

0+230,00 0,00 0,00 14,69 0,00

0+244,56 0,00 0,00 14,56 0,00

0+278,23 0,00 0,00 33,67 0,00

0+308,31 0,00 0,00 30,08 0,00

0+316,97 0,00 0,00 8,66 0,00

0+331,97 0,00 0,00 15,00 0,00

331,97 182,4

0+000,00 10,50 - - -

0+019,66 8,73 9,62 19,66 189,03

0+039,66 6,64 7,69 20,00 153,70

0+055,55 3,89 5,27 15,89 83,66

0+074,07 3,40 3,65 18,52 67,51

0+092,60 3,92 3,66 18,53 67,82

0+111,13 5,12 4,52 18,53 83,76

0+125,41 5,45 5,29 14,28 75,47

0+141,34 4,83 5,14 15,93 81,88

0+158,71 2,66 3,75 17,37 65,05

0+176,67 3,00 2,83 17,96 50,83

0+193,85 2,42 2,71 17,18 46,56

0+215,66 1,17 1,80 21,81 39,15

0+230,36 1,22 1,20 14,70 17,57

0+244,92 1,35 1,29 14,56 18,71

0+260,00 1,56 1,46 15,08 21,94

0+277,04 0,00 0,78 17,04 13,29

0+299,47 0,00 0,00 22,43 0,00

0+314,47 0,00 0,00 15,00 0,00

314,47 1075,9

1258,3

Zał. nr 2a

TABELA HUMUSOWANIA

Pikietaż Szerokość terenu
Średnia szerokość 

terenu

UL.  POCZTOWA - JEZDNIA PRAWA

Suma ul. Pocztowa - j. prawa:

Suma ul. Pocztowa  

UL.  POCZTOWA - JEZDNIA LEWA

Suma ul. Pocztowa - j. lewa:

Odległość
Powierzchnia 

terenu



1 2 3 4 5

km m m m m
2

0+000,00 2,30 - - -

0+011,28 1,47 1,89 11,28 21,26

0+034,85 2,90 2,19 23,57 51,50

0+054,04 2,68 2,79 19,19 53,54

0+071,42 2,77 2,73 17,38 47,36

0+085,14 1,57 2,17 13,72 29,77

0+102,00 2,92 2,25 16,86 37,85

0+118,50 2,45 2,69 16,50 44,30

0+134,00 2,70 2,58 15,50 39,91

0+150,00 2,99 2,85 16,00 45,52

0+165,53 0,00 1,50 15,53 23,22

165,53 394,2

UL.  PIASTOWSKA

Suma ul. Piastowska:

Zał. nr 2b

TABELA HUMUSOWANIA

Pikietaż Szerokość terenu
Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu



1 2 3 4 5

km m m m m
2

0+000,00 0,40 - - -

0+015,00 0,47 0,44 15,00 6,53

0+025,63 3,03 1,75 10,63 18,60

0+040,00 0,78 1,91 14,37 27,37

0+054,33 1,97 1,38 14,33 19,70

0+064,40 1,99 1,98 10,07 19,94

0+075,60 5,04 3,52 11,20 39,37

0+087,37 7,54 6,29 11,77 74,03

87,37 205,5

UL.  NOWA

Suma ul. Nowa:

Zał. nr 2c

TABELA HUMUSOWANIA

Pikietaż Szerokość terenu
Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu



1 2 3 4 5

km m m m m
2

0+030,26 0,00  -  -  - 

0+037,04 0,00 0,00 6,78 0,00

0+050,00 0,00 0,00 12,96 0,00

0+064,49 0,00 0,00 14,49 0,00

0+079,89 0,00 0,00 15,40 0,00

0+090,00 0,00 0,00 10,11 0,00

0+099,32 0,00 0,00 9,32 0,00

0+112,87 0,00 0,00 13,55 0,00

0+119,31 1,24 0,62 6,44 3,99

0+130,55 0,00 0,62 11,24 6,97

100,29 11,0

UL.  BRAMA GŁOGOWSKA

Suma ul. Brama Głogowska:

Zał. nr 2d

TABELA HUMUSOWANIA

Pikietaż Szerokość terenu
Średnia szerokość 

terenu
Odległość

Powierzchnia 

terenu



Zał. nr 3a

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+008,42 8,42 0,04 - - -

0+019,25 9,24 1,77 10,83 96 10

0+039,25 10,37 0,05 20,00 196 18

0+055,13 14,62 0,05 15,88 198 1

0+073,43 12,15 0,04 18,30 245 1

0+091,74 10,48 0,00 18,31 207 0

0+110,32 7,81 0,00 18,58 170 0

0+124,76 5,33 0,00 14,44 95 0

0+140,83 7,55 0,00 16,07 103 0

0+158,62 7,02 0,00 17,79 130 0

0+176,67 6,02 0,02 18,05 118 0

0+193,84 6,17 0,06 17,17 105 1

0+215,31 3,67 0,05 21,47 106 1

0+230,00 3,42 0,02 14,69 52 1

0+244,56 3,02 0,00 14,56 47 0

0+278,23 3,16 0,21 33,67 104 4

0+308,31 2,25 0,00 30,08 81 3

0+316,97 3,04 0,00 8,66 23 0

0+331,97 3,56 0,00 15,00 50 0

2 125 39 

2 189 41 

0+019,66 7,73 0,07 - - -

0+039,66 8,08 0,02 20,00 158 1

0+055,55 8,67 0,26 15,89 133 2

0+074,07 8,82 0,12 18,52 162 4

0+092,60 7,97 0,04 18,53 156 1

0+111,13 5,55 0,00 18,53 125 0

0+125,41 6,33 0,06 14,28 85 0

0+141,34 6,32 0,00 15,93 101 0

0+158,71 4,56 0,11 17,37 94 1

0+176,67 3,98 1,04 17,96 77 10

0+193,85 5,14 0,87 17,18 78 16

0+215,66 4,22 0,15 21,81 102 11

0+230,36 4,38 0,07 14,70 63 2

0+244,92 4,62 0,03 14,56 66 1

0+260,00 5,05 0,02 15,08 73 0

0+277,04 6,83 0,00 17,04 101 0

Suma ul. Pocztowa - j. lewa:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

 UL. POCZTOWA  - JEZDNIA PRAWA

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. POCZTOWA  - JEZDNIA LEWA



Zał. nr 3a

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
0+299,47 5,03 0,00 22,43 133 0

0+314,47 2,18 0,00 15,00 54 0

1 761 51 

1 814 52 

4002,5

93

Suma ul. Pocztowa - j. prawa:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Pocztowa

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Pocztowa



Zał. nr 3b

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+000,00 4,00 0,10 - - -

0+011,28 5,10 0,07 11,28 51 1

0+034,85 8,02 0,26 23,57 155 4

0+054,04 12,04 0,00 19,19 192 2

0+071,42 10,78 0,01 17,38 198 0

0+085,14 7,77 0,00 13,72 127 0

0+102,00 9,29 0,09 16,86 144 1

0+118,50 8,20 0,06 16,50 144 1

0+134,00 8,04 0,00 15,50 126 0

0+150,00 6,87 0,01 16,00 119 0

0+165,53 10,17 0,59 15,53 132 5

1 390 15 

1 431 15 

1431,3

15,1

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. PIASTOWSKA

Suma ul. Piastowska:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Piastowska

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Piastowska



Zał. nr 3c

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+000,00 7,00 0,00 - - -

0+015,00 8,31 0,00 15,00 115 0

0+025,63 6,70 0,00 10,63 80 0

0+040,00 8,98 0,00 14,37 113 0

0+054,33 10,54 0,00 14,33 140 0

0+064,40 11,55 0,18 10,07 111 1

0+075,60 10,27 0,45 11,20 122 4

0+087,37 12,59 0,83 11,77 135 8

815 12 

840 12 

839,5

12,4

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. NOWA

Suma ul. Nowa:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Nowa

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Nowa



Zał. nr 3d

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+030,26 4,42 0,00  -  -  - 

0+037,04 7,89 0,05 6,78 42 0

0+050,00 7,31 0,00 12,96 98 0

0+064,49 7,23 0,78 14,49 105 6

0+079,89 6,84 0,39 15,40 108 9

0+090,00 7,59 0,49 10,11 73 4

0+099,32 6,83 0,62 9,32 67 5

0+112,87 7,21 0,43 13,55 95 7

0+119,31 10,23 0,20 6,44 56 2

0+130,55 10,11 0,30 11,24 114 3

760 37 

782 38 

782,4

37,8

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. BRAMA GŁOGOWSKA

Suma ul. Brama Głogowska:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Brama Głogowska

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Brama Głogowska



Zał. nr 3e

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+000,00 2,36 0,00 - - -

0+010,00 5,02 0,00 10,00 37 0

0+020,14 8,50 0,01 10,14 69 0

0+026,92 11,67 0,00 6,78 68 0

0+050,00 10,55 0,01 23,08 256 0

0+059,00 12,96 0,00 9,00 106 0

0+071,32 15,57 0,00 12,32 176 0

0+083,69 17,67 0,10 12,37 206 1

917 1 

945 1 

944,9

0,9

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. KOLEJOWA

Suma ul. Kolejowa:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Kolejowa

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Kolejowa



Zał. nr 3f

Wykop Nasyp Wykop Nasyp

km m
2

m
2

m m
3

m
3

1 2 3 4 5 6

0+000,00 4,52 0,00 - - -

0+009,44 4,03 0,00 9,44 40 0

0+024,08 6,87 0,00 14,64 80 0

120 0 

124 0 

123,7 

0

TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 

Pikietaż
Powierzchnia

Odległość
Objętość

 UL. KARTUSKA

Suma ul. Kartuska:

Po uwzględnieniu współczynnika spulchnienia 1,03

wykop z transportem na odkład - ul. Kartuska

formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu - ul. Kartuska



Rozbiórkawiaty przystankowej

Rozbiórka
wiaty przystankowej

LEGENDA:

- nawierzchnia bitumiczna jezdni do rozbiórki

- nawierzchnia jezdni z brukowca do rozbiórki i ponownego wykorzystania

- nawierzchnia bitumiczna chodników do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z płytek chodnikowych do rozbiórki

- nawierzchnia bitumiczna zjazdów do rozbiórki

- nawierzchnia zjazdów z kostki kamiennej do rozbiórki

- krawężnik betonowy do rozbiórki

- ściek z kostki kamiennej do rozbiórki

- obrzeże do rozbiórki

- krawężnik kamienny do rozbiórki

- balustrada ochronna segmentowa dla pieszych do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z płyt betonowych do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z betonu do rozbiórki

- nawierzchnia parkingów z kostki kamiennej do rozbiórki

- nawierzchnia chodników z kostki kamiennej do rozbiórki

- nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej do rozbiórki

- bariera przeciwbłotna do rozbiórki

- balustrada ochronna łańcuchowa dla pieszych do rozbiórki 

- bariera stalowa do rozbiórki

- nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej

- nawierzchnia parkingów z kruszywa do rozbiórki

- frezowanie ist. nawierzchni bitumicznej na połączeniu z proj.

- ogrodzenie do usunięcia

Zał. nr 4

PLAN ROZBIÓREK

skala 1:500


