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GRANICA

OPRACOWANIA

III/1
SO 169

I/1
SO 169

I/2
SO 169

istniejąca
szafka SO 169

- wymiana -

13/III
SO 01

12/III
SO 01

11/III
SO 01

10/III
SO 01

9/III
SO 018/III

SO 01

7/III
SO 016/III

SO 01

5/III
SO 014/III

SO 01

3/III
SO 01

2/III
SO 01

1/III
SO 01

1/V
SO 01

2/V
SO 01

3/V
SO 01

4/V
SO 01

11/II
SO 01

10/II
SO 01

9/II
SO 01

8/II
SO 01

6/II
SO 01 7/II

SO 01

5/II
SO 01

4/II
SO 01

3/II
SO 01

2/II
SO 01

1/II
SO 01

3/I
SO 01

2/I
SO 01

1/I
SO 01

1/VII
SO 01

2/VII
SO 01

3/VII
SO 01

4/VII
SO 01

5/VII
SO 01

4/I
SO 01

2/1/I
SO 01

2/2/I
SO 01

5/I
SO 01

12/II
SO 01

1/I
SO 22

2/I
SO 22

3/I
SO 22

13/II
SO 01

13/II
SO 01

- demontaż -

12/II
SO 01

- demontaż -

11/II
SO 01

- demontaż -

10/II
SO 01

- demontaż -

9/II
SO 01

- demontaż -

8/II
SO 01

- demontaż -

7/II
SO 01

- demontaż -

6/II
SO 01

- demontaż -

5/II
SO 01

- demontaż -

4/II
SO 01

- demontaż -

3/III
SO 01

- demontaż -

4/III
SO 01

- demontaż -

5/III
SO 01

- demontaż -

6/III
SO 01

- demontaż -

7/III
SO 01

- demontaż -

8/III
SO 01

- demontaż -

15/III
SO 01

- demontaż -
16/III

SO 01
- demontaż -

17/III
SO 01

- demontaż -
18/III
SO 01

- demontaż - 19/III
SO 01

- demontaż -

14/II
SO 01

- demontaż -

15/II
SO 01

- demontaż -

7/I
SO 01

8/I
SO 01

9/I
SO 01

5/I
SO 01

- demontaż -

4/I
SO 01

- demontaż -

IV/9
SO 42

- demontaż -

7/I
SO 01

- demontaż -

I/3
SO 01

- demontaż -

I/2
SO 01

- demontaż -

I/1
SO 01

- demontaż -

8/I
SO 01

- demontaż -

6/I
SO 01

- demontaż -

2/III
SO 01

- demontaż -

1/III
SO 01

- demontaż -

1/V
SO 01

- demontaż -

1/III
SO 169

- demontaż -

1/I
SO 169

- demontaż -

2/I
SO 169

- demontaż -

1/II
SO 169

2/II
SO 169

2/V
SO 01

- demontaż -

3/V
SO 01

- demontaż -

4/V
SO 01

- demontaż -5/V
SO 01

1/VII
SO 01

- demontaż -

2/VII
SO 01

- demontaż -

3/VII
SO 01

- demontaż -

4/VII
SO 01

- demontaż -

5/VII
SO 01

- demontaż -

9/1/III
SO 01

9/2/III
SO 01

9/3/III
SO 01

9/4/III
SO 01

9/5/III
SO 01

2/I
SO 22

- demontaż -

1/I
SO 22

- demontaż -

1/II
SO 22

2/II
SO 22

3/II
SO 22

4/II
SO 22

2/1/II
SO 22

1/1/II
SO 22

19/III
SO 19

32/II
SO 19

33/II
SO 19

31/II
SO 19

30/II
SO 19

26/II
SO 19

27/II
SO 19

26/II
SO 19

25/II
SO 19

Przestawienie
trasowe latarni

SO (dz. 28)
(3)

Przestawienie
trasowe latarni

SO (dz. 28)
(1)

Przestawienie
trasowe latarni

SO (dz. 28)
(2)

Istniejąca
latarnia

SO (dz. 28)
Istniejąca
latarnia

SO (dz. 28)

Istniejąca
latarnia

SO (dz. 28)Istniejąca
latarnia

SO (dz. 28)

Istniejąca
latarnia

SO (dz. 28)

Przy latarni 6/VII
wykonać uziom R<10Ω

6/VII
SO 01

Przy latarni 5/V
wykonać uziom R<10Ω

Przy latarni 9/I
wykonać uziom R<10Ω

6/I
SO 01

istn. latarnia
SO (dz. 28)

- demontaż -

10/2/I
SO 01

10/I
SO 01

11/I
SO 01

10/1/I
SO 01

Przy latarni IV/8
wykonać uziom R<10Ω IV/8

SO 042

III/10
SO 42

Proj. kabel YAKY 4x35mm².
Kabel pomiędzy latarnią

8/III (SO 01) a mufą
kablową w kierunku latarni

8/1/III (SO 01).
- 26(32) -

Proj mufa POLJ01/4x16-35
na kablu w kierunku latarni.

9/III (SO 01)
Zmiana numeru na 8/1/III

Proj. kabel YAKY 4x35mm².
Kabel pomiędzy szafką SO 22

a latarnią nr 1/I (SO 22).
- 30(36) -

17m kabla ułożyć
po istniejcej trasie.

istn. szafka SO 22

Kabel wprowadzić na słup linii
napowietrznej nn w rurze SV50.

Zainstalować ograniczniki
przepięć BOP-R 0,25/5kA

- 2
3(2

9) 
-

- 14(20) -

Nowa numeracja 8/1/III.
Stara numeracja 9/III.
Wykonać uziom R<10Ω

Przy latarni 10/III
wykonać uziom R<10Ω

Połączenie
rezerwowe

szafka SO 01
SO-LGL114110

10/III

10/III
11/III

12/III

13/III

14/III

Proj. kabel YAKY 4x35mm².
Kabel pomiędzy latarnią nr 1/I (SO
22)

a słupem linii napowietrznej nn.
- 20(35) -

9/I 10/I

11/I

12/I

13/I
15/I

20/I

21/I

- 1
6(

22
) -

- 15(21) -

LEGENDA:

- proj. opornik kamienny, 12x25x100 cm (wtopiony)

- proj. bariera ochronna stalowa

- drzewa przewidziane do wycinki

- proj. balustrada ochronna dla pieszych U-12b (łańcuchowa)

- proj. krawężnik kamienny, 15x30x100cm, koloru szarego h=12cm

- proj. krawężnik kamienny 20x30x100cm h=12cm

- proj. obrzeże kamienne 8x30x100 cm

- proj. krawężnik kamienny 20x30x100cm h=1cm

- proj. krawężnik kamienny trapezowy 15/21x30x100 

- proj. krawężnik betonowy 44x33x100cm (peronowy)

- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki granitowej łupanej 9/11

- proj. ogrodzenie segmentowe U-12

- proj. palisada betonowa 10x10x60cm

- proj. krawężnik kamienny, 15x30x100cm, koloru szarego h=1cm

- nr działek przeznaczonych pod inwestycję

- zakres inwestycji 

- proj. ściek przykrawężnikowy z 2 rzędów kostki granitowej ciętej 9/11

sieć oświetleniowa UM Legnica

sieć oświetleniowa Tauron Polska Energia

Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² + FeZn 30x4

Proj. rura osłonowa HDPE110

Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,0m i oprawą LED

Proj. demontaże

Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2x2,0m i oprawą 2xLED

Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4x35mm² + FeZn 30x4

Proj. rura osłonowa HDPE110

Proj. latarnia h=10m z wysięgnikiem w=2,0m i oprawą LED

Proj. demontaże

Proj. nowa lokalizacja istniejącej latarni stylizowanej - przestawienie latarni

Potwierdzam zgodność kopii z oryginałem mapy do celów projektowych

inż. Marcin Kuciak

INWESTOR

PROJEKT WYKONAWCZY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Sprawdzający

Imię i nazwisko Specjalność  Nr uprawnień Podpis

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

04.12.2020 1:500

2

Inwestycja drogowa polegająca na rozbudowie

drogi krajowej nr 94  od km 28+153 do km 28+686

 nazwana przez Inwestora:

„Przebudowa z rozbudową ulicy Pocztowej wraz ze

skrzyżowaniami:

Piastowska / Brama Głogowska i Kartuska / Libana /

Kolejowa w Legnicy”

SKALA:

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

ARKUSZ NUMER:

-

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wojska Polskiego 10

59-220 Legnica

mgr inż. Michał Słaby

MAP/0370/PWBE/17

PLAN SYTUACYJNY 

ADRES INWESTYCJI

województwo dolnośląskie, powiat Miasto

Legnica, gmina Miasto Legnica

Obręb Stare Miasto 0010 (jedn. ewidencyjna:

026201_1, Legnica);  Obręb Piątnica 0005 (jedn.

ewidencyjna: 026201_1, Legnica)

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych

i elektroenergetycznych

Projektant  mgr inż. Piotr Piskorek

ZAP/0219/POOE/11


