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1. Warunki og6lne wykonania i odbioru robot

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej:

JNWESTYCJA DROGOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE DROGI KRAJOWEJ
NR 94 OD KM 28+153 DO KM 28+686 NAZWANA PRZEZ INWESTORA:
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA /
KOLEJOWA W LEGNICY”

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot wystepujgcych przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej
Orange Polska S.A, Netia S.A. i Legman, w zwigzku:

JINWESTYCJA DROGOWA POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE DROGI KRAJOWEJ

NR 94 OD KM 28+153 DO KM 28+686 NAZWANA PRZEZ INWESTORA:
,PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA /
KOLEJOWA W LEGNICY”.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww. zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji przetargowej i w przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji
budzgcej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ sie do Inwestora, ktory jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

W zakres rob6t wehodzi:

- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., Netia S.A. i
LEGMAN

Kody CPV:
45314000-1 — Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych

Szczegotowe dane zostaty przedstawione w opracowaniach:

Lp Tytul opracowania typ
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ
WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA Projekt

1 |GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY Budowlany
D.1-Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych Tom D

Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan.

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA ULICY POCZTOWEJ

WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA Projekt
> |GLOGOWSKA | KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY Wykonawczy
D.1 - Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych Tom D

Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan.




1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania poszczegolnych robot,
a takze za zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robot, przekazanie placu
budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentaciji
Projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi  oraz STWIOR i potrzebnymi do prowadzenia budowy
upowaznieniami). O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski, co najmniej
na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
spisaniem protokotu zawierajgcego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych
punktéw pomiarowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru
robot zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania porzadku i bezpieczehstwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robot
poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot oraz
planu zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzgdzen na
terenie placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestyciji.
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy
stanowi integralng czes¢ kontraktu.

Wykonawca wykonuje lub wspodtpracuje z Zamawiajgcym w wykonaniu wszelkich
czynnosci formalnoprawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z
tym do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- wspotdziatanie z Zamawiajgcym w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia
robét budowlanych wtasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu,
odbiorze i zarejestrowaniu dziennikow budowy,

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie
dysponowat wystarczajgca liczbg egzemplarzy,

- uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych bedg prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia
na czas budowy poszczegoOlnych placow budowy. Wykonawca ponosi wszelkie
ewentualne optaty, ktoérych mogg zazgdac witasciciele terenow i obiektow za ich
udostepnienie na czas budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw (w tym przygotowanie i ztozenie
projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez
odpowiednie wtadze) oraz podpisanie odpowiednich uméw na korzystanie z pasa
drogowego w czasie budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
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odbioru ostatecznego robot; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w
tym zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wtadze nadzoru geodezyjnego i
naniesieniem zbudowanych obiektow na mape zasadnicza,

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na
terenach i obiektach, na ktorych prowadzone bedg prace i uzyskanie oswiadczen o
odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowa) ze
strony zarzadcow tych obiektow i terenéw w stosunku do Wykonawcy Iub

Zamawiajgcego,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,
- wspotdziatanie z Zamawiajgcym w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu

zakonczenia budowy organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwieniu wszelkich
formalnosci z tym zwigzanych,

- przygotowanie koncowego protokotu odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie
odbioru koncowego) kompletu oryginatdbw dokumentéw zwigzanych z budowg i jej
zakonczeniem.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zorganizowania we wilasnym zakresie niezbednego zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkoéw pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb postronnych, wiasciwego
zorganizowania placu budowy i poszczegdllnych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
uprzatniecie po wykonanych robotach nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

- zapewnienia na budowie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
wiasciwe urzgdzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepiséw bhp
dotyczgcych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, oznakowan,
tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogow w tym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytuciji,

bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi

wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci

dla mieszkahcow.

1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w umowie i/lub
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia
prawa budowlanego), musza one by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i nie mogg
by¢ podstawa do roszczen finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi poprzez rozebranie elementow budowli i
wykonanie ich ponownie, a catos¢ kosztow z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Ochrona srodowiska i ochrona p.poz.

Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach,
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

7



1.9. Materiaty

Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom
podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszg by¢ zgodne z wszelkimi
normami obowigzujgcymi na terenie Polski, posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki
Budowlanej lub inny dokument dopuszczajgcy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wbudowanych materiatow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane 2z dostarczeniem
materiatdw do wykonania inwestycji.

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu roboét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

1.10. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zagwarantuje
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
oraz niniejszej Specyfikacji Warunkow Wykonania i Odbioru Robo6t. Wykorzystywany
sprzet powinien by¢ sprawny (posiada¢ stosowne badania) i utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wigzane z pracg sprzetu ponosi
Wykonawca.

Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajgce
zdrowiu lub zyciu os6b znajdujgcych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zas
liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania, w szczegolnosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami

1.11. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wptynat
niekorzystnie na stan, jakos¢ i wiasciwosci transportowanych materiatdw, na stan
nawierzchni drdg i placow oraz na bezpieczenstwo personelu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaC¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wilasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

1.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.13. Warunki zgodnosci wykonania robét oraz odbiory

Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci do odbioru poszczegolnych robét
oraz przeprowadzania préb wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym
poinformowaniem wiasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokét oraz dokona¢ wpisu do dziennika
budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich dokumentow pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu ocenienia
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z
odbioru kohcowego, robét poprawkowych i uzupetniajgcych.

1.14. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
1.15. Informacje o wykonaniu robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
prawidtowg, jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementow
robét zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robo6t zostang poprawione przez
niego na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polegac bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,



- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokot budynkow.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru
robot zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac¢ na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig udostepnienia ich na kazde zgdanie
uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Osoby petnigce nadzor techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg
obowigzek powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli
robot budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie rob6ét w sposéb mogacy spowodowacC zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz

przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci przy montazu i
badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-
96/TP S.A.-002 p. 11. Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zageszczaniem gruntu
warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia réwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.

1.16. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robét stanowig opracowania wymienione w pkt. 1.2. Wykonawca
w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

- Obowigzujgce Polskie Normy

- Wytyczne producentdw do prawidtowego wbudowania produkowanych przez nich
materiatéw

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatbw lub urzgdzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
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przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywaC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.
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2. Dane szczego6towe branzowe

2.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtérne;.

Kanalizacja wtdérna - zespot rur weigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
oraz zasobnikéw ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych
ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodéw (rur, otworow) kanalizacyjnych
stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci
przewodow (rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -
otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kornicowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizac;ji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji
magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do
mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, fgczgca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych.

Dtugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W
szczegolnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem kohcowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnagtrz konstrukcjg
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzgdzen zabezpieczajgcych i ewentualnie
urzgdzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii
naziemne,.

Ochronnik - urzadzenie (na ogot czwérnik z koncowkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki,
bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.
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Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepie€ i przetezen indukowanych w
linii naziemne,.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosC zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét objetych niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie posiadac¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc¢
jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobata techniczng. Po zakonczeniu robot
wszystkie atesty i aprobaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi razem z dokumentacja
powykonawczg.

2.3. Materiaty

2.3.1. Materiaty budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglagdem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna
zawieraé zawiesiny. Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robét. Plyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z
instytucja odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny spetniac
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wymogi wgPN- B-19501. Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny
spetnia¢ wymogi wg PN-B-19301i PN- B-19304 odpowiednio.

2.4. Wymagania szczegotowe

2.4.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-2, SK-6 o konstrukcji dzielonej
utatwiajgcej transport i montaz zgodne z norma ZN-96/TPSA-023 oraz indywidualnie
murowane studnie SKR-2 i SK-6. Pokrywy studni z wietrznikami i logiem wtasciciela. Do
budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233/02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,
- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.
Studnie kablowe wyposazy¢ w metalowe ocynkowane pokrywy zabezpieczajgce
przed dostepem oséb niepowotanych typu PIOCH oraz zamek systemowy z kodem
Orange, jako zamknigcia pokryw zabezpieczajgcych.

2.4.2. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa linii kablowej powinna by¢é zgodna z podang w
dokumentacji projektowej. Gtebokos¢ wykopow wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.4.3. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obiektéw winien wykona¢ uprawniony geodeta. Wszelkie prace
wykona¢ zgodnie z opracowaniami podanymi w pkt. 1.2. Minimalna gteboko$¢ utozenia
kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ odpowiednio:

-min 1,2 m dla przej$¢ pod drogami i wjazdami,

-min 0,8 m w pozostatych przypadkach.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiegac po linii
prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych
konieczne jest ominiecie przeszkdd terenowych. W celu ominiecia przeszkod ciggi
kanalizacji mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1% do 3%. Przy wprowadzaniu do
komor kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%.

2.4.4. Rurociag kablowy

Do budowy rurociggu kablowego nalezy stosowac rury z wewnetrzna warstwg
poslizgowa zgodne z ZN-96/TP S.A.- 017. Nad rurociggiem uktadac tasme ostrzegawczg
wg ZN-96/TP S.A.-025.

UWAGA: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prostg, do
wykonania tukow o promieniach 5 m lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub
rur etylenowych, gietkich, karbowanych.
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2.4.5. Mikrokanalizacja

Przy budowie mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi nalezy stosowac
mikrokanalizacje z podwojnym ptaszczem zewnetrznym lub uniwersalne rury, a warunki
budowy sg analogiczne jak dla standardowych rurociggéw kablowych o klasie wyzszej
niz 600N.

Mikrorurki powinny by¢ wykonane z polietylenu, z gtadkimi lub rowkowanymi
Sciankami wewnetrznymi z warstwg poslizgowg lub bez. Mikrorurki, w ktorych przewiduje
sie wykorzystanie mikrokabli typu wigzki widkien EFPU powinny posiadac wewnetrzng
powtoke antyelektrostatyczng. Klasa odpornosci na sciskanie mikrorurki powinna
zapewniac¢ wytrzymatos¢ minimum 180N przy zachowaniu wspétczynnika znieksztatcenia
ksztattu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek powinny
zapewnia¢ wytrzymatos¢ pneumatyczng minimum 12 bar stale jak i podczas catego cyklu
wdmuchiwania mikrokabli swiattowodowych. Promieh giecia mikrorurek nie powinien by¢
mniejszy od 15 Srednic zewnetrznych. Mikrorurki uktadane w pierwotnej kanalizaciji
teletechnicznej w postaci swobodnej wigzki powinna by¢ budowana w ostonie z rury
wtérnej RHDPE. Mikrorurki uktadane w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej w postaci
wigzki prefabrykowanej powinny by¢ dostarczane w oplocie gwarantujgcym podczas
przeciggania integralnos¢ wigzki mikrorurek przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci
rozluznienia ksztattu wigzki na zakretach kanalizacji. Do bezposredniego ukfadania
pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezposrednio w ziemi nalezy
stosowac mikrorurki o zwiekszonej grubosci Scianek (db) i klasie odpornosci na $ciskanie
wyzszej niz 1000N. Mikrokanalizacje swiattowodowg mozna prowadzi¢ rowniez w
budynku az do budynkowych szaf dystrybucyjnych lub innych punktow rozgatezien sieci
Swiattowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej
oraz wykonanie uszczelnionych przejs¢ kanalizacji ziemnej do budynkowej.
Mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezposrednio w ziemi, bez rur ostonowych
powinna by¢ wykonywana w postaci prefabrykowanych rur z wigzkami mikrorur do
uktadania bezposrednio w ziemi i powinna posiada¢ podwdjng, wzmocniong powitoke
zewnetrzng i wytrzymato$¢ na Sciskanie przynajmniej klasy 600N. Do budowy
mikrokanalizacji w ziemi i do ukfadania w kanalizacji pierwotnej nalezy stosowac rury
uniwersalne wykonywane w postaci wigzek mikrorurek prefabrykowanych w
standardowych rurach wtornych RHDPE. Wigzka taka powinna zapewnia¢ wytrzymatos¢
na sciskanie klasy 750N i jako taka moze by¢ uzywana, jako rura ostonowa, zblizeniowa i
skrzyzowaniowa.

2.4.6. Kable swiattowodowe

Nalezy stosowac typy kabli zgodne z projektami wykonawczymi.

Przy uktadaniu kabli $wiattowodowych nalezy stosowaé sie do odpowiednich
zalecen producenta (ij. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.). Podczas
uktadania czy wciggania kabli swiattowodowych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to
by tych kabli nie depta¢, zagniata¢ i zatamywaé. Kabel nalezy zaciggng¢ recznie do
dedykowanej rury kanalizacji kablowej pierwotnej. Prawidtowy proces wciggania kabli
Swiattowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczajgce widkna
(np. widkna aramidowe), a nie za zewnetrzng ostone kabla, ktéra uzyta do chwytu celem
wciggania, moze ulec uszkodzeniu Ilub ostabieniu. Terminowanie widkien
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Swiattowodowych ztgczami ma odbywaé sie przy uzyciu spawarki termicznej
przeznaczonej dla danego typu swiattowodu. Kabel powinien by¢ spawany z pigtailami
dostarczonymi przez producenta. Kazda koncéwka kabla swiattowodowego powinna by¢
wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu
widkien) stanowigcej ochrone witdkien swiattowodowych oraz miejsce, w ktérym nalezy
przygotowa¢ odpowiedni zapas witokien. Przebudowe kolidujgcych odcinkéw kabli
Swiattowodowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
operatoréw.

2.4.7. Kable miedziane

Nalezy stosowac typy kabli zgodne z projektami wykonawczymi.

Kable miedziane typu nalezy przebudowa¢ metodg zréwnoleglenia minimalizujgc
mozliwe przerwy w ruchu. Stosowa¢ mufy termokurczliwe. Nad nowo uktadanym kablem
uktada¢ tasme ostrzegawcza w kolorze zottym z napisem ,UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY.

W  studniach kablowych jak réwniez w innych dostepnych miejscach na
projektowanym kablu nalezy zawiesi¢ przywieszki identyfikacyjne z tabliczkg
oznaczeniowa.

Podczas prac nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan zawartych w warunkach
przetgczenia wydanych przez Operatoréw.

2.5. Dokumenty budowy
2.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkéw
Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramow robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce, jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robdét.

2.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Ksigzka obmiarow bedzie stosowana wylgcznie w
przypadku opisanych w punkcie 2.7niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczgcych robot zamiennych i dodatkowych.

2.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robo6t. Ponadto bedg udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.5.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

2.5.5. Przygotowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdélnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np.
oryginaly umoéw cywilno-prawnych) mogg by¢ przechowywane w siedzibie
Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystgpi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2.6. Kontrola jakosci roboét
2.6.1. Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong, jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostalty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robot, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, materiatow, pracy personelu lub metod
pomiarowych oraz jakosci wykonania robét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia, jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.6.2. Zasady wykonania kontroli robo6t

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajg sprawdzeniu:

- skrzyzowan i zblizeh z innym uzbrojeniem

- montazu zlgczy

- okreslenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli.

- przebiegu linii kablowej na zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowa,
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- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01.

2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uznac¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii,
ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru i akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi STWIOR .

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7. Obmiar rob6t

2.7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robot dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sa
przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone
sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu(przedmiaru robét), a
przed ich wykonaniem nie zostalo uzgodnione ryczaltowe wynagrodzenie
Wykonawcy.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robét, lub w wyniku
dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukohczenia robét. Biedne dane zostang poprawione w/g
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach. Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byC¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z wykonaniem robét teletechnicznych jest:

- 1 szt wykonania studni kablowych (wraz z montazem gardet dodatkowych, montazem
elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob nieuprawnionych, wymiang ram
i pokryw studni),

- 1 km/otw dla budowy kanalizacji kablowej wielootworowej,

2.8. Odbidor robot

2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Szczegotowy obmiar robot w rozbiciu na poszczegdélne roboty przedstawiono w

zatgczonych przedmiarach robdét.

Celem dokonania odbioru robot Inwestor powota komisje, w sktad, ktérej winny wejsé

nastepujgce osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw konieczna
(uzytkownik).

Komisja ocenia, jako$¢ i zgodnos¢ wykonanych robot, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki

pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wtasciwej dla

zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wkasny

koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji do eksploatac;ji i uzytkowania

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Komisji Odbiorczej nastepujgce dokumenty: oryginat

dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dokumentacje powykonawczg,

protokoty z dokonanych pomiarow i sprawdzen, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci

wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokdt
odbioru kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ wymienione dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWIOR,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
STWIOR,

- dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wiascicielom terenow, na ktorych prowadzona byta budowa, oraz
operatorom urzgdzenh podziemnych i sieci,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w odpowiednim wykazie. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego
miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

2.9. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w zawartej umowie.
2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonanych Robét obejmuije:
1. roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie robét montazowych, pomiaréw i potgczen,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

naprawy gwarancyjne.

o gk wnN

© N
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Przepisy zwigzane
2.10. Polskie Normy

[1]PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[2] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe,0 izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, 2z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

[3] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowiane;j.

[4] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[5] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[6] PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

2.11. Normy Branzowe

[7] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[8]BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
[9] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[10] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[11] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[12] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

[13] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[14] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

[15] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania.

[16] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

[17] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[18] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

[19] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow rur.
Wymagania i badania.

[20]ZN-96/TP  S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[21] ZN-96/TP S.A.-023.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[22] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[23] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
urzgdzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[24] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekom.. Wymagania i badania.
[25] ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
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2.12. Inne dokumenty

[27] Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[29] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

[30] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[31] Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[32] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do
zarzgdzania Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990r.

- KONIEC -
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