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1. Warunki ogólne wykonania i odbioru robót 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej:  
„INWESTYCJA DROGOWA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE DROGI KRAJOWEJ 
NR 94 OD KM 28+153 DO KM 28+686 NAZWANA PRZEZ INWESTORA: 
„PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY POCZTOWEJ  WRAZ ZE 
SKRZYŻOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GŁOGOWSKA I KARTUSKA / LIBANA / 
KOLEJOWA W LEGNICY” 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót występujących przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej 
Orange Polska S.A, Netia S.A. i Legman, w związku: 
 „INWESTYCJA DROGOWA POLEGAJĄCA NA ROZBUDOWIE DROGI KRAJOWEJ 
 NR 94 OD KM 28+153 DO KM 28+686 NAZWANA PRZEZ INWESTORA: 
 „PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY POCZTOWEJ  WRAZ ZE 
SKRZYŻOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA GŁOGOWSKA I KARTUSKA / LIBANA / 
KOLEJOWA W LEGNICY”. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji ww. zadania. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z 
całością dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyłki, pominięcia lub interpretacji 
budzącej wątpliwości, Wykonawca ma obowiązek zwrócić się do Inwestora, który jako 
jedyny jest upoważniony do wprowadzenia zmian. 
W zakres robót wchodzi: 
 
- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A., Netia S.A. i   
  LEGMAN  
  
Kody CPV: 
45314000-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów  
                       komunikacyjnych 

 
Szczegółowe dane zostały przedstawione w opracowaniach:  

Lp Tytuł opracowania typ 

1 

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY POCZTOWEJ  
WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA 
GŁOGOWSKA I KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY 
D.1 – Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych 

          Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan. 

Projekt 
Budowlany 

Tom D 

2 

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY POCZTOWEJ  
WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAMI: PIASTOWSKA / BRAMA 
GŁOGOWSKA I KARTUSKA / LIBANA / KOLEJOWA W LEGNICY 
D.1 – Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych 

          Orange Polska S.A., Netia S.A. i LegMan. 

Projekt 
Wykonawczy 

Tom D 
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1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania poszczególnych robót, 
a także za zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robót, przekazanie placu 
budowy 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbędne 
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji 
Projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz STWiOR i potrzebnymi do prowadzenia budowy 
upoważnieniami). O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Inwestor zobowiązany jest 
zawiadomić właściwy organ oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej 
na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
Inwestor zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym 
przejmowanego przez Wykonawcę terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze 
spisaniem protokołu zawierającego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych 
punktów pomiarowych itp. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru 
robót zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidłowego 
przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robót 
poza placem budowy, przez cały okres realizacji, aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robót oraz 
planu zagospodarowania placu budowy, który będzie uwzględniał specyfikę ww zadania. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urządzeń na 
terenie placu budowy tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji. 
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy 
stanowi integralną część kontraktu. 
Wykonawca wykonuje lub współpracuje z Zamawiającym w wykonaniu wszelkich 
czynności formalnoprawnych i organizacyjnych związanych z budowami. W związku z 
tym do Wykonawcy należy w szczególności: 
- współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu dokumentacji zgłoszenia rozpoczęcia 
robót budowlanych właściwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu, 
odbiorze i zarejestrowaniu dzienników budowy, 
- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiający nie będzie 
dysponował wystarczająca liczbą egzemplarzy, 
- uzgodnienie z właścicielami gruntów i obiektów, na których będą prowadzone prace 
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunków udostępnienia i zajęcia 
na czas budowy poszczególnych placów budowy. Wykonawca ponosi wszelkie 
ewentualne opłaty, których mogą zażądać właściciele terenów i obiektów za ich 
udostępnienie na czas budowy, 
- przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym przygotowanie i złożenie 
projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt będzie wymagany przez 
odpowiednie władze) oraz podpisanie odpowiednich umów na korzystanie z pasa 
drogowego w czasie budowy, 
- wytyczenie geodezyjne obiektów budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
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odbioru ostatecznego robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w 
tym związane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez władze nadzoru geodezyjnego i 
naniesieniem zbudowanych obiektów na mapę zasadnicza, 
- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) cząstkowych odbiorów na 
terenach i obiektach, na których prowadzone będą prace i uzyskanie oświadczeń o 
odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczeń (związanych z budowa) ze 
strony zarządców tych obiektów i terenów w stosunku do Wykonawcy lub 
Zamawiającego, 
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,  
- współdziałanie z Zamawiającym w przygotowaniu dokumentacji i zgłoszeniu 
zakończenia budowy organom nadzoru budowlanego, oraz załatwieniu wszelkich 
formalności z tym związanych, 
- przygotowanie końcowego protokołu odbioru, przekazanie Zamawiającemu (w czasie 
odbioru końcowego) kompletu oryginałów dokumentów związanych z budową i jej 
zakończeniem. 

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
- zapewnienia stałego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy 

posiadającego stosowne uprawnienia, 

- zorganizowania we własnym zakresie niezbędnego zatrudnienia, a następnie 

zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, 

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, właściwego 

zorganizowania placu budowy i poszczególnych stanowisk roboczych. Organizacja 

placu budowy wraz z niezbędnym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz 

uprzątnięcie po wykonanych robotach należy do obowiązków Wykonawcy 

- zapewnienia na budowie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez 

właściwe urządzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepisów bhp 

dotyczących ubrań roboczych i ochronnych, zabezpieczeń, ogrodzeń, oznakowań, 

tablic ostrzegawczych, szkoleń i innych wymogów w tym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie 
budowlanym. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowanych operatorów oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców.  

1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWIOR 

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w umowie i/lub 
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia 
prawa budowlanego), musza one być zaakceptowane przez Zamawiającego i nie mogą 
być podstawa do roszczeń finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne). 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWIOR będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja 
projektowa lub STWIOR i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi poprzez rozebranie elementów budowli i 
wykonanie ich ponownie, a całość kosztów z tym związanych pokryje Wykonawca. 
 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8. Ochrona środowiska i ochrona p.poż. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach, 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.9. Materiały 

Materiały wykorzystane w realizacji muszą odpowiadać odpowiednim wymaganiom 
podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszą być zgodne z wszelkimi 
normami obowiązującymi na terenie Polski, posiadać Aprobatę Instytutu Techniki 
Budowlanej lub inny dokument dopuszczający do stosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych wbudowanych materiałów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do wykonania inwestycji. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 

1.10. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który zagwarantuje 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji technicznej 
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Wykonania i Odbioru Robót. Wykorzystywany 
sprzęt powinien być sprawny (posiadać stosowne badania) i utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Wszelkie koszty z wiązane z pracą sprzętu ponosi 
Wykonawca. 
Na placu budowy powinny być używane tylko narzędzia w pełni sprawne niezagrażające 
zdrowiu lub życiu osób znajdujących się na terenie budowy. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zaś 
liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie 
realizacji przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez Wykonawcę do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz będzie spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania, w szczególności pod 
względem bezpieczeństwa przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrębnymi przepisami 

1.11. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłynął 
niekorzystnie na stan, jakość i właściwości transportowanych materiałów, na stan 
nawierzchni dróg i placów oraz na bezpieczeństwo personelu. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie ewentualne 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy. 

1.12. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca 
zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót. 

1.13. Warunki zgodności wykonania robót oraz odbiory 

Całość robót wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych”. 
Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania gotowości do odbioru poszczególnych robót 
oraz przeprowadzania prób wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
poinformowaniem właściwego Inspektora nadzoru. 
Z każdego odbioru robót należy sporządzić protokół oraz dokonać wpisu do dziennika 
budowy. 
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy-Kierowniku Budowy. 
Przed dokonaniem odbioru końcowego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania wszystkich dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego 
obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany uczestniczyć w odbiorze pogwarancyjnym w celu ocenienia 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z 
odbioru końcowego, robót poprawkowych i uzupełniających. 

1.14. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

1.15. Informacje o wykonaniu robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
prawidłową, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementów 
robót zgodnie z podanymi wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez 
niego na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych przez Zamawiającego. 
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także 
normach i wytycznych. 
Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robot będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z pracą sprzętu inspektor nadzoru przy 
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrolę przygotowania do prac wykonawczych. 
Kontrola polegać będzie na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej, 
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- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 

- sprawdzeniu wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP. 

Po zakończeniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu wokół budynków. 
Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy 
odzwierciedlającej przebieg wykonywania robót - Dziennik Budowy, protokóły odbioru 
robót zanikających, protokoły uzgodnień, decyzje, umowy. 
Dokumenty budowy Wykonawca obowiązany jest przechowywać na terenie budowy, w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z możliwością udostępnienia ich na każde żądanie 
uprawnionym osobom. 
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy-Kierowniku Budowy. 
Osoby pełniące nadzór techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego mają 
obowiązek powiadomić niezwłocznie właściwy organ, jeżeli w trakcie odbioru lub kontroli 
robót budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie robót w sposób mogący spowodować zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi lub mienia.  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, normami, oraz 

przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności przy montażu i 

badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazań ZN-

96/TP S.A.-002 p. 11. Wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu 

warstwami do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia równego 0,85 wg BN-72/8932-01. 

1.16. Dokumenty odniesienia 

Podstawę do wykonania robót stanowią opracowania wymienione w pkt. 1.2. Wykonawca 
w trakcie realizacji robót zobowiązany jest uwzględniać przepisy zawarte w: 
- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) 
- Obowiązujące Polskie Normy 
- Wytyczne producentów do prawidłowego wbudowania produkowanych przez nich 
materiałów 

1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
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przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.18. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

2. Dane szczegółowe branżowe 

2.1. Określenia podstawowe 

Kanalizacja kablowa - zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych. 

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do której wciąga się kable 
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej. 

Kanalizacja wtórna - zespół rur wciąganych do otworów kanalizacji pierwotnej, 
stanowiących dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. 
innych). 

Rurociąg kablowy - ciąg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych właściwościach 
oraz zasobników złączowych układany bezpośrednio w ziemi i stanowiących 
osłonę ochronną dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych). 

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli 
magistralnych, międzycentralowych, dalekosiężnych itp. 

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona 
dla kabli rozdzielczych. 

Ciąg kanalizacji kablowej - zestaw przewodów (rur, otworów) kanalizacyjnych 
służących do układania w nich (wciągania) kabli. W zależności od ilości 
przewodów (rur, otworów) w zestawie rozróżniamy kanalizację jedno- dwu- itd - 
otworową. 

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej, lub (studnia końcowa) na końcu ciągu, w celu umożliwienia wciągania, 
montażu i konserwacji kabli. 

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
magistralnej. 

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciągu kanalizacji 
rozdzielczej, nie mająca bezpośredniego połączenia z ciągiem kanalizacji 
magistralnej. 

Wspornik kablowy – wspornik zamocowujący kabel w studni kablowej. 
Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na 

fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcję do 
mocowania głowic kablowych. 

Sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych obszaru jednego miasta z urządzeniami 
liniowymi, łącząca centrale między sobą, oraz centrale ze stacjami abonenckimi. 

Linia telekomunikacyjna - linia do przesyłania sygnałów telekomunikacyjnych. 
Długość fabrykacyjna - długość odcinka kabla w momencie zakupu.  
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linię istniejącą bez obejścia równoległego 

(rokadowego). 
Słup kablowy - słup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na który wyprowadzono i 

zakończono głowicą w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na słupie kablowym 
zakończone są przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W 
szczególnym przypadku słup kablowy może być słupem końcowym linii 
napowietrznej poddanym działaniu jednostronnego naciągu przewodów.  

Skrzynka (kablowa) słupowa - obudowa z umieszczoną wewnątrz konstrukcją 
wsporczą dla zakończeń kablowych, urządzeń zabezpieczających i ewentualnie 
urządzeń dopasowujących przeznaczona do mocowania na słupie linii 
naziemnej. 

Ochronnik - urządzenie (na ogół czwórnik z końcówkami uziemieniowymi) stanowiące 
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi 
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, 
bezpieczniki, warystory itp. - w zależności od typu i potrzeb.  
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Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w 
szczególności w liniach napowietrznych), na słupach kablowych, w celu 
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepięć i przetężeń indukowanych w 
linii naziemnej. 

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiązka rur o jednakowej długości ułożonych 
warstwami (w szczególnym przypadku wiązkę może stanowić jedna rura) dla 
umożliwienia przeciągania nowych kabli bez kopania (na długości obiektu) rowu. 
Niekiedy obiekt spełnia rolę zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepięciami.  

2.2. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane do wykonania robót objętych niniejszym 
opracowaniem muszą bezwzględnie posiadać atest wytwórcy stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobata techniczną. Po zakończeniu robót 
wszystkie atesty i aprobaty należy przekazać Inwestorowi razem z dokumentacja 
powykonawczą. 

2.3. Materiały 

2.3.1. Materiały budowlane i prefabrykaty 

Stosować cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by użyty 

cement nie wykazywał cech wskazujących na zawilgocenie w czasie transportu lub 

składowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiadać wymaganiom BN-

87/6774-04. Zaleca się stosowanie tego piasku na podsypki przy układaniu rur 

plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiadać wyglądem wodzie z 

wodociągu, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego, a w szczególności nie powinna 

zawierać zawiesiny. Za materiały do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada 

wykonawca tych robót. Płyty chodnikowe winny być takie jak istniejące, lub uzgodnione z 

instytucją odpowiedzialną za stan chodnika. Prefabrykaty żelbetowe winny spełniać 
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wymogi wgPN- B-19501. Elementy użyte do budowy studni (bloczki i płytki) winny 

spełniać wymogi wg PN-B-19301i PN- B-19304 odpowiednio. 

2.4. Wymagania szczegółowe 

2.4.1. Studnie kablowe 

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-2, SK-6 o konstrukcji dzielonej 
ułatwiającej transport i montaż zgodne z norma ZN-96/TPSA-023 oraz indywidualnie 
murowane studnie SKR-2 i SK-6. Pokrywy studni z wietrznikami i logiem właściciela. Do 
budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 

- wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233/02, 

- ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03, 

- wsporniki kablowe odpowiadające BN-69/9378-30 

Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i 

zadaszonych.  

Studnie kablowe wyposażyć w metalowe ocynkowane pokrywy zabezpieczające 

przed dostępem osób niepowołanych typu PIOCH oraz zamek systemowy z kodem 

Orange, jako zamknięcia pokryw zabezpieczających. 

2.4.2. Roboty ziemne 

Wytyczona w terenie trasa linii kablowej powinna być zgodna z podaną w 

dokumentacji projektowej. Głębokość wykopów wykonać zgodnie z projektem 

wykonawczym. 

2.4.3. Kanalizacja teletechniczna 

Wytyczenie obiektów winien wykonać uprawniony geodeta. Wszelkie prace 

wykonać zgodnie z opracowaniami podanymi w pkt. 1.2. Minimalna głębokość ułożenia 

kanalizacji kablowej powinna wynosić odpowiednio: 

-min 1,2 m dla przejść pod drogami i wjazdami, 

-min 0,8 m w pozostałych przypadkach. 

Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii 

prostej. Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których 

konieczne jest ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi 

kanalizacji mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. 

Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1% do 3%. Przy wprowadzaniu do 

komór kablowych spadek można zwiększyć do 2%.  

 

2.4.4. Rurociąg kablowy 

Do budowy rurociągu kablowego należy stosować rury z wewnętrzna warstwą 

poślizgowa zgodne z ZN-96/TP S.A.- 017. Nad rurociągiem układać taśmę ostrzegawczą 

wg ZN-96/TP S.A.-025. 

UWAGA: o ile gięcie rur promieniem około 10 m jest czynnością prostą, do 

wykonania łuków o promieniach 5 m lub mniej należy używać rur giętych fabrycznie lub 

rur etylenowych, giętkich, karbowanych.  
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2.4.5. Mikrokanalizacja 

Przy budowie mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi należy stosować 

mikrokanalizację z podwójnym płaszczem zewnętrznym lub uniwersalne rury, a warunki 

budowy są analogiczne jak dla standardowych rurociągów kablowych o klasie wyższej 

niż 600N. 

Mikrorurki powinny być wykonane z polietylenu, z gładkimi lub rowkowanymi 

ściankami wewnętrznymi z warstwą poślizgową lub bez. Mikrorurki, w których przewiduje 

się wykorzystanie mikrokabli typu wiązki włókien EFPU powinny posiadać wewnętrzną 

powłokę antyelektrostatyczną. Klasa odporności na ściskanie mikrorurki powinna 

zapewniać wytrzymałość minimum 180N przy zachowaniu współczynnika zniekształcenia 

kształtu mniejszym niż 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki i złączki mikrorurek powinny 

zapewniać wytrzymałość pneumatyczną minimum 12 bar stale jak i podczas całego cyklu 

wdmuchiwania mikrokabli światłowodowych. Promień gięcia mikrorurek nie powinien być 

mniejszy od 15 średnic zewnętrznych. Mikrorurki układane w pierwotnej kanalizacji 

teletechnicznej w postaci swobodnej wiązki powinna być budowana w osłonie z rury 

wtórnej RHDPE. Mikrorurki układane w pierwotnej kanalizacji teletechnicznej w postaci 

wiązki prefabrykowanej powinny być dostarczane w oplocie gwarantującym podczas 

przeciągania integralność wiązki mikrorurek przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości 

rozluźnienia kształtu wiązki na zakrętach kanalizacji. Do bezpośredniego układania 

pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub bezpośrednio w ziemi należy 

stosować mikrorurki o zwiększonej grubości ścianek (db) i klasie odporności na ściskanie 

wyższej niż 1000N. Mikrokanalizację światłowodową można prowadzić również w 

budynku aż do budynkowych szaf dystrybucyjnych lub innych punktów rozgałęzień sieci 

światłowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie mikrorurek w wersji uniepalnionej 

oraz wykonanie uszczelnionych przejść kanalizacji ziemnej do budynkowej. 

Mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezpośrednio w ziemi, bez rur osłonowych 

powinna być wykonywana w postaci prefabrykowanych rur z wiązkami mikrorur do 

układania bezpośrednio w ziemi i powinna posiadać podwójną, wzmocnioną powłokę 

zewnętrzną i wytrzymałość na ściskanie przynajmniej klasy 600N. Do budowy 

mikrokanalizacji w ziemi i do układania w kanalizacji pierwotnej należy stosować rury 

uniwersalne wykonywane w postaci wiązek mikrorurek prefabrykowanych w 

standardowych rurach wtórnych RHDPE. Wiązka taka powinna zapewniać wytrzymałość 

na ściskanie klasy 750N i jako taka może być używana, jako rura osłonowa, zbliżeniowa i 

skrzyżowaniowa. 

 

2.4.6. Kable światłowodowe 

Należy stosować typy kabli zgodne z projektami wykonawczymi. 

Przy układaniu kabli światłowodowych należy stosować się do odpowiednich 

zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.). Podczas 

układania czy wciągania kabli światłowodowych należy zwrócić szczególną uwagę na to 

by tych kabli nie deptać, zagniatać i załamywać. Kabel należy zaciągnąć ręcznie do 

dedykowanej rury kanalizacji kablowej pierwotnej. Prawidłowy proces wciągania kabli 

światłowodowych wymaga chwytu za kevlar lub inne elementy zabezpieczające włókna 

(np. włókna aramidowe), a nie za zewnętrzną osłonę kabla, która użyta do chwytu celem 

wciągania, może ulec uszkodzeniu lub osłabieniu. Terminowanie włókien 
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światłowodowych złączami ma odbywać się przy użyciu spawarki termicznej 

przeznaczonej dla danego typu światłowodu. Kabel powinien być spawany z pigtailami 

dostarczonymi przez producenta. Każda końcówka kabla światłowodowego powinna być 

wprowadzona do obudowy (panela krosowego, puszki instalacyjnej z elementem zapasu 

włókien) stanowiącej ochronę włókien światłowodowych oraz miejsce, w którym należy 

przygotować odpowiedni zapas włókien. Przebudowę kolidujących odcinków kabli 

światłowodowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

operatorów. 

 

2.4.7. Kable miedziane 

Należy stosować typy kabli zgodne z projektami wykonawczymi. 

Kable miedziane typu należy przebudować metodą zrównoleglenia minimalizując 

możliwe przerwy w ruchu. Stosować mufy termokurczliwe. Nad nowo układanym kablem 

układać taśmę ostrzegawcza w kolorze żółtym z napisem „UWAGA! KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY. 

W studniach kablowych jak również w innych dostępnych miejscach na 

projektowanym kablu należy zawiesić przywieszki identyfikacyjne z tabliczką 

oznaczeniową. 

Podczas prac należy ściśle przestrzegać wymagań zawartych w warunkach 

przełączenia wydanych przez Operatorów. 

 

2.5. Dokumenty budowy 

2.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przyjęcia przez Wykonawcę obowiązków 
Kierownika Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony data jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 



17 

 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badan z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

2.5.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Książka obmiarów będzie stosowana wyłącznie w 
przypadku opisanych w punkcie 2.7niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w uzgodnieniach 
dotyczących robót zamiennych i dodatkowych. 

2.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Ponadto będą udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

2.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

2.5.5. Przygotowanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Dokumenty o szczególnym znaczeniu dla Zamawiającego (np. 
oryginały umów cywilno-prawnych) mogą być przechowywane w siedzibie 
Zamawiającego i wypożyczane (o ile wystąpi taka potrzeba) Wykonawcy za 
pokwitowaniem. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.6. Kontrola jakości robót 

2.6.1. Ogólne zasady kontroli, jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną, jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR 
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w STWIOR, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badan. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp na teren robót, do pomieszczeń 
magazynowych i innych, w celu inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, materiałów, pracy personelu lub metod 
pomiarowych oraz jakości wykonania robót. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia, jakość tych materiałów lub prac. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

2.6.2. Zasady wykonania kontroli robót 

Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie w celu 
wykazania Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania 
Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, która może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez 
Inspektora Nadzoru. 
Telekomunikacyjne linie kablowe podlegają sprawdzeniu: 
- skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem 

- montażu złączy 

- określenie wskaźnika zagęszczenia zasypki kabli. 

- przebiegu linii kablowej na zgodność z Dokumentacją Projektową, 
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- prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań 

normy BN-85/8984-01. 

2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.6.4. Ocena wyników badań 

Przedstawioną do odbioru linię telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z 

wymaganymi warunkami, jeżeli sprawdzenia i pomiary dały dodatni wynik. Elementy linii, 

które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny być 

wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru i akceptacji Inspektora 

Nadzoru. 

2.6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi STWIOR . 
W przypadku materiałów, dla których w/w. dokumenty są wymagane przez STWIOR, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby być poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.7. Obmiar robót 

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót dotyczy jedynie robót dodatkowych i zamiennych, o ile są 
przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, że roboty te nie zostały poprzedzone 
sporządzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu(przedmiaru robót), a 
przed ich wykonaniem nie zostało uzgodnione ryczałtowe wynagrodzenie 
Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten będzie zgodny z dokumentacja projektowa, 
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, 
poczynionymi w wyniku pojawienia się konieczności wykonania tych robót, lub w wyniku 
dodatkowego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru powinny być przekazane Inspektorowi Nadzoru na piśmie. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia 
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Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 
z częstością wymagana do płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

2.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. 
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

2.7.3. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót teletechnicznych jest: 
- 1 szt wykonania studni kablowych (wraz z montażem gardeł dodatkowych, montażem 
elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych, wymianą ram 
i pokryw studni),  
- 1 km/otw dla budowy kanalizacji kablowej wielootworowej, 

2.8. Odbiór robót 

2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Szczegółowy obmiar robót w rozbiciu na poszczególne roboty przedstawiono w 
załączonych przedmiarach robót. 
Celem dokonania odbioru robót Inwestor powoła komisję, w skład, której winny wejść 
następujące osoby: 
- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), 

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy, 

- osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych względów konieczna 

(użytkownik). 

Komisja ocenia, jakość i zgodność wykonanych robót, roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami dały wyniki 

pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporządza protokół, o liczbie egzemplarzy właściwej dla 

zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na własny 

koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i użytkowania 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Komisji Odbiorczej następujące dokumenty: oryginał 

dziennika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentację powykonawczą, 

protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń, oświadczenie kierownika budowy o zgodności 

wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 

2.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować wymienione dokumenty: 
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- dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 
STWIOR, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 
STWIOR, 
- dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych 
robót i przekazania właścicielom terenów, na których prowadzona była budowa, oraz 
operatorom urządzeń podziemnych i sieci, 
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczą robót, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca 
wyznaczy termin ponownego odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisje 
roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w odpowiednim wykazie. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.8.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany w obecności Wykonawcy w terminie jednego 
miesiąca przed upływem okresu gwarancyjnego. 

2.9. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia podstawy płatności podano w zawartej umowie. 

2.9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonanych Robót obejmuje: 
1. roboty przygotowawcze, 

2. wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzędnych, 

3. dostarczenie i zmontowanie urządzeń wraz z robotami ziemnymi, 

4. wykonanie robót montażowych, pomiarów i połączeń, 

5. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 

6. wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w 

egzemplarzu Dokumentacji Projektowej), 

7. wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 

8. naprawy gwarancyjne. 
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Przepisy związane 

2.10. Polskie Normy 

[1]PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
[2] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe,o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą 
przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłoną 
polietylenową lub polwinitową.  
[3] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji 
papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej.  
[4] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 
Elementy drobnowymiarowe.  
[5] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu 
komórkowego. Elementy drobnowymiarowe.  
[6] PN- B-19501 Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

2.11. Normy Branżowe 

[7] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
[8]BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.  
[9] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.  
[10] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
[11] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne.  
[12] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania.  
[13] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 
[14] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku 
winylu (PCW). Wymagania i badania.  
[15] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe 
(PP). Wymagania i badania.  
[16] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.  
[17] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji 
wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.  
[18] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe 
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.  
[19] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur. 
Wymagania i badania.  
[20]ZN-96/TP S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki 
identyfikacyjne. Wymagania i badania.  
[21] ZN-96/TP S.A.-023.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. 
Wymagania i badania. 
[22] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.  
[23] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i 
urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.  
[24] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiające obiektów telekom.. Wymagania i badania.  
[25] ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, 
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2.12. Inne dokumenty 

[27] Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. „Prawo Telekomunikacyjne”; 
[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 
[29] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami. 
[30] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r. 
[31] Ustawa Rady Ministrów nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych. 
[32] Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 
zarządzania Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 
184 z dnia 06.06.1990r. 
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