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1.1 PRZEDMIOT ORACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnej dla zadnia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mysliwskiej w miejscowosci Ryki”.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWNIEM

— Wykonanie przewiertu rurami o srednicach Dn200mm

— Woykonanie wykopu dla utozenia rur o srednicy Dn160mm oraz posadowienia nowych
studni kanalizacyjnych

— Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki;

— Wykonanie potgczenia z siecig kanalizacyjng obecnie w budowie;

— Woykonanie nowych studni DN1000mm;

— Woykonanie prob szczelnoci;

— Zasypanie wykopow;

— Wykonanie zageszczenia gruntu;

— Ewentualne odwodnienie wykopdw;

— Odtworzenie wszystkich naruszonych terenu po budowie

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Przedmiar Rob6t — wykaz robét, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowej

Dokumenty Kontraktowe — umowa.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robé6t, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do transportu
Sciekdw.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
Przytgcze - kanat przeznaczony do potgczenia obiektu z siecig kanalizacji sanitarne;j

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna — obiekt inzynierski wystepujacy na
sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majgcych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co
najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedng spocznika

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw.
Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a $ciang komory
roboczej.

Ptyta odcigzajgca - zelbetowa ptyta, ktéra przenosi obcigzenia z nawierzchni drogowej
na pierscien odcigzajacy, dzieki czemu studzienka kanalizacyjna podczas eksploatacii
nie jest na nie bezposrednio narazona.

Pierscien odcigzajgcy - element przenoszacy obcigzenia zewnetrzne bezposrednio na
grunt, zapobiegajgc w ten sposéb uszkodzeniom przytgczy kanalizacji, zapadaniu sie
studni i wpustéw ulicznych.

Przewiert sterowany — bezwykopowa metoda wykonania rurociggdéw z uzyciem
maszyny do wiercenia, prowadzony za pomocg pilota.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentami Kontraktowymi, ST, Dokumentacjg Projektowa, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowigzujgcymi w Polsce i
poleceniami Inspektora nadzoru lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy
oraz bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogag wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnosci pod katem
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mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
rodzajem stosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie uzasadnione zmiany
i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione
w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach
wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczny réwniez potwierdzone przez Projektanta autora projektu.
Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

1.6 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej przysztego placu budowy w
celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw
w swojej ofercie. Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy. Teren powinien by¢ chroniony przed dostepem o0sob niepowotanych.
Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placow
sktadowych, drég dojazdowych, lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia i
przekaze go Inspektorowi nadzoru przynajmniej 1 tydzien przed rozpoczeciem robot.

Obszar, na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Ryki
w potnocno-wschodniej czesci miasta Ryki. Inwestycja bedzie zlokalizowana na
nastepujgcych dziatkach ewid. nr 764/3, 770/14, 777/4 w obrebie 0001 Ryki, jednostka
ewidencyjna 061604_4 Ryki-Miasto , gm. Ryki, powiat Rycki.

Dziatki o numerach nr 764/3, 770/14, 777/4w obrebie 0001 Ryki to pas drogi gminnej
ul. Mysliwska. Obecnie drogi sg utwardzone ttuczniem o szerokoéci okoto 3,5 m. Sie¢
kanalizacji sanitarnej bedzie przebiegata w pasie jezdni.

Rzedne terenu przeznaczonego pod Inwestycje wahajg sie od 161,40 do 164,50 m n.p.m.
Teren, na ktérym projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej to tereny zabudowy jednorodzinnej,
teren zabudowy zagrodowej.

Nowoprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie witgczona do sieci kanalizacji sanitarnej
obecnie budowanej w dziatce 764/3 na wysokosci posesji prywatnej dz. nr 769/2. Na terenie
objetym zakresem opracowania znajduje sie nastepujgca infrastruktura podziemna: sie¢
elektroenergetyczna istniejgca wraz z przylgczami, natomiast projektowane sieci to sie¢
wodociggowa Dn160 i Dn125 oraz sie¢ elektroenergetyczna eN.

Pod wzgledem fizycznogeograficznym teren przeznaczony pod inwestycje to teren nalezacy
do mezoregionu — Wysoczyzna Zelechowska charakteryzujgcej sie urozmaicong morfologig
i zaleganiem w podtozu gruntow gliniastych i piaszczystych. Na terenie inwestycji w wyniku
wykonanych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych
plejstocenskich wodno lodowcowych glin piaszczystych oraz piaski drobne. W badaniach nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych, za wyjatkiem otworu nr 4 gdzie na gtebokosci 2,0
m ppt w warstwie glin piaszczystych z przewarstwieniami piasku drobnego nawiercono poziom
wody opadowej, ktéry ustabilizowat sie na gtebokosci 1,4 m ppt tj na rzedniej 162,1 m npm.
Ponadto w otworze nr 3 na giebokosci 2,4 m ppt stwierdzono niewielkie sgczenia wody.
Warunki hydrogeologiczne okreslono na podstawie badan poditoza gruntowego wykonanych
przez Przedsiebiorstwo Ustugowe GEOTECH wykonanych na potrzeby budowy drogi
ul. Mysliwskiej udostepnionych przez Gmine Ryki.

1.7 DZIALANIA ZWIAZANE Z ORGANIZACJA PRAC PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT
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Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy przekaze plac budowy Wykonawcy przy
uczestnictwie Inspektora nadzoru lub osoby kontrolujgcej kontrakt w czasie i na
warunkach okres$lonych w umowie. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca
odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod
budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce odnosnie terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej. Zamawiajgcy w terminie co najmniej
7 dni poprzedzajgcych Date Rozpoczecia stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego,
zawiadomi organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot.
Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujgce dokumenty:

1. informacje wskazujgcg imiona i nazwiska osob, ktére bedg sprawowac funkcje:
a) kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego — jezeli zostat on ustanowiony
— oraz w odniesieniu do tych oséb dotgcza kopie zaswiadczen, o ktoérych
mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7, wraz z kopiami
decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci;

2. oswiadczenie lub kopie o$wiadczenia projektanta i projektanta
sprawdzajgcego o0 sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu szczegoétowy
Harmonogram realizacji robot wraz z planem ptatnosci;

Wykonawca przedstawi wszystkie wymagane pozwolenia, niezbedne do rozpoczecia
robét zgodnie z Harmonogramem realizacji robét oraz Wykonawca powiadomi
jednostki i organy uzgadniajgce oraz wtascicieli i dzierzawcow terenu objetego
budowg, stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu
budowlanego. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym uzyska
zgode zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego w terminie okreslonym w decyzji
lokalizacyjnej zatgczonej do dokumentacii.

1.8 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

1.9 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Na Dokumentacje Projektowg bedgcg w posiadaniu Zamawiajgcego sktada sie
e Projekt Budowlany:
— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt techniczny

— Opinie, uzgodnienia, pozwolenia
Dziennik budowy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Przedmiar Robdt,
e Dokumentacja geotechniczna
Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢ rowniez:

lipiec 2023 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mysliwskiej w miejscowosci Ryki

e oObstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg
obiektéw i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci
wykonywanych robot;

e informacje o sposobie zabezpieczania rob6t dla rob6t w pasie drogowym
uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa
drogowego;

e organizacje i zabezpieczenie placu budowy;

e nadzory wiascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych;

e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), ktéry zostanie
opracowany przez Kierownika Budowy.

1.10 DZIENNIK BUDOWY

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu budowy.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie umocowane
zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy winien byc¢
opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu wraz z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

1.11 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentdw, obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa;

2. Formularz Oferty

3. Dokumentacja projektowa;

4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

5. Wyceniony Przedmiar Robdt;
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjg Technicznymi. Dane okreslone w dokumentacji projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
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lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.12 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ informacje o wszystkich sieciach
wraz z uzbrojeniem i wszystkie obiekty zgonie z realizowang inwestycjg przez
Wykonawce, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot
obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci.

Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu Geodezji, Katastru i Nieruchomosci.
Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
sporzgdzonej w wersji papierowej w min. 3 egzemplarzach oraz wersji elektroniczne;.
Wymaga sie sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektow i sieci
w wersji numerycznej, w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, na aktualnych
mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:500 lub 1:1000.

1.13 BADANIA GEOLOGICZNO —-INZYNIERSKIE

Uwaza sie, ze Wykonawca zapoznat sie w okresie przetargu w stopniu
wystarczajgcym, odnos$nie warunkéw gruntowych. Jezeli Wykonawca uzna za
niewystarczajgce badania gruntowe zawarte w dokumentacji projektowej we wtasnym
zakresie i na wiasny koszt uscisli informacje na temat warunkéw gruntowo - wodnych
w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robo6t i ich bezpieczenstwa.

1.14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub dobr
publicznych iinnych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosu1ac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

— Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.15 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu
zagospodarowania zaplecza budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia
i utrzymania porzadku na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu
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budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa
Terenu Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Inwestycji, az do zakohczenia budowy.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnos$ci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien byC takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikdéw i medidow energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, scieki itp.

W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu
oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen

1.16 OCHRONA WLASNOSCI | URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzen jak rurociggi, kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu oraz
powiadomi i uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielem tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich
lokalizacji. budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie izabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowgq dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdére majg byé wykonane w zakresie zabezpieczenia instalaci
i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.

1.17 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac
w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.18 PRACE ARCHEOLOGICZNE
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Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomiC Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia
w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie
czasu wykonania roboét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.

1.19 NIEWYPALY, NIEWYBUCHY

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)
i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Wykonawca.

1.20 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. oraz opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym
zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27. 08 2002 DZ. U.
Nr 151 i uzgodni go z Inspektorem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robot mogg byC¢ stosowane wytacznie materiaty, wyroby,
urzgdzenia dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji robot.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla robot.

Humus i nadkfad, czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskiwania piasku
i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu
terenu, przy zakonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

2.2 RURY PRZEWODOWE | KSZTALTKI

Projektuje sie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o dt. 427,5 m metodg przewiertu
sterowanego z rur PE 100-RC Dn200x11,9 SDR 17 PN10 dwuwarstwowych, zgodnych z
normg PN-EN12201. Rury wykorzystywane do budowy fgczone sg za pomocg zgrzewania
doczotowego. Przy wykonaniu fgczen rury przewodowej nalezy usunaé wyptywki wewnatrz
rury przewodowej tak aby nie ogranicza¢ przeptywu sciekow podczas eksploatacji sieci. Rury
te mogag by¢ stosowane bez podsypki i obsypki z pisaku. Dobrane rury dwuwarstwowe do
przewiertow sterowanych wykonane sg z PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na
pekniecia, powolng propagacje peknieé, naciecia, zarysowania i korozje naprezeniowa.
Warstwa wewnetrzna - podstawowa i zewnetrzna (ciensza) jest wykonana z polietylenu klasy
PE 100-RC. Obie warstwy sg ze sobg potgczone molekularnie, co daje konstrukcje litej Scianki
rury.

Rury charakteryzujg sie wysoka, jakoscig i wytrzymatoscig materiatowg oraz zapewniajg
szczelnos¢ systemu. Dobra hydraulika rur dzieki gtadkosci wewnetrznej, matej chropowato$ci
bezwzglednej przewodu, zmniejsza opory podczas przeptywu oraz uniemozliwia zarastanie
rur. Rury te dostepne sg w sztangach po 6mb lub 12mb.

Sposéb montazu wszystkich przewodow winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku
i zatozonych spadkow zgodnie z profilem..

Projektuje sie wykonanie przylgczy kanalizacji sanitarnej o dtugosci 15,0m z rur
DN160x4,7mm z wydtuzonym kielichem. Rury te sg bardzo szczelne, o wysokiej gtadkosci,
lekkie i tatwe w montazu. Sg to rury PVC klasy S, ze $ciankg litg jednorodng o sztywnosci
obwodowej 8kN spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999. Nalezy je taczy¢ na uszczelki w
kielichu montowane fabrycznie. Potgczenia kielichowe z uszczelkg wargowa. Producent
powinien posiadac raporty z badan trwatosci rur z PVC w kanalizacji w skali rzeczywistej. Rury
powinny posiadac aprobate IBDiM

Sposéb montazu przewoddéw winien zapewni¢ utrzymanie wyznaczonego kierunku i
zatozonych spadkéw zgodnie z zmieszczonymi profilem. Uktadanie przewodu na dnie wykopu
moze sie odbywac dopiero po przygotowaniu podioza.

Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete pozostawieniem wystarczajgco wolnej przestrzeni po obu
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stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu. Nastepnie
nalezy zbadaé prostoliniowo$¢ utozenia rurociggu, oraz sprawdzi¢ droznosc.

2.3 STUDNIE KANALIZACYJNE

Projektuje sie wykonanie studni nastepujgcych studni na sieci kanalizacji sanitarnej:
- Dn1000mm z kregdéw betonowych,

2.31 STUDNIE BETONOWE

Studnie betonowe z kregéw betonowych wg BN-86/8971-08 o srednicy wewnetrznej 1000mm
i grubo$ci Scianki min. 135 mm wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci B45, zgodnie z
normg DIN 4034 cz.l. Kregi bedg miaty wysokosci 300, 500, 1000mm. Potgczenia kregow
nalezy wykonywa¢ za pomocg uszczelek elastomerowych wg EN 681-1 lub za pomoca
zaprawy cementowej. Kregi powinny by¢ wyposazone fabrycznie w stopnie wtazowe.

Dno studni jest elementem prefabrykowanym zespolonym na state z kregiem. Niweleta dna
kinety powinna by¢ dostosowana do niwelety kanatu przed i za studnig. Nalezy stosowaé
prefabrykowane ptyty przykrywowe odcigzajace typ ciezki, okragte, z otworem D 625 mm pod
wiaz zeliwny wraz z pierscieniem odcigzajgcym pierscieniami wyrownawczymi.

Przejscia przez sciane studni powinny by¢ catkowicie szczelne uniemozliwiajgce infiltrowanie
wody gruntowej. Dla rur PVC i PE stosowa¢ systemowe przejscia tulejowe.

Projektuje sie wtazy kanatowe typu ciezkiego o srednicy Dn600mm grupa 4, klasa D400.
Stosowac wtazy bez zamknie¢, usytuowane nad stopniami ztazowymi, 10 cm od wewnetrznej
powierzchni sciany. Studnie usytuowane w nawierzchniach utwardzonych nalezy wykonywaé
tak, aby poziom gornej powierzchni wtazu zrownany byt z nawierzchnig z tolerancjg + 0.5cm.
Regulacja studzienek bedzie ustalona z Gming Ryki i Wykonawca drogi ul. Mysliwskie;.

2.4 SKLADOWNIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, jako$¢ i wlasciwosci materiatdw poprzez sktadowane ich zgodnie z
instrukcja, lub wytycznymi producenta.

Rury i ksztattki

Rury dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury magazynowa¢ na powierzchni poziomej, warstwowo, a
dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem sie. Rury uktada¢ na rownym
podtozu, na podktadach drewnianych, kielichami naprzemianlegle. PierScienie uszczelniajgce
oraz smar powinny byé przechowywane w swoich kontenerach, w ciemnym i chtodnym
miejscu.

Rury chroni¢ przed mrozem przez przykrycie brezentem. Magazynowane rury PVC nalezy
zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych - temp. w miejscu sktadowania do
30°C. Przy sktadowaniu pojedynczych rur trzeba zwraca¢ uwage, aby bosy koniec rury nie
stykat sie z ziemig. Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury modutowe

Moduty rurowe z PCV-U sktadowaé na ptaskiej, réwnej powierzchni pozbawionej wigkszych
kamieni i elementéw o ostrych krawedziach. Moduty rurowe mogg by¢ sktadowane w pozyciji
pionowej na wysokos¢ maksymalnie dwéch modutéw ztozonych ze sobg bez uszczelki lub w
pozycji poziomej w pryzmie do wysokosci maksymalnie 1 metra z zabezpieczeniem bokow
pryzmy przed przemieszczaniem sie modutdw rurowych. Zaleca sie, aby dtugos$¢ pryzmy nie
przekraczata dtugosci trzech potgczonych ze sobg modutéw rurowych. Uszczelki
przechowywac¢ osobno zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i materiatow
ropopochodnych. Uszczelki zaktada¢ na moduty rurowe dopiero podczas prac montazowych.
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Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0, 5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1, 8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdow.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Cement

Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknietym. Catkowicie odizolowany
od wilgoci. Materiaty w postaci suchych zapraw bedg dostarczane do magazynu i nalezy je
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach zgodnie z zaleceniami producenta, tzn.
W pomieszczeniu zadaszonym i ogrzewanym (minimalna temperatura +5.C).

Wszystkie materiaty na plac budowy nalezy przewozi¢ z magazynu sukcesywnie srodkami
transportu, jakimi dysponuje Wykonawca.

3 SPRZET

3.1 WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST;
w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2 SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH |
WYKONCZENIOWYCH

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych:

— pite do ciecia betonu,

— pite motorowg fancuchowa,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsiebierng lub koparko-tadowarke,

— spycharke kotowg lub ggsiennicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak

spalinowy,
— walec wibracyjny,
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— ewentualnie zestaw igtofiltrowy do odwadniania wykopow.

3.3 SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdét, Wykonawca zapewni
nastepujgcy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 ¢,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowdz 4 t,
— beczkowoz ciggniony 4000 dm3,
— przyczepe dtuzycowg do 10 t,
— zurawie samochodowe do4t,0d 5do6t,0d 7 do 10,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

zespot pradotworezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

41 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Nalezy stosowac srodki transportu dostosowane do danego typu robot.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw
wyjezdzajgcych z budowy na droge Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie
wszelkich, niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w
czasie prowadzonych robaét.

4.2 TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegolne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3 TRANSPORT KREGOW
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Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2m nalezy wykonywac¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4 TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH

Wtazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg
by¢ przewozone luzem lub ukfadane na paletach po 10szt. i tgczone tasmg stalowa.

4.5 TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ | ZAPRAW

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére
nie spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6 TRANSPORT KRUSZYWA

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sie sklada¢ z czesci
graficznej i opisowej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt
organizacji ruchu budowy, projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentac;ji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona:

— przekopy kontrolne oraz dokona odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych
rzednych przewododw istniejgcych, ich srednic i materiatow, a takze
ewentualnych kolizji.

— geodezyjnego wytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy
i trwale oznaczy jg w terenie

— wykonac¢ wykopy z umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— ewentualne obnizenie poziomu wody gruntowej na czas wykonywania robot
podstawowych (w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych
lub opadowych),

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
Wykonawca powinien wykona¢ umocnienie w taki sposéb aby gérne krawedzie bali
przysciennych wystawaty co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu natomiast w razie koniecznosci
wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.2 ROBOTY ZIEMNE

5.21 WYKOPY OTWARTE

Zaprojektowano wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej dtugosci L=193,4 m
w tym 182,0m metodg wykopu, a 11,40 m przewiertem sterowanym. Zaprojektowano réwniez
wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek sgsiednich posesji o catkowitej
dtugosci 41,0 m. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej bedzie sie odbywa¢ metodg wykopu
otwartego, natomiast w miejscu wystepowania ogrodzenia posesji oraz stupa
energoelektrycznego i sieci gazowej metodg przewiertu sterowanego. Projektuje sie
wykonanie wykopow mechanicznie o $cianach pionowych, na odkfad, przy uzyciu koparki
podsiebiernej o pojemnosci tyzki 0,6m3 za wyjgtkiem zblizen i skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem gdzie nalezy stosowaé¢ wykopy reczne. Sciany wykopu nalezy bezwzglednie
zabezpieczy¢ szalunkami. Obudowa wykopu musi by¢ wysunieta ok. 15 cm ponad teren aby
zabezpieczy¢ wykop przez zalaniem wodg opadowg. Nadmiar ziemi nalezy wywozic¢
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km. Rurocigg nalezy uktada¢ w suchym
wykopie na podsypce. W przypadku gdy istniejacy grunt spetnia wymagania frakcyjne, to nie
ma potrzeby stosowania podsypki. Dno wykopu nalezy uksztattowaé odpowiednio
do wymaganego spadku i gtebokosci. Zasypke oraz obsypke wysokosci 0,3 m nalezy wykonaé
z gruntu mineralnego piaszczystego, dowiezionego lub rodzimego zaleznosci od rodzaju
gruntu wystepujgcego w miejscu przedsiewziecia. Grunt ten nie powinien przekraczaé
uziarnienia 20 mm oraz powinien by¢ wolny od grud i kamieni. Grunty wystepujgce na terenie
objetym inwestycjg sg to grunty w wiekszosci nadajgce sie do ponownego wykorzystania i
wbudowania. Podczas wykonywania zasypki wykopu Wykonawca powinien utrzymac
optymalne warunki wilgotnosci dla kazdego rodzaju gruntu w szczegdlnosci na piaskow
gliniastych i glin. Zageszczanie mechaniczne na catej szerokosci wykopu moze by¢ wykonane
przy wysokosci 0,3 m nad wierzchem rury oraz musi by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci min. 0,30 m
wibratorem ptytowym. Zasypka powyzej warstwy ochronnej powinna by¢ wykonana w taki
sposob oraz z takiego materiatu, ktory zagwarantuje odpowiednig nosnosc¢.
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Wykonawca powinien wykonywaé badania wskaznika zageszczenia w poszczegdlnych
warstwach po ich wykonaniu. Wymagane zageszczenie mechaniczne z badaniem wskaznika
zageszczenia I1s=1,0 z uwagi prowadzenia sieci w jezdni.

5.2.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Wyniki badah podfoza gruntowego nie wykazaty obecnos¢ wody gruntowej. Nie mniej jednak
nalezy zatozyC, iz mogg wystgpi¢c wody gruntowe w miejscu projektowanej sieci poniewaz
poziom wod rézni sie w czasie roznych por roku. W zwigzku z tym moze zaj$¢ koniecznos$é
zastosowanie miejscowych odwodnien. W przypadku naptywu wéd gruntowych wykop nalezy
osuszy¢. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ metodg powierzchniowg lub za pomoca
zestawu igtofiltrowego.

5.2.3 PRZEWIERT STEROWANY

Przewiert sterowany zaprojektowano na sieci kanalizacyjnej o tacznej dtugosci L=427, 5 mb.
Zastosowanie technologii przewiertu sterowanego pozwala unikngé naruszania drogi.
Obecnie zarzgdca drogi prowadzi prace zwigzane z budowg nowej nawierzchni ul. Mysliwskiej.
Wykonanie sieci metodg przewiertu usprawni prace oraz nie bedzie niosto za sobg ryzyka
ztego zageszczenia wykopdw i ostabienia w przypadku metody wykopowej. Projektant
dopuszcza jednak jako alternatywne rozwigzanie wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
metodg wykopu . Przewiert sterowany jest metodg, ktéra pozwala na utozenie instalacji
podziemnej bez naruszania powierzchni, pod ktérg jest on prowadzony jak rowniez umozliwia
petng kontrole trasy rurociggu, pozwalajgc na biezgce korygowanie parametrow fj.
gteboko$¢, kierunek, spadek. Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu
otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu
zaprojektowanej rury.

5.3 ROBOTY MONTAZOWE

5.3.1 Warunki ogélne

Gtebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna byc¢ taka, aby
jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B 03020 0 0,4
m dla rur o srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m i tak przykrycie to powinno odpowiednio
wynosi¢ w strefie o hz=1,2m, hn = 1,6 mi 1,4 m. Odlegtos¢ osi przewodu w planie
od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna
z dokumentacja.

5.3.2 Wytyczne ukiadania przewodow

Przed montazem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen. Uktadanie rur w ziemi zaczyna sie od
najnizszego miejsca, na przygotowanym i utwardzonym podtozu, z zachowaniem
projektowanego spadku. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, tak aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Na warstwe ochronng nalezy stosowac
piasek sypki grubo lub srednioziarnisty. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 98%. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 1cm. Zigcza rur powinny
pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
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5.3.3 Potaczenia rur i ksztaltek

Rury PVC taczone sg za pomocg zigczek kielichowych (z uszczelkg) na wcisk. Potgczenie
takie dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konhca jednej rury do wnetrza kielicha drugiej
rury. Wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie umieszczany jest gumowy pierscien
uszczelniajgcy z gumy typu EPDM. Kazdy bosy koniec rury przeznaczony do wcisniecia w
kielich rury nastepnej powinien posiada¢ znak okreslajacy gtebokos¢ wcisku.

5.3.4 Montaz studni betonowych

Studnie wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
W sktad studni wchodza:

— podstawa studni z kinetg. Podstawe studni ustawia sie w przygotowanym wykopie, w
gruncie rodzimym, na podsypce z piasku.

— kregi betonowe Dn1000mm tgczone za pomocg uszczelek. Uszczelke zaktada sie na
uprzednio doktadnie oczyszczony wystep potgczenia ,na zaktad” kregu studziennego,
zwracajgc uwage aby nastepowato rownomierne roziozenie naprezenia wlasnego
materiatu. Nalezy stosowac srodek poslizgowy, ktory nalezy natozy¢ na powierzchnie
wewnetrzng wpustu znajdujgcego sie w dolnej czesci montowanego kregu. W kregach
osadzone sg fabrycznie stopnie wlazowe, mijankowo w 2 rzedach, w odlegtosciach co
30 cm poziomo i pionowo.

— ptyta przykrywowa odcigzajgca typ ciezki z otworem ¢ 625 mm pod wtaz zeliwny.

— wiaz zeliwny klasy D400. Do dostosowania wtazu do poziomu terenu stuzg pierscienie

— wyrownawcze.

— przejscia rur przez $ciany studni wykonywac jako szczelne (przejscia systemowe).
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna miec przekrgj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztalt fuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny.

5.3.1 Przejscia rur przez sciany studni

Z uwagi na wymagang szczelnos¢ sieci nalezy stosowac przejscia systemowe. Dla rur PVC i
PE stosowac przejscia szczelne tulejowe

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZANIE

Nalezy uzywacé taki materiat i w taki sposéb wykorzystywa¢ go do zasypania aby nie
spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢
0,3 m. Materialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i Srednioziarnisty wg PN-
74/B-02480. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-
06050. Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 100% pod
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drogami. Nalezy wykonac¢ proby zageszczenia gruntu po robotach w pasach drég o
czestotliwosci 1 badanie co 50mb.

5.5 OZNAKOWANIE W WYKOPIE

Nad utozonym przewodem umiescic w ziemi tasme ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego (PE) w kolorze brgzowym oraz tasme lokalizacyjng, w celu ostrzegania o
jego potozeniu w przypadku prowadzenia prac ziemnych (dotyczy przytgczy
kanalizacyjnych). Tasme utozy¢ 40cm nad rurg (nad obsypka). Zaleca sie trwate
tgczenie ze sobg poszczegdlinych odcinkow tasmy.

5.6 POLACZENIA Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

Projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do sieci kanalizacyjnej obecnie w
budowie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

5.7 CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg
wytyczenie trasy kanatu i miejsc wbudowania studni. Uprawniony geodeta wykona
takze inwentaryzacje powykonawczg (przed zasypaniem rur) z opisaniem rzednych,
srednic, spadkow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce
na celu:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— ustalenie metod wykonywania wykopow i ich zabezpieczania,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2 KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme
BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

— sprawdzenie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
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— badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed
przemieszczaniem,

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.

6.3 DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmochnionego od ustalonego kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

— roéznica rzednych wykonanego podtoza nie powinna przekroczy¢ w zadnym
jego punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego nie powinny
przekroczy¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczy¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm, i nie mogg
spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —
dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukohczenia wszystkich robét. Btedy zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru, na pismie.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i bedg przez
niego utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot. Urzgdzenia winne
by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiér czesciowy,
— odbiér ostateczny (kohcowy),
— odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji, ulegng zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnoéci zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej, a
mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne

— przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50
i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, w przypadku
utozenia ich w wykopach o scianach umocnionych.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno- ekonomicznymi.
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8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt,
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwitocznym
powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru, zakoczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST.

W toku odbioru kohcowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt,
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robét, w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot, jest protokdt
odbioru koncowego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujace

dokumenty:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie
przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione  zmiany byly tatwo rozpoznawalne, przypadku zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do
przedstawienia oswiadczenia Projektanta i Inspektora nadzoru o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami.,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
I('Eodstavv_owe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

ecepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanYch materiatow,
geodezwna Inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W  przypadku, gdy, wg komisji roboty, pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego robot.
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Wszystkie, zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunieciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowg, ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-99/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 - Kregi betonowe i zelbetowe

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

10. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

11. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

12. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

13. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

14. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414 z pozniejszymi

Zmianami

©ooNORWDN =

11 INNE DOKUMENTY

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010

w sprawie ochrony ppoz.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
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